



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 15.09.2009 r.

RZP. 341-68/09

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-68/09 Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Leśny; Sadowa; Kielpin w gminie Łomianki w zakresie budowy wodociągu w ulicach: Jagodowa, Strzelecka, Turystyczna, Podróżna (Turystyczna) oraz przejście pod drogą krajową nr 7.

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 11.09.2009 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCÓW:

1. Jaki jest faktyczny zakres robót w/w zamówienia? Ilości dotyczące zakresu robót w dokumentacji projektowej różnią się od ilości podanych w przedmiarach robót.
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót przy pomocy przewiertu sterowanego w ilości większej niż ujęto w SIWZ?
3. Składanie ofert odbędzie się 30 września 2009 r. , Zamawiający ma 30 dni czasu na wybranie oferty od upływu terminu składania ofert – to już jest 30 października, podpisanie umowy ok. 10-15 listopada 2009 r. Czy Zamawiający uważa, że termin 15 grudnia 2009 r. jest terminem dobrym i realnym dla wykonania ponad 3,5 km wodociągu i ponad 600 m przyłączy wodociągowych?

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO:

1. Zgodnie z zapisami SIWZ – pkt. 13.2 13.3 „Wykonawca określi wartość oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia wynikających wprost ze SIWZ, STW i OR, Projektu Budowlano - Wykonawczego oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki w nich nie zawarte, a bez których nie można wykonać zamówienia. **Przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy, a nie służący do obliczenia ceny oferty.** Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych.”.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót przy pomocy przewiertu sterowanego w ilości większej niż ujęto w SIWZ.
3. Zamawiający podtrzymuje termin wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ oraz ogłoszenia.

Niniejsze wyjaśnienia należy traktować jako integralną część SIWZ

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszozółkowski

dm