Zatacznik nr 6 DO SIwZ

Opis przedmiotu zaméwienia NFRZP341-. O D 0g
Wspélny Stownik Zaméwieri (CPV): 71.24.70.00-1.

I. Przedmiotem zamoéwienia jest pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla
inwestycji pn: Budowa zespolu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje boisko-
Orlik 2012” .

a) inspektor nadzoru roboét konstukcyjno- budowlanych — sprawowanie nadzoru nad realizacjq

boisk  sportowych.

b) inspektor nadzoru robét sanitarnych - sprawowanie nadzoru nad wykonaniem
odwodnienia, 1 przylaczy sanitarnych

¢) inspektor nadzoru robét elektrycznych — sprawowanie nadzoru nad wykonaniem
przylacza i o$wietlenia boisk.

Do obowigzkéw inspektoréw nadzoru poszczegélnych branz nalezy calodé spraw objetych

dokumentacja techniczna.

Inspektor nadzoru robét budowlanych musi udokumentowa¢ nadzér lub  realizacje na

stanowisku kierownika budowy jednego boiska o nawierzchni poliuretanowej i z

sztucznej trawy.

II. Zakres obowigzkéw inspektora nadzoru wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z péin.
zmianami i obejmuje w szczegoélnosci:

1) wydawanie polecen i instrukcji wykonawcey robét budowlanych potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy celem prawidlowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych
w umowie z Wykonawceg robot ,

2) udziat w czynnosciach odbioru robdt zanikowych, oraz odbioru koncowego,
gwarancyjnego i pogwarancyjnego. W ramach tych czynnosci Inspektor zobowiazany jest do:
a) stwierdzenia gotowosci do odbioru,

b) przekazania Zamawiajacemu protokoléw odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,

3) podejmowanie czynno$ci zapewniajacych techniczna poprawnos$¢ realizowanej inwestycji,
4) obecno$¢ na terenie realizowanej inwestycji codziennie od poniedziatku do soboty
w godzinach zapewniajacych skutecznos¢ nadzoru oraz biezace reprezentowanie
Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z przepisami prawa, umowy oraz projektu,

5) w przypadku wystapienia robot dodatkowych, sprawdzenie ich ilo$ci oraz kosztoryséw
ofertowych na roboty dodatkowe,



6) potwierdzanie ilosci faktyczne wykonywanych robét oraz usunigcia wad, stwierdzonych
w trakcie nadzoru,

7) sprawdzanie obmiaréw rob6t i1 kosztoryséw powykonawczych oraz potwierdzenie
wykonywanych robét jako podstawy do zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy robot,

8) sygnalizowanie Zamawiajacemu o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na
terminowos¢ oraz poprawnos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz o wystapieniu
okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;j,

9) udzial w czynnosciach przekazania Wykonawcy terenu budowy i udzial w naradach
technicznych,

10) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie a zgloszonych przez Kierownika Budowy lub przez
Zamawiajacego,

11) informowanie Zamawiajacego na biezaco o przebiegu realizacji robot,

III. Termin wykonania Zamoéwienia - 3 miesiace od daty podpisania umowy.

IV. W przypadku wystapienia okolicznosci polegajacych na przesunigciu terminu realizowania
zadania Zamawiajacy uaktualni termin wykonania przedmiotu zamdwienia. Zmiana
zostanie dokonana w formie aneksu i nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany
wynagrodzenia.

V. W przypadku wystapienia okolicznosci polegajacych na nie wylonieniu w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego Wykonawcy robét budowlanych, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do odstapienia od podpisania umowy bez konsekwencji prawnych.




