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Niniejsza specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) sklada si¢ z nastgpujacych
tematycznych rozdzialéw:

ROZDZIAL 1 Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

ROZDZIAL 2 Tryb udzielenia zamdwienia.

ROZDZIAL 3 Opis przedmiotu zamdwienia.

ROZDZIAL 4 Termin wykonania zamdwienia.

ROZDZIAL 5 Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tych warunkow.

ROZDZIAL 6 Wykaz o$wiadczen lub/i dokumentow, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu.

ROZDZIAL 7 Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentéw a takze wskazanie o0s6b uprawnionych
do porozumiewania si¢ z Wykonawcami, zmiany tresci SIWZ.

ROZDZIAL 8 Wymagania dotyczace wadium.

ROZDZIAL 9 Termin zwigzania oferta.

ROZDZIAL 10 Opis sposobu przygotowania oferty.

ROZDZIAL 11 Migjsce oraz termin skiadania 1 otwarcia ofert.

ROZDZIAL 12 Opis sposobu obliczenia ceny.

ROZDZIAL 13 Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriéw i1 sposobu oceny ofert.

ROZDZIAL 14 Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

ROZDZIAL 15 Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ROZDZIAL 16 Informacje dotyczace wzoru umowy, ogolne warunki umowy.

ROZDZIAL 17 Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

ROZDZIAL 18 Pozostale informacje dotyczace postepowania.

ROZDZIAL 19 Sposo6b uzyskania SIWZ.

ROZDZIAL 20 Udzielenie zamodwienia.

ROZDZIAL 21 Uniewaznienie postgpowania.

ZALACZNIKI :

ZALACZNIK NR 1 do SIWZ — Wz6r formularza oferty.

ZALACZNIK NR 2 do SIWZ — O$wiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunkow okreslonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

ZALACZNIK NR 3 do SIWZ — Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

ZALACZNIK NR 4 do SIWZ — Wykaz ustug.

ZALACZNIK NR 5 do SIWZ — Wykaz 0s6b.

ZAYL ACZNIK NR 6 do SIWZ — Wzo6r Oswiadczenia — (dla osoby fizycznej) w zakresie

art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy — Prawo Zamdwien Publicznych.

ZALACZNIK NR 7 do SIWZ — Wzér umowy.

ZALACZNIK NR 8 do SIWZ — Opis przedmiotu zamowienia




1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

1.1 Gmina Lomianki reprezentowana przez Burmistrza L.omianek Wiestawa Pszczotkowskiego,
ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki
REGON:013271826, NIP: 118 17 68394
Telefon: 22/76 86301 ,faks: 22/ 76 86302
strona internetowa Zamawiajacego: www.lomianki.pl
adres do korespondencji: jw.

1.2 Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego jest prowadzone przez Komisje Przetargowa.
2. Tryb udzielenia zamowienia.
2.1 Postgpowanie jest prowadzone w jezyku polskim na podstawie przepisow Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. nr 223, poz. 1655,
ze zm.) oraz aktéw wykonawczych do ustawy w trybie przetargu nieograniczonego.

2.2 Wszelkie dokumenty skladane w trakcie postgpowania sporzadzone w jezyku obcym nalezy
sktada¢ wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

2.3 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych i cze$ciowych.
2.4 Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

2.5 Zamawiajacy przewiduje zamdwienia uzupelniajace o ktorych mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

2.5.1 Przedmiot zamoéwien uzupelniajacych polega na powtérzeniu tego samego rodzaju
zamoOwien. Zakres jest zgodny z przedmiotem zamoéwienia podstawowego i stanowi 50 %
wartosci zamowienia podstawowego.

2.6 Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

2.7 Zamawiajacy nie przewiduje umowy ramowe;j.

2.8 Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania rozliczenn w walutach obcych.

2.9 Po otwarciu ofert Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z zasadami i

kryteriami okreSlonymi w dalszej czgsci SIWZ oraz z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2.10 Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu z zastrzezeniem
art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia.

3.1 Przedmiotem zamodwienia jest pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla

sPrzebudowy ul. Spacerowej — zad. 19/09”, w zakresie: inspektora nadzoru robét
drogowych.

3.2 Pelnienie nadzoru inspektorskiego we wszystkich branzach w zakresie:
- wykonania prac drogowych,

- likwidacji kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury techniczne;.
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3.3 Zakres obowigzkow inspektora nadzoru wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zmianami i obejmuje w
szczegblnoscei:

1) dostarczenie Zamawiajacemu najpozniej w dniu zawarcia umowy kopie uprawnien oraz
przynaleznosci  do Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa osoby/oséb wskazanych do
realizacji przedmiotu umowy w ofercie,

2) zapewnienie inspektora (inspektorow )nadzoru poszczeg6lnych branz dla inwestycji okreslonej w §

1 umowy,
3) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi tj. Ustawg Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U z 2003 r. nr 207 poz2016 z pozn. zm. oraz z

wymaganiami okreslonymi dla wykonawcy robdt budowlanych.
4) udzial w przekazaniu wykonawcy robot terenu budowy i pod zaplecze budowy.

5) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe, przepisami i

obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

6) udzial w zatwierdzeniu dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawce robot, w tym

projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wszelkich opracowan wymienionych w

specyfikacjach technicznych,

7) Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu stanowiska w sprawie wnioskow
wykonawcy robot, dotyczacych zmiany sposobu wykonania robot w stosunku do projektu (robot
zamiennych) lub robdt dodatkowych, w terminie 5 dni kalendarzowych od zlozenia przez
wykonawce takiego wniosku wraz z kosztorysem i innymi niezbednymi dokumentami. Stanowisko
Wykonawey w sprawie tych wnioskéw wykonawcy robdt zawieraé bedzie ocene zasadnosci

wniosku oraz poprawnosci sporzadzenia kosztorysu.

8) bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy robot
polecenia wykonania robét dodatkowych i zamiennych,

9) zatwierdzanie Zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow przez wykonawce
robot oraz prébek tych materiatow,

10) sprawdzanie w trakcie realizacji rob6t dokonanego przez wykonawce robdt wytyczenia robot oraz
rzgdnych terenu,

11) zawiadamianie Zamawiajacego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robot,

12) sprawdzanie ilosci 1 jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialéw i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu materialow i
wyroboéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

13) Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu
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lub zanikajacych oraz odbioréw technicznych i czgsciowych w terminie do 1 dnia roboczego od
daty pisemnego powiadomienia wykonaniu ww. prac przez wykonawce robot,

14) potwierdzanie faktyczne wykonanych robot i usuniecia wad i usterek,
kontrolowanie terminowos$ci wykonania robét objetych dokumentacja .

15) state uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez
Zamawiajacego,

16) dokonywanie czynnosci sprawdzenia kalkulacji szczegdtowych lub kosztorysow
ofertowych przedkladanych przez wykonawce robot,

17) kontrolowanie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy
odbiorze robdt oraz powiadamiania Zamawiajacego o usunigciu wad i usterek,

18) dokonywanie czynno$ci zwiazanych z odbiorami czesciowymi, technicznymi i odbiorem
koncowym oraz dokonanie odbioru koncowego przy udziale i akceptacji Zamawiajacego.

19) nadzorowanie kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy dokumentacii
powykonawczej,

20) przeprowadzenie w okresie udzielonej gwarancji przez wykonawce robét, rocznych przegladow
gwarancyjnych przy udziale Zamawiajacego i wykonawcy robdt wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposob oraz termin ich usunigcia,

21)nadzorowanie jakosci i prawidlowosci usunigcia wad i usterek przez wykonawce robot oraz
dokonanie sprawdzenia ich usunigcia wraz ze spisaniem przy udziale Zamawiajacego i wykonawcy
robot protokotu z usuniecia wad i usterek,

22) w przypadku zmiany oséb bioracych udziat w realizacji przedmiotu umowy o ktérych mowa w
pkt. 1 (wskazanych w ofercie, posiadajacych wymagane przez Zamawiajacego uprawnienia)
zmiana Ww. 0s6b moze zosta¢ dokonana pisemnym powiadomieniem i zaakceptowana przez
Zamawiajacego,

23)jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awaria, a konieczno$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca upowazniony jest on do udzielenia wykonawcy robét polecenia ich
wykonania odpowiednim wpisem do dziennika budowy i niezwlocznego powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajacego.

W takim przypadku stosowne dokumenty przediozone zostana Zamawiajacemu w trybie i
terminach przewidzianych dla rob6t dodatkowych.

3.4 Warunki gwarancji

) W przypadku wystapienia wad i usterek w okresie gwarancyjnym (36 miesigcy od daty
bezusterkowego protokolarnego odbioru rob6t budowlanych), w nadzorowanych przez

Wykonawcg robotach realizowanych przez wykonawce robot budowlanych, Wykonawca
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zobowigzany jest do pelnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami zwigzanymi z usuni¢ciem

w/w wad 1 usterek.

3.5 Termin platnosci wynagrodzenia

14 dni od daty zlozenia prawidlowo wystawionej faktury VAT wystawionej na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru robét.

3.6 Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia, warunki wykonania zawarte sg w zalacznikach do
SIWZ 7-8.

4. Termin wykonania zaméwienia

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ przedmiot zamdéwienia — do dnia 30 sierpnia 2010 r.

5. Warunki udzialu w post¢gpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
warunkow.

5.1 W postgpowaniu moga wzia¢ udzial Wykonawcy, ktérzy spelniaja warunki, okreslone
w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych dotyczace;

5.1.1

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladajq obowiazek ich posiadania, ocena spelnienia warunku nastapi na podstawie
zlozonego os$wiadezenia o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu okreslonych
w art. 22 ust.1Pzp.

posiadania wiedzy i do$wiadczenia, ocena spelnienia warunku nastapi na podstawie
wykazania przez Wykonawce, ze wykonat nalezycie w okresie ostatnich trzech lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie minimum 2 zamdwienia — wykonanie ustug w zakresie pelnienia nadzoru
inwestorskiego przy budowie nawierzchni z Kkostki betonowej, mas mineralno-
bitumicznych, odwodnien o wartosci nie mniejszej niz 14 000,00 zl brutto kazda.

dysponowania odpowiednim potencjatlem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia; ocena spelnienia warunku nastgpi na podstawie wykazania przez Wykonawcg ze
dysponuje: minimum 1 osobg posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej,

sytuacji ekonomicznej i finansowej, ocena spelnienia warunku nastapi na podstawie
ztozonego oswiadczenia o spelnieniu warunkéw udzialu w postgpowaniu okreslonych
w art. 22 ust.1 Pzp.

6. Wykaz os$wiadczen lub/i dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ Wykonawey w celu
potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu.

6.1 W celu wykazania spelnienia przez Wykonawce¢ warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp oraz zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajéw dokumentdéw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy

od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)
Zamawiajacy zada:

6.1.1

614

Oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu okre§lonych w art. 22 ust. 1
Pzp (Zalacznik Nr 2 do niniejszej SIWZ).

Wykazu wykonanych, uslug w ktéorym Wykonawca przedstawi minimum 2 zaméwienia —
wykonanie ustug w zakresie pelnienia nadzoru inwestorskiego przy budowie nawierzchni z
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kostki betonowej. mas mineralno-bitumicznych, odwodnien o wartodci nie mniejszej niz
14 000,00 zt brutto kazda, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu

skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy - w tym okresie, z
podaniem wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow oraz zalaczeniem dokumentu
potwierdzajacego, ze ustugi zostaly wykonane nalezycie. (Zalgcznik
Nr 4 do niniejszej SIWZ).

6.1.3  Wykazu os6b, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w ktérym Wykonawca

przedstawi ze dysponuje min. 1 osoba posiadajacq uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej (Zalacznik Nr 5 do niniejszej SIWZ).

6.1.4 Os$wiadczenia, Ze osoba, ktora bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia (wskazane

6.2

przez Zamawiajacego w w.w. Wykazie), posiada wymagane uprawnienia;

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia
Wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) Zamawiajacy zada:

6.2.1 Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Zalqcznik Nr 3 do niniejszej SIWZ),

6.2.2 Aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do

6.3

6.4

6.5

rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert, a w
stosunku do oséb fizycznych o§wiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp
(Zalqcznik Nr 6 do niniejszej SIWZ). tj; Wykonawcdw, w stosunku do ktérych nie otwarto
likwidacji lub ktérych upadlos¢ nie ogloszono, z wyjatkiem wykonawcow, ktorzy po
ogloszeniu upadlosci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego;

Jezeli Wykonawca wykazujac spetnianie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a
podmioty te bedg braty udzial w realizacji czg$ci zamowienia, Zamawiajacy zada od Wykonawcy
udowodnienia Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji
zamoOwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamdwienia.

Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, oraz w przypadku Wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp maja miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklada dokumenty zgodne z przepisami
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw zdnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogg by¢ sktadane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Wykonawcy wsp6lnie ubiegajacy si¢ o zamowienie ponoszg solidarna odpowiedzialnosé
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania.

6.5.1 Zobowiazani sa ustanowi¢ Pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu

0 udzielenie zamoOwienia publicznego albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia. Przyjmuje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pelnomocnictwo do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich
dokumentow.



6.6

6.7

6.8

6.9

Zamawiajacy nie ogranicza mozliwosci ubiegania si¢ o zamdwienie publiczne tylko dla
Wykonaweow, u ktorych ponad 50% pracownikéw stanowig osoby niepetnosprawne.

W przypadku gdy oferte sklada¢ bedzie kilku przedsigbiorcow prowadzacych dziatalnosé a oferta
nie bedzie podpisana przez wszystkich wspélnikéw, Wykonawca obowiazany jest dotaczy¢ do
oferty odpowiednie petnomocnictwo udzielone przez pozostatych wspolnikow.

Pelnomocnik  pozostaje w kontakcie z Zamawiajacym w toku postepowania, zwraca sie do
Zamawiajacego w sprawie toczacego si¢ postepowania i do niego Zamawiajacy kieruje
informacje, korespondencje itp.

Sktadajac ofert¢ wspdlnie (art.23 ustawy Prawo zaméwien publicznych) przez dwéch lub wigcej
Wykonawcow nalezy zwrdci¢ uwage w szczeg6lnosci na nastepujace wymagania:

6.9.1 Dokumenty skladane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o

udzielenie zamdéwienia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 w
tym o$wiadczenie o spelnianiu warunku podanego w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sktada kazdy
z Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspélnie o zamdéwienie /czlonkowie konsorcjum
w imieniu wlasnym, pozostate dokumenty i o§wiadczenia w tym o$wiadczenie o spetnianiu
warunkow okreslonych wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp podpisuja wszyscy Wykonawcy
ubiegajacy si¢ wspélnie o zaméwienie / cztonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik w imieniu
Wykonawcéw/ konsorcjum.

6.10 Zamawiajacy wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawcow, ktérzy w okreslonym terminie nie
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ztozyli wymaganych przez Zamawiajacego o$wiadczen i dokumentéw, pelnomocnictw lub,
ktorzy zlozyli dokumenty zawierajace bledy albo wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia
W wyznaczonym terminie chyba, ze mimo ich uzupelnienia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen lub dokumentéw a takie wskazanie os6b uprawnionych
do porozumiewania si¢ z Wykonawcami, zmiany tresci SIWZ.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych o$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Strony moga przekazywaé sobie faksem z zastrzezeniem, ze oferta
Wykonawcey pod rygorem niewaznosci musi by¢ ztozona na pismie.
Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ z Wykonawcami droga elektroniczna,
Wykonawca na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamoéwien publicznych moze zwrécié si¢ do
Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Pytania
nalezy przesta¢ na nr. fax.22/ 7686302 lub 22/ 7686229 lub przekaza¢ droga pocztowa na adres:
Urzad Miejski w Lomiankach; ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki.
Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie péZniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu skfadania ofert — pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia wplynal do Zamawiajacego nie pézniej niz do konca dnia, w ktérym
uptywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami
zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postepowania oraz  umieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami sa:
- w sprawach formalnych Katarzyna Jaczyfiska — Referat Zamowien Publicznych,
tel. 22/ 768-62-09,
- w sprawach merytorycznych Waldemar Zielinski — Referat Infrastruktury
1 Inwestycji, tel. 022/ 768-62-31.
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Przed uptywem terminu sktadania ofert Zamawiajacy moze zmodyfikowa¢ tres¢ SIWZ. Dokonang
modyfikacj¢ Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktérzy otrzymali
SIWZ oraz zamiesci na swojej stronie internetowe;j.

Wszystkie zmiany dokonane przez Zamawiajacego staja sie wiazace dla Wykonawcow.
Zamawiajacy przedluzy termin skladania ofert, jezeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbedny jest
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym zostang powiadomieni wszyscy Wykonawcy,
ktorym przekazano SIWZ. Informacja zostanie zamieszczona réwniez na stronie internetowej
Zamawiajacego, jezeli zmiana tresci SIWZ doprowadzi do zmiany treéci ogloszenia o zamdéwieniu
- Zamawiajacy dokona rowniez zmiany ogloszenia.

Wymagania dotyczgce wadium.

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

3.
9.1

9
9.3

10.

Termin zwigzania oferts.

Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez okres 30 dni.

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedhuzyé termin zwiazania
oferty, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu
zwigzania oferta zwréci¢ si¢ do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Opis sposobu przygotowania oferty.

10.1 Na ofert¢ Wykonawcy skladaja si¢ ponizsze rozdziaty:
10.1.1 Rozdzial formalny zawierajacy dokumenty zlozone:

w celu wykazania spetnienia przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp — punkt 6.1;

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia — punkt 6.2;

dotyczace Wykonawcoéw wykazujacych spelnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, polegajacych na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp — punkt 6.3;

dokumenty zgodnie z rozporzadzeniem wskazanym w punkcie 6.4 — dotyczy Wykonawcow, ktérzy
maja siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
petnomocnictwo w przypadku skiadania oferty wspolne;j,

10.1.2 Rozdzial merytoryczny zawierajacy:

formularz oferty przygotowany zgodnie z zalacznikiem nr 1 do SIWZ,

10.2Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginaléw lub kopii poswiadczonej za

+ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” przez Wykonawce lub poswiadczone przez osoby
uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy lub osoby przez nie umocowane
z zastrzezeniem, ze w oryginale nalezy przedstawié o§wiadczenie o spelnianiu warunkow udziatu
w_postepowaniu_okreslonych w art. 22 ust.] ustawy Pzp i formularz oferty. Pelnomocnictwo

nalezy ztozy¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczone] notarialnie.

10.2.1 W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia oraz

w przypadku podmiotéw na zasobach ktérych Wykonawca bedzie polegat i podmioty te bedg
braly udzial w realizacji czgsci zamoéwienia, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio



Wykonawey lub tych podmiotéw sa poswiadczane za zgodno$é z oryginalem przez
Wykonawceg lub te podmioty.
10.30swiadczenia 1 zaSwiadczenia skladane w trakcie postgpowania stanowiace tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych
Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania, powinny
zawiera¢ klauzule: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W
ROZUMIENIU art. 11 ust 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
(Dz. U. 22003 r. Nr 153 poz. 1503 z pdzniejszymi zmianami) i stanowi¢ odrebna czesé¢ skladanej
oferty.

11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

11.1 Ofert¢ zapakowana i oznaczona zgodnie z punktem 11.5 nalezy dostarczy¢ do siedziby

Zamawiajgcego znajdujacej si¢ w Lomiankach przy ul. Warszawskiej 115, pok.1.
11.2 Termin skladania ofert uptywa dnia @#"06 ++2010 r. 0 godz. 12.00.

11.3 Otwarcie ofert nastapi w dniu .QH’.T%.ZJO](} r. 0 godz.12:15 w siedzibie Zamawiajacego przy
ul.Warszawskiej115 — sala konferencyjna nr 5.

11.4Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte, ponoszac koszty jej przygotowania i ztozenia.

11.5_Oferte nalezy zlozy¢ pod rygorem niewaznosci w_formie pisemnej w zamknietej kopercie,

.....

nalezy oznakowa¢ w nizej podany sposob:
* nazwa i adres Wykonawcy;
» zaadresowaC na Zamawiajacego: Gmina Lomianki ul. Warszawska 115, z dopiskiem: ,,nazwa
postepowania’”
e " nie otwieraé do dnia QE-CB.2010 1. do godz, 12,15

11.6 Ofertg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym
zalacznik nr 1 do SIWZ.

11.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty winny by¢ parafowane przez osobe (osoby)
podpisujacg oferte.

11.8 Wskazane jest, aby wszystkie kartki oferty byly ponumerowane i spiete w sposéb
uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie z wyjatkiem oryginatu dokumentu potwierdzajacego
wniesienie wadium — jezeli bylo wymagane (z zastrzezeniem, ze cze$¢ stanowiaca tajemnice
przedsigbiorstwa moze stanowi¢ odrebna czes¢ oferty).

11.9 Oferta musi by¢ podpisana przez osoby uprawnione do skladania o$wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy.

11.10Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jaka
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

11.11 Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcéow, informacje
dotyczace ceny, terminu wykonania zamoOwienia, okresu gwarancji
1 warunkow platnosci zawartych w ofertach.

11.12° Oferte ztozona po terminie Zamawiajacy zwraca niezwlocznie zgodnie z zapisem art.84 ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych.
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I1.13 Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢ ztozong
przez siebie ofert¢ pod warunkiem, Ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed uptywem terminu sktadania ofert.

11.14 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi byé oznaczone
jak  okresla punkt 11.5 niniejszej SWIZ oraz dodatkowo opisane Zmiana
lub Wycofanie.

I1.15 Wykonawca nie moze wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci zlozonej oferty
po uplywie terminu sktadania ofert.

11.16 Odrzucenie oferty nastapi na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1Cena oferty uwzglgdnia wszystkie zobowigzania, musi byé podana w PLN cyfrowo
i stownie, z wyodrgbnieniem naleznego podatku VAT z dokladno$cia do dwéch miejsc po
przecinku.

12.2 Ceng oferty nalezy poda¢ w formie ryczaitu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. nr 16 poz. 93, z pézniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632
nastepujaco: § I Jezeli strony umowily sie o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujqcy zaméwienie
nie moze zqda¢ podwyziszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
bylo przewidzie¢ rozmiaru kosztow i prac. §2 Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktdrej
nie mozna bylo przewidzie¢, wykonanie dziela groziloby przejmujqcemu zaméwienie razqcq
stratq, sqd moze podwyzszy¢ ryczalt lub rozwiqzaé umowe.

12.3 Wykonawca okresli warto$¢ oferty z uwzglednieniem wszelkich kosztéw niezbednych do
zrealizowania zamOwienia wynikajacych wprost z SIWZ, Opisu przedmiotu zamoéwienia oraz
ujmie wszystkie inne koszty i skladniki w nich nie zawarte, a bez ktérych nie mozna wykona¢
zamowienia.

12.4 Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania wszelkich niezbednych informacji, ktére moga by¢
konieczne do prawidlowej wyceny przedmiotu zaméwienia i zawarcia umowy, gdyz wyklucza sie
mozliwos¢ roszczefh Wykonawey zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem
elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

13. Opis kryteriéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

13.1Przy ocenie waznych ofert (nie podlegajacych odrzuceniu i zlozonych przez uprawnionych
Wykonawedw, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania) Zamawiajacy bedzie kierowat
si¢ nastg¢pujacym kryterium: cena ryczattowa oferty
- 100%.
C= Cn/Cbx100x100%
gdzie:
C - ilos¢ punktéw przyznana danej ofercie w kryterium cena
C, — oferowana najnizsza cena oferty
Cyp — oferowana cena w badanej ofercie
100- wskaznik staty
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny



13.1.1  Maksymalna ilo$¢ mozliwych do uzyskania punktéw wynosi: 100. Wszystkie obliczenia
bedg dokonywane z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

13.1.2 Zamawiajacy przyzna zamoéwienie Wykonawcy, ktory zdobedzie najwyzsza ilo$¢ punktoéw
obliczong wg wzoru podanego w punkcie 13.1.

13.2 Zamawiajacy w toku badania i oceny ofert poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie,
oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ, nie powodujace
istotnych zmian w tresci oferty.

14. Informacje o formalnoSciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

14.1 Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zamOwienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5
dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jezeli zawiadomienie
zostalo przestane faxem albo 10 dni - jezeli zostalo przestane w inny sposéb.

14.1.1 Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe¢ przed terminem  okreslonym powyzej,
w przypadku gdy:
14.1.1.1  w prowadzonym postgpowaniu zostala ztozona tylko jedna oferta,
14.1.1.2  w prowadzonym postgpowaniu nie odrzucono zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego
Wykonawcy.

14.2 Jezeli Wykonawca, ktérego oferte wybrano, uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli byto
wymagane), Zamawiajacy moze wybra¢ ofert¢ najkorzystniejsza sposrdéd pozostatych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza przestanki do uniewaznienia
postepowania z art. 93 ust.lustawy Prawo zamoéwien publicznych.

14.3 Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy bedzie dostarczenie
Zamawiajacemu przed jej zawarciem nw. dokumentow:

- kopii Zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, wystawionego nie
wezesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert w przypadku gdy oferte bedzie
skladata osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza,

- w przypadku Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspdlnie o wudzielenie zamoéwienia:
dostarczenie Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy  kserokopii (potwierdzonej
»~za zgodnos¢ z oryginalem”) umowy wspélpracy lub umowy konsorcjum - okreslajaca
w szczegolnosci zasady odpowiedzialnosci i rozliczen stron najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

- w przypadku zadania przez Wykonawce rozdzielenia wynagrodzenia dla poszczegdlnych
czlonkéw konsorcjum na zasadach okreslonych w § 3” wzoru umowy przed zawarciem umowy
Czlonkowie konsorcjum zloza w formie pisemnej stosowne oswiadczenie dotyczace wartosci
procentowego wynagrodzenia poszczegdlnych czlonkow.

14.4 Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do realizowania umowy bedzie dostarczenie
Zamawiajacemu w dniu zawarcia umowy kopii uprawnien oraz przynaleznosci do Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa osoby/oséb wskazanych do realizacji przedmiotu zamodwienia
w ofercie (Wykaz osob).

15. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15.1Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy ustala na poziomie 10%
wartosci ceny oferty brutto.
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15.2 Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

15.3 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi najpézniej w dniu zawarcia
umowy.

15.4 Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nizej
wymienionych formach:

15.4.1 pieniadzu,

15.4.2 porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienieznym,

15.4.3 gwarancjach bankowych,

15.4.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

15.4.5 porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

15.5 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnoszenie zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy:
w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spoldzielczej kasy — oszczednosciowo —
kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartociowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na
zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawéw.

15.5.1 Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢é na rachunek bankowy

Zamawiajacego w Mazowieckim Banku Spéldzielezym w Fomiankach Nr 60 8009 0007
0000 0576 2001 0009.

15.5.2 BIC Banku - SWIFT code Banku: ,,POLUPLPR”.

15.6 Zamawiajacy zwraca 100% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

16. Informacje dotyczace wzoru umowy, ogélne warunki umowy.

16.1Zatacznikiem do niniejszej SIWZ jest wzor umowy stanowiacy integralna cze$¢ niniejszej

SIWZ.

16.2 Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowe
z Zamawiajacym na warunkach okreslonych we wzorze umowy.

16.3 Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawey za wyjatkiem
mozliwosci dokonania zmian przewidzianych we wzorze umowy.

17. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawey w toku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego.

17.1Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat
interes  w uzyskaniu danego zamoéwienia oraz ponidést lub moze ponies¢ szkode
w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych.
17.2 W niniejszym postgpowaniu odwolanie przystuguje wobec czynnosci:
17.2.1 opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
17.2.2 wykluczenia odwolujacego z postgpowania,
17.2.3 odrzucenia oferty odwotlujacego.

17.3 Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnoéci przez Zamawiajacego,
ktorej zarzuca si¢ niezgodno$é z przepisami ustawy , zawiera¢ zwiezle przedstawienie zarzutow,
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okredla¢ zadanie oraz wskaza¢ okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajagce wniesienie
odwotlania.

17.4 Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

17.50dwolujacy przesyla kopi¢ odwolania Zamawiajagcemu przed uplywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznaé si¢ z jego treécia przed uplywem tego terminu.
Domniemywa sig, iz Zamawiajacy mogt zapoznac si¢ z trescig odwolania przed uplywem terminu
do jego wniesienia, jezeli przeslanie jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego
whiesienia za pomoca jednego ze sposoboéw okreslonych w art. 27 ust. 2 Pzp.

17.6 Szczegblowe przepisy dotyczace srodkéw ochrony prawnej zawarte sq w Rozdziale 2 Dziatu VI
ustawy Pzp - Srodki ochrony Prawnej - Odwolanie.

18. Pozostale informacje dotyczgce postgpowania.

Do spraw nie uregulowanych w SIWZ maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655, ze zm.).

19. Sposéb uzyskania SIWZ,

19.1Na stronie internetowej: www.lomianki.pl. (BIP).
19.2 Na pisemny wniosek w siedzibie Urzgedu Miejskiego bLomianki, ul. Warszawska 115,
pok. nr 1 lub za zaliczeniem pocztowym - cena 20,00 zi.

20. Udzielenie zamowienia.

20.1 Zamawiajacy udzieli zamodéwienia Wykonawcy nie wykluczonemu 2z postgpowania
i ktorego oferta nie podlega odrzuceniu oraz bedzie najkorzystniejsza z punktu widzenia
kryterium okreslonego w SIWZ.

20.2 O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawcow, ktérzy ubiegali sie o
udzielenie zamowienia, podajac nazwe (firme) albo imi¢ i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego ofert¢ wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy
(firmy),albo imiona i nazwiska , siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcow,
ktorzy zlozyli oferty a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
faczng punktacj¢ oraz zamiesci powyzsze informacje na stronie internetowej Zamawiajacego.

20.3 Ponadto Wykonawcy bioracy udzial w postgpowaniu zostana poinformowani o:

20.3.1 wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;

20.3.2 wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamdwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne,

20.3.3 terminie, okre$lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktérego uplywie umowa w sprawie
zamoéwienia publicznego moze by¢ zawarta.

21. Uniewaznienie post¢powania.

Uniewaznienie postgpowania nastapi w przypadku wystgpienia okolicznosci  okreslonych
w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ RZP.341-38/10

Formularz oferty
(pieczed firmowa)
Peilna nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Gmina Lomianki
ul. Warszawska 115
05 - 092 Lomianki

1. Skladajac ofert¢ w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji
wPrzebudowa ul. Spacerowej — zad. 19/09”

zobowiazuje¢ si¢ do zrealizowania zamoéwienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi
w SIWZ oraz w zalacznikach za ceng ryczattows :

et L commrrme s zt

] (A (R zt
stawka podatku VAT ........ O T s ainginees zt

TR 55038 33238t 3R 8 A 5 S SR TR zt
Cetisk alerty Bttt vovu naammssivanna zl

O 0 0t s A B A B R SV B BB R g e RS zl

2. ZOBOWIAZUJEMY SIE wykona¢ przedmiot zaméwienia do dnia 30 sierpnia 2010 r.

3. ZOBOWIAZUJEMY SIE do pelnienia nadzoru inwestorskiego w przypadku wystapienia wad
1 usterek w okresie gwarancyjnym (36 miesigcy od daty bezusterkowego protokolarnego
odbioru robét budowlanych), w nadzorowanych przez Wykonawce robotach realizowanych
przez wykonawce rob6t budowlanych.

4. OSWIADCZAMY, ze zadeklarowane ceny zawieraja wszystkie koszty skladajace sie
na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

n

. Nastepujaca czes$é zamdOwienia powierzymy podwykonawcom:

(wpisa¢ zakres powierzony podwykonawcom )

6. AKCEPTUJEMY warunki platnosci okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ - 14 dni od daty
ztozenia faktury.

7. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
I uznajemy si¢ za zwiazanych okreslonymi w niej zasadami postepowania.

3
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8. UWAZAMY SIE za zwiazanych niniejsza ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu do

skladania ofert.

9. OSWIADCZAMY, ze istotne postanowienia umowy zostaly przez nas zaakceptowane

10.

11,

1.3,

i zobowigzujemy si¢ - w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego 1 dostarczenia
Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy:

- kopii Zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawionego nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert w przypadku gdy oferte bedzie
sktadata osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza,

- w przypadku Wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia:
dostarczenie Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzone;j
»za zgodno$¢ z oryginalem”) umowy wspélpracy lub umowy Konsorcjum - okreslajaca
w szczegllnosci zasady odpowiedzialnosci i rozliczen stron najpézniej w dniu zawarcia umowy-
dotyczy Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia.

ZOBOWIAZUJEMY SIE do dostarczenia Zamawiajacemu w dniu zawarcia umowy kopii
uprawnien oraz przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa osoby/osob
wskazanych do realizacji przedmiotu zaméwienia w ofercie.

Zastrzegam / nie zastrzegam* w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zm.). w odniesieniu
do informacji zawartych w ofercie, iz nie moga by¢ one udostgpniane innym uczestnikom
postepowania.  Zastrzezeniu podlegaja nastepujace informacje, stanowiace tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postgpowania nalezy kierowa¢ na

ponizszy adres:

(podpis 0s6b uprawnionych do skladania oswiadczen woli

. w imieniu Wykonawcy)
/ niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 2 do SIWZ RZP.341-38/10

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEENIENIU WARUNKOW UDZIALU OKRESLONYCH
ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

(pieczed firmowa)
Oswiadczenie*

Skladajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji
»Przebudowa ul. Spacerowej — zad. 19/09”

o$wiadczam/my, ze zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien
publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655, ze zm.) spelniamy na dzien sktadania ofert
warunki dotyczace:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci jezeli przepisy
prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

Podpis 0s6b uprawnionych do skladania
osSwiadczen woli w imieniu Wykonawcy

* Podpisuje kazdy Wykonawca sktadajacy oferte

* W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamoéwienie powyzszy dokument
podpisuja wszyscy Wykonawcy ubiegajacy o zaméwienie wspdlnie / czlonkowie konsorcjum lub
Petnomocnik w ich imieniu.

1



Zalacznik nr 3 do SIWZ RZP. 341-38/10

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

(piecze¢ firmowa)

Oswiadczenie*

Skladajac oferte w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjya inwestycji
»Przebudowa ul. Spacerowej — zad. 19/09”

o$wiadczam/my, ze na dzien skladania ofert nie podlegam/my wykluczeniu z postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655, ze zm.)

Podpis oséb uprawnionych do skladania
osSwiadczen woli w imieniu Wykonawcy

* Podpisuje kazdy Wykonawca sktadajacy oferte
* W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamdwienie powyzszy dokument sktada
kazdy z Wykonawcow /partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.
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Sktadajac ofert¢ w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Zatacznik nr 4 do SIWZ RZP. 341-38/10

WYKAZ WYKONANYCH W CIAGU OSTATNICH
3 LAT USLUG

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji
wPrzebudowa ul. Spacerowej — zad. 19/09”

os$wiadczam, ze wykonaliSmy nw. ustugi

Lp.

Przedmiot
zamoOwienia

Calkowita

warto$é Termin realizacji
brutto
ushugi Data Data

w PLN rozpoczecia | zakonczenia

Nazwa odbiorcy /adres

W zalaczeniu przedkladamy dokumenty potwierdzajace ze uslugi zostaly wykonane nalezycie .

(podpis  0sob

uprawnionych do skladania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)



Zatacznik nr 5 do SIWZ RZP. 341-38/10

(pieczec firmowa)

Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji
»Przebudowa ul. Spacerowej — zad. 19/09”

Lp Imig i Kwalifikacje zawodowe Zakres wykonywanych prze nie
nazwisko niezbgdne do wykonania czynnosci przy realizacji zamOwienia
zamoOwienia

Oswiadczam, ze osoby, ktdre beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia wskazane w powyzszej
tabeli, posiadaja wymagane uprawnienia.

f{podpis 0séb uprawnionych do skiadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

Obowiqzek dostarczenia kopii uprawnien dotyczy wybranego Wykonawcy na etapie zawierania
umowy (zgodnie z zapisami SIWZ punktu 14.4)
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Wzor oswiadczenia
Zatacznik nr 6 do SIWZ RZP. 341-38/10

OSWIADCZENIE WYKONAWCY — (osoby fizycznej) w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy — Prawo Zamowien Publicznych;

(piecze¢ firmowa)

Os$wiadczenie*

Sktadajac oferte w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji
»Przebudowa ul. Spacerowej — zad. 19/09”

oswiadczam/my, ze na dzien skladania ofert nie podlegam/my wykluczeniu z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655, ze zm.)

zgodnie z ktorym wyklucza si¢ wykonawcdw, w stosunku do ktérych otwarto likwidacjg lub ktorych
upadios¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcoéw, ktorzy po ogloszeniu upadiosci zawarli ukiad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego;

Podpis osob uprawnionych do skladania
osSwiadczen woli w imieniu Wykonawcy

* Podpisuje kazdy Wykonawca (osoba fizyczna skladajaca oferte)

* W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie powyzszy dokument sklada
kazdy z Wykonawcow / partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.
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Zat. nr j}?{’do SIWZ RZP.341-38/10
WZOR  UMOWA NrRZP.342-38/10
ZAWATEE W AR s ssvimsnvine 2010 r. w Lomiankach pomiedzy:
Gming Lomianki z siedzibg w Lomiankach, ul. Warszawska 115 reprezentowana przez

Wieslawa Pszczélkowskiego - Burmistrza FLomianek, zwana dalej ,,Zamawiajacym”,
NIP 118-17-68-394,

...................................................................... ;ERIZIBEW wvmmainauaas

Iy UHEY i ramsemmasamms , wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
Krajowego Rejestru Sadowego po numerem KRS: ................... , Zwang w tresci umowy
»Wykonawea”, O —— : reprezentowanym
T T

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do ewidencji dzialalnosci gospodarczej)
(imie 1 nazwisko)
dzialajacym pod  firmag

2 BIEAbE W s ersnsn Py GHEY coisisinismramarmmnenms , wpisanym do ewidencji
Aziainotel. PUSEOGRIEER]  cmmemrnsvmmsss s R SR TR R pod
NINETEM. cos s R s s , zwanym w treSci umowy ,,Wykonawcg”, NIP
..................... R {111 OB

W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr RZP.341-38/10 zostala
zawarta umowa o nastepujqcej tresci:

§1
I. Przedmiotem umowy jest wykonywanie ustugi pelnienia nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg inwestycji ,,Przebudowa ul. Spacerowej — zad. 19/09”.
2. Szczegdlowy sposdb wykonania oraz zakres ushugi obejmujacej przedmiot zamdéwienia
okreslony jest w zataczniku nr 1 —,,Opis przedmiotu zamdwienia”.

§2

1. Rozpoczecie realizacji umowy nastapi w terminie przekazania terenu wykonawcy
realizujgcemu roboty budowlane bedace przedmiotem nadzoru.

2. Wstgpnie zaklada si¢ terminy pelnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot
tacznie z odbiorem koncowym do 30 sierpnia 2010 r. i w okresie 36 miesiecy gwarancji
udzielonej na wykonanie roboty budowlanej bedacej przedmiotem nadzoru
tj. do 30 sierpnia 2013 r.

3. Usluga nadzoru wykonywana bgdzie przez Wykonawce przez caty okres realizacji
zadania inwestycyjnego okreslonego w § 1 ust.l. oraz w okresie gwarancyjnym tj. 36
miesigcy od daty podpisania protokotu koricowego odbioru robét. Wykonawca bedzie
uczestniczyl w razie potrzeb w przegladach gwarancyjnych oraz nadzorowal prace
zwigzane z usunigciem ewentualnych usterek.

4. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w formie aneksu w szczegdlnosci:

1) w przypadku wystapienia okolicznosci polegajacych na przesunigciu terminu
zrealizowania robot budowlanych w ramach zadania okreslonego w § 1 ust. 1
Zamawiajacy przedtuzy odpowiednio termin wykonania przedmiotu zamowienia,

2) przewiduje si¢ rowniez mozliwos¢ zmiany umowy z przyczyn innych niz wskazane



=4

powyzej, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takiej zmiany wyniknie z okolicznosci,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w ogloszeniu o zaméwieniu lub SIWZ, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.
Ewentualne zmiany bgda dokonane w formie aneksu i nie bedg stanowié¢ podstawy
do zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.
W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych brakiem wytonienia w postgpowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego wykonawcy rob6t budowlanych, ktérych nadzor
jest przedmiotem niniejszego postgpowania Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do odstgpienia od umowy bez konsekwencji dla kazdej ze stron.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
brutto: ..... zt (stownie: .... zt i 00/100), podatek VAT... % w kwocie: ....... zi(stownie:
...... zt), kwota netto: ....zl (stownie......:) zgodnie z formularzem oferty stanowiacym

zalacznik nr 2 do umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, platne bedzie na podstawie prawidlowo
wystawionej faktury VAT przez Wykonawce po dokonaniu bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, na podstawie koncowego protokotu odbioru
podpisanego przez obie strony niniejszej Umowy, na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

Faktury nalezy wystawi¢ na adres Zamawiajacego: Gmina Lomianki ul. Warszawska 115,
05-092 Lomianki.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty realizacji
przedmiotu umowy i jest niezmienne przez caly okres obowigzywania umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen, z uwagi na krétki termin realizacji
przedmiotu umowy.

Za datg platnosci okresla si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Za nieterminowg zaplate faktur przez Zamawiajacego Wykonawcy przystuguja odsetki
ustawowe,

§4
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem ustug ujetych w: Opisie przedmiotu
zamoOwienia oraz podczas wizji lokalnej w miejscu ich wykonania.
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie
koszty ponoszone przez Wykonawce, niezbgdne do prawidlowego wykonania umowy.
Wykonanie wszelkich dodatkowych czynnosci nie ujetych w Opisie przedmiotu
zamo6wienia, lecz niezbednych do wykonania niniejszego zaméwienia zgodnie z wiedza
techniczna, nie bedzie podstawa do zwigkszenia wynagrodzenia.
Okreslone w § 3 ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego od wykonawcy robot, okresu udzielonej przez wykonawce gwarancji oraz
llosci, zakresu i warto$ci udzielonych przez Zamawiajacego zlecen na wykonanie robot
dodatkowych i robot zamiennych, a takze ilos¢ i wynik przeprowadzonych przegladow w
okresie gwarancji.

§5
W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po
stronie. Wykonawcy, zaplaci on Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy takze w przypadku zwloki przekraczajacej 3 dni
W wywigzaniu si¢ z obowiazku o ktérym mowa w § 7 pkt 1 oraz w przypadku zwloki w
przystapieniu do realizacji uslug z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy



przekraczajacej 5 dni roboczych oraz w przypadku przerwania $wiadczenia ushug z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na okres 5 dni roboczych.

W przypadku okreslonym w ust. 2 Zamawiajacemu przystuguje kara umowna okreslona
w ust. 1.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek
niewykonania albo nienalezytego przez Wykonawcg obowiazkow wynikajacych z
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia we wlasnym zakresie szkod,
spowodowanych niewlasciwym wykonywaniem obowiazkéw wynikajacych z umowy, lub
w razie nie wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia kosztow
w przypadku naprawienia tych szkdd przez Zamawiajacego.

W razie niewykonania lub niewlasciwego wykonania przez Wykonawcg obowigzkow,
wynikajacych z umowy, Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie tych czynnosci osobie
trzeciej 1 poniesionymi kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdélnych (art.471 kc), jezeli poniesiona
szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

§6

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

D

2)
3)
4)

5)
6)

przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy jednego kompletu. dokumentow:
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, pozwolenia na budowe oraz mapy
sytuacyjnej z uzbrojeniem terenu,

przekazanie kopii umowy zawartej przez Zamawiajacego z wykonawcg robot,

podjecie decyzji w sprawie realizacji zgloszonych robot zamiennych lub dodatkowych w
terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania kompletnych dokumentéw od
Wykonawcy,

udzial w odbiorach czesciowych i koncowym oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego
do eksploataciji,

udzial w zwolanych przegladach w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawce robot,
regulowanie naleznosci za czynnosci objete niniejsza umowa na zasadach okreslonych w
§ 3 niniejszej umowy.

§7

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)
3)

6)

dostarczenie Zamawiajacemu najpdzniej w dniu zawarcia umowy Kopi uprawnien oraz
przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa osoby/os6b wskazanych do
realizacji przedmiotu umowy w ofercie,

zapewnienie inspektora (inspektorow )nadzoru poszczegdlnych branz dla inwestycji
okreslonej w § 1 umowy,

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi tj. ustawg
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pozn. zm.
oraz z wymaganiami okreslonymi dla wykonawcy robdt budowlanych,

udziat w przekazaniu wykonawcy robét terenu budowy,

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na
budowg, przepisami i obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

udzial w zatwierdzeniu dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawce robot,

w tym projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wszelkich opracowan wymienionych
w specyfikacjach technicznych,



7) przedlozenie Zamawiajacemu stanowiska w sprawie wnioskOw wykonawcy robot,
dotyczacych zmiany sposobu wykonania rob6t w stosunku do projektu (robot
zamiennych) lub robot dodatkowych, w terminie 5 dni kalendarzowych od zlozenia przez
wykonawce takiego wniosku wraz z kosztorysem i innymi niezbednymi dokumentami,
stanowisko Wykonawcy w sprawie tych wnioskow wykonawcy robo6t zawiera¢ bedzie
oceng zasadnos$ci wniosku oraz poprawnosci sporzadzenia kosztorysu,

8) bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy
robodt polecenia wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych,

9) zatwierdzanie zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow przez
wykonawce robot oraz probek tych materialow,

10) sprawdzanie w trakcie realizacji robot dokonanego przez wykonawce robot wytyczenia
robét oraz rzgdnych terenu,

11) zawiadamianie Zamawiajacego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie
realizacji robét,

12) sprawdzanie ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materialdw 1 wyrobéow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

13) dokonywanie odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
odbioréw technicznych i czgsciowych w terminie do 1 dnia roboczego od daty pisemnego
powiadomienia wykonaniu ww. prac przez wykonawcg robot,

14) potwierdzanie faktyczne wykonanych robdt i usunigcia wad i usterek,

15) kontrolowanie terminowos$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacji robdt i w zakresie rzeczowym,

16) stale uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez
Zamawiajacego,

17) dokonywanie czynnosci sprawdzenia kalkulacji szczegétowych lub kosztorysow
ofertowych przedkladanych przez wykonawce robot,

18) kontrolowanie usunigcia przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robdt oraz powiadamiania Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i usterek,

19) dokonywanie czynnosci zwiazanych z odbiorami czg¢$ciowymi, technicznymi i odbiorem
koncowym oraz dokonanie odbioru koncowego przy udziale i akceptacji Zamawiajacego,

20) kontrolowanie prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robdt -
odebranie dziennika budowy od kierownika budowy,

21)nadzorowanie kompletno$ci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej,

22) przeprowadzenie w okresie udzielonej gwarancji przez wykonawcg robdt, rocznych
przegladéow gwarancyjnych przy udziale Zamawiajacego i wykonawcy robot wraz ze
spisaniem protokotu, okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposoéb oraz termin ich
usunigcia,

23) nadzorowanie jakosci i prawidlowos$ci usunigcia wad i usterek przez wykonawcg robot

oraz dokonanie sprawdzenia ich usunigcia wraz ze spisaniem przy udziale Zamawiajacego
i wykonawcy robot protokotu z usunigcia wad i usterek,

24)w przypadku zmiany oséb bioracych udzial w realizacji przedmiotu umowy o ktérych
mowa w pkt. 1 (wskazanych w ofercie, posiadajacych wymagane przez Zamawiajacego
uprawnienia) zmiana ww. os6b moze zosta¢ dokonana pisemnym powiadomieniem i
zaakceptowana przez Zamawiajacego,

25)jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub zabezpieczenie przed awaria, a konieczno$é ich wykonania nie powstala z przyczyn,
za ktore odpowiada Wykonawca upowazniony jest on do udzielenia wykonawcy robot
polecenia ich wykonania odpowiednim wpisem do dziennika budowy 1 niezwlocznego

a 4



powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

W takim przypadku stosowne dokumenty przediozone zostang Zamawiajacemu w trybie i
terminach przewidzianych dla rob6t dodatkowych.

§8
Wykonawca o$wiadcza, iz osobg uprawniong do kontaktu z Zamawiajacym zgodnie z
Art.27 Prawa Budowlanego jest: Pan ........ 18k
Zamawiajacy os$wiadcza, ze osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawca jest:
Pan ...tel..
Zmiany osOb wskazanych w ust. 1 1 2 mozna dokonywa¢ na podstawie pisemnego
powiadomienia Strony z 7 dniowym wyprzedzeniem.

§9
Wykonawca (najp6zniej w dniu podpisania umowy) wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% calkowitego wynagrodzenia brutto tj. zl, (stownie
zhotychizh), W TOrmMIE o
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu wszelkich roszczen
wynikajacych z nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy ma prawo, bez uzyskania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotg
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczy¢ na usuwanie wad z winy
Wykonawcy lub kar umownych.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcey cato$é zabezpieczenia w ciagu 30 dni po zakonczeniu
WW, UmOWY i uznaniu jej za nalezycie wykonana.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
gwarancja musi zawiera¢ deklaracj¢ o nieodwolalnej i bezwarunkowej zaplacie na
pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia w wysokosci zgodne;j
z ust. 1 niniejszego paragrafu.

§10
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy.
Strony umowy zobowigzujg si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o kazdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
W przypadku nie zrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone
pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dorgczone.

§11

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z
zastrzezeniem postanowien art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

)



§12
Sprawy sporne wynikle z tytutu realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad
powszechny, wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§13
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
trzy dla Zamawiajacego.

Zataczniki:
1)Opis przedmiotu zamowienia,
2) Formularz oferty.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamo6wienia jest pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla

Przebudowy ul. Spacerowej — zad 19/09

a) inspektor nadzoru robdt drogowych

Zakres obowigzkow inspektora nadzoru wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézn.

zmianami i obejmuje w szczegélnosci:

Y

2)

4)
5)

6)

7)

8)

9

dostarczenie Zamawiajacemu najp6zniej w dniu zawarcia umowy kopie uprawnien oraz
przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa osoby/os6b wskazanych do

realizacji przedmiotu umowy w ofercie,

zapewnienie inspektora (inspektoréw )nadzoru poszczegélnych branz dla inwestycji
okreslonej w § 1 umowy,

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi tj. Ustawa
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U z 2003 r. nr 207 poz2016 z pozn. zm. oraz

z wymaganiami okreslonymi dla wykonawcy rob6t budowlanych.
udzial w przekazaniu wykonawcy robét terenu budowy i pod zaplecze budowy.

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na

budowg, przepisami i obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

udzial w zatwierdzeniu dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawce robét,
w tym projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wszelkich opracowan wymienionych

w specyfikacjach technicznych,

Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu stanowiska w sprawie
wnioskéw wykonawcey robét, dotyczacych zmiany sposobu wykonania rob6t w stosunku
do projektu (robét zamiennych) lub robot dodatkowych, w terminie 5 dni kalendarzowych
od zlozenia przez wykonawcg takiego wniosku wraz z kosztorysem i innymi niezbednymi
dokumentami. Stanowisko Wykonawcy w sprawie tych wnioskéw wykonawcy robot

zawiera¢ bedzie oceng zasadnosci wniosku oraz poprawnosci sporzadzenia kosztorysu.

bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy
robot polecenia wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych,

zatwierdzanie zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw przez



wykonawce robot oraz probek tych materiatow,

10) sprawdzanie w trakcie realizacji robot dokonanego przez wykonawce robot wytyczenia
rob6t oraz rzgdnych terenu,

11) zawiadamianie Zamawiajacego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w  trakcie
realizacji robot,

12) sprawdzanie ilosci i jakosci robét w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow i wyrobow, a w szczegoélnosci zapobieganie stosowaniu
materiatdéw i wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

13) Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania odbioru robét budowlanych ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych oraz odbioréw technicznych i czg$ciowych w terminie do 1
dnia roboczego od daty pisemnego powiadomienia wykonaniu ww. prac przez
wykonawce robot,

14) potwierdzanie faktyczne wykonanych robot i usunigcia wad i usterek,
kontrolowanie terminowos$ci wykonania robét objetych dokumentacja .

15) state uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez
Zamawiajacego,

16) dokonywanie czynnosci sprawdzenia kalkulacji szczegdétowych lub kosztorysow
ofertowych przedktadanych przez wykonawcg robot,

17) kontrolowanie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robot oraz powiadamiania Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i usterek,

18) dokonywanie czynnosci zwiazanych z odbiorami czg$ciowymi, technicznymi i odbiorem
koncowym oraz dokonanie odbioru koncowego przy udziale i akceptacji Zamawiajacego,

19) nadzorowanie kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej,

20) przeprowadzenie w okresie udzielonej gwarancji przez wykonawcg robot, rocznych
przegladow gwarancyjnych przy udziale Zamawiajacego i wykonawcy robot wraz ze
spisaniem protokotu, okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposéb oraz termin ich
usunigcia,

21)nadzorowanie jakosci i prawidlowosci usunigcia wad i usterek przez wykonawce robét
oraz dokonanie sprawdzenia ich usunigcia wraz ze spisaniem przy udziale Zamawiajacego
i wykonawcy robét protokotu z usunigcia wad i usterek,

22)w przypadku zmiany osob bioracych udziat w realizacji przedmiotu umowy o ktérych

mowa w pkt. 1 (wskazanych w ofercie, posiadajacych wymagane przez Zamawiajacego



uprawnienia) zmiana ww. 0sOb moze zostaé dokonana pisemnym powiadomieniem i
zaakceptowana przez Zamawiajacego,
23)jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub zabezpieczenie przed awaria, a koniecznos$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn,
za ktore odpowiada Wykonawca upowazniony jest on do udzielenia wykonawcy robot
polecenia ich wykonania odpowiednim wpisem do dziennika budowy i niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
W takim przypadku stosowne dokumenty przedtozone zostanag Zamawiajacemu w trybie i
terminach przewidzianych dla rob6t dodatkowych.
III. Termin wykonania Zamdwienia - 30 sierpnia 2010 r.
IV. Pelnienie nadzoru inspektorskiego we wszystkich branzach w zakresie::
- wykonania prac drogowych

- likwidacji kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej,
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Spacerowa_tomianki_MJ kst POZYCJE KOSZTORYSU
L | Podstawa | Opis jedn. Obmiar Cena Warto$é
p. obm. jedn. |
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km 0.420
d.1/01 drég w terenie réwninnym.
Nr. spec. techn. D-01.01.01 —
2 KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy |szt. 1.000
d.1/01 10-15 cm [BRZOZA SR.30cm] |
Nr. spec. techn. D-01.02.01 |
3|/KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% |ha 0.001
d.1/01 powierzchni.
|Nr. spec. techn. D-01.02.01
4/KNNR 1 0107- 'Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp 0.100
d.1/01 Nr. spec. techn. D-01.02.01 |
5/KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odleglo$¢ do 2km. mp 0.400
d.1/02 Nr. spec. techn. D-01.02.01
6/KNNR 1 0107- |Wywozenie galezi na odleglos¢ do 2km. mp 0.460
d.1/03 Nr. spec. techn. D-01.02.01 o B
7 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt. 25.000
d.11406-03 Nr. spec. techn. D-00.00.00 _
8/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych |szt. 14.000 |
d.1/1406-05 Nr. spec. techn. D-00.00.00
9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i |szt. 51.000
d.1/1406-04 \gazowych
Nr. spec. techn. D-00.00.00 )
10|KNNR 6 0802- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 |m?2 624.775
d.1/04 cm mechanicznie [NAWIERZCHNIA GR. 6cm]
Nr. spec. techn. D-01.02.04
Krotno$é = 1.5 B
11 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na |m 300.000
d.1/0101-01 gt. do 5 cm - GLEBOKOSC 6cm
| Nr. spec. techn. D-01.02.04
N Krotno$¢ = 1.2 )
12/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 |m2 40.460 )
d.1|03 cm recznie [
Nr. spec. techn. D-01.02.04 | |
13|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2 70.900
d.1/06 Nr. spec. techn. D-01.02.04 ]
14|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce ce- |m2 239.950
d.1/08 \mentowo-piaskowej [KOSTKA BETONOWA]
Nr. spec. techn. D-01.02.04
15|KNR-W 2-25 | Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do |m2 40.000
d.1/0407-05 1 m2) - rozebranie [NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONO-
WYCH AZUROWYCH TYPU EKOQ]
__|Nr. spec. techn. D-01.02.04 ]
16|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm recznie [ROZ-  |m2 300.000
d.1/01 BIORKA NAWIERZCHNI ZUZLOWO-GRUZOWEJ]
Nr. spec. techn. D-01.02.04
17|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie |m?2 1030.985
d.1/02 [PODBUDOWA Z KRUSZYWA GR. 20cm)] |
, Nr. spec. techn. D-01.02.04 |
| Krotno$¢ = 1.333
18/ KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cemento- 'm 110.000
d.102 wo-piaskowej
Nr. spec. techn. D-01.02.04 o )
19|/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 7.700
d.1/0812-03 |Nr. spec. techn. D-01.02.04
20|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 30.000
d.1/0814-02 Nr. spec. techn. D-01.02.04 )
21/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. |m2 521.500
d.1/0102-01 do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Nr. spec. techn. D-05.03.11 -
22|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obsludze na m3 347.933
d.1/1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowyladowcze
| Nr. spec. techn. D-01.02.04
23 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3 347.933
d.1/1103-04 1103- |tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na |
05 odlegto$é 5 km | |
Nr. spec. techn. D-01.02.04 | -
2 ROBOTY ZIEMNE -
24/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 914.592 N
d.2|05 1 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km
|sam.samowytad.
|Nr. spec. techn. D-02.01.01
25/KNNR 1 0301- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleglos¢ |m3 50.000
d.2|01 do 1 km (grunt kat. I-1I)
Nr. spec. techn. D-02.01.01
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p. | jedn.
26/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami |m3 |957.142
d.2|02 \samowytadowczymi po drogach o nawierzchni |
\utwardzonej(kat.gr. I-IV) ;
Nr. spec. techn. D-02.01.01
3 ODWODNIENIE -
27 KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 50.775
d.3/05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km
[ sam.samowytad.
Nr. spec. techn. D-02.01.01 B o B
28| KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami |m3 50.775
d.3|02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
‘utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Nr. spec. techn. D-02.01.01
| Krotnosé = 4
29/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odklad kopar- |m3 1114.053
d.3/02 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
[80% WYKOPOW WYKONAC MECHANICZNIE]
Nr. spec. techn. D-02.01.01 1
30|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruro- |m3 39.328
d.3/0317-0402 |ciagi, kolektory w gruntach suchych kat.|-1l z wydobyciem
urobku topatg lub wyciagiem recznym; glebokos¢ do 3.0 m,
szeroko$¢ 1.6-2.5m
Nr. spec. techn. D-02.01.01 I
31/KNR-W 2-01  |Umocnienie $cian wykopdw o glebokos$ci do 3 m pod obiekty 208.280
d.3/0316-07 specjalne na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
I-1l palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorka
Nr. spec. techn. D-03.02.01 | o
32|KNNR 1 0529- 'Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; ele- kpl. 4.000
d.3/01 ment o rozpietosci 4 m
Nr. spec. techn. D-03.02.01
33/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszer rurociggow i kanatow; ele- |kpl. 4.000
d.3. 06 ment o rozpieto$ci 4 m
! ~|Nr. spec. techn. D-03.02.01 -
34 Odwodnienie wykopow z pompowaniem i odprowadzeniem  |godz. 24.000
d.3|analiza indy- |wody |
widualna |SST D-02.01.01 B
35/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o §cianach pionowych o szeroko$ci  |m?3 144,935
d.3|03 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - [GRUNT RODZIMY Z
WYKOPU]
Nr. spec. techn. D-03.02.01
36/ KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-ll ubijakami  |m3 144.935
d.3/01 mechanicznymi
Nr. spec. techn. D-03.02.01 |
37 KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 | 6.887
d.3/0511-03 cm [PODSYPKA | OBSYPKA PRZYKANALIKOW] |
__|INr. spec. techn. D-03.02.01
38/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych w gotowym wykopie |m3 2.120
d.3/0513-08 - podstawa studni betonowa
- |Nr. spec. techn. D-03.02.01
39|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r. 1200 mm w go- |stud. 10.000 |
d.3/0513-03 towym wykopie o gtebok. 3m | |
Nr. spec. techn. D-03.02.01 |
40|KNR-W 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o sr. 1200 mm w go- -10.000 !
d.3/0513-04 towym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gieb. | |
| Nr. spec. techn. D-03.02.01 B
41 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta [PODBUDOWA POD | 1.200
d.3/0402-03 STUDZIENKI SCIEKOWE]
___|analogia Nr. spec. techn. D-03.02.01
42|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z osadni- |szt. 6.000
d.3|0524-02 kiem bez syfonu
Nr. spec. techn. D-03.02.01 i
43|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC klasy SN8 taczonych na wcisk o §r. zewn. |m 10.300
d.3/0408-03 200x5,9 mm - wykopy umocnione |
 |z.sz.3.4.9908 |Nr. spec. techn. D-03.02.01 |
44 Utozenie geowlokniny separacyjno-filtracyjnej Polyfelt TS20 40.000 '
d.3analiza indy- |lub rownowaznej - przy elementach odwodnienia .
widualna Nr. spec. techn. D-03.02.01 |
45|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w m3 1.696 [
d.3/0320-0401 \gruntach kat.I-1l; gleboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
analogia [WYPELNIENIE PODSTAWY STUDNI ZWIREM SORTOWA- |
NYM 4/8] '
Nr. spec. techn. D-03.02.01 | | |
4 PODBUDOWA
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46 KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicz- |m2 1675.000 |
d.4/03 nie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- |
all |
B Nr. spec. techn. D-04.01.01 ) | il
47|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w |\m?2 11954 .875
d.4|01 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni I
Nr. spec. techn. D-04.01.01 )
48|/KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm |m?2 1127.000
d.4|02 - WYMIANA GRUNTU W KORYCIE JEZDNI | NA POSZE-
'RZENIACH GRUB. 25cm
INr. spec. techn. D-04.02.01
___|Krotnos¢ = 1.25 ) ) )
49|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2 965.375
d.4|06 [JEZDNIA GR. 20cm) [
|Nr. spec. techn. D-04.04.02 :
|Krotno$é = 1.333 _ o |
50|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm |m?2 1135.000 |
d.4|01 [WYMIANA GRUNTU W KORYCIE ZJAZDOW | CHODNI- |
KOW GR. 10cm] %
~_|Nr. spec. techn. D-04.02.01 N ]
51|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2 585.000
d.4|06 [ZJAZDY]
Nr. spec. techn. D-04.04.02 N o
52|KNNR 6 0113- \Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2 550.000
d.4|05 [CHODNIKI]
: Nr. spec. techn. D-04.04.02 .
53|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 cm m?2 270.000
d.4/01 [KRUSZYWO KAMIENNE FRAKCJI 31/63 POD PLYTY AZU-
|ROWE EKO GR. MIN. 30CM]
Nr. spec. techn. D-04.04.02
Krotnos¢ = 2
54|KNNR 6 0113- \Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2 4.000
d.4|01 [KRUSZYWO KAMIENNE FRAKCJI 31/63 POD PLYTY AZU-
ROWE EKO GR. MIN. 80CM - PUNKTOWE PRZEGLEBIE- |
NIA] |
Krotnos¢ = 4 |
5 NAWIERZCHNIA
55|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulep- |[m2 [778.475 |
d.5/04 szonych [JEZDNIA-OCZYSZCZENIE PODBUDOWY Z KRU- i |
SZYWA LAMANEGO] | |
- Nr. spec. techn. D-04.03.01 ! ) ’
56|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych [SKROPIENIE ~ |m2 §778,4?5 i
d.5|07 ASFALTEM PODBUDOWY Z KRUSZYWA] | ;
Nr. spec. techn. D-04.03.01 |
57|KNNR 6 0308- \Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-  [m2 \778.475 I
d.5(01 wych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) - BETON ASFAL- | |
TOWY AC11W 50/70 wg WT-2 |
Nr. spec. techn. D-05.03.05b |
58 KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz- |m2 390.655
d.5/06 nych [OCZYSZCZENIE SFREZOWANEJ WARSTWY BITU- :
MICZNEJ] |
Nr. spec. techn. D-05.03.05 |
59/KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych [SKROPIENIE ~ [m2 390.655 |
d.5/07 SFREZOWANEJ WARSTWY BITUMICZNEJ]
. Nr. spec. techn. D-05.03.05 ) ‘
60| KNNR 6 0108- |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitu- |t 30.875 |
d.5/02 miczng asfaltowg mechaniczne - BETON ASFALTOWY
AC11W 50/70 wg WT-2
) Nr. spec. techn. D-05.03.05b - )
61|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz- [m2 1200.000
d.5/06 nych [OCZYSZCZENIE WARSTWY WYROWNAWCZEJ
ORAZ WIAZACEJ]
- Nr. spec. techn. D-05.03.05 > i
62|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych [SKROPIENIE  |m2 1200.000
d.5|07 WARSTWY WYROWNAWCZEJ ORAZ WIAZACEJ)
Nr. spec. techn. D-05.03.05
63 Utozenie geosiatki z widkna szklanego Glasstar 50/50 lub m?2 234.000
d.5|analiza indy- | rownowaznej - pasma o szer. 1,0m (na poszerzeniach)
widualna |
64|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-  |m2 1200.000 |
d.5/02 wych o gruboséci 4 cm (warstwa $cieralna) - BETON ASFAL-
TOWY Z POLIMEROASFALTEM AC11S PMB45/80-65 wg
WT-2
Nr. spec. techn. D-05.03.05a | g
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65/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor czerwony m2 400.000 |
d.5/03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypel- |
nieniem spoin piaskiem [JEZDNIA-WYNIESIONE SKRZYZO- |
WANIA] !
Nr. spec. techn. D-05.03.23 - i
6 ELEMENTY ULIC ] - S
66 KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wy- [m 865.000
d.6/03 konaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
[ wej
) Nr. spec. techn. D-08.01.01 | )
67 KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor czerwony m2 1685.000
d.6/03 grubos$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypel- |
nieniem spoin piaskiem [ZJAZDY] |
{4 Nr. spec. techn. D-05.03.23 | i N
68| KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor szary grubo$-|m?2 [550.000
d.6(01 ci 6 cm na podsypce piaskowe] z wypelnieniem spoin pias-
kiem - [CHODNIKI] [
Nr. spec. techn. D-05.03.23 i
69/KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (plyty o powierzchni do |m2 1|270,00{J
d.6/0407-03 1m2) - [PLYTY EKO WYPEENIONE ZWIREM] |
70|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce pias- m 1390.000
d.6|04 kowej, spoiny wypelnione zaprawg cementowg
__|Nr. spec. techn. D-08.03.01 _
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU N |
71/KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni malowane mechanicznie m2 7.200
d.7/03 Nr. spec. techn. D-07.01.01
72|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 21.000
d.7]01 Nr. spec. techn. D-07.02.01 B _
73|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt. 28.000
d.7|05 cze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
- Nr. spec. techn. D-07.02.01 B _
74 KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt. 7.000
d.7|04 cze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
Nr. spec. techn. D-07.02.01 |
8] ROBOTY WYKONCZENIOWE
75|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy gruboéci warstwy hu-  |m2 1250.000
d.8|01 musu 5 cm.
Nr. spec. techn. D-06.01.01 )
76|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 |m? 1250.000
d.8|02 cm humusu.
Nr. spec. techn. D-06.01.01
Krotnos¢ = 5 )
9 INNE ROBOTY
T Zabezpieczenie osnowy geodezyjnej [szt. 1.000
d.9|analiza indy- |Nr. spec. techn. D-00.00.00 |
| |widualna ]
78 Regulacja pionowa bramy i furtki szt. 1.000
d.9|analiza indy- |Nr. spec. techn. D-00.00.00
widualna ) o
79 Opracowanie dokumentacji powykonawczej szt. 1.000
d.9|analiza indy- [Nr. spec. techn. D-00.00.00
_|widualna
80 Opracowanie Projektu organizaciji ruchu na czas budowy szt. 1.000
d.9|analiza indy- |Nr. spec. techn. D-00.00.00
widualna
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Slownie:
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasadrégw  |km !
d.1|01 terenie rowninnym. |
Nr. spec. techn, D-01.01.01 |
0.42 km | 0.420
| RAZEM 0.420
2|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15  |szt. |
d.1/01 cm [BRZOZA SR.30cm] .
Nr. spec. techn. D-01.02.01 [
1 |szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyzej 60% powierz- ha |
d.1)|01 chni.
Nr, spec. techn. D-01.02.01 I
0.001 ha | 0.001
| __RAZEM 0.001
4|KNNR 1 0107- | Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp i
d.1|01 Nr. spec. techn. D-01.02.01 |
0.1 mp ' 0.100
RAZEM 0.100
5|KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odleglo$é do 2km. \mp
d.1/02 Nr. spec. techn. D-01.02.01 |
0.4 \mp 0.400
| RAZEM 0.400
6|KNNR 1 0107- |Wywozenie galezi na odleglos¢ do 2km. 'mp
d.1|03 Nr. spec. techn. D-01.02.01 |
0.4+0.06 \mp 0.460
RAZEM 0.460
7|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych szt.
d.1(1406-03 Nr. spec. techn. D-00.00.00
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
8|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1[1406-05 Nr. spec. techn. D-00.00.00 [
4 szt 4.000
! RAZEM 4.000
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- |szt.
d.1/1406-04 wych |
| Nr. spec. techn. D-00.00.00
<woda> 26 szt. 26.000
<gaz> 25 szt. 25.000
RAZEM 51.000
10|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- |m2
d.1/04 chanicznie [NAWIERZCHNIA GR. 6cm]
Nr. spec. techn. D-01.02.04
Krotno$é = 1.5
<nawierzchnia od 0+005 do 0+140> 135*4+40 m2 580.000
<nawierzchnia pod poszerzenia strona lewa od 0+192 do 0+202> 10* |m2 3.000
0.3
<nawierzchnia pod poszerzenia strona lewa od 0+254 do 0+275> 21* |m2 6.300/
0.3
<nawierzchnia pod poszerzenia strona prawa od 0+160 do 0+200> |m2 12.000]
4070.3
<nawierzchnia pod poszerzenia strona prawa od 0+288 do 0+300> |m2 3.600
12*0.3 |
<nawierzchnia pod stud. chionng Sch4 | Sch5> 2.5%4.2 ma2 ! 10.500
<nawierzchnia pod stud. chionng Sch7> 2.5*2.5 m?2 | 6.250
<nawierzchnia pod stud. chionng Sch10> 0.5*2.5*2.5 m2 | 3.125
| RAZEM 624.775
11|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 |m !
d.1/0101-01 cm - GLEEBOKOSC 6cm :
Nr. spec. techn. D-01.02.04 |
Krotno&¢ = 1.2 . |
300.0 m 300.000
| [ RAZEM 300.000
12|KNNR 6 0802- [Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recz- |m2
d.1/03 nie |
Nr. spec. techn. D-01.02.04
<zjazdy>4.7*1.4+5.3°2.2+5.3*2.2+3.3"3.2 m2 40.460
RAZEM 40.460
13|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/06 Nr. spec. techn. D-01.02.04
<zjazdy> 5*2+9*2+4.5"1+3.5*145.7*2+3.5*1+3+3.5*1+4.5*1+4.5*2 m2 70.900
RAZEM 70.900
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14|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo- |m?2 |
d.1/08 piaskowej [KOSTKA BETONOWA] [
| Nr. spec. techn. D-01.02.04 ;
<zjazdy> 4.5*1.5+9%1.3+3.5"5+6*6+3"6 m2 89.950/
<skrzyzowania> 150.0 m2 150.000|
RAZEM 239.950
15|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - |m2
d.1,0407-05 rozebranie [NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH AZURO- ;
| WYCH TYPU EKOQO] |
Nr. spec. techn. D-01.02.04 |
40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000
16|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm recznie [ROZBIORKA  |m2
d.1|01 NAWIERZCHNI ZUZLOWO-GRUZOWEJ]
Nr. spec. techn. D-01.02.04
300.0 m2 300.000
RAZEM 300.000
17|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie [POD-  |m2
d.1/02 BUDOWA Z KRUSZYWA GR. 20cm] [
Nr. spec. techn. D-01.02.04 ?
Krotnos¢ = 1.333 [
<podbudowa od 0+005 do 0+140> 135%4.5+50 m2 657.500
<podbudowa pod poszerzenia strona lewa od 0+192 do 0+202> 10* |m2 4.000
0.4
<podbudowa pod poszerzenia strona lewa od 0+254 do 0+275> 21* |m2 8.400
0.4 |
<podbudowa pod poszerzenia strona prawa od 0+160 do 0+200> 40* |m2 16.0005
0.4 |
<podbudowa pod poszerzenia strona prawa od 0+288 do 0+300> 12* |m2 4.800
0.4
<podbudowa pod studnie> 10.5+6.25+3.125 m2 19.875
<podbudowy inne> 40.46+239.95+40.0 m2 320.410
RAZEM 1030.985
18|KNNR 6 0806- Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-pias- |m |
d.1/02 |kowej |
|Nr. spec. techn. D-01.02.04 |
1110.0 m 110.000]
| RAZEM | 110.000
19|KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1|0812-03 INr. spec. techn. D-01.02.04 |
0.07110.0 m3 7.700
RAZEM 7.700
20|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1(0814-02 Nr. spec. techn. D-01.02.04
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
21|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 m?2
d.1/0102-01 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Nr. spec. techn. D-05.03.11
<od km 0+140 do 0+289> 149*3.5 m2 521.500
RAZEM 521.500
22|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro- 'm3
d.1{1103-01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze |
Nr. spec. techn. D-01.02.04 |
0.06"624.775+0.04*40.46+0.15*70.9+0.08*239.95+0.1*40.0+0.15*  |m3 347.933
300.0+0.20*1030.985+0.15*0.30*110.0+7.7+0.08%0.3*30.0+0.02*
521.5
RAZEM 347.933
23/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |m?3
d.1]1103-04 1103- | niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleglosé 5
05 km
Nr. spec. techn. D-01.02.04
| 347.933 m3 347.933
_ RAZEM 347.933
I 2| ROBOTY ZIEMNE _
24|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj fyzki m2
d.2/05 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad.
Nr. spec. techn. D-02.01.01
| <korytowanie pod jednie od km 0+005 do 0+140>4.0*135.0*0.3+1.0* |m3 243.000
| 135.070.6
! <korytowanie pod poszerzenia>(5.0"149.0-521.5)*0.5 m3 111.750
<korytowanie pod zjazdy> 585"0.36 m3 210.600
<korytowanie pod krawezniki>865*0.30.5 m?3 129.750
<korytowanie pod plyty azurowe > 0.4*270 m32 108.000
<korytowanie pod chodniki>0.29*550 m3 159.500
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<korytowanie pod przeglebienia pod piyty eko>4*0.83*0.6*1 m3 1.992
<przekopy kontrolne i prace reczne w poblizu uzbrojenia= -50.0 m3 -50.000
RAZEM 914.592
25/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.2|01 (grunt kat. I-11)
Nr. spec. techn. D-02.01.01 |
<przekopy kontrolne i prace reczne w poblizu uzbrojenia> 50.0 m3 50.000]
RAZEM | 50.000
26/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.2|02 wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Nr. spec. techn. D-02.01.01 [
907.142+50.0 m3 957.142
| RAZEM 957.142
3 ODWODNIENIE
27 [KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.3|05 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km
[ sam.samowylad.
[ Nr. spec. techn. D-02.01.01
| <el.odwodnienia Sch1-w1> 2.5%4.5*1.1 m3 12.375
<el.odwodnienia Sch2-Sch3-w2> 2.5%(2.5+2.5)*1.1+1.5*0.8*1.1 'm3 15.070
|<el.odwodnienia Sch4-Sch5-w3> 2.5%(2.5+2.5)"1.1+1.5"0.8"1.1 m3 15.070
A (sumacze$ciowa) | e
m3 42,515
<nadmiar gruntu po budowie odwodnienia> 153.195-144.935 m3 8.260
RAZEM 50.775
28 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.3/02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Nr. spec. techn. D-02.01.01
Krotno$¢ = 4
50.775 m3 50.775
| RAZEM | 50.775
29/KNNR 1 0210- \Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktfad koparkami m3
d.3{02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l [80% WYKO-
POW WYKONAC MECHANICZNIE]
Nr. spec. techn. D-02.01.01
<el.odwodnienia Sch1-w1> 2.5"4.5*(2.5-1.1) m3 15.750
<el.odwodnienia Sch2-Sch3-w2> 2.5%(2.5+2.5)*(2.5-1.1)+1.5*0.8* m3 18.940
1(2.3-1.1)
|<el.odwodnienia Sch4-Sch5-w3> 2.5%(2.5+2.5)*(2.5-1.1)+1.5%0.8" m3 18.940|
(2.3-1.1) |
<el.odwodnienia Sch6-w4> 2.5*4.4*2.5 m3 27.500|
<el.odwodnienia Sch7-w5> 2.5*2.5%(2.5-0.3)+1*1.4*1.35+1.56*1.5*2.3 |m3 20.815
<el.odwodnienia Sch9-Sch8-w6> 2.5*2.5*(4.5+1.5) m3 37.500
<el.odwodnienia Sch10> 2.5*2.5%(2.5-0.3) m3 13.750
A (suma czesciowa) ] e
m3 163.195
<przekopy kontrolne i prace reczne w poblizu uzbrojenia -20%> -0.2* |m3 -39.142
(153.195+42.515)
RAZEM 114.053
30|KNR 2-01 \Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko- |m3
d.3|0317-0402 lektory w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub
wyciagiem recznym; gtebokosé do 3.0 m, szeroko$é 1.6-2.5 m
Nr. spec. techn. D-02.01.01
<przekopy kontrolne i prace reczne w poblizu uzbrojenia> 39.328 m3 39.328
RAZEM 39.328
31/ KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow o glebokosci do 3 m pod obiekty specjal- \m2
d.3/0316-07 ne na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. I-1l palami sza-
lunkowymi stalowymi wraz z rozbi6rka |
Nr. spec. techn. D-03.02.01 |
<el.odwodnienia Sch1-w1> 2*2.5%2.5+2%4.5*2.5 m2 35.000/
<el.odwodnienia Sch2-Sch3-w2> 2*2.5%(2.5+2.5)+2*2.5+2*2.5*0.8+ |m2 37.750
1.5*2.6
| <el.odwodnienia Sch4-Sch5-w3> 2°2.5%(2.5+2,5)+2*2.5+2*2,5"0.8+ |m? 37.750
| 1.5*2.5
<el.odwodnienia Sch6-w4> 2*2.5*4.4+2*2.5%2.5 m2 34.500
<el.odwodnienia Sch7-w5> 2*2.5*(2.5-0.3)+2*1.4*1.35+2%1.5*2.5 |m2 22.280
<el.odwodnienia Sch9-Sch8-w6> 2*2.5%(4.5+1.5) m? 30.000
| <el.odwodnienia Sch10> 2*2.5%(2.5-0.3) m2 11.000
RAZEM 208.280
32|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszer rurociagdw i kanatow; element o roz- |kpl.
d.3|01 pietosci4 m
| Nr. spec. techn. D-03.02.01
| 4 kpl. 4.000
[ RAZEM 4.000
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33/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o |kpl.
d.3|06 rozpietosci 4 m |
|Nr. spec. techn. D-03.02.01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
34 QOdwodnienie wykopow z pompowaniem i odprowadzeniem wody godz.
d.3|analiza indywi- |SST D-02.01.01
dualna
24 |godz. 24.000
! RAZEM 24.000
35/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m |m3
d.3|03 Ii gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - [GRUNT RODZIMY Z WYKOPU]
Nr. spec. techn. D-03.02.01
153.195+42.515 m3 195.710
<studnie> -3.14*0.7*0.7*(10*2.5) m3 -38.465
<studzienki wpustowe> -3.14*0.370.3"6"2.3 m3 -3.900
<przykanaliki wraz z podsypkg i obsypka> -1*0.7*(1.6+0.9+0.4+0.5+ |m3 -7.210
0.4+1.5+2.5+0.8+1.1+0.6)
<podbudowa pod wpustami>-0.2"6*1"1 m3 -1.200
| RAZEM 144.935
36/KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.|-ll ubijakami mecha- |m3
d.3|01 nicznymi
| Nr. spec. techn. D-03.02.01
144.935 m3 144.935
| RAZEM 144.935
37 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm [POD- m?3
d.3/0511-03 SYPKA | OBSYPKA PRZYKANALIKOW]
Nr. spec. techn. D-03.02.01
17.21-3.14*0.1*0.1*(1.6+0.9+0.4+0.5+0.4+1.5+2.5+0.8+1.1+0.6) m?3 6.887
RAZEM 6.887
38/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych w gotowym wykopie - pod- |m3
d.3|/0513-08 stawa studni betonowa !
Nr. spec. techn. D-03.02.01
0.15%(3.14"0.9"0.9-3.14*0.6"0.6)*10 m3 2.120
RAZEM 2.120
39 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym | stud.
d.3|{0513-03 wykopie o gtebok. 3m |
Nr. spec. techn. D-03.02.01
10 stud. 10.000
| RAZEM 10.000
40/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym  [[0.5 m]
d.3/0513-04 wykopie za kazde 0.5 m roznicy gleb. stud.
| Nr. spec. techn. D-03.02.01
-10 [0.5m] -10.000
stud.
RAZEM -10.000
41|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla [PODBUDOWA POD STU- |m3
d.3/0402-03 DZIENKI SCIEKOWE] [
analogia INr. spec. techn. D-03.02.01
10.2°1.0*1.0"6 m3 1.200
RAZEM 1.200
42|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.3/0524-02 bez syfonu
| Nr. spec. techn. D-03.02.01
6 szt. 6.000
| | RAZEM 6.000
43|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC klasy SN8 faczonych na weisk o ér. zewn. 200x5,9 \m
d.3|0408-03 mm - wykopy umocnione |
z.52.3.4. 9908 |Nr spec. techn. D-03.02.01
11.6+0.9+0.4+0.5+0.4+1.5+2.5+0.8+1.1+0.6 m 10.300|
| RAZEM | 10.300
44 Utozenie geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej Polyfelt TS20 lub réw- |m?2
d.3|analiza indywi- [nowaznej - przy elementach odwodnienia
\dualna Nr. spec. techn. D-03.02.01
<studnie> 4*10 'm2 40.000
RAZEM 40.000
45|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach ~ |m3
d.3|0320-0401 kat.l-1l; gigboko$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m [WYPELNIENIE
analogia \PODSTAWY STUDNI ZWIREM SORTOWANYM 4/8]
Nr. spec. techn. D-03.02.01 |
3.14*0.6*0.6*0.15*10 m3 1.696
| RAZEM | 1.696
4 PODBUDOWA )
46 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.4/03 gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
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<od km 0+005 do 0+140> 135*5 m2 675.000]
| RAZEM 675.000
47 |KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie |m2
d.4/01 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
<poszerzenia> 5.0"149.0-521.5 ma2 223.500
<poszerzenia przy skrzyzowaniach oraz wlot w ul. Fredry> 5.0+6.0+ |m2 47.000
8.0+28.0 |
<odtworzenie nawierzchni po wykonaniu odwodnienia> 19.875 'm2 19.875
|<zjazdy> 585 m?2 585.000
|<chodnik> 550 m2 550.000
<plyty azurowe> 270 m2 270.000
<krawezniki>865*0.3 m2 259.500]
RAZEM 1954.875
48 KNNR 6 0104- |Warstwy odsgaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - WY- |m2
d.4/02 MIANA GRUNTU W KORYCIE JEZDNI | NA POSZERZENIACH
GRUB. 25cm
Nr. spec. techn, D-04.02.01
Krotnos¢ = 1.25
675.0+223.5+47.0+0.3*605.0 |m2 1127.000
| RAZEM 1127.000
49/KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm [JEZDNIA |m2
d.4|06 GR. 20cm]
Nr. spec. techn. D-04.04.02 [
Krotnosé = 1.333 I
675.0+223.5+47.0+19.875 m2 965.375
RAZEM 965.375
50 KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm [WY- |m2
d.4|01 MIANA GRUNTU W KORYCIE ZJAZDOW | CHODNIKOW GR. [
10cm] |
Nr. spec. techn. D-04.02.01
|<zjazdy> 585 m2 585.000
<chodniki> 550 m2 550.000
RAZEM 1135.000
51/KNNR 6 0113- |Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm [ZJAZDY] |m2
d.4/06 Nr. spec. techn. D-04.04.02
| 585 m?2 585.000
RAZEM 585.000
52 KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm [CHODNI- |m2
d.4|05 Kl]
Nr. spec. techn. D-04.04.02
550 m? 550.000
| RAZEM | 550.000
53 KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm [KRUSZY- |m2
d.4/01 WO KAMIENNE FRAKCJI 31/63 POD PLYTY AZUROWE EKO GR.
MIN. 30CM)
Nr. spec. techn. D-04.04.02
Krotno$¢ = 2
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
54 KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm [KRUSZY- \m2
d.4|01 WO KAMIENNE FRAKCJI 31/63 POD PLYTY AZUROWE EKO GR.
MIN. 60CM - PUNKTOWE PRZEGLEBIENIA]
Krotnosc = 4
4.0 m2 4.000|
RAZEM | 4.000
5 NAWIERZCHNIA
55 KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych |m?2
d.5/04 [JEZDNIA-OCZYSZCZENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMA-
NEGO)]
Nr. spec. techn. D-04.03.01 |
5.0*(56.0+60.0)+1.5*(63.0+54.0)+3.1+19.875 m?2 778.475|
RAZEM | 778.475
56| KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych [SKROPIENIE ASFAL- |m2
d.5|07 TEM PODBUDOWY Z KRUSZYWA]
Nr. spec. techn. D-04.03.01
778.475 m?2 778.475
| RAZEM 778.475
57|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.5/01 grubosci 4 cm (warstwa wiazaca) - BETON ASFALTOWY AC11W
50/70 wg WT-2
Nr. spec. techn. D-05.03.05b
778.475 m2 778.475
RAZEM 778.475
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58| KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.5|06 [OCZYSZCZENIE SFREZOWANEJ WARSTWY BITUMICZNEJ]
Nr. spec. techn. D-05.03.05
410.53-19.875 m2 390.655
RAZEM | 390.655
59|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych [SKROPIENIE SFREZO- |m?2 [
d.5/07 WANEJ WARSTWY BITUMICZNEJ]
Nr. spec. techn. D-05.03.05
390.655 'm2 390.655
RAZEM 390.655
60 |KNNR 6 0108- |Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng |t
d.5/02 asfaltowg mechaniczne - BETON ASFALTOWY AC11W 50/70 wg
WT-2
Nr. spec. techn. D-05.03.05b [
(7.3+5.02+0.03)*2.5 t 30.875]
RAZEM 30.875
61 KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.5|06 [OCZYSZCZENIE WARSTWY WYROWNAWCZEJ ORAZ WIAZA-
CEJ]
Nr. spec. techn. D-05.03.05 |
11200.0 m? 1200.000
RAZEM 1200.000
62 KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych [SKROPIENIE WARST- |m2
d.5/07 WY WYROWNAWCZEJ ORAZ WIAZACEJ]
| Nr. spec. techn. D-05.03.05
1200.0 m2 1200.000
RAZEM 1200.000
63 Utozenie geosiatki z wiékna szklanego Glasstar 50/50 lub réwnowaz- |m2
d.5|analiza indywi- |nej - pasma o szer. 1,0m (na poszerzeniach) [
dualna | |
11.0%(63.0+54.0)*2 m?2 234.000]
RAZEM 234.000
64| KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.5/02 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) - BETON ASFALTOWY Z POLI-
MEROASFALTEM AC11S PMB45/80-65 wg WT-2
Nr. spec. techn. D-05.03.05a
1200.0 m2 1200.000
RAZEM 1200.000
65|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe] kolor czerwony grubosci 8 |m2
d.5|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin pias-
kiem [JEZDNIA-WYNIESIONE SKRZYZOWANIA]
INr. spec. techn. D-05.03.23 [
400.0 m2 400.000|
RAZEM | 400.000
6 ELEMENTY ULIC .
66/ KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykona-  |m
d.6/03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Nr. spec. techn. D-08.01.01
865.0 m 865.000
RAZEM | 865.000
67| KNNR 6 0502- | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor czerwony grubosci 8 |m2 |
d.6|03 'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin pias- |
|kiem [ZJAZDY]
Nr. spec. techn. D-05.03.23
585.0 m2 585.000
RAZEM 585.000
68 KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor szary grubosci 6 cm |m?2
d.6|01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - [CHODNIKI]
Nr. spec. techn. D-05.03.23
550.0 'm2 550.000
RAZEM 550.000
69 |KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - |m2
d.6|0407-03 |[PLYTY EKO WYPELNIONE ZWIREM]
1270.0 m2 270.000|
RAZEM 270.000
70| KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, m
d.6/04 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Nr. spec. techn. D-08.03.01
1390 m 1390.000
| . RAZEM 1390.000
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU N
71 KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni malowane mechanicznie m2 i
d.7|03 Nr. spec. techn. D-07.01.01 |
6070.12 m2 7.200|
RAZEM 7.200
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72|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych |szt.
d.7|01 Nr. spec. techn. D-07.02.01
|21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
73/ KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.7/05 macyjne o pow. ponad 0.3 m2
| Nr. spec. techn. D-07.02.01
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
74 KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.7|04 macyjne o pow. do 0.3 m2
Nr. spec. techn. D-07.02.01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE S
75 KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5  |m2
d.8/01 cm.
Nr. spec. techn. D-06.01.01
1250 m2 1250.000
RAZEM 1250.000
76 KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm hu- |[m2
d.8|02 musu.
Nr. spec. techn. D-06.01.01
|Krotnosé = 5
11250 m2 1250.000
| RAZEM 1250.000
9 INNE ROBOTY
77| Zabezpieczenie osnowy geodezyjnej szt. |
d.9 analiza indywi- |Nr. spec. techn. D-00.00.00
dualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78 |Regulacja pionowa bramy i furtki szt.
d.9|analiza indywi- iNr. spec. techn. D-00.00.00
duaina |
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79 Opracowanie dokumentacji powykonawczej szt.
d.9/analiza indywi- [Nr. spec. techn. D-00.00.00
|dualna
| 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80 Opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas budowy szt.
d.9|analiza indywi- |Nr. spec. techn. D-00.00.00
dualna |
1 szt. 1.000|
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.24a
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