



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 25 czerwca 2010 r.

RZP. 341-40/10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RZP.341-40/10 **Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Wykonanie oświetlenia ul. Paderewskiego – zad 46/09”.**

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 24.06.2010 r. Zamawiający przekazuje druk ZP 2 - załącznik do protokołu postępowania zawierający w pkt.2 wartość zamówienia.



BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

	<p>1.2.9 Sprawdzania w trakcie realizacji robót dokonanego przez wykonawcę robót budowlanych wytyczenia robót oraz rzędnych terenu,</p> <p>1.2.10 Zawiadamiania Zamawiającego o wadach w dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót,</p> <p>1.2.11 Sprawdzania ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania oraz po ich wykonaniu,</p> <p>1.2.12 Sprawdzania wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym zakresie w szczególności</p> <ul style="list-style-type: none">- Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881)- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r., nr 249, poz. 2497)- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r., nr 198, poz. 2041), <p>1.2.13 Dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbiorów technicznych i częściowych w terminie do 1 dnia roboczego od daty pisemnego powiadomienia wykonaniu ww. prac przez wykonawcę robót budowlanych.</p> <p>1.2.14 Kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych dokumentacją .</p> <p>1.2.15 Uczestniczenia w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiającego,</p> <p>1.2.16 Dokonywania czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów ofertowych przedkładanych przez wykonawcę robót,</p> <p>1.2.17 Kontroli usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamiania Zamawiającego o usunięciu wad i usterek,</p> <p>1.2.18 Dokonywanie czynności związanych z odbiorami częściowymi, technicznymi i odbiorem końcowym oraz dokonanie odbioru końcowego przy udziale i akceptacji Zamawiającego,</p> <p>1.2.19 Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót - odebranie dziennika budowy od kierownika budowy,</p> <p>1.2.20 Nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej,</p> <p>1.2.21 Przeprowadzenie w okresie udzielonej gwarancji przez wykonawcę robót, rocznych przeglądów gwarancyjnych przy udziale Zamawiającego i wykonawcy robót wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone wady i usterek, sposób oraz termin ich usunięcia,</p> <p>1.2.22 Nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale Zamawiającego i wykonawcy robót protokołu z usunięcia wad i usterek,</p> <p>1.2.23 W przypadku konieczności wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, a konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, upoważniony jest on do udzielenia Wykonawcy robót budowlanych polecenia ich wykonania odpowiednim wpisem do dziennika budowy i niezwłocznego powiadomienia powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. W takim przypadku stosowne dokumenty przedłożone zostaną Zamawiającemu w trybie i terminach przewidzianych dla robót dodatkowych.</p> <p>1.3 Warunki gwarancji</p> <p>1.3.1 36 miesięcy od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru robót.</p> <p>1.3.2 W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancyjnym, w nadzorowanych przez Wykonawcę robotach realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru</p>
--	--

	<p>inwestorskiego nad robotami związanymi z usunięciem w/w wad i usterek.</p> <p>1.4 Termin płatności wynagrodzenia 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót.</p> <p>Wartość zamówienia/umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów* ustalona została na kwotę: zamówienie podstawowe 6 516,40 zł co stanowi równowartość euro 1 697,42 (można wypełnić po otwarciu ofert). + zamówienia uzupełniające 3258,20 zł co stanowi 848,71 euro. Razem szacunkowa wartość zamówienia 9 774,60 zł co stanowi 2 546,13 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w 25.05.2010 r. na podstawie rozeznania rynku usług tożsamych. Osoba/osoby* dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Beata Maleta - Referat Infrastruktury i Inwestycji.</p>
3.	<p>Tryb postępowania</p> <p>1. Postępowanie prowadzone w trybie: przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.</p> <p>Powody zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony (uzasadnienie faktyczne i prawne): nie dotyczy</p> <p>2. Postępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej/ustanowienia dynamicznego systemu zakupów* z odpowiednim stosowaniem przepisów dotyczących udzielania zamówienia w trybie: przetargu nieograniczonego</p>

* - niepotrzebne skreślić


.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)


.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)