
CBurmistrzLomianek,
05-092 Lomianki, ul. Warszawska :1:15
tel. 022 768 63 O:1,fax.022 768 63 02

Lomianki, dnia 20 lipca 2010 r.
RZP.34l-53/10

Wykonawcy

Dotyczy: zmiany tresci SIWZ RZP.34l-53/10 Rozbudowa, przebudowa i modernizacja
Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach.

Dzialajac na podstawie art. 38 ustA Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówien publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759) Zamawiajacy
dokonuje zmiany tresci SIWZ w w.w. postepowaniu.

l. Zamawiajacy zmienia zapisy § 2 ust 2 wzoru umowy stanowiacego zalacznik nr 7 do
SIWZ na zapisy o nastepujacej tresci:
Strony ustalaja, iz wynagrodzenie okreslone w ust. l bedzie wyplacone Wykonawcy zgodnie z
odpowiednimi postanowieniami niniejszej umowy w trzech transzach, na podstawie Iaktur
wystawionych za okresy:

a) od daty zawarcia umowy do dnia 31 marca 2011 r.,
b) od dnia l kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.,
c) od dnia l lipca 2011 r. do dnia okrdlonego w §l ust.2 lit. a,

zgodnie z § 3 ust. l umowy, za roboty wykonane i odebrane bezusterkowymi protokolami
odbioru w 1-l'Ysoko:ki zgodnej z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiacym
zalacznik nr 3 do wzoru umowy.

Zamawiajacy dodaje zapis w § 3 ust. 3 Wykonawca zobowiazany jest wystawic i doreczyc
Zamawiajacemu Iaktury w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania przez obie
strony bezusterkowych protokolów odbioru czesciowego lub koncowego.

2. Zamawiajacy zmienia zapisy w pkt. 3.1 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,
dotyczace platnosci na:
W ramach ww. kosztów nalezy wykonac roboty zwiazane z Rozbudowa, przebudowa i
modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach, okrdlone w Etapie I i II
niniejszego opisu.,

przy czym nalezy uwzglednic platno,s:ci: w trzech transzach, na podstawie Iaktur
wystawionych za okresy:

a) od daty zawarcia umowy do dnia 31 marca 2011 r.,
b) od dnia l kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.,
c) od dnia l lipca 20 II r. do dnia zakonczenia realizacji robót budowlanych.

3. Zamawiajacy zmienia zapisy w pkt. 11 SIWZ dotyczace terminu skladania i otwarcia
ofert na:

11.2 Termin skladania ofert uplywa dnia 30 lipca 2010 r. o godz. 12.00.
11.3 Otwarcie ofert nastapi w dniu 30 lipca 2010 r. o godz.12:30 w siedzibie
Zamawiajacego przy ul.Warszawskiejl15 - sala konferencyjna nr 5.
llA Wykonawca moze zlozyc tylko jedna oferte, ponoszac koszty jej przygotowania
i zlozenia.
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11.5 Oferte nalezy zlozyc pod rygorem niewaznosci w formie pisemnei w zamknietej
kopercie, gwarantujacej zachowanie poufnosci i jej nienaruszalnosc do terminu otwarcia
ofert. Koperte nalezy oznakowac w nizej podany sposób:

• nazwa i adres Wykonawcy;
• zaadresowac na Zamawiajacego: Gmina Lomianki ul. Warszawska 115,
z dopiskiem: "nazwa postepowania"
• nie otwierac do dnia 30 lipca 2010 r. do godz. 12.30".

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy zmienia:
- Zalacznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy. Zmiana dotyczy sposobu platnosci.
- Zalacznik nr 8 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Zmiana dotyczy sposobu
platnosci - zgodnie ze wzorem umowy stanowiacym zalacznik nr 7 do SIWZ.

Powyzsze zalaczniki w zalaczeniu.

Powyzsze zmiany nalezy traktowac jako integralna czesc SIWZ.
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WZÓR

Zal. nr 7 do SIWZ RZP.341- 53/10

U M O W A Nr RZP. 342- 53/10

zawarta w dniu 2010 r. w Lomiankach pomiedzy:

Gmina Lomianki z siedziba w Lomiankach, ul. Warszawska I] 5 reprezentowana przez Wieslawa
Pszczólkowskiego - Burmistrza Lomianek, zwana dalej "Zamawiajacym", NIP] ] 8-] 7-68-394,
a .

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)
...................................................................... , z siedziba w .
przy ulicy , wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez
Sad Rejonowy Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego po numerem KRS: , zwana w tresci umowy "Wykonawca",
NIP , reprezentowanym
przez: .
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do ewidencji dzialalnosci gospodarczej)
C· ... k ) d . l .ImIe I nazwls o , zla aJacym
pod firma z siedziba
w przy ulicy , wpisanym do ewidencj i dzialalnosci
gospodarczej pod numerem
.................................... , zwanym w tresci umowy "Wykonawca", NIP ,
regon .

W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr RZP.341-53/10 zostala zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§ l
PRZEDMIOT UMOWY

]. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Rozbudowe, przebudowe i
modernizacje Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach w ramach zadania nr
27/08.

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.] Wykonawca zobowiazuje
sie wykonac w terminach:

a) do 30 wrzesnia 2011 r. - zakonczenie realizacji robót budowlanych,
b) do 30 listopada 2011 r. uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na

uzytkowanie.
3. Szczególowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia okreslaja nastepujace dokumenty:

]) dokumentacja projektowa stanowiaca zlacznik nr 4,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiaca zalacznik nr5,
3) opis przedmiotu zamówienia stanowiacy zalacznik nr 2.

4. Przedmiot umowy musi byc wykonany zgodnie ze sztuka budowlana, zasadami wiedzy
technicznej, obowiazujacymi normami.

5. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zastosowaniem materialów i urzadzen zgodnych z
dokumentacja projektowa, normami polskimi, posiadajacych wymagane przepisami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
i nadzoru autorskiego. Próbki wbudowanego materialu - betonu beda pobierane na biezaco



(w wytwórni betonu towarowego- lub na budowie) i poddawane beda próbom
wytrzymalosciowym- na koszt Wykonawcy.

6. Wszystkie próbki i dokumenty dostarczy Wykonawca na wlasny koszt. Koszty
przeprowadzenia testów ponosi Wykonawca.

7. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo Zamówien Publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwosc dokonania zmian w umowie w formie aneksu w szczególnosci:

1) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajacego,

2) z powodu okolicznosci sily wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego
przez czynniki zewnetrzne, którego nie mozna bylo przewidziec z pewnoscia,
w szczególnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

3) z powodu dzialan osób trzecich w tym organów, uniemozliwiajacych wykonanie prac lub
realizacje innych zobowiazan Wykonawcy w terminie, które to dzialania nie sa
konsekwencja winy którejkolwiek ze stron,

4) w przypadku zmian przepisów prawa oraz wydanych do nich aktów wykonawczych
powiazanych z ustawa Pzp lub przepisami zwiazanymi z przedmiotem zamówienia,

5) w przypadku wystapienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w niniejszej umowie,
potwierdzonych przez Zamawiajacego,

6) w przypadku wstrzymania robót lub przerw powstalych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

7) w przypadku zmiany dokumentacji projektowej lubi i specyfikacji technicznej,
8) z powodu istotnych braków lub bledów w dokumentacji projektowej, równiez tych

polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,
9) w przypadku wystapienia okolicznosci, których strony umowy nie byly w stanie

przewidziec, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

8. Ewentualne przesuniecie terminów okreslonych w ust.2 nastapi o tyle dni, przez ile trwaly
przyczyny, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, przy czym wymagaja one
potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

9. Wszelkie ewentualne zmiany beda dokonane w formie aneksu i nie beda stanowic podstawy
do zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1, z wyjatkiem ust. 7 pkt. 4 niniejszego
paragrafu.

10. Kazda konieczna modyfikacja harmonogramu, o ile wystapi, wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu zmodyfikowany harmonogram

w terminie 5 dni po akceptacji wprowadzenia zmian.
§2

WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma jest wynagrodzenie ryczaltowe, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, w kwocie:
netto zl., podatek VAT % tj zl., brutto: zl (slownie: .. zl),
zgodnie z formularzem oferty stanowiacym zalacznik nr 1 do umowy na które sklada sie
wynagrodzenie:

a. za roboty objete zakresem I okreslonym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiacym
zalacznik Nr 2 do umowy w wysokosci:
kwota netto: (slownie: ),
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podatek VAT % w kwocie: (slownie: ),
kwota brutto: (slownie: ).

b. za roboty objete zakresem IIokreslonym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiacego
zalacznik Nr 2 do umowy w wysokosci:
kwota netto: (slownie: ),
podatek VAT % w kwocie: (slownie: ),
kwota brutto: (slownie: ).

2. Strony ustalaja, iz wynagrodzenie okreslone w ust. l bedzie wyplacone Wykonawcy zgodnie z
odpowiednimi postanowieniami niniejszej umowy w trzech transzach, na podstawie faktur
wystawionych za okresy:

a. od daty zawarcia umowy do dnia 31 marca 20 II r.,
b. od dnia I kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.,
c. od dnia l lipca 2011 r. do dnia okreslonego w § I ust.2 Iit. a,

zgodnie z § 3 ust. l umowy, za roboty wykonane i odebrane bezusterkowymi protokolami
odbioru w wysokosci zgodnej z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiacym zalacznik
nr 3 do niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie roboty
budowlano-montazowe oraz wszelkie inne koszty w celu realizacji przedmiotu umowy,
wlacznie z oplatami wszystkich swiadczen na rzecz uslugodawców (oplaty za wode, energie
elektryczna i gazowa, obslugi geodezyjnej i odbiorów sluzb miejskich, zorganizowania
zaplecza, itp.). Wszelkie koszty zwiazane z dojazdami ponosi wylacznie Wykonawca.
Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, które sa niezbedne do osiagniecia
zakladanych parametrów technicznych inwestycji wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. l obejmuje ryzyko i odpowiedzialnosc Wykonawcy za
prawidlowe oszacowanie wszelkich kosztów zwiazanych z realizacja robót stanowiacych
przedmiot umowy, a takze przewidzenie innych czynników majacych lub mogacych miec
wplyw na te koszty.

5. Zadne nieoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiazan
projektowych nie moze byc podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 2
ust.l.

6. Wykonawcy nie przysluguje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, jesli zmiana ta
wynikalaby z niestarannego obliczenia ceny oferty.

7. Zamawiajacy ma prawo do zmiany dokumentacji projektowej, a Wykonawca ma obowiazek
podjecia i wykonania prac wynikajacych z tej zmiany.

§3
PLATNOSCI

l. Wykonawca wystawi po dwie faktury VAT oddzielnie dla kazdego z zakresów zgodnie z
zapisami § 2 ust. l i 2 umowy na podstawie: zaakceptowanych przez Inspektorów Nadzoru
bezusterkowych protokolów odbiorów czesciowych lub protokolu koncowego robót.

2. Protokoly o których mowa w ust. 1winny byc sporzadzone dla kazdego z zakresów o
których mowa w § 2 ust.1 lit. a i b oddzielnie i musza okreslac wykonany zakres robót
oraz ich wartosc zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiacym zalacznik
nr 3 do niniejszej umowy.
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3. Faktury o których mowa w ust. 1 zaplacone beda przez Zamawiajacego w ciagu 14 dni
liczac od daty ich doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze, o ile w ciagu 7 dni po przyjeciu Zamawiajacy nie wniesie zastrzezen

oraz o ile spelniony bedzie warunek okreslony w ust. 6 oraz w § 2 ust. 2 umowy.
Siedmiodniowa zwloka w terminie platnosci nie stanowi podstawy do naliczenia odsetek.
Wykonawca zobowiazany jest wystawic i doreczyc Zamawiajacemu faktury w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowych protokolów odbioru
czesciowego lub koncowego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatwierdzenia podwykonawców w trybie art. 64i
Kodeksu Cywilnego z uwzglednieniem zapisów § 8.

5. W przypadku, gdy faktury VA T o których mowa w ust. 1 beda obejmowaly roboty
wykonywane przez Podwykonawce/Podwykonawców Wykonawca w ciagu 7 dni od daty
zlozenia faktury przedlozy oswiadczenie podpisane przez Podwykonawce/ Podwykonawców
o rozliczeniu sie z Wykonawca za etapy robót zaplacone przez Zamawiajacego oraz kopie
faktur i dowodów platnosci naleznosci Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy/Podwykonawców wymaganych na dzien wystawienia faktury.

6. Zamawiajacy w przypadku powziecia wiadomosci o nieuregulowaniu zobowiazan wobec
Podwykonawcy moze wstrzymac zaplate faktury do czasu uregulowania zadluzenia przez
Wykonawce lub w uzgodnieniu z Wykonawca przelac ja bezposrednio na konta
Podwykonawców.

7. Wstrzymanie zaplaty za fakture nie moze stanowic podstawy do przerwania prac przez
Wykonawce·

8. Pod pojeciem podwykonawcy rozumie sie takze dalszych podwykonawców
w rozumieniu art. 64i Kodeksu Cywilnego.

9. Podstawe rozliczenia Wykonawcy z wykonania robót budowlanych stanowic beda protokóly
odbioru robót o których mowa w § 12 umowy.
10. W przypadku nie rozliczenia sie Wykonawcy z Podwykonawca! Podwykonawcami za

wykonana robote przyjeta bez wad protokolem koncowym odbioru robót sporzadzonym
zgodnie z ust. l , Zamawiajacy w ciagu 21 dni od daty zlozenia faktur koncowych, moze
wyplacic Wykonawcy wynagrodzenie pomniejszone o kwote nalezna
Podwykonawcy/Podwykonawcom.

11. Terminem zaplaty jest data obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
12. Fakture nalezy wystawic na: Gmina Lomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki NIP

118-17-68-394.

13. W przypadku zawarcia umowy przez Konsorcjum do wystawiania faktur uprawniony jest
wylacznie Lider Konsorcjum.

§4
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

l. Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastapi w ciagu 7-miu dni od daty zawarcia....
niniejszej umowy.

2. Rozpoczecie robót nastapi w ciagu 7 dni od daty zgloszenia rozpoczecia robót do
Powiatowego Inspektora Budowlanego.

3. Dotrzymaniem terminu wykonania robót okreslonego w § lust. 2 lit.a) bedzie data
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robót, pod warunkiem
potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego wpisem do Dziennika Budowy faktu
osiagniecia zgloszonej gotowosci w ciagu 7 dni od daty zgloszenia. Data wykonania umowy jest

4



data dostarczenia przez Wykonawce prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie,
okreslona w § I ust.2 lit. b).

4. Przez "gotowosc do odbioru robót" rozumie sie takze skompletowanie wszystkich
wymaganych przepisami dokumentów, instrukcji eksploatacyjnych, kart gwarancyjnych,
wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej itp.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

DO obowiazków Zamawiajacego nalezy:

l. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy (Zamawiajacy nie wskazuje punktów poboru wody i
energii elektrycznej).

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

3. Odbiór robót zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 4-ech dni od dnia zgloszenia,
w pozostalych przypadkach w terminie 7-miu dni od dnia zgloszenia, a w przypadku
odbiorów wymagajacych powolania komisji z udzialem osób trzecich w terminie do l4-stu
dni.

4. Zaplata Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonych w § 2 i §3 umowy.

5. Przekazanie Wykonawcy l egz. dokumentacji projektowej i dziennika budowy.
6. Zamawiajacy ma prawo w trakcie realizacji inwestycji odmówic przyjecia czesci lub calosci

robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub dokumentacja.
§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY
l. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § l zgodnie z

warunkami umowy oraz zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe, zasadami
wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami, w szczególnosci techniczno - budowlanymi
oraz normami, a takze zaleceniami zawartymi przez jednostki uzgadniajace w opiniach,
postanowieniach i decyzjach stanowiacych zalaczniki do dokumentacji oraz zaleceniami
zawartymi w protokole przekazania placu budowy, zaleceniami przedstawicieli
Zamawiajacego i nadzoru autorskiego.

2. Wykonawca zrealizuje terminowo roboty okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym
(zalacznik nr 3 do niniejszej umowy) w terminie zgodnym z § l ust. 2 lit. a oraz uzyska

prawomocna decyzje na uzytkowanie w terminie okreslonym w § l ust. 2 lit.b.

3. Zamawiajacy udostepni teren, a Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 2 ust. l ogrodzenie terenu budowy, oznakowanie ulic na czas prowadzenia robót,
zorganizuje zaplecze budowy, wykona rozprowadzenie energii elektrycznej i wody oraz
potrzebne drogi montazowe i place skladowe, a po zakonczeniu budowy powyzsze
zlikwiduje.

4. W razie potrzeby Wykonawca sam wystepuje do rejonu energetycznego o warunki
podlaczenia do sieci placu budowy i podpisuje z rejonem umowe na dostawe energii a
takze do ZWiK o warunki zasilania budowy w wode spisujac umowe o jej dostawe
oraz poniesie koszty w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. l, zuzycia wody i
energii w okresie realizacji robót.

5. Wykonawca zapewni obsluge geodezyjna robót (tyczenie, inwentaryzacja itp.).
6. Wykonawca zabezpieczy drogi prowadzace do placu budowy przed zniszczeniem srodkami

transportowymi w zwiazku z realizacja budowy.

7. Wykonawca usunie ewentualne szkody powstale w czasie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i Podwykonawców.
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8. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie materialów i urzadzen o odpowiedniej
jakosci i posiadajacych aktualne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i inne wymagane
dopuszczenia zgodnie z projektem i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych.

9. Wykonawca ubezpieczy budowe do wartosci wynagrodzenia, okreslonego w § 2 ust. l, w
zakresie robót objetych umowa od odpowiedzialnosci cywilnej i wszelakiego ryzyka budowy
w ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy. Niedopelnienie tego obowiazku stanowi podstawe
do rozwiazania umowy z winy Wykonawcy na warunkach okreslonych w § 10 ust. 4.

10. Przeprowadzenie wymaganych przepisami i normami prób, badan i regulacji instalacji oraz
sporzadzenie odpowiednich protokolów, zaswiadczen, dostarczenie atestów i uzgodnien.

11. Zapewnienie odbioru odpowiednich instalacji przez PGE- teren Warszawa, ZWiK, itp.
12. Zapewnienie na czas trwania budowy kierownika budowy i kierowników robót, wykonanie

przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w
odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez, nadzór nad personelem w zakresie porzadku i
dyscypliny pracy oraz koordynowanie dzialan podwykonawców.

13. Zagospodarowanie i trzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco
zbednych materialów, odpadków oraz smieci.

14. Utrzymanie ogólnego porzadku na budowie poprzez:
1)ochrone mienia do czasu uzyskania protokólu odbioru koncowego
2)oznakowanie terenu budowy
3)nadzór nad bezpieczenstwem i higiena pracy,
4)zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
5)usuwanie awarii zwiazanych z prowadzeniem budowy,
6)wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robót.

15. Przestrzeganie przepisów o Ochronie srodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim
jego otoczeniu.

16. Przeprowadzenie odbioru odpowiednich instalacji przez dostawców mediów i urzadzen z
udzialem Zamawiajacego.

17. Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego i Projektanta na materialy wykonczeniowe oraz wyroby
przeznaczone do wbudowania, jezeli nie zostalo to sprecyzowane w dokumentacji
technicznej.

18. Informowanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych prób na budowie.
19. Zawiadamianie Zamawiajacego w obowiazujacym trybie o sposobie wykonania robót

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, w terminie umozliwiajacym ich odbiór.
20. Zglaszanie i uzgadnianie z Zamawiajacym koniecznosci wykonania robót dodatkowych,

zamiennych przed ich realizacja.

21. Zawiadamianie Zamawiajacego o mozliwosci zgloszenia, zgodnie z wlasciwoscia wynikajaca
z przepisów szczególnych, do organów:
1)Panstwowej Inspekcj i Sanitarnej,
2)Panstwowej Inspekcji Pracy,
3)Panstwowej Strazy Pozarnej

- o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania.
22. Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynac na

jakosc robót lub opóznienia terminu zakonczenia wykonania niniejszej Umowy.
23. Przeprowadzenie pelnego rozruchu technologicznego wszystkich urzadzen i maszyn,
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podlegajacych rozruchowi technologicznemu. Zapewnienie serwisu urzadzen do czasu
oddania obiektu do uzytkowania.

24. Przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami
eksploatacyjnymi i protokolami pomontazowymi, gwarancjami, certyfikatami i wszelkimi
innymi dokumentami niezbednymi do stwierdzenia prawidlowosci wykonania robót.

25. Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie budynku.
26. Zapewnienie na wlasny koszt serwisu gwarancyjnego na dostarczone urzadzenia na okres

trwania gwarancji nie dluzej jednak niz na 36 miesiecy od daty odbioru koncowego.
27. Udzielenie Zamawiajacemu 36-cio miesiecznej gwarancji liczonej od daty odbioru

koncowego na wykonane prace budowlano-montazowe oraz instalacje.
28. Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o wykrytych

usterkach lub wadach w dokumentacji projektowej.
29. Jezeli w dokumentacji projektowej zostana wykryte wady lub usterki, Zamawiajacy w

porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usuniecia, i uzgodni z Wykonawca
sposób wykonania robót budowlanych wynikajacych ze zmiany tej dokumentacji.

30. W przypadku wystapienia opóznien w realizacji robót Wykonawca dokona aktualizacji
harmonogramu robót i dostosuje do jego zrealizowania organizacje robót tak, aby terminowo
wykonac przedmiot umowy.

31. Wykonawca zlikwiduje plac budowy i zaplecze bezzwlocznie po zakonczeniu prac, lecz nie
pózniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

32. Wykonawca zobowiazany jest organizowac cotygodniowe koordynacje z udzialem
Zamawiajacego, a podjete na nich ustalenia bedzie zobowiazany realizowac o ile akceptuje je
Zamawiajacy.

§7
KIEROWNICY BUDOWY I INSPEKTORZY

l. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie:
l) Koordynator

2) Inspektor w branzy konstrukcyjno-budowlanej, w branzy sanitarnej, w branzy elektrycznej
wskazani na pismie przez Zamawiajacego.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
l) Kierownik budowy w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej - .
2) kierownik robót sanitarnych - .
3) kierownik robót elektrycznych - .

3. Zmiana osób pelniacych funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego i koordynatora nIe
powoduje zmiany niniejszej umowy.

4. Wykonawca moze dokonac zmiany kierownika budowy lub kierowników robót, jedynie za
uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego kierownika.

5. Zamawiajacy moze zazadac od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub kierowników
robót, jezeli uzna, ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownicy robót nie wykonuja
swoich obowiazków wynikajacych z Umowy.

6. Wykonawca obowiazany jest zmienic kierownika budowy lub kierowników robót zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
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§8
PODWYKONA WCY.

l. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu najpózniej w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy projekty umów z Podwykonawcami na roboty specjalistyczne, co do których
wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego, wraz z
dokumentacja okreslajaca zakres robót do wykonania przez Podwykonawce oraz z kwotami
ryczaltowymi stanowiacymi podstawe do rozliczenia z Wykonawca (oferte Podwykonawcy),
przy czym kwoty te nie moga przekraczac wartosci kwot ryczaltowych okreslonych w ofercie
Wykonawcy, a terminy platnosci faktur czesciowych nie moga przekraczac terminów z
umowy z Zamawiajacym.

2. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen ze strony Zamawiajacego zgloszonych w ciagu 14
dni oznaczac bedzie akceptacje w/w projektów umów. Kopie zawartej umowy z
Podwykonawca, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty jej/ich
zawarcia.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazuje sie udzielic wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawców.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnosc za roboty wykonywane
przez Podwykonawców.

5. Wykonawca skladajac faktury za roboty budowlano-montazowe, które ujmuja równiez zakres
prac wykonywany przez Podwykonawce, dokona stosownego podzialu naleznosci miedzy
Wykonawce i Podwykonawce w protokole stanu robót potwierdzonym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, Kierownika Budowy i Podwykonawce.

6. Niezaleznie od obowiazków wymienionych w poprzednich postanowieniach umowy,
Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót
realizowanych przez Podwykonawców.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

l. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy stanowi 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.! niniejszej umowy i stanowi kwote zl (slownie: zl).

2. Brak wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy upowaznia
Zamawiajacego do odstapienia od umowy.

3. Zabezpieczenie zostalo wniesione przez Wykonawce w formie .

4. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy w tym roszczen z tytulu gwarancji lub rekojmi.

5. Zmiane formy zabezpieczenia w czasie trwania umowy mozna dokonac na podstawie
pisemnego powiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem.

6. Zamawiajacy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
umowy i uznania jej przez Zamawiajacego za nalezycie wykonana. Kwota, stanowiaca 30%
kwoty zabezpieczenia, zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za
wady i bedzie zwrócona w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady liczonego od daty
bezusterkowego koncowego protokolu odbioru robót.

§ 10
KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci:
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1) 0,2% calkowitej wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 z tytulu
nieterminowej realizacji robót budowlanych lub nieterminowego uzyskania i dostarczenia
Zamawiajacemu prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, liczonej za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w stosunku do terminów okreslonych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy
2) 0,2% calkowitej wartosci wynagrodzenia brutto umowy okreslonej w § 2 ust. 1, liczac za
kazdy rozpoczety dzien zwloki w stosunku do terminów realizacji robót okreslonych w
harmonogramie,

3) 0,2% calkowitej wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 z tytulu
nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru i w okresie gwarancji lub
rekojmi - liczonej za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczac od terminu okreslonego w
protokole usterkowym.

4) 0,2% calkowitej wartosci wynagrodzenia brutto umowy okreslonej w § 2 ust. 1, z tytulu
nieuzasadnionego przestoju w prowadzonych robotach w okresie dluzszym niz 5 dni, za
kazdy dzien przestoju.

2. W przypadku nie zaplacenia kar umownych, o których mowa wyzej, w ciagu 14 dni od daty
otrzymania wezwania do dobrowolnej zaplaty, Zamawiajacy ma prawo ich potracenia z
faktury Wykonawcy lub z zabezpieczenia.

3. Za nieterminowe realizowanie faktur, Wykonawcy beda przyslugiwaly odsetki ustawowe.
4. W razie odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, Wykonawca:

l) zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 20% calkowitej wartosci
wynagrodzenia brutto umowy okreslonej w § 2 ust. 1,

2) sporzadzi na swój koszt, przy udziale Zamawiajacego, protokól inwentaryzacji robót w
toku na dzien odstapienia oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie
uzgodnionym przez strony,

3) pokryje róznice miedzy cena wynikajaca z niniejszej umowy, a uzgodniona z nowym
wykonawca w zakresie czesci inwestycji pozostalej do wykonania po odstapieniu od umowy,
jak równiez pokryje inne szkody bezposrednie i posrednie jakie poniesie Zamawiajacy w
zwiazku z odstapieniem od umowy z winy Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary
umowne na zasadach ogólnych.

§11
WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Oprócz wypadków wymienionych w ksiedze III tytul XV kodeksu cywilnego,
Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapic w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, z tym, ze art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówien publicznych ma odpowiednio zastosowanie,

2) w razie nieotrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu operacyjnego woj. Mazowieckiego - dzialanie 6.1 Kultura,
3) Wykonawca nienalezycie wykonuje przedmiot umowy,
4) w razie gdy zostanie ogloszona upadlosc lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,
5) w razie gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

2. Zamawiajacy ma prawo odstapic od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczenia
dodatkowego terminu, w przypadku opóznienia przez Wykonawce realizacji poszczególnych
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elementów okreslonych w szczególowym harmonogramie rzeczowo - finansowym,
stanowiacym zalacznik nr 3 do umowy, o dluzej niz 21 dni kalendarzowych. W tym
przypadku Wykonawca zobowiazuje sie opuscic dobrowolnie (bez dodatkowych wezwan)
plac budowy w ciagu 7 dni od daty odstapienia od umowy oraz poniesie skutki finansowe
zwiazane z opuszczeniem i zabezpieczeniem placu budowy.

3. Zamawiajacy jest równiez uprawniony do odstapienia od umowy jesli Wykonawca:
1) nie wniósl zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o którym mowa w § 9 ust. 1,
2) nie podjal obowiazków wynikajacych z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty
przekazania placu budowy,
3) przerwal wykonywanie robót, zas przerwa trwa dluzej niz 14 dni,
4) bedzie wykonywal roboty niezgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi I nie
dokona ich naprawy w ciagu 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

5) bedzie wykonywal roboty niezgodnie z otrzymanym projektem bez akceptacji Inspektora
Nadzoru i nie przystapi do wlasciwego wykonywania robót w ciagu 14 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,
6) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadlosci z zastrzezeniem
wstrzymania platnosci przez Zamawiajacego,
7) w razie dwukrotnego naliczania kar umownych z jakiegokolwiek tytulu, wskazanego w.....
niniejszej umowie.

4. W razie odstapienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
protokól inwentaryzacji robót w toku na dzien odstapienia oraz:
1)zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która
spowodowala odstapienie od Umowy,

2)wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapilo z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada.

5. W razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest obowiazany do:

1)dokonania odbioru robót, o których mowa w ust. 4, oraz zaplaty wynagrodzenia za
wykonany zakres robót,

2)dokonania zaplaty za material i urzadzenia sprowadzone na potrzeby tej budowy, a nie
wbudowane, których Wykonawca nie ma mozliwosci zagospodarowania.

6. Odstapienie od Umowy powinno nastapic w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Umowa ulega rozwiazaniu na skutek odstapienia z uplywem 30 dni od daty zlozenia

oswiadczenia o odstapieniu od Umowy.

7. Wykonawca udziela gwarancji w zakresie opisanym w § 13 Umowy, na czesc przedmiotu
Umowy wykonana przed odstapieniem od Umowy przez którakolwiek ze Stron.

8. W przypadku odstapienia od Umowy przez którakolwiek ze Stron, Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytulu gwarancji za roboty wykonane do dnia odstapienia od Umowy.
Zabezpieczeniem Zamawiajacego ewentualnych roszczen z tego tytulu pozostaje
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy udzielone przez Wykonawce na zasadach
okreslonych w § 9.
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§12
ODBIORY

1. Wykonawca bedzie zglaszal gotowosc do odbioru robót zanikajacych, odbiorów czesciowych
i odbioru koncowego wpisem do Dziennika Budowy oraz pismem skladanym Zamawiajacemu.
2. Zamawiajacy dokona czynnosci odbioru robót zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w

terminie 4-ech dni od dnia zgloszenia, w pozostalych przypadkach w terminie 7-miu dni od
dnia zgloszenia, a w przypadku odbiorów wymagajacych powolania komisji z udzialem osób
trzecich w terminie do l4-stu dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru
potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy w ciagu 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru koncowego przedmiotu umowy, potwierdzonej przez Przedstawiciela
Zamawiajacego (patrz § 4 ustA), powola Komisje Odbioru Koncowego, która winna
zakonczyc prace w terminie 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru
potwierdzonej przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu pelna dokumentacje
powykonawcza robót zgodnie z ust. 9 pozwalajaca na ocene nalezytego wykonania robót.

5. W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego braku gotowosci do
odbioru w tym odbioru koncowego, Wykonawca zobowiazany jest zglosic ponownie

gotowosc do odbioru w terminie 7 dni, po usunieciu wszystkich stwierdzonych uchybien,
uniemozliwiajacych dokonania odbioru koncowego.

6. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostana protokoly
okreslajace wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. W przypadku stwierdzenia wad i

usterek, komisja odbiorowa ustali termin ich usuniecia. Powoduje to odwieszenie biegu
terminów, z uplywem których Zamawiajacemu przysluguja kary umowne.

7. Zamawiajacy na podstawie zgloszenia przez Wykonawce, ze wady i usterki usunal, ustali
ponowny termin odbioru, nie pózniej jednak niz 7 dni od otrzymania informacji.

8. Komisja moze ponownie przerwac czynnosci odbioru w przypadku, gdy informacje
Wykonawcy o usunieciu wad i usterek okazaly sie nieprawdziwe w calosci lub czesci. Nalezy
wówczas postapic jak w ust. 6 i 7. W tym przypadku jednak za date zakonczenia realizacji
robót uznaje sie date sporzadzenia protokolu koncowego bezusterkowego odbioru robót,

co skutkuje prawem Zamawiajacego do naliczenia Wykonawcy kar umownych za zwloke,
poczawszy od dnia okreslonego w § 4 ust.3.

9. W dniu odbioru koncowego robót Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
1) oryginal dziennika budowy
2) dokumentacje projektowa powykonawcza - 2 egz.
3) oswiadczenie kierownika budowy:

a) o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu

4) protokoly badan i sprawdzen
5) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza;

6) potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przylaczy,
7) oswiadczenie o zastosowaniu wyrobów zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 6
ust. 8.
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8) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polska Norma lub aprobata techniczna na wszystkie wbudowane materialy, wyniki
pomiarów, badan zageszczenia gruntu, a takze protokoly odbioru sluzb miejskich
9) udzielona na pismie gwarancje

10) inne dokumenty niezbedne do odbioru obiektu i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przysluguja

nastepujace uprawnienia:

l) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy odmówi odbioru koncowego do czasu
usuniecia wad, okreslajac termin ich wykonania,
2) Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako
wadliwych,
3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizyc odpowiednio wynagrodzenie.

11. Protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych przy odbiorze stanowi odbiór
koncowy przedmiotu zamówienia.

12. Odbiory robót zanikajacych beda potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy, a odbiór
koncowy wpisem w Dzienniku Budowy i protokolem odbioru.

13. W odbiorach robót zanikajacych i odbiorze koncowym uczestniczyc beda przedstawiciele
Zamawiajacego i Wykonawcy, a w zaleznosci od potrzeb takze przedstawiciele nadzoru
autorskiego.

14. Obowiazek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie I mieJscu
spotkania ciazy na Zamawiajacym.

15. Wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty zwiazane ze wznowieniem czynnosci
odbioru ponosi Wykonawca, niezaleznie od kar umownych.

16. Wykonawca nie moze odmówic usuniecia wady lub usterki bez wzgledu na wysokosc
zwiazanych z tym kosztów, jezeli wady nadaja sie do usuniecia.

17. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgloszonej wady lub usterki w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usunac wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

18. Do czasu zakonczenia czynnosci zwiazanych z odbiorem Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialnosc za zrealizowany przez siebie zakres robót.

19. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie obiekt, zgodnie z § l niniejszej umowy, w stanie
gotowym do przekazania do uzytkowania.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU GWARANCJI I REKOJMI

l. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady zmniejszajace wartosc
lub uzytecznosc wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w
umowie.

2. Odpowiedzialnosc z tytulu rekojmi Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

3. Zamawiajacy moze wykonac uprawnienia z tytulu rekojmi po uplywie jej terminu, jezeli
reklamowal wade przed uplywem tego terminu.
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4. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu 36-cio miesiecznej gwarancji od daty odbioru
koncowego na wykonane prace budowlano - montazowe oraz instalacje i urzadzenia
budowlane.

5. Zamawiajacy zachowa uprawnienia z tytulu rekojmi w przypadku ujawnienia sie wad
ukrytych przedmiotu zamówienia, których wykrycie nie bylo mozliwe podczas
protokólarnego dokonywania odbioru budynku.

6. Gwarancja na wszystkie zamontowane urzadzenia techniczne zostaje udzielona w formie
pisemnej na okres 36 miesiecy od daty odbioru koncowego lub dluzszy, o ile producent lub
sprzedawca udzieli takiej gwarancj i.

7. O wykryciu wady, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomic Wykonawce na pismie w
terminie 10 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

8. Istnienie wady powinno byc stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych
na celu jej stwierdzenie, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie na 5 dni roboczych
przed dokonaniem ogledzin, chyba ze Strony umówia sie inaczej. Podczas dokonywania
ogledzin Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecie wad.

9. Usuniecie wad bedzie kazdorazowo stwierdzone protokolem podpisanym przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca nie moze odmówic usuniecia wad bez wzgledu na wysokosc zwiazanych z tym
kosztów.

11. Ujawnienie wad i usterek w okresie gwarancji lub rekojmi obliguje Wykonawce do ich
usuniecia na wlasny koszt, w terminie technicznie uzasadnionym, wskazanym przez
Zamawiajacego. Okres gwarancji zostaje przedluzony na ten zakres o czas od ujawnienia
wady lub usterki do chwili ich usuniecia.

12. Wykonawca zobowiazuje sie do zaspokojenia wszelkich roszczen Zamawiajacego
zgloszonych w ramach rekojmi lub gwarancji na zasadach okreslonych niniejsza umowa,
karta gwarancyjna oraz przepisami kodeksu cywilnego.

13. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujacych Wykonawce,
3) ogloszeniu upadlosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania ukladowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
5) likwidacji firmy Wykonawcy.

14. W przypadku niedopelnienia obowiazku o którym mowa w us. 13 pkt. 1 pisma kierowane na
dotychczasowy adres Wykonawcy pozostaja ze skutkiem doreczenia.

§ 14
JAKOSC ROBÓT I WYROBÓW

1. Wykonawca, przed rozpoczeciem poszczególnych robót objetych Umowajest zobowiazany:
1) dostarczyc Zamawiajacemu kopie dokumentów wymaganych przepisami panstwowymi:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, swiadectwa weryfikacyjne
bedace podstawa dopuszczen zgodnie z art. 1O Prawa budowlanego,
b) uprawnienia, koncesje, zezwolenia do wykonywania robót specjalistycznych lub
c) zlozy oswiadczenie, ze dokumenty wymienione w pkt. a) i b) nie sa wymagane w
swietle prawa polskiego.

2. Wykonawca jest zobowiazany zapewnic przedstawicielowi Zamawiajacego wglad do
dokumentów /zapisów potwierdzajacych jakosc materialów/ wyrobów przewidzianych do
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wbudowania - deklaracje zgodnosci, atesty, protokoly badan i odbiorów, gwarancje itp.
oswiadczenia producenta wskazujace, ze zapewniono zgodnosc wyrobu z dokumentami
odniesienia oraz z przepisami i obowiazujacymi normami, bezposrednio po dostawie lub
przed ich wbudowaniem.

3. Wykonawca bedzie stosowal do realizacji przedmiotu Umowy jedynie materialy nowe,
odpowiadajace wymaganiom dokumentacji projektowej oraz spelniajace wymagania art. 10
ustawy Prawo budowlane. Ewentualne zmiany materialów wymagaja przed ich
zastosowaniem pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta.

4. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek udokumentowac:
l) kwalifikacje i / lub uprawnienia personelu do pomiarów i realizacji procesów,
2) sprawnosc stosowanego sprzetu, maszyn i urzadzen
3) zdolnosc pomiarowa wyposazenia (zgodnie z obowiazujacymi przepisami) w zakresie
objetym Umowa.

5. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek zapewnic Zamawiajacemu
mozliwosc wgladu do dokumentów i zapisów potwierdzajacych kontrole i badania
materialów i wyrobów, oraz ewentualne uczestnictwo przedstawicieli Zamawiajacego i
Nadzoru Inwestorskiego w okreslonych próbach i badaniach.

6. Na zakonczenie robót (etapów okreslonych w harmonogramie) Wykonawca jest
zobowiazany, w ramach odbioru robót, przekazac Zamawiajacemu komplet dokumentów
wymaganych przepisami lub Umowa, a takze gwarancje na zamontowane urzadzenia i
wykonane roboty - pod rygorem odmowy odbioru robót przez Zamawiajacego.

7. W przypadku nie spelnienia w/w wymagan, Zamawiajacy ma prawo uznac, ze Wykonawca
jest opózniony w zachowaniu terminu realizacji swiadczen Umownych i odmówic wykonania
swiadczen wzajemnych, bez zadnych z tego tytulu konsekwencji dla Zamawiajacego.

§ 15
POSTANOWIENIA DODATKOWE

l. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówien publicznych.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o
kazdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

3. W przypadku nie zrealizowania zobowiazania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod
adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za doreczone.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z
zastrzezeniem postanowien art. 144 ustawy Prawo zamówien publicznych.

5. Sprawy sporne wynikle z tytulu realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad
powszechny, wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
trzy dla Zamawiajacego.

Zalaczniki:
Nr l - Formularz oferty,
Nr 2 - Opis przedmiotu Zamówienia
Nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Nr 4 - Dokumentacja projektowa - wersja CD
Nr 5 - STW i aR - wersjaCD.

ZAMA WIAJACY: WYKONAWCA:
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Rozbudowa, przebudowa

Lomiankach - zad 27/08

Opis przedmiotu zamówienia Nr RZP.341- ...53.1. ...j.o..
modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w

45300000-0

45400000-1

45212300-9

Klasyfikacja wg. Wspólnego Slownika Zamówien:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykonczeniowe w budynkach w zakresie obiektów budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów

budowlanych

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego nalezy wykonac:

1. Kompleksowa przebudowe, modernizacje i rozbudowe budynku Domu Kultury,

Biblioteki Publicznej oraz czesci uzytkowanej przez OSP w Lomiankach.

2. Szczególowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujacych

przedmiot zamówienia zostal okreslony w Projekcie budowlano - wykonawczym oraz

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

3. Przedmiar robót nalezy traktowac jedynie jako element pomocniczy do skalkulowania

ceny ofertowej.

4. Uzyskac prawomocne pozwolenie na uzytkowanie budynku

1. W ramach zadania nalezy wykonac:

a) Budowe nowego dwu kondygnacyjnego budynku, zlokalizowanego w pld-wsch czesci

istniejacej zabudowy, w której znajduje sie Dom Kultury, Biblioteka Publiczna.

Konstrukcyjnie nowy budynek bedzie dostosowany do istniejacego obiektu. Budynek

bedzie dostosowany dla potrzeb osób niepelnosprawnych. Na parterze

projektowanego budynku zlokalizowano:

- Sale Muzyczna z rezyserka dzwieku,

- Zespolu sanitariatów dla widzów i pracowników Domu Kultury,

- Ubikacje z natryskiem dla osób niepelnosprawnych,

- Pracownie fotografii cyfrowej,

- Szatnie,

- Sale Taneczna



Na I pietrze projektowanego budynku zlokalizowano pomieszczenia Biblioteki

Publicznej. W ramach projektowanych pomieszczen zlokalizowano:

Hol,

Szatnie,

Czytelnie,

Czytelnie multimedialna,

Pokój opracowywania zbiorów,

- Magazyn ksiazek,

Zespól sanitariatów,

Ubikacje dla osób niepelnosprawnych.

Zasoby Biblioteki Publicznej maja byc w pelni dostepne do samodzielnego

korzystania z nich przez osoby niepelnosprawne, w zwiazku z powyzszym w zakres

prac wchodzi przebudowa ukladu komunikacji pionowej w istniejacym budynku.

b) Budowe westybulu, stanowiacego glówne wejscie do budynku Domu Kultury, a

zwlaszcza wejscie do Sali Widowiskowej. Westybul stanowi przeszklony,

reprezentacyjny hol, którego uklad pozwala na organizacje wystaw i ekspozycji.

c) Przebudowe i modernizacje istniejacego budynku Domu Kulturv i Biblioteki w

ramach której nalezy wykonac:

- Ocieplenie dachu, nowe obróbki blacharskie, modernizacje odwodnienia dachu,

wymiane izolacji przeciwwodnej powierzchni dachu, modernizacje idocieplenie

kominów, zaprojektowano nowa instalacje odgromowa,

- Ocieplenie elewacji, wymiane czesci stolarki okiennej, okapników, rur spustowych,

wymiane stolarki drzwiowej wejsciowej,

- Wymiane instalacji c.o. wraz z grzejnikami, modernizacje kotlowni c.o.,

- Wymiane instalacji elektrycznej i niskopradowej,

- Wymiane instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z odbiornikami wody,

- Montaz instalacji wentylacji mechanicznej sali widowiskowej z chlodzeniem

podgrzewaniem powietrza, wentylacje mechaniczna Sali tanecznej i kameralnej,

wentylacje grawitacyjna pozostalych pomieszczen,

- Wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej, remont kompleksowy wewnetrznych

tynków, malatury i okladziny sciennej, remont podlogi, czesciowa zmiane aranzacji

scian dzialowych dostosowujac uklad obecnych pomieszczen do czesci

rozbudowanej,

d) Kompleksowa modernizacje

scemcznym oswietleniem,

Sali Widowiskowej

naglosnieniem,

z nowym

technika

wyposazeniem

multimedialna,
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multiplifikatornia. Do sterowania technika elektroniczna zastosowano komputer

multimedialny. Ponadto zaprojektowano przebudowe posadzki, wykonczenie scian,

demontaz sufitów podwieszonych, wykonanie nowej instalacji c.o., wentylacji

mechanicznej, instalacji elektrycznej, dobudowe brakujacych powierzchni zaplecza

Sali Widowiskowej. Modernizacja szatni, sanitariatów i hollu wejsciowego.

e) Przebudowe i modernizacje czesci budynku uzytkowanej przez OSP w Lomiankach

która obejmuje

- Modernizacje dachów z wykonaniem ocieplenia, reperacje obróbek blacharskich,

rynien i rur spustowych,

- Modernizacje pomieszczen,

- Modernizacje instalacji wod-kan z wymiana osprzetu w umywalniach sanitariatach i

natryskach,

- Wymiane instalacji elektrycznej,

- Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych,

- Automatyczne wrota do garazy,

- Odwodnienie terenu przed garazami z wykonaniem studzienki chlonnej,

- Poglebienie jednego stanowiska w garazu i fragmentu wjazdu z uwagi na bardzo

niska wysokosc bramy,

f) Przebudowe istniejacego zagospodarowania terenu obejmujaca budowe mIeJSC

parkingowych oraz utworzenie przestrzeni na wolnym powietrzu.

2. Wykonawca w ramach otrzymanego zlecenia zobowiazany jest do:

a) Wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiazujacymi przepIsamI, w

szczególnosci wymogami Prawa Budowlanego. Roboty musza byc wykonane zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej, nalezyta starannoscia w ich wykonaniu dobra

jakoscia, wlasciwa organizacja pracy oraz zachowaniem wymagan i obowiazujacych

przepisów w szczególnosci bhp, p.poz. i branzowych.

b) Zastosowania materialów oraz urzadzen posiadajacych aktualne dokumenty

dopuszczajace do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiazujacymi

w tym zakresie.

c) Wykonawca robót ponosi odpowiedzialnosc za jakosc wykonywanych robót oraz

zastosowanych materialów.

d) Wykonania innych wymaganych opracowan lub dzialan nie przewidzianych

niniejszym zakresem, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.
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e) Nalezy zapewnic obsluge geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej.

f) Przygotowania pelnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej budynku, uzyskanie

decyzji pozwolenia na uzytkowanie budynku.

3. Wykonawca zlozy oferte na kompleksowe wykonanie ww. zadania na podstawie:

a) Szczególowego zapoznania sie z dokumentacja techniczna sporzadzona przez Biuro

Studiów i Projektów Budownictwa "ARCHITEKTOR" z siedziba w Poznaniu,

b) Przedmiaru robót budowlanych sporzadzonych przez Biuro Studiów i Projektów

Budownictwa "ARCHITEKTOR" z siedziba w Poznaniu,

4. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Etap I

Budowa nowego dwukondygnacyjnego budynku, zaplecza Sali Widowiskowej,

glównego wejscia do budynku "Westybulu", w zakresie

a) Prace przygotowawcze,

b) Wykonanie stanu surowego zamknietego,

c) Prace wykonczeniowe.

c) Wyposazenie

Modernizacja czesci budynku uzytkowanego przez OSP.

a) Remont dachów z wykonaniem ocieplenia, reperacja obróbek blacharskich, rynien i rur

spustowych,

b) Wykonanie automatycznych wrót do garazu,

c) Wykonanie odwodnienia terenu pod garazami z wykonaniem studzienki chlonnej,

d) Wykonanie poglebienia jednego stanowiska w garazu i fragmentu wjazdu,

e) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

f) Wykonanie termoizolacji scian zewnetrznych,

g) Remont pomieszczen,

h) Remont instalacji wod-kan.

i) Wymiana instalacji elektrycznej

Modernizacja starej czesci budynku Domu Kultury i Biblioteki Publicznej

a) Modernizacja Sali Widowiskowej,

b) Remont dachów z wykonaniem ocieplenia, wymiany zniszczonych elementów

konstrukcyjnych, obróbek, rynien i rur spustowych,
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c) Wykonanie termoizolacji scian zewnetrznych,

Termin realizacji prac budowlanych do dnia 30.05.2011 r.

Etap II

Modernizacja starej czesci budynku Domu Kultury i Biblioteki Publicznej

a) Remont instalacji wod- kan,

b) Wymiana i remont instalacji remont instalacji elektrycznej,

c) Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

d) Remont instalacji centralnego ogrzewania,

e) Remont pomieszczen,

f) Zagospodarowanie terenu, parkingi, dojscia, zielen,

Termin realizacji prac budowlanych

Rozpoczecie od dnia: 01.06.2011 r.

Zakonczenie do dnia 30.09.2011 r.

Termin uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie do dnia 30.11.2011
r.

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia:

• Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiazany jest przedlozyc kosztorys

ofertowy, który bedzie mial zastosowanie na etapie wykonania przedmiotu umowy

w sytuacji przerwania realizacji zamówienia i wystapienia okolicznosci polegajacych

np. na wyplaceniu wynagrodzenia z tytulu wykonania czesci przedmiotu zamówienia

lub okolicznosci wynagrodzenia za ewentualne zabezpieczenie przerwanych robót.

• Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy harmonogram

rzeczowo-finansowy wykonania robót budowlanych, który bedzie stanowil zalacznik

do umowy. Przedstawiony harmonogram bedzie zawieral podzial kosztów na:

Zakres I - Koszty kwalifikowane zwiazane z uzyskaniem dofinansowania unijnego - w

ramach ww. kosztów nalezy wykonac roboty zwiazane z rozbudowa, modernizacja i

remontem, Budynku Domu Kultury i Biblioteki Publicznej wraz z wykonaniem

zagospodarowania terenu.

Zakres II - Koszty niekwalifikowane - w ramach ww. kosztów nalezy wykonac roboty

zwiazane z modernizacja czesci budynku uzytkowanej przez OSP.

• Platnosci za wykonane roboty budowlane beda realizowane zgodnie z zatwierdzonym

przez Inwestora harmonogramem rzeczowo - finansowym.
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W ramach ww. kosztów nalezy wykonac roboty zwiazane z Rozbudowa, przebudowa i

modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach, okreslone w Etapie I

i II niniejszego opisu.,

przy czym nalezy uwzglednic platnosci: w trzech transzach, na podstawie faktur

wystawionych za okresy:

a. od daty zawarcia umowy do dnia 31 marca 2011 r.,
b. od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.,
c. od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia zakonczenia realizacji robót budowlanych.

Sposób rozliczania: fakturowanie czesciowe, zgodnie z harmonogramem rzeczowo ­

finansowym na podstawie podpisanych przez obie strony bezusterkowych czesciowych

protokólów zdawczo - odbiorczych.

• Faktury wystawione przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu zamówienia beda

wystawiane osobno zgodnie z podzialem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

przedstawione w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

6. Wykonawca zobowiazany jest:

1. Zastosowac materialy oraz urzadzenia posiadajace aktualne dokumenty dopuszczajace

do stosowania w budownictwie ( aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje

zgodnosci), zgodnie z przepisami obowiazujacymi w tym zakresie. Zamawiajacy

dopuszcza mozliwosc zastosowania produktów równowaznych do podanych w

przedmiarach robót pod warunkiem, ze produkty te beda spelnialy wszystkie

obowiazujace normy i beda dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej

zgodnie z przepisami obowiazujacymi w tym zakresie w szczególnosci:

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

(Dz. U. z 2004 r., nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie sposobu

deklarowania zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., nr 198, poz. 2041)

2. W przypadku zastosowania rozwiazan równowaznych Wykonawca ma obowiazek

wykazac, ze zastosowane materialy posiadaja parametry takie same lub lepsze niz

okreslone w przedmiarach, poprzez podanie w ofercie wykazu zastosowanych

produktów równowaznych z podaniem ich nazwy i dokladnym opisem parametrów oraz

zalaczyc kopie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodnosci, jakie

dany produkt posiada, zgodnych ze stosownymi przepisami.
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3. Przed zlozeniem oferty na realizacje przedmiotu zamówienia zaleca sie dokonac wizji

lokalnej w miejscu planowanych robót, w celu zapoznania sie z warunkami w terenie

w celu uzyskania niezbednych informacji dla poprawnego i kompletnego

przygotowania oferty.

4. Wykonywania robót zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczególnosci wymogami

Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z pózno zm.). Roboty musza byc

wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nalezyta starannoscia w ich

wykonaniu, dobra jakoscia, wlasciwa organizacja pracy oraz zachowaniem wymagan i

obowiazujacych przepisów w szczególnosci bhp, ppoz i branzowych.

5. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialnosc za jakosc wykonywanych robót oraz

zastosowane materialy.

7. Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1. Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w ciagu 7 dni od zgloszenia rozpoczecia

robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. Dokonania odbioru robót w terminie 14 dni od daty otrzymania zgloszenia przez

wykonawce gotowosci do odbioru, przy czym za termin wykonania robót nalezy przyjac:

wykonanie robót objetych zakresem umownym wraz z przekazaniem dokumentacji

powykonawczej.

8. Warunki gwarancji

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady zmmeJszajace

wartosc lub uzytecznosc wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel

okreslony w umowie.

2. Odpowiedzialnosc z tytulu rekojmi Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w

Kodeksie

Cywilnym.

3. Zamawiajacy moze wykonac uprawnienia z tytulu rekojmi po uplywie jej terminu, jezeli

reklamowal wade przed uplywem tego terminu.

4. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu 36-cio miesiecznej gwarancji od daty odbioru

koncowego na wykonane prace budowlano - montazowe oraz instalacje i urzadzenia

budowlane.

5. Zamawiajacy zachowa uprawnienia z tytulu rekojmi w przypadku ujawnienia sie wad

ukrytych przedmiotu zamówienia, których wykrycie nie bylo mozliwe podczas

protokólarnego dokonywania odbioru budynku.
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6. Gwarancja na wszystkie zamontowane urzadzenia techniczne zostaje udzielona w formie

pisemnej na okres 36 miesiecy od daty odbioru koncowego lub dluzszy, o ile producent

lub sprzedawca udzieli takiej gwarancji.

7. O wykryciu wady, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomic Wykonawce na pismie w

terminie 10 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

8. Istnienie wady powinno byc stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin

majacych na celu jej stwierdzenie, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie na 5

dni roboczych przed dokonaniem ogledzin, chyba ze Strony umówia sie inaczej. Podczas

dokonywania ogledzin Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecie wad.

9. Usuniecie wad bedzie kazdorazowo stwierdzone protokolem podpisanym przez

Zamawiajacego.

10. Wykonawca nie moze odmówic usuniecia wad bez wzgledu na wysokosc zwiazanych z

tym kosztów.

11. Ujawnienie wad i usterek w okresie gwarancji lub rekojmi obliguje Wykonawce do ich

usuniecia na wlasny koszt, w terminie technicznie uzasadnionym, wskazanym przez

Zamawiajacego. Okres gwarancji zostaje przedluzony na ten zakres o czas od ujawnienia

wady lub usterki do chwili ich usuniecia.

12. Wykonawca zobowiazuje sie do zaspokojenia wszelkich roszczen Zamawiajacego

zgloszonych w ramach rekojmi lub gwarancji na zasadach okreslonych niniejsza umowa,

karta gwarancyjna oraz przepisami kodeksu cywilnego.

13. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pIsemnego

zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie osób reprezentujacych Wykonawce,

3) ogloszeniu upadlosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania ukladowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

5) likwidacji firmy Wykonawcy.

9. Termin realizacji zamówienia

1. rozpoczecie robót nie pózniej niz 13 wrzesnia 2010 r.

2. wykonanie robót budowlanych nie pózniej niz do dnia 30 wrzesnia 2011 r.

3. uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie do dnia 30 listopada

2011 r.
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10. Termin platnosci wynagrodzenia

1. 14 dni od daty zlozenia prawidlowo wystawionej faktury VAT wystawionej na

podstawie bezusterkowego protokolu odbioru robót, lub doreczenia Zamawiajacemu

prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
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