



## Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 07 marca 2013 r.

RGP.6721.23.2.13

### Wykonawcy

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Prochownia”.

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 06 marca 2013 r. wpłynęły pytania/wnioski dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu.

### Pytania/wnioski Wykonawcy:

1. Analiza prawna projektu umowy załączonego do SIWZ wskazuje, że w paragrafie 1 ustęp 6 Zamawiający „może” wydłużyć termin realizacji opracowania w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Wydaje się, że w tym przypadku wydłużenie terminu przez Gminę nie powinno mieć charakteru fakultatywnego. Jednocześnie nie jasna pozostaje kwestia harmonogramu realizacji prac po takim wydłużeniu. Uprzejmie proszę zauważyć, że wymagany termin opracowania jest bardzo krótki – 8 miesięcy, stąd też należy się liczyć z sytuacją konieczności wydłużenia terminu po każdym powtórzeniu czynności proceduralnych.
2. Proszę jeszcze o wyjaśnienie zapisu w harmonogramie – etap IV – 9 tygodni od daty wyłożenia. Wyłożenie trwa minimum 3 tygodnie. Czy Zamawiający odnosi się do daty rozpoczęcia wyłożenia czy zakończenia wyłożenia.

### Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.1

Zamawiający podtrzymuje stanowisko dotyczące zapisów § 1 pkt. 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.

Ad.2

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy *Harmonogramu prac projektowych dla sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Prochownia”* za datę zakończenia etapu IV uznaje się termin 9 tygodni od daty rozpoczęcia wyłożenia planu do publicznego wglądu.

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski