

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego było opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wykonanie pneumatycznego zadaszania boiska istniejącego na terenie Integracyjnego Centrum Dydaktyczno - Sportowego przy ul. Stanisława Staszica 2 w Łomiankach.

2. Termin realizacji zamówienia

- 1) etap 1 - koncepcja - do 21 dni po podpisaniu umowy,
- 2) etap 2 - dokumentacja projektowo - kosztorysowa - do 45 dni po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego,
- 3) etap 3 - uzyskanie pozwoleń (lub zgłoszeń) - do 30 dni po zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego.

3. Sposób i okres przeprowadzonego postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało w okresie od 16.04.2019 do 29.04.2019 poprzez upublicznienie zapytania na stronie internetowej BIP Łomianki.

4. Rozeznanie rynku

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Data wpływu oferty	Cena brutto [zł.]
1.	INSTAL-TECH Marcin Marzec 30-728 Kraków, ul. Nowohucka 92 A / 15	26.04.2019	94.710,00
2.	VITARO Sp. z o.o. 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 / 63 Oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko	29.04.2019	43.050,00
3.	SAAR ARCHITEKCI mgr inż. arch. Radosław Sadowski 04-894 Warszawa, ul. Szachowa 1	29.04.2019	73.800,00
4.	ERMO PLUS Kamila Karłowska 61-501 Poznań, ul. Zmartwychwstańców 8 A / 2	29.04.2019	49.200,00

5. Ocena ofert

Wszystkie oferty wpłynęły do Zamawiającego w terminie.

Najwyższą ocenę (100 pkt) uzyskała oferta firmy VITARO Sp. z o.o., 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 / 63, Oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko.

NACZELNIK  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
  
Maciej Sitkiewicz  
08.05.2019