Burmistrz £omianek,

05-092 Lomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 o1, fax. 022 768 63 02

Y.omianki, dnia 29.06.2015 r.
RZP.271.23.2015

Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego RZP.271.23.2015 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja umowy o
roboty budowlane polegajacych na budowie szkoly podstawowej z salg gimnastyczng i
infrastrukturg sportows, instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz budowa miejsc
parkingowych sluzgcych do obslugi planowanej inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego nr
20/13 pn: ,Budowa szkoly w Dabrowie Le$nej” na ktére Rada Miejska przeznaczyla srodki
finansowe na lata 2013-2017

Zamawiajgcy dzialajgc zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przekazuje tres¢ zapytan do SIWZ
wraz z wyjasnieniami Wykonawcom bez ujawniania Zrédla zapytan. Zamawiajacy zawiadamia, Ze
wplynely nastgpujgce pytania dotyczgce tresci SIWZ. Pytania Wykonawcéw i odpowiedzi
Zamawiajgcego:

Pytanie nr 1

Wykonawca rozumie, ze zgodnie z art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwient publicznych umowa
zostaje zawarta do dnia 28.07.2017 r.

Odpowiedz tak

Pytanie nr 2

Wykonawca wnosi o odpowiedZ na pytanie, czy Zamawiajgcy posiada podpisang z Projektantem
umowe na nadzdr autorski?

Odpowiedz Zamawiajacy zamierza zawrze¢ umowe na nadzér autorski z Projektantem po wylonieniu
Wykonawcy robot.

Pytanie nr 3

Wykonawca zwraca uwage na punkt 6.1.3.1 gdzie wyszczegoélnione zostaly wymagania dotyczace
osoby petniacej funkeje ,,Inzyniera Kontraktu". Zamawiajgcy wymaga, aby byta to osoba posiadajgca
uprawnienia w branzy konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen przy czym jednoczesnie powotuje
odrebnego inspektora robot budowlanych. Wykonawca zwraca uwage Zamawiajgcego, iz w polskim
prawie budowlanym nie wystepuje samodzielna funkcja ,Inzyniera Kontraktu", w zwigzku z czym
wymaganie Zamawiajacego jest niezgodne z prawem i posiadajgce obiektywnego uzasadnienia. Jakie
funkcje, dla ktérych konieczne sa uprawnienia budowlane miataby petni¢ osoba pelnigca funkeje
JInzyniera Kontraktu"? Dodatkowo Zamawiajacy wymaga od osoby proponowanej do pehienia
funkcji Inzyniera Kontraktu doswiadczenia w petnieniu funkeji Kierownika Budowy lub Inspektora
Nadzoru, co réwniez nalezy oceni¢ za nieuzasadnione. Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu
(Inzyniera Rezydenta w zaleznosci od nazewnictwa nadanego przez danego Zamawiajgcego) nalezy
koordynacja oraz nadzor nad realizacja zamdwienia w zakresie obowigzkéw cigzacych na Inzynierze
Kontraktu (zespole 0séb). Odpowiednia wiedza, konieczna do koordynowania zespotem moze zostaé
zdobyta jedynie poprzez wieloletnie do§wiadczenie w sprawowanej funkcji. Do$wiadczenie osoby
kierujacej robotami budowlanymi zupelnie rézni si¢ do doswiadczenia osoby zarzadzajacej
kontraktem, jako Inzynier Kontraktu, zakres obowiazkéw tych dwoch funkeji jest zupetie rozbiezny.
Wykonawca prosi o zmiang warunkéw udziatu dotyczgcych wymagan stawianych osobie ,Inzyniera
Kontraktu" oraz oparcie wymagan przede wszystkim na do$wiadczeniu w wykonywaniu funkcji
Inzyniera Kontraktu / Inzyniera Rezydenta przy podobnych inwestycjach.

Odpowiedz Zamawiajacy podtrzymuje wymagania stawiane osobom, ktére bedg uczestniczy¢

w wykonywaniu zaméwienia.




e

Pytanie nr 4

Wykonawca prosi o odpowiedz na pytanie o ile moze zostaé przedtuzony termin budowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 4 wzoru umowy, w szczegélnosei o ile moze zosta¢ przedtuzony termin realizacji
umowy na roboty budowlane. Skoro Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci zwigkszanie
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w zwiazku z przedtuzeniem terminu budowy § 7 ust. 6),
Wykonawca skladajac oferte musi wyceni¢ na tym etapie koszt mozliwosci przedluzenie terminu
realizacji robot budowlanych., a tym samym dluzszego, niz umowny okresu $wiadczenia ustug.
Do odpowiedzi na to pytanie zobowiazuje Zamawiajacego tre$¢ art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych, zgodnie z ktérym przedmiot zaméwienia Zamawiajacy opisuje w sposob jednoznaczny
i wyczerpujacy, podajac wszystkie wymagania i okoliczno$ci majace wplyw na sporzadzenie oferty.
Wykonawca zwraca uwagg, iz wszelkie niejasnosei w tym wzgledzie beda rozstrzygane na korzysé
Wykonawcy.

OdpowiedZ Zamawiajgcy nie jest w stanie doktadnie okresli¢ czasu wydluzenia lub skrocenia
swiadczenia uslugi. Czas trwania umowy powinien by¢ odpowiedni do rzeczywistego czasu
wykonania robo6t budowlanych (planowany termin zakonczenia rob6t 28 lipiec 2017r.) , nad ktdrymi
sprawowany bedzie nadzdr inwestorski oraz do czasu catkowitego rozliczenia robdt budowlanych.
Pytanie nr 5

Wykonawca zwraca uwage Zamawiajgcego na niesp6jnosé Specyfikacji w zakresu terminu
rozpoczgcia $wiadezenia ushug przez Inzyniera Kontraktu. Zgodnie z § 2 wzoru umowy realizacja
przedmiotu niniejszej umowy nastapi w terminie 14 dni od daty podpisania przez Zamawiajacego
Kontraktu z wykonawcg robét budowlanych, natomiast pkt 5 Opisu Przedmiotu Zamoéwienia
przewiduje termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy w ciggu 5 dni od dnia podpisania w/w
Umowy.

Odpowiedz Rozpoczecie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi w terminie 14 dni od daty
podpisania przez Zamawiajacego Kontraktu z wykonawca robdt budowlanych. W opisie przedmiotu
zamdOwienia wystgpila omyltka pisarska.

Pytanie nr 6

Zamawiajacy w § 3 ust. 2 lit. b) ppkt 16) wzoru umowy zobowigzuje Inzyniera Kontraktu
do opracowania sprawozdan z postgpu robdt zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy realizacji
Kontraktu, Wykonawca wnosi o okreslenie procedur obowigzujgcych przy realizacji Kontraktu
zgodnie, z ktorymi w/w sprawozdanie ma by¢ przygotowane,

OdpowiedZ Procedury opracowania sprawozdan opisane sa szczegdlowo w Opisie przedmiotu
zamowienia.

Pytanie nr 7

Wykonawca wnosi o wykreslenie punktéw 1 i 2 ust. 1 w § 11 wzoru umowy ze wzgledu
na sprzecznos¢ z zasadami wspolzycia spotecznego i naduzyciem przez Zamawiajacego pozycji
sporzadzajacego kontrakt, poprzez ustalanie kary umownej w wysokosci 100 zt za kazda godzing
zwloki w czasie dojazdu na teren budowy oraz za dzien zwloki w przedstawianiu dokumentéw.
Zwloka w czasie dojazdu na teren budowy moze wynikaé z wielu niezaleznych od Wykonawcy
standow faktycznych, na ktdrych istnienie osoby wchodzace w sktad zespotu Inzyniera Kontraktu nie
maja wplywu. Wykonawca wnosi o usunigcie wspomnianych zapisow, gdyz w zwigzku art. 5
Kodeksu cywilnego, takie dziatanie Zamawiajgcego nie bedzie uwazane za wykonywanie prawa i nie
bedzie korzystato z ochrony.

OdpowiedZ Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy, tym bardziej, ze czas dojazdu na teren budowy
stanowi kryterium oceny ofert i to sam Wykonawca go wskazuje.

Pytanie nr 8

Wykonawca prosi o dopisanie kar po Stronie Zamawiajgcego, np. za odstgpienie od umowy
z przyczyn tazacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 15%.

OdpowiedZ Nie zmienia si¢ zapisdéw umowy w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 9

W nawigzaniu do § 11 ust. 2 wzoru umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ kar umownych. Takie same prawo, o ktérym nie pisze si¢
w umowie powinno przystugiwaé Wykonawcy. Wykonawca prosi o dokonanie modyfikacji
zapewniajacej rOwnowagg stron stosunku umownego.

Odpowiedz Nie zmienia si¢ zapisdéw umowy w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 10

Wykonawca rozumie § 12 pkt. 3 wzoru umowy w ten sposob, ze w Zamawiajgcy poda podstawy
faktyczne i prawne przypadku niezachowania nalezytej starannosci.




Odpowiedz Zamawiajacy w pisemnym wezwaniu poda przyczyny nienalezytego wykonywania
swoich obowigzkdw.
Pytanie nr 11
Wykonawca prosi o dopisanie mozliwosci odstapienia od Umowy przez Wykonawce,
w nastgpujacych sytuacjach:
Wykonawca moze, za 30 dniowym wypowiedzeniem dorgczanym Zamawiajacemu rozwigzaé
umowa, jezeli Zamawiajacy:
e nie zaplaci Wykonawcy naleznych mu sum po uplywie limitu czasu ustalonego w...
e wstrzyma postgp w realizacji ustug lub jakiejkolwiek jej czeéci na wiecej niz 90 dni z
przyczyn nie okreslonych w umowie, ani nie spowodowanych zwloka Wykonawcy.
Tres¢ wzoru umowy zaktada mozliwo$¢ odstapienia od umowy tylko po stronie Zamawiajacego.
W celu wyréwnania dysproporcji migdzy Stronami umowy, Wykonawca wnosi o dodanie zapiséw
Jjak powyzej.
Odpowiedz Nie zmienia si¢ zapiséw wzoru umowy w przedmiotowym zakresie.
Pytanie nr 12
Zgodnie z § 13 wzoru umowy Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji ceny ofertowej. Przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych w tresci obowigzujacej po dniu 19.10.2014 r. tj. w tresci, ktdra
stosuje si¢ do przedmiotowego postgpowania nakazuja, aby ,,Umowa zawarta na okres dtuzszy niz 12
miesigcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) Stawki podatku od towarowi ushug;
2) Wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagradzaniu za pracg;
3) Zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne
-jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce".
Od obowigzku wprowadzenia takich zapiséw Zamawiajgcy nie ma mozliwosci odstapi¢, poniewaz
ustawodawca nie przewidzial takiego uprawnienia dla organizatora postgpowania przetargowego.
Brak takich zapisow stanowi wade prawna postepowania, co moze skutkowaé niewaznoscig
calego postepowania.
Majac na uwadze powyzsze Wykonawca wnosi o wprowadzenie do SIWZ wymaganych art. 142
ust. 5 ustawy zapiséw, precyzujacych, iz warto$¢ wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z
dniem zaistnienia ktorejkolwiek ze zmian, o ktérych mowa w art. 142 ust.5 ustawy PZP.
Odpowiedz Zamawiajacy w § 13 wzoru umowy zawarl zapis, méwiacy o mozliwosci zmiany
zapisdéw umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci tj. ,,zmiany obowigzujgcej stawki podatku
VAT”. Pozostale powolane przez Wykonawce zapisy okre$lone w art.142 ust.5 ustawy Pzp moga
by¢ wprowadzone przez Zamawiajgcego — jesli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawee, co w przypadku przedmiotowego zamdwienia
zdaniem Zamawiajacego nie ma miejsca

Pytanie nr 13

W celu dokonania prawidlowego oszacowania ceny ofertowej Wykonawca prosi o podanie
harmonogramu robot dla poszczegodlnych etapéw z uwzglednieniem okresu realizacji robot i trwania
okresu zglaszania wad.

Odpowiedz Przygotowanie harmonogramu rob6t dla poszczegdlnych etapéw lezy po stronie
Wykonawcy robot.

Pytanie nr 14

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia Il etap: roboty zwigzane z budowg sali gimnastycznej
z infrastrukturg sportowg z instalacjami i urzadzeniami technicznymi rozpocznie si¢ zaleznie od
ewentualnego dofinansowania ze $rodkdéw zewngtrznych, lecz nie poézZniej niz 1 lipca 2016 r.
Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze w przypadku nie otrzymania $rodkdéw zewnetrznych, etap drugi
bedzie realizowany ze srodkow wiasnych Zamawiajacego?

Odpowiedz Tak, pomimo nie otrzymania sSrodkdéw zewnetrznych etap II bedzie realizowany
za Srodkéw wlasnych Zamawiajgcego.




Pytanie nr 15

Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zamdwienia okresla, iz jednym z obowiazkéw Inzyniera
Kontraktu jest wsparcie finansowe Zamawiajacego. Na czym ma polegaé takie wsparcie? Wykonawca
nie rozumie zapiséw tego rodzaju i wnosi o ich usuniecie,

Odpowiedz Zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia obowigzkiem Inspektora nadzoru jest
wspieranie Zamawiajacego we  wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacja Kontraktu, co dotyczy prowadzenia technicznego, finansowego
i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi pracami, egzekwowanie zgodno$ci prowadzonych
prac z:

a) zalozonym harmonogramem rzeczowo - finansowym,

b) decyzjami zezwalajacymi na prowadzenie robot,

c) projektem (budowlanym i wykonawczym),

d) obowigzujacymi przepisami prawa,

e) zasadami wiedzy inzynierskiej,

f) zatozeniami finansowymi kontraktu na roboty.

Pytanie nr 16

Wykonawca rozumie, iz wymagana obecnos¢ Inspektoréw Nadzoru w wysokosci dni w tygodniu,
okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamowienia. bedzie obowigzywaé od momentu rozpoczecia
prowadzenia robot budowlanych przez Wykonawcg Robdt. Dodatkowo Wykonawca rozumie,
iz obecno$¢ Inspektora nadzoru danej branzy uzalezniona bedzie od rodzaju aktualnie wykonywanych
prac przez Wykonawcg Robot. Wykonawca wnosi o potwierdzenie.

Odpowiedz Tak potwierdza sig.

Pytanie nr 17

Jaka wartos¢ kontraktu na roboty budowlane przewiduje Zamawiajacego?

Odpowiedz Szacunkowa warto$§¢ zamodwienia wraz z zamoOwieniami uzupelniajgcymi wynosi
21.438.187,11 PLN netto.

Pytanie nr 18

W zwigzku z pkt 8) Opisu Przedmiotu Zamowienia dotyczacego zmiany na stanowisku zespotu
nadzoru, Wykonawca wnosi zmiang terminu, w ktérym Wykonawca nadzoru przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji kandydatur¢ czlonka grupy nadzoru. Termin przewidziany przez
Zamawiajacego jest nieracjonalnie krotki, niemozliwy do zachowania przez potencjalnego

wykonawce.

Odpowiedz Nie zmienia si¢ zapisdw opisu przedmiotu zamdwienia w przedmiotowym zakresie.

Niniejsze pismo nalezy traktowaé jako integralng czgsé SIWZ.

Sprawe prowadzi: Aneta Witkowska
Referat Zamoéwien Publicznych

Tel.: 22 7686209

Fax.: 22 7686229




