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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)
Sprawa: RZP. 271.23.2015
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM
W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartosci szacunkowej

ponizej kwot okreslonych na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.).

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja umowy o roboty budowlane polegajgcych
na budowie szkoly podstawowej z salg gimnastyczng i infrastruktura sportows, instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi oraz budowa miejsc parkingowych sluzgcych do obslugi planowanej
inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego nr 20/13 pn: ,,Budowa szkoly w Dabrowie Le$nej”
na ktore Rada Miejska przeznaczyla srodki finansowe na lata 2013-2017.

NAZWY I KODY WG WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi.

ZATWIERDZAM:

J M~

F.omianki, czerwiec 2015 r.



Niniejsza specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (SIWZ) sktada si¢ z nastepujacych
tematycznych rozdziatow:

ROZDZIAL 1 Nazwa oraz adres Zamawiajgcego.

ROZDZIAL 2 Tryb udzielenia zamowienia.

ROZDZIAL 3 Opis przedmiotu zamowienia.

ROZDZIAL 4 Termin wykonania zamdwienia.

ROZDZIAL 5 Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania
tych warunkow.

ROZDZIAL 6 Wykaz oswiadczen lub/i dokumentdéw, jakie majg dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu.

ROZDZIAL 7 Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczei lub  dokumentow a takze wskazanie o0s6b  uprawnionych
do porozumiewania si¢ z Wykonawcami, zmiany tresci SIWZ.

ROZDZIAL 8 Wymagania dotyczace wadium.

ROZDZIAL 9 Termin zwigzania ofert.

ROZDZIAL 10 Opis sposobu przygotowania oferty.

ROZDZIAL 11 Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

ROZDZIAL 12 Opis sposobu obliczenia ceny.

ROZDZIAL 13 Opis kryteriow, ktéorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

ROZDZIAL 14 Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

ROZDZIAL 15 Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ROZDZIAL 16 Informacje dotyczace wzoru umowy, ogolne warunki umowy.

ROZDZIAL 17 Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

ROZDZIAL 18 Pozostate informacje dotyczace postgpowania.

ROZDZIAL 19 Spos6b uzyskania SIWZ.

ROZDZIAL 20 Udzielenie zamowienia.

ROZDZIAL 21 Uniewaznienie postgpowania.

ZALACZNIKI :

ZALACZNIK NR 1 do SIWZ — Wzér formularza oferty.

ZALACZNIK NR 2 do SIWZ — Oswiadczenie Wykonawcey o spelnianiu warunkow okreslonych

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

ZALACZNIK NR 3 do SIWZ — Os$wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

ZALACZNIK NR 4 do SIWZ — Wzér Informacji/ Listy podmiotow nalezacych do tej samej grupy
kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo
informacji o tym, ze Wykonawca nie nalezy do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 26
ust. 2d ustawy — Prawo Zamowien Publicznych.

ZALACZNIK NR 5 do SIWZ — Wykaz ustug.

ZALACZNIK NR 6 do SIWZ — Wykaz oséb.

ZALACZNIK NR 7 do SIWZ — Wzbr umowy.

ZALACZNIK NR 8 do SIWZ — Opis przedmiotu Zamowienia



1. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego.

1.1 Gmina Lomianki reprezentowana przez Burmistrza .omianek Tomasza Dgbrowskiego,
ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki

REGON:013271826, NIP: 118 17 68394

Telefon: 22/76 86301,faks: 22/ 76 86302

strona internetowa Zamawiajgcego: www.lomianki.pl

adres do korespondencji: jw.

1.2 Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego jest prowadzone przez Komisje
Przetargowa.

2. Tryb udzielenia zamowienia.
2.1 Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim na podstawie przepisow Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.).
oraz aktow wykonawczych do ustawy w trybie przetargu nieograniczonego.

2.2 Wszelkie dokumenty sktadane w trakcie postepowania sporzgdzone w jezyku obcym nalezy
sktada¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

2.3 Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czgsciowych oraz wariantowych.

2.4 Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

2.5 Zamawiajgcy przewiduje zamdéwienia uzupelniajgce o ktorych mowa w art. 67 ust.l pkt. 6
ustawy Prawo zamowien publicznych.

2.5.1 Przedmiot zamowien uzupelniajgcych polega na powtorzeniu tego samego rodzaju
zamowien. Zakres jest zgodny z przedmiotem zamowienia podstawowego i stanowi do 50 %
wartosci zamdwienia podstawowego.

2.6 Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

2.7 Zamawiajacy nie przewiduje umowy ramowe;j.

2.8 Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania rozliczen w walutach obcych.

2.9 Po otwarciu ofert Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z zasadami i
kryteriami okreslonymi w dalszej czgsci SIWZ oraz z przepisami ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

2.10 Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu z zastrzezeniem
art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2.11 Informacja o obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia: nadzér nad robotami budowlanymi i pelnienie funkeji Inzyniera Kontraktu.



3. Opis przedmiotu zaméwienia.

3.1 Przedmiotem zamowienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg umowy o
roboty budowlane, w dalszej czgsci opisu zwanej ,,Kontraktem”, obejmujacej Budowe szkoty
podstawowej z salg gimnastyczng i infrastruktura sportowsg, instalacjami i urzadzeniami
technicznymi oraz budowa miejsc parkingowych stuzgcych do obstugi planowanej inwestycji
w ramach zadani inwestycyjnego pn: "Budowa szkoly w Dgbrowie Lesnej — nr zadania 20/13”.

3.2 Zakres nadzorowanych robdt obejmuje:

- roboty ziemne,

- wykonanie fundamentéw,

- wykonanie $cian parteru, I pigtra, II pietra oraz stropow,

- montaz zbrojenia,

- wykonanie dachéw,

- wykonanie wykonczen — $cianki dzialowe, §lusarka okienna i drzwiowa, stolarka drzwiowa,
tynki i oktadziny wewnetrzne, podktady i posadzki, malowanie, roboty $lusarsko - kowalskie
- wykonanie elewacji,

- wykonanie zjazdéw i miejsc parkingowych,

- wykonanie ciggdéw pieszych,

- realizacja boiska wielofunkcyjnego, wyposazenie boiska

- wykonanie elementow zagospodarowania terenu: ogrodzenia i matej architektury oraz zieleni,
- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, instalacja hydrantowa,

- instalowanie wentylacji,

- roboty instalacyjne gazowe wewnetrzne (kottownia, kuchnia),

- roboty instalacyjne c.o oraz zasilania nagrzewnic,

- roboty instalacyjne elektryczne wewnetrzne,

- roboty instalacyjne oddymiania,

- roboty instalacyjne monitoringu wizyjnego,

- roboty instalacyjne systemu naglasniania sali sportowe;j,

- roboty instalacyjne teleinformatyczne i teletechniczne

- wykonanie kotlowni gazowej,

- montaz instalacji solarnej,

-wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (montaz skrzynek rozsaczajacych,
kanalizacja podposadzkowa, kanalizacja wewnatrz budynku)

- wykonanie przytacza gazowego (uktad detekcji gazu).

3.3 Lokalizacja przedsigwzigcia Budowa szkoly podstawowej wraz z salg gimnastyczng i
infrastrukturg sportowg, instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz budowg miejsc
parkingowych w catosci realizowana bedzie na obszarze administracyjnym wojewodztwa
mazowieckiego w powiecie warszawskim zachodnim, gmina f.omianki, miasto L.omianki, ul.
Partyzantow.

3.4 Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w zalgcznikach do SIWZ 7- 8.

4. Termin wykonania zamdwienia.

4.1 Wykonawca zobowigzuje si¢ do zakonczenia przedmiotu zamowienia w terminie
do dnia 28 lipca 2017 roku.

5. Warunki udzialu w post¢powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
warunkow.

5.1 W postepowaniu mogg wzia¢ udzial Wykonawcy, ktorzy spelniajg warunki, okreslone
w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych dotyczace;



5.1.1 posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, ocena
spelnienia warunku nastgpi na podstawie zlozonego oswiadczenia o spelnieniu warunkow
udziatu w postepowaniu okreslonych w art. 22 ust.1ustawy Pzp.

5.1.2 posiadania wiedzy i do$wiadczenia, ocena spelnienia warunku nastapi na podstawie
wykazania przez Wykonawce, ze wykonatl nalezycie jedng ustuge polegajgca na pelnieniu
funkcji ,,Inzyniera Kontraktu” lub ,,Kompleksowego nadzoru” dla zadania inwestycyjnego
polegajacego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektoéw kubaturowych
uzytecznosci publicznej lub mieszkalnej o kubaturze minimum 20 000 m® i wartodci robot
budowlanych brutto minimum 10 000 000,00 PLN, wykonang w okresie ostatnich trzech lat przed
uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie. Zamawiajagcy nie wymaga aby Wykonawca w celu potwierdzenia spelnienia
warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie wiedzy i doswiadczenia wykazat niewykonane
lub wykonane nienalezycie ustugi.

5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym; ocena spelnienia warunku nastgpi
na podstawie zlozonego oswiadczenia o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu
okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

5.1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, ocena spetnienia warunku
nastapi na podstawie wykazania przez Wykonawce, ze dysponuje lub bedzie dysponowal w
czasie realizacji zamdéwienia nw. osobami:

1) Osoba proponowana do petnienia funkcji Inzynier Kontraktu (1 osoba) posiadajgca: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjnej (lub
rownowazne do ww. wydawane na podstawie przepisdéw obowigzujgcych w innych panstwach) oraz
nalezaca do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, S-letnie doswiadczenie zawodowe w branzy
budowlanej od uzyskania uprawnien (w tym 3 lata na stanowisku kierownika robét lub inspektora
nadzoru robdt), doswiadezenie w pelnieniu funkeji Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru dla co
najmniej 3 inwestycji polegajgcym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektéw
kubaturowych uzytecznosci publicznej lub mieszkalnych, w ramach nadzoru z ramienia Inwestora.

2) Osoba proponowana do petnienia funkcji Inspektor Rob6t Budowlanych (1 osoba) posiadajgca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjnej (lub réwnowazne do ww. wydawane na podstawie przepisow obowigzujagcych w
innych panstwach) oraz nalezgca do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, 5-letnie doswiadczenie
zawodowe w branzy budowlanej od uzyskania uprawnien (w tym 3-letnie na stanowisku kierownika
robdt lub inspektora nadzoru), doswiadczenie w pelnieniu funkeji Kierownika Budowy lub Inspektora
Nadzoru dla co najmniej 2 inwestycji polegajacym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie
obiektow kubaturowych uzytecznosci publicznej lub mieszkalnych, w ramach nadzoru z ramienia
[nwestora.

3) Osoba proponowana do pelnienia funkcji Inspektor Robot Elektrycznych ( 1 osoba) posiadajgca:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
elektrycznej (lub rownowazne do ww. wydawane na podstawie przepisow obowigzujacych w innych
panstwach) oraz nalezgca do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, S-letnie doswiadczenie
zawodowe w branzy elektrycznej od uzyskania uprawnien (w tym 3- letnie na stanowisku kierownika
robot lub inspektora nadzoru).

4) Osoba proponowana do petnienia funkcji Inspektor Rob6t Sanitarnych ( 1 osoba) posiadajgca:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
sanitarnej (lub réwnowazne do ww. wydawane na podstawie przepisow obowigzujacych w innych
panstwach) oraz nalezgca do wiasciwej Izby Samorzgdu Zawodowego, 5-letnie doswiadczenie
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zawodowe od uzyskania uprawnien w branzy sanitarnej (w tym 3- letnie na stanowisku kierownika
robot lub inspektora nadzoru).

5.14.1 Zamawiajacy dopuszcza lgczenie funkcji inspektorow nadzoru poszczegdélnych branz
wymienionych powyzej, pod warunkiem wykazania si¢ niezb¢dnymi uprawnieniami do
kierowania i nadzorowania robotami dla kazdej taczonej branzy (jedna osoba moze pelni¢
funkcje maksymalnie dwoch inspektorow).

5.1.4.2 W przypadku braku znajomosci jezyka polskiego przez ww. osoby, Wykonawca zatrudni na
wlasny koszt tlumacza/ttumaczy jezyka polskiego w calym okresie realizacji projektu,
zapewniajagc w ten sposob stale i biegle thumaczenie w kontaktach migdzy Zamawiajgcym
i/lub innymi wykonawcami realizujgcymi Projekt i/lub ewentualnymi przedstawicielami:
jednostek wdrazajgcych i/lub finansujacych i/lub UE a personelem Wykonawcy.

5.1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej, ocena spelnienia warunku nastagpi na podstawie
ztozonego o$wiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postgpowaniu okreslonych w art. 22
ust.1 ustawy Pzp.

5.2 Wykazg brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
z powodu niespetnienia warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

6. Wykaz oswiadczen lub/i dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunkoéw udzialu w post¢powaniu.

6.1 W celu wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp oraz zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zgda¢ Zamawiajacy od Wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz. U. 2013 , poz.231) Zamawiajacy zada:

6.1.1 Os$wiadczenia o spelnianiu warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp (Zalgeznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

6.1.2 Wykazu wykonanych uslug w ktorym Wykonawca przedstawi usluge polegajacg na
petnieniu  funkcji ,,Inzyniera Kontraktu” lub ,,Kompleksowego nadzoru” dla zadania
inwestycyjnego polegajgcego na budowie lub przebudowie Iub rozbudowie obiektéw
kubaturowych uzytecznosci publicznej lub mieszkalnej o kubaturze minimum 20 000 m’ i
warto$ci robot budowlanych brutto minimum 10 000 000,00 PLN, wykonang w okresie
ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalno$ci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotow na rzecz ktorych ustuga byla wykonana wraz z zalgczeniem — dowodow
potwierdzajacych, ze ustuga zostala wykonana nalezycie, (Zalgaeznik Nr 5 do niniejszej
SIWZ). Zamawiajacy nie wymaga aby Wykonawca w celu potwierdzenia spelnienia
warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie wiedzy i do§wiadczenia wykazal niewykonane
lub wykonane nienalezycie ustugi

6.1.3 Wykaz oséb, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, w ktorym Wykonawca
przedstawi ze dysponuje lub bedzie dysponowaé w czasie realizacji zamdwienia nw. osobami:

1) Osoba proponowana do pelnienia funkcji Inzynier Kontraktu (1 osoba) posiadajgca: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjnej (lub
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rownowazne do ww. wydawane na podstawie przepisow obowigzujgcych w innych panstwach) oraz
nalezgca do wilasciwej Izby Samorzgdu Zawodowego, 5-letnie doswiadczenie zawodowe w branzy
budowlanej od uzyskania uprawnien (w tym 3 lata na stanowisku kierownika robdt lub inspektora
nadzoru robot), doswiadczenie w petnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru dla co
najmniej 3 inwestycji polegajgcym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektow
kubaturowych uzytecznosci publicznej lub mieszkalnych, w ramach nadzoru z ramienia Inwestora.

2) Osoba proponowana do pelnienia funkcji Inspektor Robot Budowlanych (1 osoba) posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjnej (lub réwnowazne do ww. wydawane na podstawie przepisow obowigzujacych w
innych panstwach) oraz nalezgca do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, 5-letnie do$wiadczenie
zawodowe w branzy budowlanej od uzyskania uprawnien (w tym 3-letnie na stanowisku kierownika
robot lub inspektora nadzoru), doswiadczenie w pelnieniu funkeji Kierownika Budowy lub Inspektora
Nadzoru dla co najmniej 2 inwestycji polegajgcym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie
obiektow kubaturowych uzytecznosci publicznej lub mieszkalnych, w ramach nadzoru z ramienia
Inwestora.

3) Osoba proponowana do pelnienia funkcji Inspektor Robot Elektrycznych ( 1 osoba) posiadajgca:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
elektrycznej (lub rownowazne do ww. wydawane na podstawie przepisdéw obowigzujacych w innych
panstwach) oraz nalezgca do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, S-letnie do$wiadczenie
zawodowe w branzy elektrycznej od uzyskania uprawnien (w tym 3- letnie na stanowisku kierownika
robét lub inspektora nadzoru).

4) Osoba proponowana do pelnienia funkcji Inspektor Robét Sanitarnych ( 1 osoba) posiadajgca:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
sanitarnej (lub rownowazne do ww. wydawane na podstawie przepiséw obowigzujacych w innych
panstwach) oraz nalezgca do wihasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, 5-letnie doswiadczenie
zawodowe od uzyskania uprawnief w branzy sanitarnej (w tym 3- letnie na stanowisku kierownika
robot lub inspektora nadzoru). (Zalgcznik Nr 6 do niniejszej SIWZ).

6.1.4 Os$wiadczenia, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia (wskazane
przez Wykonawce w ww. Wykazie), posiadajg wymagane uprawnienia; (Zalgcznik
Nr 6 do niniejszej SIWZ).

6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia
Wykonawcy w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz zgodnie z
przepisami Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogg by¢ sktadane (Dz. U. 2013 , poz.231) Zamawiajacy zada:

6.2.1 Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Zalgcznik Nr 3 do niniejszej SIWZ)

6.2.2 Aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji
o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2
ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania
ofert tj; Wykonawcow, w stosunku do ktorych nie otwarto likwidacji lub ktérych upadlos¢
nie ogloszono, z wyjatkiem wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadiosci zawarli uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacj¢ majatku upadlego.



6.3

6.3.

6.4

6.5

6.5,

6.6.

Jezeli Wykonawca wykazujgc spetnianie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
Zamawiajacy zada od Wykonawcy udowodnienia Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowalt tymi
zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w szczegdlnoscei przedstawiajgc w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby
wykonania zamowienia.

1 Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Pzp. podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow
zgodnie z art. 2b ustawy Pzp. odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za nieudostgpnienie zasobow nie
ponosi winy.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu o ktorym mowa w pkt. 6.2.2. skltada dokument wystawiony
w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania ofert.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia

Wykonawcy w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiajacy

zada:

1 Listy podmiotéow nalezgcych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym,
ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej (Zalgcznik Nr 4 do niniejszej SIWZ)

6.6 Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamdwienie ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania.

1 Zobowigzani sg ustanowi¢ Pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia uUmowy
w sprawie zamOwienia. Przyjmuje si¢, ze petlnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
pelnomocnictwo do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow.

6.7 Zamawiajacy mie ogranicza mozliwosci ubiegania si¢ o zamowienie publiczne tylko dla
Wykonawcow, u ktorych ponad 50% pracownikéw stanowig osoby niepetnosprawne.

6.8 W przypadku gdy oferte sktadaé¢ bedzie kilku przedsigbiorcow prowadzacych dziatalnos¢ a
oferta nie bedzie podpisana przez wszystkich wspolnikow, Wykonawca obowigzany jest
dolgcezy¢ do oferty odpowiednie pelnomocnictwo udzielone przez pozostalych wspdlnikow.

6.9 Pelnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajgcym w toku postgpowania, zwraca si¢ do
Zamawiajacego w sprawie toczgcego si¢ postgpowania i do niego Zamawiajacy kieruje
informacje, korespondencje itp.

6.10 Zamawiajacy wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie
zlozyli wymaganych przez Zamawiajgcego oswiadczen i dokumentow, petnomocnictw lub,
ktérzy ztozyli dokumenty zawierajace bledy albo wadliwe petnomocnictwa, do ich zlozenia
w wyznaczonym terminie chyba, ze mimo ich uzupetnienia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byloby uniewaznienie postgpowania.

6.11Jezeli cena oferty wydaje sie razgco niska w stosunku do przedmiotu zamowienia i budzi

watpliwoséci zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez zamawiajacego lub wynikajacymi z odrgbnych przepisow, w
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szczegolnosei jest nizsza o 30% od wartosci zamdwienia lub Sredniej arytmetycznej cen
wszystkich zlozonych ofert, zamawiajgcy zwraca sie o udzielenie wyjasnien, w tym zlozenie
dowoddw, dotyczacych elementow oferty majgcych wptyw na wysokosé ceny, w szczego6lnosci w
zakresie:

6.11.1 oszczednosci metody wykonania zamdwienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjatkowo
sprzyjajacych warunkow wykonywania zamdéwienia dostepnych dla wykonawcy, oryginalnosci
projektu wykonawcy, kosztéw pracy, ktorych wartos¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢
nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace¢ (Dz. U. Nr 200, poz.
1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

6.11.2 pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.

6.12  Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

7. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen lub dokumentéow a takze wskazanie os6b uprawnionych
do porozumiewania si¢ z Wykonawcami, zmiany tresci SIWZ.

7.1 Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych o$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Strony mogg przekazywac sobie faksem z zastrzezeniem, ze
oferta Wykonawcy pod rygorem niewaznosci musi by¢ ztozona na pismie.

7.2 Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ z Wykonawcami drogg elektroniczng za
wyjatkiem mozliwosci  zlozenia wniosku dotyczacego informacji z otwarcia ofert
na e-mail: aneta.witkowska@lomianki.pl, katarzyna.jaczynska @lomianki.pl - ktérg Zamawiajacy
moze przekazaé zwrotnie drogg elektroniczng.

7.3 Wykonawca na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych moze zwréci¢ si¢ do
Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Pytania
nalezy przesta¢ na nr. fax.22/ 7686302 lub 22/ 7686229 lub przekaza¢ drogg pocztowg na
adres: Urzagd Miejski w Lomiankach; ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki.

7.4 Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uplywem
terminu sktadania ofert — pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia wplynat do Zamawiajacego nie pdézniej niz do konca dnia,
w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Tres¢ zapytan wraz z
wyjasnieniami zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postgpowania oraz umieszczona
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

7.5 Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami s3:

- w sprawach formalnych Aneta Witkowska — Referat Zamoéwien Publicznych,
tel. 22 76-86-209,

- w sprawach merytorycznych Marta Andrusiak — Wydzial Inwestycji i Integracji
Europejskiej tel. 22 76-86-231.

7.6 Przed uplywem terminu skladania ofert Zamawiajacy moze zmodyfikowaé tres¢ SIWZ.
Dokonang modyfikacje Zamawiajgcy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktorzy
otrzymali SIWZ oraz zamiesci na swojej stronie internetowe;.

7.7 Wszystkie zmiany dokonane przez Zamawiajgcego stajg si¢ wigzace dla Wykonawcow.

7.8 Zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbedny
jest czas na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym zostang powiadomieni wszyscy
Wykonawcy, ktorym przekazano SIWZ. Informacja zostanie zamieszczona roéwniez na stronie
internetowej Zamawiajgcego, jezeli zmiana tresci SIWZ doprowadzi do zmiany tresci
ogloszenia o zamdwieniu - Zamawiajgcy dokona rowniez zmiany ogloszenia.



8.

Wymagania dotyczgce wadium.

8.1

Zamawiajacy zada od Wykonawcoéw wniesienia wadium w wysokosci: 8 500,00 PLN
(stownie: osiem tysiecy piecset ztotych).

8.2 Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

8.3

Wadium mozna wnie$¢ w pienigdzu.

8.3.1 Wadium wnoszone w pieniagdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego w Mazowieckim Banku Spéldzielczym w Lomiankach Nr 60 8009 0007
0000 0576 2001 0009.

8.3.2 BIC Banku - SWIFT code Banku: ,,POLUPLPR”.
8.3.3 Wadium winno by¢ odnotowane do uptywu terminu skladania ofert na w.w rachunku

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

bankowym - za dat¢ wniesienia wadium uznaje si¢ date wplywu pieniedzy na konto
Zamawiajgcego.

Wadium wnoszone w innych formach (porgezeniach bankowych, porgczeniach spoldzielczej
kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem
pieni¢znym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci — Dz. U. z 2007 nr 42 poz.
275) nalezy zlozy¢é w oryginale w siedzibie Zamawiajgcego w Lomiankach przy
ul. Warszawskiej 71; pokoj nr 22 — (jednoczesnie dotaczajac kopig do oferty), lub wraz z oferta.
Uwaga: w_przypadku _gdy Wykonawca wraz 7z ofertq sklada oryginal dokumentu
potwierdzajgcego _wniesienie_wadium_w_innej formie niz w pienigdzu dokument ten nie

powinien by¢ spiety na trwale 7 ofertg. Ww. dokument prosimy umieszczaé w ofercie w

wkoszulce”(z uwagi na wymog art. 46 ust. 1 ustawy — zwrot wadium).

Brak wniesienia wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy z powodu nie spelnienia
warunkow udziatu w postepowaniu - art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zostalo ono
zwroécone na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, jezeli
w wyniku rozstrzygniecia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli:

8.8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP z

przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyl dokumentéw lub oswiadczen, o ktorych mowa
w art. 25 ust. 1, pelnomocnictw, listy podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej,
o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, Ze nie nalezy do grupy
kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3, co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejszej.

8.8.2 Wykonawca, ktorego oferta byta wybrana:
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— odmowi podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie,

— nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli bylo
wymagane),

— zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

8.9 Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, zgodnie z art. 148 ust. 4
ustawy Prawo zaméwien publicznych, moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium, ktore
zostato wniesione w pienigdzu na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Termin zwigzania ofertg.

9.1 Wykonawca pozostaje zwigzany zlozong ofertg przez okres 30 dni.

9.2 Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
ofertg, z tym ze Zamawiajagcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu
zwigzania ofertg zwroci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie terminu
zwigzania ofertg o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania oferty.

10.1 Na oferte Wykonawcy sktadajg si¢ ponizsze rozdziaty:
10.1.1 Rozdzial formalny zawierajgcy dokumenty ztozone:
w celu wykazania spelnienia przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp — punkt 6.1;
- w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia — punkt 6.2;
- dotyczace Wykonawcdéw wykazujacych spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, polegajacych na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp — punkt 6.3;
- dokumenty zgodnie z punktem 6.4 — dotyczy Wykonawcow, ktérzy maja siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- dokumenty dotyczgce przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej 6.5.1,
- pelnomocnictwo w przypadku sktadania oferty wspdlne;j,

10.1.2 Rozdzial merytoryczny zawierajacy:
- formularz oferty przygotowany zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do SIWZ

10.2 Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatow lub kopii poswiadczonej za
LZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” przez Wykonawce lub poswiadczone przez osoby
uprawnione do skladania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy lub osoby przez nie
umocowane z zastrzezeniem, ze w oryginale nalezy przedstawi¢:

- formularz oferty. o§wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu,

- pisemne zobowigzanie innych podmiotow (w przypadku gdy Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2
b ustawy Pzp w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu przedstawia pisemne
zobowiazanie tych podmiotdw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéow na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia),

- pelnomocnictwo nalezy ztozyé w oryginale lub kopii poswiadczone] notarialnie.

10.2.1 W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoOwienia oraz
w przypadku podmiotéw na zasobach ktorych Wykonawca bedzie polegal i podmioty te bedg
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braly udzial w realizacji czes$ci zamdwienia, kopie dokumentow dotyczacych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotéw sa poswiadczane za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawceg lub te podmioty.

10.30$wiadczenia i zaswiadczenia skladane w trakcie postgpowania stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do
ktorych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane innym uczestnikom
postepowania, powinny zawiera¢ klauzule: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust 4 USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCII (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z pozniejszymi
zmianami) i stanowi¢ odrebng czes¢ sktadanej oferty.

10.3.1 Wykonawca, nie pozniej niz w terminie sklada ofert musi zastrzec, ze informacje o ktérych
mowa powyzej nie mogg by¢ udostepnione oraz wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa.

10.3.2 Wykonawca nie moze zastrzec informacji, dotyczgcych ceny, terminu wykonania zaméwienia,
okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych w ofercie.

10.3.3 Informacje o zastrzezeniu dokumentow stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa nalezy podac
rowniez w formularzu oferty.

11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

11.1 Oferte zapakowang i oznaczong zgodnie z punktem 11.5 nalezy dostarczy¢ do siedziby
Zamawiajgcego znajdujgcej si¢ w Lomiankach przy ul. Warszawskiej 115, pok.1.

11.2 Termin sktadania ofert uptywa dnia 02.07.2015 r. o godz. 10.00.

11.3 Otwarcie ofert nastgpi w dniu 02.07.2015 r. o godz.10:45 w siedzibie Zamawiajgcego przy
ul. Warszawskiej 71 — pok. 22.

11.4Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, ponoszac koszty jej przygotowania i ztozenia .
11.5 Oferte nalezy ztozy¢ pod rygorem niewaznosci w_formie pisemnej w zamknietej kopercie,
gwarantujgcej zachowanie poufnosci i jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert. Koperte
nalezy oznakowac¢ w nizej podany sposéb:
= nazwa i adres Wykonawcy;
» zaadresowaé na Zamawiajgcego: Gmina Lomianki ul. Warszawska 115, z dopiskiem: ,,nazwa
postepowania’”
" pie otwieraé do dnia 02.07.2015 r. do godz. 10.45”
11.6 Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym
zatgcznik nr 1 do SIWZ

11.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty winny by¢ parafowane przez osobg (osoby)
podpisujacg oferte.

11.8 Wskazane jest, aby wszystkie kartki oferty byly ponumerowane i spigte w sposob
uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie z wyjatkiem oryginalu dokumentu potwierdzajgcego
whniesienie wadium — jezeli bylo wymagane (z zastrzezeniem, ze czg$¢ stanowigca tajemniceg
przedsiebiorstwa moze stanowi¢ odrgbng czes¢ oferty).

11.9 Oferta musi by¢ podpisana przez osoby uprawnione do skladania o§wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy.

12



12.

13.

11.10 Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

11.11 Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow,
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow
platnosci zawartych w ofertach.

11.12  Oferte zlozong po terminie Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie zgodnie z zapisem art.84
ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

11.13 Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofaé
ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed uptywem terminu sktadania ofert.

11.14 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi by¢ oznaczone jak
okresla punkt 11.5 niniejszej SWIZ oraz dodatkowo opisane Zmiana lub Wycofanie.

11.15 Wykonawca nie moze wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci ztozonej oferty
po uptywie terminu sktadania ofert.

11.16 Odrzucenie oferty nastgpi na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1Cena oferty uwzglednia wszystkie zobowigzania, musi by¢ podana w PLN cyfrowo
i stownie, z wyodrebnieniem naleznego podatku VAT z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku.

12.2Wykonawca okresli wartos¢ oferty z uwzglednieniem wszelkich kosztow niezbednych do
zrealizowania zamowienia wynikajacych wprost z SIWZ, Opisu przedmiotu zamoéwienia, oraz
ujmie wszystkie inne koszty i sktadniki w nich nie zawarte, a bez ktérych nie mozna wykonac
zamowienia.

12.3 Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbgdnych informacji, ktére mogg
by¢ konieczne do prawidlowej wyceny przedmiotu zamdéwienia i zawarcia umowy, gdyz
wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny
lub pominigciem elementow niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

13.1Przy ocenie waznych ofert (nie podlegajacych odrzuceniu i zlozonych przez uprawnionych
Wykonawcow, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu z postepowania) Zamawiajgcy bedzie
kierowal sie nastepujgcymi kryteriami:

Cena oferty — 95% -

Czas reakeji (przybycia na plac budowy) od momentu telefonicznego powiadomienia — 5 % -
przy czym, Wykonawca nie moze zaoferowaé czasu reakeji krétszego niz 1 godzina oraz
dluzszego niz 5 godzin liczonych od momentu telefonicznego powiadomienia.

Ilo$é punktéw w kryterium cena
C=Cn/Cb x 100 x 95%

gdzie:



C — ilos$¢ punktéw przyznana danej ofercie w kryterium cena
C, — oferowana najnizsza cena oferty

Cj — oferowana cena w badanej ofercie

100—- wskaznik staty

95% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Ilo$¢ punktow w kryterium Czas reakeji
CR= CRnk/CR b x 100 x 5%
gdzie:
CR- ilo$¢ punktéw przyznana danej ofercie w kryterium czas reakcji
CR}, — czas reakeji zaoferowany w badanej ofercie
CRT,k — najkrotszy zaoferowany czas reakcji
100 — wskaznik staty
5% - procentowe znaczenie kryterium termin wykonania
Ilos¢ punktow przyznanych ofercie= C+CR

13.1.1 Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢ punktow w
kryteriach okreslonych powyzej.

13.1.2 Przyjmuje sie, ze 1% = 1 pkt i tak =zostanie przeliczona liczba punktow
w przyjetych kryteriach.

13.1.3 Maksymalna ilo$¢ mozliwych do uzyskania punktéw wynosi: 100. Wszystkie obliczenia bedg
dokonywane z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

13.2 Zamawiajgcy przyzna zamdwienie Wykonawcey, ktory zdobedzie najwyzszg ilos¢ punktow
obliczong jako sume¢ punktow uzyskanych w ww. kryteriach wg wzoréw podanych w punkcie

13.3 Zamawiajacy w toku badania i oceny ofert poprawi w ofercie oczywiste omylki pisarskie,
oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ, nie powodujgce
istotnych zmian w tresci oferty.

14. Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zostaé¢ dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

14.1 Zamawiajacy zawrze umowe W sprawie zamdwienia publicznego w terminie nie krotszym
niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jezeli
zawiadomienie zostato przestane faxem albo 10 dni - jezeli zostalo przestane w inny sposob.

14.1.1 Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe przed terminem okreslonym powyzej,
w przypadku gdy: w prowadzonym postgpowaniu zostata ztozona tylko jedna oferta,
w prowadzonym postepowaniu nie odrzucono zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego
Wykonawcy. ‘

14.2 Jezeli Wykonawca, ktorego oferte wybrano, uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli
bylo wymagane), Zamawiajgcy moze wybrac¢ oferte¢ najkorzystniejszg sposrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza przestanki do
uniewaznienia postepowania z art. 93 ust.lustawy Prawo zamoéwien publicznych.

14.3 Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy bedzie dostarczenie
Zamawiajagcemu przed jej zawarciem nw. dokumentow:
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- w przypadku Wykonawcoéw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia:
dostarczenie =~ Zamawiajagcemu  przed podpisaniem umowy  kserokopii  (potwierdzonej
»za zgodno$¢ z oryginalem”) umowy wspdlpracy lub umowy konsorcjum - okreslajgca
w szczegdlnosci zasady odpowiedzialnoscei i rozliczen stron najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

14.4Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do realizowania umowy bedzie dostarczenie
Zamawiajgcemu najpozniej w dniu zawarcia umowy kopii uprawnien oraz przynaleznosci do
wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego o0sdéb wskazanych do realizacji przedmiotu
zamowienia w ofercie (Wykaz oséb).

15. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15.1Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy ustala na poziomie
10 % wartosci ceny oferty brutto
15.2 Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

15.3 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi najpozniej w dniu zawarcia
umowy.

15.4 Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nizej
wymienionych formach:

15.4.1 pienigdzu,

15.4.2 poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

15.4.3 gwarancjach bankowych,

15.4.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

15.4.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

15.5 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnoszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy — oszczednosciowo —
kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na
zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

15.5.1 Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w Mazowieckim Banku Spéldzielczym w Lomiankach Nr 60 8009 0007
0000 0576 2001 0009.

15.5.2 BIC Banku- SWIFT code Banku: ,,POLUPLPR”.

15.6. Zamawiajgcy zwraca 100% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

16. Informacje dotyczgce wzoru umowy, ogélne warunki umowy.
16.1 Zatacznikiem do niniejszej SIWZ jest wzor umowy stanowigcy integralng czgs$¢ niniejsze;
SIWZ .

16.2 Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowe
z Zamawiajacym na warunkach okreslonych we wzorze umowy.
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16.3 Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy za wyjatkiem
mozliwosci dokonania zmian przewidzianych we wzorze umowy.

17. Pouczenie o §rodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawey w toku post¢powania
o udzielenie zaméwienia publicznego.

17.1Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode
w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisoOw ustawy Prawo zamowien publicznych.

17.2 W niniejszym postepowaniu odwolanie przystuguje wobec czynnosci:
17.2.1 opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
17.2.2 wykluczenia odwotujgcego z postepowania,
17.2.3 odrzucenia oferty odwolujgcego.

17.3 Odwotanie powinno wskazywac¢ czynnos$é lub zaniechanie czynnosci przez Zamawiajgcego,
ktorej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieraé zwig¢zle przedstawienie
zarzutow, okresla¢ zgdanie oraz wskaza¢ okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace
whniesienie odwotania.

17.4 Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzone;j
bezpiecznym  podpisem elektronicznym — weryfikowanym za  pomocg  waznego
kwalifikowanego certyfikatu.

17.50dwolujgcy przesyta kopi¢ odwolania Zamawiajagcemu przed uplywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznaé¢ si¢ z jego trescig przed uptywem tego
terminu. Domniemywa si¢, iz Zamawiajacy mogt zapoznaé si¢ z trescia odwolania przed
uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpilo przed uptywem
terminu do jego wniesienia za pomocg jednego ze sposobow okreslonych w art. 27 ust. 2 Pzp.

17.6 Szczegolowe przepisy dotyczace srodkow ochrony prawnej zawarte sg w Rozdziale 2 Dzialu
VI ustawy Pzp - Srodki ochrony Prawnej - Odwotanie.

18. Pozostale informacje dotyczgce post¢gpowania.

Do spraw nie uregulowanych w STWZ maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.).

19. Sposéb uzyskania SIWZ.
19.1 Na stronie internetowej: www.lomianki.pl. (BIP).

19.2 Na pisemny wniosek w siedzibie Urzedu Miejskiego Lomianki, ul. Warszawska 115,
pok. nr 1 lub za zaliczeniem pocztowym - cena 20,00 z1.

20. Udzielenie zamowienia.

20.1 Zamawiajacy udzieli zamoOwienia Wykonawcy nie wykluczonemu z postgpowania
i ktérego oferta nie podlega odrzuceniu oraz bedzie najkorzystniejsza z punktu widzenia
kryterium okreslonego w SIWZ O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie
Wykonawcow, ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac nazwe (firme) albo imig i
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nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano,
uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy),albo imiona i nazwiska , siedziby albo miejsca
zamieszkania 1 adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty a takze punktacje przyznang
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje oraz zamiesci powyzsze
informacje na stronie internetowej Zamawiajacego.

20.2 Ponadto Wykonawcy biorgcy udzial w postepowaniu zostang poinformowani o:

20.2.1 wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne;

20.2.2 wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamowienia, podajgc
uzasadnienie faktyczne i prawne,

20.2.3 terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktérego uplywie umowa w sprawie
zamowienia publicznego moze byé zawarta.

21. Uniewaznienie post¢powania.

Uniewaznienie postgpowania nastgpi w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych
w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalgcznik nr 1 do SIWZ RZP.271.23.2015
Formularz oferty

(pieczeé firmowa)
Pelna nazwa WYKONAWCY .....cciviiiiiiiiiieieicee ettt eb et ese st es e ss s saeaens

TS VT COMBIVITT svomssensoiomsc e .50 .50 S50 5565 5.5 G555 5 SRR ooy wh i

Forma organizacyjno PraAWINA .........ccceceeierrerierieririesieeiressessesteese et ese e ess e ereesseseeseaseasessens

Gmina Lomianki
ul. Warszawska 115
05 - 092 Lomianki

1. Skladajgc oferte w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg umowy o roboty budowlane polegajacych na
budowie szkoly podstawowej z salg gimnastyczng i infrastrukturg sportowg, instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi oraz budowa miejsc parkingowych stuzgcych do obslugi planowanej
inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego nr 20/13 pn: ,,Budowa szkoty w Dabrowie Lesnej” na
ktore Rada Miejska przeznaczyta $rodki finansowe na lata 2013-2017

zobowigzuje¢ si¢ do zrealizowania zamowienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ
oraz w zalgcznikach za ceng:

Oferuje Czas reakcjic....cooeeuneen godzin*

*Czas reakcji (przybycia na plac budowy) od momentu telefonicznego powiadomienia - przy czym,
Wykonawca nie moze zaoferowaé czasu reakcji krétszego niz 1 godzina i oraz dluzszego niz 5 godzin
liczonych od momentu telefonicznego powiadomienia.

2. ZOBOWIAZUJE sie do wykonywania przedmiotu zamowienia w terminie do dnia 28 lipca 2017
roku.

3. OSWIADCZAMY, ze zadeklarowane ceny zawieraja wszystkie koszty skladajgce sie
na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
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4. Nastepujacg czes¢ zamowienia powierzymy podwykonawcom:

(wpisac zakres powierzony podwykonawcom )

Zgodnie z pkt. 2.11. SIWZ Informacja o obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czgsci zamowienia: nadzér nad robotami budowlanymi i pelnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu.

5. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego we wzorze umowy.
6. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

i uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej zasadami postepowania.

7. UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejsza oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu do

skladania ofert.

8. OSWIADCZAMY, ze istotne postanowienia umowy zostaly przez nas zaakceptowane

1 zobowigzujemy si¢ - w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego 1 dostarczenia
Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy:

- w przypadku Wykonawcoéw ubiegajacych sie wspolnie o udzielenie zamowienia:
dostarczenie ~ Zamawiajagcemu  przed podpisaniem umowy kserokopii  (potwierdzonej
»za zgodno$¢ z oryginalem”) umowy wspdélpracy lub umowy konsorcjum — okreslajgca
w szezegdlnoscei zasady odpowiedzialnoscei i rozliczen stron najpdzniej w dniu zawarcia umowy-
dotyczy Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia.

- warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do realizowania umowy bedzie dostarczenie
Zamawiajagcemu najpozniej w dniu zawarcia umowy kopii uprawnien oraz przynalezno$ci do
wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego osob wskazanych do realizacji przedmiotu zamdwienia
w ofercie (Wykaz oséb).

9. Zastrzegam / nie zastrzegam* w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

10.

11.

12.

zamoOwien publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759 ze zm.). w odniesieniu
do informacji zawartych w ofercie, iz nie mogg by¢ one udostepniane innym uczestnikom
postepowania.  Zastrzezeniu _podlegajg  nastepujace informacje, stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczeiwej konkurenciji:

.......................................................................................................................

WADIUM W fOrmie .......coovevvievveenienieiieiieennenne W WYSOKOSCI: vvvevvieiiieciieecieeeirei e PLN zostato
whniesione W dnill ........ceeevveerireieenieennnnn,

ZWROT WADIUM: wadium wplacone przelewem prosimy przekaza¢ na konto:
/zwréei¢ na adres:

Wyrazamy / nie wyrazamy zgody na zaliczenie wplaconego wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.*

. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postgpowania nalezy kierowa na

ponizszy adres:

........................................................................................................................
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14. WRAZ Z OFERTA sktadamy nastepujace zataczniki, o§wiadczenia i dokumenty:

.....................................................................................................................

(podpis 0sob uprawnionych do skliadania oswiadczen woli
. w imieniu Wykonawcy)
/ niepotrzebne skresli¢
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, Zatacznik nr 2 do SIWZ RZP.271.23.2015
WZOR

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEENIENIU WAR UNK: ow UDZIALU OKRESLONYCH
ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

(pieczeé firmowa)
Oswiadczenie*

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg umowy o roboty budowlane polegajacych na
budowie szkoly podstawowej z salg gimnastyczng i infrastrukturg sportowsg, instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi oraz budowa miejsc parkingowych sluzgcych do obslugi planowane;j
inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego nr 20/13 pn: ,,Budowa szkoty w Dgbrowie Lesnej” na
ktore Rada Miejska przeznaczyta srodki finansowe na lata 2013-2017.

oswiadczam/my, Ze zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) spelniamy na dzien sktadania ofert warunki

dotyczace:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci jezeli przepisy
prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;
2)  posiadania wiedzy i doswiadczenia;
3)  dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpis 0sob uprawnionych do skladania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

* Podpisuje kazdy Wykonawca sktadajacy oferte
* W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamdwienie powyzszy dokument
podpisuja wszyscy Wykonawcy ubiegajacy o zamdwienie wspolnie / cztonkowie konsorcjum lub

Pelnomocnik w ich imieniu.
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Zalgcznik nr 3 do SIWZ RZP. 271.23.2015
WZOR

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

(piecze¢ firmowa)

Oswiadczenie*

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja umowy o roboty budowlane polegajgcych na
budowie szkoly podstawowej z salg gimnastyczng i infrastruktura sportows, instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi oraz budowa miejsc parkingowych sluzacych do obslugi planowanej
inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego nr 20/13 pn: ,,Budowa szkoty w Dabrowie Lesnej” na
ktére Rada Miejska przeznaczyta srodki finansowe na lata 2013-2017

o$wiadczam/my, ze na dzien skladania ofert nie podlegam/my wykluczeniu z postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.).

Podpis 0sob uprawnionych do skladania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

* Podpisuje kazdy Wykonawca sktadajacy oferte

* W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o zamoéwienie powyzszy dokument sklada
kazdy z Wykonawcow /partnerow konsorcjum w imieniu swojej firmy lub Pelnomocnik w ich
imieniu.

WZOR
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Zalacznik nr 4 do SIWZ RZP. 271.23.2015

..................................................

(piecze¢ firmowa)
INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ *

Sktadajac oferte w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg umowy o roboty budowlane polegajacych na
budowie szkoly podstawowej z salg gimnastyczng i infrastrukturg sportowg, instalacjami i
urzadzeniami technicznymi oraz budowa miejsc parkingowych stuzgcych do obslugi planowanej
inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego nr 20/13 pn: ,,Budowa szkoly w Dabrowie Lesnej” na
ktére Rada Miejska przeznaczyta srodki finansowe na lata 2013-2017

informuj¢, ze na dzien sktadania ofert nie naleze */ naleze * do grupy kapitalowej, o ktorej mowa
w art. 26 ust. 2d wustawy zdnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.).

(* niepotrzebne skresli¢)

W przypadku, gdy Wykonawca nalezy do grupy kapitalowej, ponizej nalezy podac
LISTE PODMIOTOW nalezacych do tej samej grupy kapitatowe;j.

L. ,
2 ,
3 )

(nazwa podmiotu, adres)

Okreslenie ,, grupa kapitalowa”™ nalezy rozumieé zgodnie z definicjq znajdujgcg si¢ w ustawie z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pézn. zm.)

Podpis 0sob uprawnionych do skladania
oSwiadczen woli w imieniu Wykonawcy
* Podpisuje kazdy Wykonawca (osoba fizyczna skladajaca oferte)
* W przypadku Wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych si¢ o zamoéwienie powyzszy dokument sklada kazdy z Wykonawcow
/ partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy lub Petnomocnik w ich imieniu.



(pieczeé firmowa

Skladajac oferte w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Zatacznik nr 5 do SIWZ RZP. 271.23.2015

WYKAZ WYKONANYCH W CIAGU OSTATNICH
3 LAT USLUG

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg umowy o roboty budowlane polegajacych na
budowie szkoly podstawowej z saly gimnastyczng i infrastrukturg sportowg, instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi oraz budowa miejsc parkingowych sluzgcych do obslugi planowanej
inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego nr 20/13 pn: ,,Budowa szkoly w Dgbrowie Lesnej” na
ktore Rada Miejska przeznaczyta srodki finansowe na lata 2013-2017

o$wiadczam, ze wykonaliSmy nw. ustuge

Przedmiot
zamoOwienia wraz
z kubaturg

Catkowita
wartosé
brutto

Termin realizacji ustugi

roboty
budowlanej
na rzecz
ktorej
wykonywana
byla usluga
w PLN

Data
rozpoczecia

Data
zakonczenia

Nazwa/adres podmiotu
na rzecz ktérego ustugi

byly wykonane

W zalaczeniu przedktadamy dowody potwierdzajace ze w.w ushuga zostala wykonana nalezycie .

(podpis  0s0b

uprawnionych

do

skladania

oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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WZOR
Zatacznik nr 6 do SIWZ RZP. 271.23.2015

Wykaz oséb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja umowy o roboty budowlane polegajgcych na
budowie szkoly podstawowej z salg gimnastyczng i infrastrukturg sportowsg, instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi oraz budowa miejsc parkingowych sluzgcych do obslugi planowane;j
inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego nr 20/13 pn: ,,Budowa szkoly w Dabrowie Lesnej” na
ktére Rada Miejska przeznaczyta srodki finansowe na lata 2013-2017

Lp Imie i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe Zakres wykonywanych przez nig czynnos$ci
niezbedne do wykonania | przy realizacji przedmiotowego zamdwienia,
zamowienia doswiadczenie

Oswiadczam, ze  osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia wskazane
w powyzszej tabeli, posiadajg wymagane uprawnienia.

(podpis oséb uprawnionych do sktadania
oswiadczer woli w imieniu Wykonawcy)

Obowigzek dostarczenia kopii uprawnien dotyczy wybranego Wykonawcy na etapie zawierania umowy
(zgodnie z zapisami SIWZ punktu 14.4)
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WZOR Zatacznik nr 7 do SIWZ RZP 271.23.2015

UM O WA NrRZP.272.23.2015

zawarta wdniu ............... 2015 r. w Lomiankach pomiedzy:

Gming Lomianki z siedzibg w Lomiankach, ul. Warszawska 115 reprezentowang przez
Tomasza Dgbrowskiego - Burmistrza Yf.omianek, zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
NIP 118-17-68-394

......................................................................

,Zsiedzibg Wi

Przy ulicy ...oovvviviiiiiiiiiiiiiiins , wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez  Sad  REJONOWY.....ouiiriitiriie i Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego po numerem KRS: ................... , Zwang w tresci umowy
,» Wykonawcg”, NIP , reprezentowanym przez:

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do CEIDG)

(imie i NAZWISKO) ottt e ,
dziatajacym  pod  fIrmag oo
z siedzibg W ..o przy ulicy .....ooovveiiiiiiiiiiiiiinn, , wpisanym do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, zwanym w
tresci umowy ,,Wykonawca”, NIP ..................... B (/1 | AP

W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr RZP.271. 23.2015 zostala
zawarta umowa o nastgpujgceej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zwany ,,Inzynierem Kontraktu” zobowiazuje si¢ do
wykonania w ramach umowy ustugi polegajacej na : sprawowaniu nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg umowy o roboty budowlane, w dalszej czgsci umowy
zwanej ,Kontraktem”, obejmujacej Budowe szkoly podstawowej z salg
gimnastyczng i infrastrukturg sportows, instalacjami i urzadzeniami
technicznymi oraz budowg miejsc parkingowych sluzacych do obslugi
planowanej inwestycji w ramach zadani inwestycyjnego pn: "Budowa szkoly w
Dabrowie Le$nej — nr zadania 20/13”, zawarte]j pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg wylonionym w  postepowaniu o zamdwienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego.

2. Niniejsza umowa wchodzi w zycie pod warunkiem skutecznego zawarcia kontraktu, o
ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.



§2

Rozpoczgcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi w terminie 14 dni od daty
podpisania przez Zamawiajacego Kontraktu z wykonawcg rob6t budowlanych.
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wykonywac zlecony nadzor inwestorski do dnia
faktycznego zakonczenia i przekazania Zamawiajacemu do uzytkowania calej
inwestycji, o ktérej mowa w § 1 ust. 1.

Przewidywany okres realizacji przedmiotu umowy do 28.07.2017r. z zastrzezeniem
ust.4.

Czas, o ktorym mowa w ust. 3 ulega wydluzeniu lub skroceniu odpowiednio do
rzeczywistego czasu wykonania robot budowlanych, nad ktérymi sprawowany bedzie
nadzér inwestorski oraz do czasu calkowitego rozliczenia robot budowlanych.

§3

Strony ustalaja, ze do szczegdtowych obowigzkdw Inzyniera Kontraktu nalezy:

1.

b)

Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z dnia 29.11.2013 r. z pdzn. zm..) oraz zgodnie z
zakresem obowigzkéw okreslonym w SIWZ.
W ramach tych obowigzkéw Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:
1) kontroli pracy wszystkich stuzb Wykonawcy w zakresie zgodnosci z
warunkami Kontraktu
2) oceny jakosci wykonanych robdt na podstawie wymagan zawartych w
dokumentacji projektowej wraz z ocena jakosci materialdéw i kontrolg
postepu robot, a w szczegolnoscei:
niedopuszczenia do wbudowania materiatlow i1 urzadzen nie posiadajacych aprobat,
certyfikatow 1 innych wymaganych dokumentow, badZz nie spelniajacych
obowigzujacych norm lub zapewnien jakosciowych podanych w wymienionych
dokumentach;
wykonania na budowie badan wymaganych w dokumentach aprobacyjnych przed
wbudowaniem materialéw w obiekt;
3) spelnienia wymagan dokumentacji projektowej i prawa budowlanego w
zakresie zmian w stosunku do dokumentacji technicznej;
4) przesunigcia planowanych termindéw realizacji robot - opdznienia lub
przyspieszenia w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu;
5) oceny zmian ilosciowych w poszczegdlnych asortymentach robdt;
6) oceny wplywu zmian proponowanych przez Wykonaweg na termin
realizacji kontraktu;
7) akceptacji wyplaty wstrzymanych kwot po usunigciu stwierdzonych
usterek;
8) oceny zasadnosci i wielkosci kwot odszkodowan umownych;
9) oceny zakresu i wielkosci szkdéd powstaltych w wyniku dziatania lub
zaniechania Wykonawcy;
10) przygotowania inwestycji objetej Kontraktem do odbioru ostatecznego;
11) oceny wplywu oczekiwanych przyszlych wydarzen na ceng¢ kontraktowsy i
date zakonczenia kontraktu;
12) sktadania wnioskow do Zamawiajacego o zlecenie Wykonawcy
przeprowadzenia dodatkowych badan, nie ujetych w SIWZ;



13) sporzadzania przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich na roboty
nieprzewidziane w umowie o zadanie inwestycyjne o ktérym mowa w § 1
ust.1;

14) informowania Zamawiajacego 0 wszelkich naruszeniach postanowief
Kontraktu;

15) uczestnictwa w Radach Budowy i innych spotkaniach wymagajacych
obecnosci przedstawiciela nadzoru inwestorskiego;

16) opracowywania sprawozdan z postepu robot zgodnie z procedurami
obowigzujacymi przy realizacji Kontraktu;

17) zabezpieczenia interesow Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi
w ramach udzielonych kompetencji;

18) $cistej wspolpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego
nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w
zakresie dokumentacji technicznej,

19) nadzorowania  wykonywanych robét koniecznych (dodatkowych) i
zamiennych.

Inzynier Kontraktu zobowiazany jest do pelnienia obowiazkow umownych bez
powodowania nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu robot przez Wykonawcg.
Godziny pracy nadzoru musza by¢ dostosowane do czasu pracy Wykonawcy Robot.
Wszystkie zalecenia i uwagi 0sob petniacych funkcje nadzoru inwestorskiego z
wyjatkiem spraw dotyczacych ochrony mienia, bezpieczenstwa ruchu i bhp na
budowie, przed ich skierowaniem do Wykonawcy Kontraktu wymagaja akceptacji
Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Zamawiajacy przekaze
Inzynierowi Kontraktu, na czas pelnienia nadzoru, kopi¢ dokumentow Kontraktowych
na roboty budowlane, nad realizacja, ktérych sprawowany bedzie nadzor oraz inne
dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego, a dotyczace realizacji tego
Kontraktu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezposrednich informacji 1
danych co do postgpu realizacji robot, nad ktérymi sprawowany jest nadzor.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi lub zastrzezenia do realizacji Kontraktu, na
Inzynierze Kontraktu bedzie cigzyl obowiagzek zawiadomienia Zamawiajacego
niezwlocznie o zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych dziataniach.

§4

Inzynier Kontraktu wykona ustugi objete zamowieniem sitami wlasnymi / przy
udziale podwykonawcow™
- zakres powierzonych ustug:
8 T e P LEEL R
1) NPT PO P P PP PP RS PP LT L SRR A
Uslugi nie wymienione w ust.l lit. a) i b) Inzynier Kontraktu wykona sitami

wlasnymi*.
Inzynier Kontraktu odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy jak za

swoje wlasne.

§5
Inzynier Kontraktu bedzie realizowat przedmiot niniejszej UmMoOwy przy udziale oséb
wskazanych w wykazie osob stanowiacy zalacznik nr ... do niniejszej umowy,
zgodnie z proponowanym podzialem zadan w realizacji nadzoru. Inzynier Kontraktu



przekaze Zamawiajagcemu w momencie podpisania umowy kopie uprawnien
budowlanych badz tez inne dokumenty potwierdzajace kwalifikacje zawodowe w
zalezno$ci od stanowiska,

2. Kazda zmiana personelu, o ktérym mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang personalng w terminie 7 dni od
daty przedlozenia propozycji zmiany wylacznie wtedy gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych o0sob beda co najmniej rownowazne kwalifikacjom i
doswiadczeniu wymaganych postanowieniami Ogloszenia o zamoéwieniu oraz SIWZ.

3. W przypadku nieobecnosci oséb o ktorych mowa w ust. 1 (z powodu urlopow,
zwolnien lekarskich lub innych nieobecnosci) Inzynier Kontraktu zapewni zastepezy
personel o kwalifikacjach nie nizszych nich kwalifikacje os6b wskazanych w
Ofercie/Wykazie osob.

4, Zamawiajacy ma prawo zada¢ zmian personelu w przypadku naruszenia warunkow
niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 2, a Inzynier Kontraktu to zadanie uwzgledni.

5. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do szkolenia oraz wyposazenia personelu w
zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ do zapewnienia calodobowego kontaktu
telefonicznego.

7. Inzynier Kontraktu peini funkcj¢ koordynatora wszystkich osob, przy pomocy
ktorych sprawuje nadzér inwestorski.

§6

Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu za wykonywanie czynnosci bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, zgodnie z oferta Inzyniera Kontraktu, Strony ustalajg na kwote:

1111170 ORI zh,(stownie.....), podatek VAT...% W wysokosci............. zl.
(stownie...zl), tj. brutto: ...zl (stownie...).

§7

1. Rozliczenie za wykonanie ustugi bedzie nastgpowato na podstawie faktur czgSciowych
wystawianych przez Inzyniera Kontraktu, potwierdzonych przez Zamawiajacego.

2. Warto$¢ ustug do celéw fakturowania bedzie ustalona, na podstawie udziatu procentowego
okreslonego, do wartosci netto robét budowlanych wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym i zafakturowanych przez Wykonawce Robdt objetych zadaniem
inwestycyjnym, o ktorym mowa w § 1 ust. 1. Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w
zadnym przypadku nie moze przekroczy¢ kwoty tacznej okreslonej w § 6 umowy.

3. Ostateczne rozliczenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem nastapi
na podstawie faktury wystawionej przez Inzyniera Kontraktu po dokonaniu przez
Zamawiajacego odbioru koncowego robot. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
sporzadzone przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzone przez Zamawiajacego rozliczenie
koncowe zadania.

4. Do rozliczen czesciowych i koncowego Inzynier Kontraktu przedlozy zestawienie
kserokopii faktur potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Inzyniera Kontraktu i
naleznosci zaptaconych podwykonawcom.

5. Do faktur czesciowych i faktury koncowej wystawionej przez Inzyniera Kontraktu
zalaczone beda dowody potwierdzajace zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — o$wiadczenie podwykonawcy lub



L

dalszego podwykonawcy zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu ustugi, ze wszelkie
zlecone uslugi zostaly zrealizowane, a nalezne za nie wynagrodzenie zostato uregulowane
w calosci.

Fakture nalezy wystawié¢ na adres Zamawiajacego: Gmina Lomianki ul. Warszawska 115,
05-092 Lomianki, NIP 118-17-68-394.

6. Wydluzenie czasu realizacji robdt nie moze by¢ podstawg do dodatkowego
wynagrodzenia za pelnienie nadzoru inwestorskiego.

7. Wszelkie koszty zwigzane z pelnieniem nadzoru ponosi Inzynier Kontraktu zgodnie z
Opisem przedmiotu zamdwienia.

8. Naleznosci za wykonanie ustugi bgdg regulowane z konta Zamawiajacego na konto
Inzyniera Kontraktu podane na fakturze.

9. Zamawiajacy wyplaci nalezne kwoty w terminie 21 dni liczac od daty przedlozenia
faktury pod rygorem zaplaty ustawowych odsetek w razie uchybienia terminu ptatnosci.

10. Za datg zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§8

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci ceny
ofertowej brutto, o ktorej mowa w § 6 tj.: voooevvvriniireninnnn zt /stownie zlotych:
Zabezpicozenie Whicsiond W TOTIMIE . ..owmemmessvosssmmommasss s ssommons sesss soamsumenns5is 571510
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Inzyniera Kontraktu.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone na konto wskazane przez
Inzyniera Kontraktu w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot budowlanych
objetych Kontraktem, pod warunkiem, ze nie zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Inzyniera Kontraktu. O$wiadczenie o potraceniu zostanie sporzadzone w formie pisemne;.

§9

1. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody powstale w zwiazku z
realizacjq niniejszej umowy w okresie od dnia rozpoczgcia jej wykonywania przez
Inzyniera Kontraktu do dnia zakonczenia realizacji tejze umowy. Dowo6d zawarcia umowy
(np. polis¢) Inzynier Kontraktu powinien zlozy¢ Zamawiajacemu w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy o roboty budowlane przez Zamawiajacego z Wykonawca
Kontraktu.

2. Ubezpieczenie powinno obejmowaé odpowiedzialnosé¢ cywilng w zakresie prowadzone;j
dzialalnos$ci zawodowej zwiagzanej z przedmiotem niniejszej umowy. Wartos¢
ubezpieczenia od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci bedzie
wynosita co najmniej 1 000 000,00 zt.

3. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do utrzymania cigglosci zawartej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej, w tym do zaplacenia wszystkich naleznych
sktadek.



4. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przediozyc
dowody dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody oplacania
sktadek. Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaplacenie naleznych skladek,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inzyniera Kontraktu.

§10

Inzynier Kontraktu ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z niewykonania lub
nienalezytego wykonania nadzoru inwestorskiego.

§11
1. Ponadto Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

1) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust.
2 ppkt. 16) niniejszej umowy w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwloki.

2) za zwloke w przekroczeniu czasu reakcji (przybycia na plac budowy) od
telefonicznego powiadomienia Zamawiajacego, okreslonych w ofercie, quqcej
zalacznikiem do niniejsze] umowy w wysokosci 100 zt za kazdg godzing opozmenla

3) za niewlasciwe sprawowanie nadzoru inwestorskiego skutkujace razacym naruszeniem
prawa na budowie lub nieuzasadniong niezgodnoscig inwestycji quz jej czedel z
dokumentacjq projektowo-techniczna, w tym dopuszczeniem do uzycia materialow nie
spelniajacych obowiazujacych norm — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
przewidzianego w § 6.

4) w przypadku odstgpienia od umowy ktorejkolwiek za stron z przyczyn lezacych po
stronie Inzyniera Kontraktu — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
przewidzianego w § 6.

2. Z obowiazku zaplaty kary umownej Inzynier Kontraktu nie moze si¢ zwolni¢ przez
wykazanie, ze nie powstala jakakolwiek szkoda w majatku Zamawiajacego. W przypadku
powstania szkody przewyzszajacej wysokos¢ kary umownej Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

§12

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych wypadkach:

1) jezeli Inzynier Kontraktu z przyczyn istniejacych po jego stronie nie podjat sig
wykonania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

2) jezeli Inzynier Kontraktu z przyczyn istniejacych po jego stronie przerwal ich
wykonywanie, za$ przerwa trwala dtuzej niz 5 dni;

3) jezeli Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i
pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastapita
poprawa w wykonaniu tych obowigzkow;

4) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, z zachowaniem wymogow, o ktorych
mowa w art. 145 ustawy Prawo Zamowien Publicznych;

5) w przypadku nieskutecznego wyboru Wykonawcy na realizacj¢ zadania
inwestycyjnego o ktérym mowa w § 1 ust. 1.

2. W razie odstqplen1a od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn wymienionych w
ust. 1 pkt 1, 3 i 5 Inzynier Kontraktu nie otrzyma wynagrodzenia.

3. W razie odstaplema od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn wymienionych w
ust. 1 pkt2 i 4 Inzynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie do
wartosci robét wykonanych do dnia powiadomienia o odstgpieniu od umowy.

4. Os$wiadczenie o odstapieniu od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemne;.



1)

3)
4)

S)

§13

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w
formie aneksu podpisanego przez Strony. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
dokonania nastepujacych zmian umowy:

1) Zmiany osobowe:

a) zmiana o0sob, realizujacych przedmiot umowy na inne legitymujace si¢ co
najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo

budowlane, Prawo geologiczne i gornicze lub w innych ustawach - w
przypadku wystgpienia uzasadnionej potrzeby po stronie Wykonawcy lub
Zamawiajacego,

b) zmiana 0so6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a
od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne
legitymujace si¢ doswiadczeniem lub wyksztalceniem spetniajagcym wymog
Ogloszenia o zamdwieniu oraz SIWZ — w przypadku wystgpienia uzasadnione;j
potrzeby po stronie Wykonawcey lub Zamawiajacego.

2) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢é zmiany umowy:
a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b) zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelnosci wynikajacych z tej umowy na osobg trzecig.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takie]
zgody zarowno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamodwien
publicznych w szczegdlnosei:

ograniczenie przedmiotu $wiadczenia, jesli taka mozliwos¢ przewidywala umowa,
zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

zmiany danych teleadresowych, zmiany o0sob wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami,

udzielenie zamowien dodatkowych w rozumieniu przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych,

udzielenie zamoOwien uzupelniajacych w zakresie okreslonym w Ogloszeniu o
zamdwieniu.

Zadna ze Stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowigzan wynikajacych
z Umowy, jezeli wykonanie takich zobowigzan bedzie uniemozliwione przez
jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstale po dacie podpisania Umowy.

Termin ,,sila wyzsza” oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec laczacej Strony wigzi
prawnej: o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem Umowy, ktérego nie mozna unikna¢ ani ktéremu Strony nie mogly
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7.

zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, ktdrych nie mozna przypisaé¢ zadnej
ze Stron.

Sita wyzsza moze obejmowac wyjatkowe wydarzenia i okolicznosci takie jak:

1) wojna, dzialania wojenne, inwazja, dzialania wrogow zewnetrznych;

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,
3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne niz Personel

Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy oraz Podwykonawcow;

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace Ilub

skazenia radioaktywne z wyjatkiem tych ktore mogg by¢ przypisane uzyciu przez
Wykonawce takiej amunicji, materialow wybuchowych, promieniowania,
radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle

mrozy, powodzie,

ktérych wystapienie uniemozliwia prawidlowa realizacj¢ umowy.

8.

10.

Strona, ktérej dotycza okolicznosci sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu
usunigcia przeszkod, aby wywigzaé sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke
lub szkode.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej
mogace mie¢ wplyw na wywiazanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna
niezwlocznie powiadomi¢ drugg Strong podajac szczegdly dotyczace charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile
Przedstawiciel Zamawiajgcego nie poleci inaczej, Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany kontynuowaé¢ wypelnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy
stosujac $rodki alternatywne.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 90 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacji, jakie moze zostac
przyznane Wykonawey z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest
uprawniona do rozwigzania Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu
wypowiedzenia.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie
obowigzujace a w szczegélnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Zamawiajacy oraz Inzynier Kontraktu podejma wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwigzania sporow, ktore mogg powsta¢ pomigdzy nimi.

W  przypadku nie osiggnigcia polubownego rozwiazania, spory podlegaja
rozstrzygnieciu przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§15

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiajacego.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 23 2045

Klasyfikacja wg. Wspoélnego Slownika Zaméwien (CPV)
71247000 — 1 Nadzdr nad robotami budowlanymi

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczeg6lnosci ustawie z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z dnia 29.11.2013 r. z p6zn. zm..) oraz
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z pdzn. zm.).

1. Przedmiotem zaméwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja
umowy o roboty budowlane, w dalszej czeSci opisu zwanej ,Kontraktem”,
obejmujacej Budowe szkoly podstawowej z salg gimnastyczng i infrastruktura
sportowy, instalacjami i wurzadzeniami technicznymi oraz budowa miejsc
parkingowych sluzacych do obslugi planowanej inwestycji w ramach zadani
inwestycyjnego pn: "Budowa szkoly w Dgbrowie Les$nej — nr zadania 20/13”.

2. Zakres nadzorowanych robdt obejmuje:
- roboty ziemne,
- wykonanie fundamentow,
- wykonanie $cian parteru, I pigtra, II pietra oraz stropdw,
- montaz zbrojenia,
- wykonanie dachow,
- wykonanie wykonczen — $cianki dziatowe, $lusarka okienna i drzwiowa, stolarka
drzwiowa, tynki i okladziny wewnetrzne, podktady i posadzki, malowanie, roboty
$lusarsko - kowalskie
- wykonanie elewacji,
- wykonanie zjazdow i miejsc parkingowych,
- wykonanie ciggbéw pieszych,
- realizacja boiska wielofunkcyjnego, wyposazenie boiska
- wykonanie elementéw zagospodarowania terenu: ogrodzenia i matej architektury
oraz zieleni,
- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, instalacja hydrantowa,
- instalowanie wentylacji,
- roboty instalacyjne gazowe wewnetrzne (kottownia, kuchnia),
- roboty instalacyjne c.o oraz zasilania nagrzewnic,
- roboty instalacyjne elektryczne wewnetrzne,
- roboty instalacyjne oddymiania,
- roboty instalacyjne monitoringu wizyjnego,
- roboty instalacyjne systemu nagtasniania sali sportowe;j,
- roboty instalacyjne teleinformatyczne i teletechniczne
- wykonanie kottowni gazowej,
- montaz instalacji solarnej,
-wykonanie przylgczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (montaz skrzynek
rozsgczajacych, kanalizacja podposadzkowa, kanalizacja wewnatrz budynku)
- wykonanie przylacza gazowego (uktad detekcji gazu),

Lokalizacja przedsiewziecia
Budowa szkoly podstawowej wraz z salg gimnastyczng i infrastrukturg sportows,
instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz budowg miejsc parkingowych w catosci
realizowana bedzie na obszarze administracyjnym wojewddztwa mazowieckiego w
powiecie warszawskim zachodnim, gmina .omianki, miasto ¥.omianki, ul. Partyzantow



Charakterystyka techniczna obiektu

Powierzchnia zabudowy: 2617,87 m?

Powierzchnia uzytkowa: 5211,20 m?

Kubatura: 29 081,28 m’

Wysoko$¢ budynku szkoty: 11,94 m

Wysokos¢ kalenicy sali gimnastycznej: 11,63 m

Kat nachylenia potaci dachu szkoty: 1-4°

Kat nachylenia potaci dachu sali gimnastycznej: 0-12°
Wymiary budynku: 27,52 m; 46,14 m; 59,07 m
Liczba kondygnacji: 3

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Obiekt zaprojektowany na rzucie dwoch prostokatow polozonych pod katem, polaczonych
tgcznikiem. Budynek podzielony na czesé szkolng i sportows. Cze$é szkolna to budynek
najwyzszy 3 — kondygnacyjny, czes¢ sportowa 2 — kondygnacyjna z salg gimnastyczng z
dachem soczewkowym. Na dachu ostatniej kondygnacji zaprojektowano $wietliki dachowe.

Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

Obiekt posadowiony na tawach i stopach fundamentowych.

Konstrukcje szkoly zaprojektowano jako szkieletowg monolityczng z siatkg shupow
o rozpigtosci 7,60 m i 7,80 m oraz tradycyjng z uktadem $cian nosnych z bloczkéw wapienno
— piaskowych gr. 24 cm. Czgs¢ sportowa obiektu sktada sie z jednokondygnacyijnej bryty sali
sportowej o wymiarach plyty boisko 19,80 m x 35,02 m. Konstrukcje nosng hali stanowig
stupy Zelbetowe utwierdzone na stopach i fawach fundamentowych. Konstrukcje dachu nad
salg sportowa zaprojektowano z dzwigaréw z drewna klejonego. Wzdtuz dhuzszego boku Sali
zaprojektowano trybuny state o konstrukcji zelbetowej z rzedami ulozonymi schodkowo. W
czgsci sportowej w Sali zabaw i bibliotece zaprojektowano stropy z plyt sprezonych. W
pozostalej czgsci zaprojektowano stropy gestozebrowe na belkach strunobetonowych.

W obiekcie znajdujg si¢ cztery zelbetowe klatki schodowe oraz dzwig o napedzie §rubowym.

Instalacje:

- elektryczna (instalacje oswietlenia ogdlnego, awaryjnego, ewakuacyjnego, zewnetrznego,
instalacja gniazd wtykowych ogodlnego przeznaczenia, instalacja na potrzeby wentylacji,
instalacja  odgromowa, instalacja okablowania  strukturalnego, instalacja  sieci
bezprzewodowej, instalacja oddymiania klatki schodowej, instalacja monitoringu
wewngtrznego i zewnegtrznego, instalacja dzwonkowa, instalacja radiowezta i naglos$nienia
Sali sportowej, instalacja przeciwzamrozeniowa rynien i wpustéw dachowych

- instalacja c.o. (kotlownia gazowa)

- instalacja wody zimnej

- instalacja cieptej wody uzytkowe;j

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja wentylacji nawiewno — wywiewnej

Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowanie terenu zaprojektowano budynek szkoly podstawowej z salg
gimnastyczng, ciagi komunikacyjne piesze oraz jezdne utwardzone i wykonczone kostka
betonowg, plac wejsciowy i gospodarczy, plac zabaw o nawierzchni naturalnej, boisko
sportowe o nawierzchni syntetycznej, parkingi utwardzone i wykonczone kostka brukows,
teren utwardzony pod $mietnik, ogrodzenie, zielen.



Infrastruktura techniczna:

- woda,

- energia elektryczna,

- energia cieplna,

- odprowadzanie $ciekdw,

- odprowadzanie wod opadowych,
- gospodarowanie odpadami,

- hydranty

Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia dziatek 430/3 i 430/4 5534,0 m (100 %)
- powierzchnia zabudowy 2617,87 m*  (47,30%)
- powierzchnia schodéw i pochylni 38,00 m? (0,70%)
- powierzchnia chodnikdw i placykow 708,00 m>  (12,80%)
- powierzchnia drég wewnetrznych i parkingéw 283,00 m>  (5,12%)
- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 390,00 m? (7,05%)
- powierzchnia terenow zielonych 1497,13 m* (27,03%)

Inne roboty, w tym min.: zaplecze, ewentualne tymczasowe nawierzchnie z plyt zelbetowych

3. Wymagania dla Wykonawcy

- caly personel Inzyniera Kontraktu powinien byé dyspozycyjny i dostgpny na kazde

wezwanie Wykonawcy Kontraktu i Zamawiajgcego,

- w przypadku braku mozliwosci wykonywania czynnosci kontrolnych spowodowanych

chorobg lub innymi przypadkami losowymi, Wykonawca wyznacza osoby zastepcze o

kwalifikacjach nie nizszych od ustalonych,

- do obowigzkéw Wykonawcy i Jego personelu nalezy reprezentowanie, w zakresie
przyznanych uprawnien, interesow Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizowanym Kontraktem,

4. Warunki platnosci.

a) Rozliczenie za wykonanie ustugi bedzie nastepowalo na podstawie faktur czesciowych
wystawianych przez Inzyniera Kontraktu, potwierdzonych przez Zamawiajgcego.

b) Warto$¢ ustug do celéw fakturowania bedzie ustalona, jako okreslony zgodnie z
umowg procent wartosci netto robdt budowlanych wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym 1 zafakturowanych przez Wykonawce Robdt objetych zadaniem
inwestycyjnym

Kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przedstawionym przez
Wykonawe¢ robét harmonogramem rzeczowo — finansowym:

I etap: roboty zwigzane z budowg czesci edukacyjnej z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi,

IT etap: roboty zwigzane z budowg sali gimnastycznej z infrastrukturg sportowsg z instalacjami
1 urzadzeniami technicznymi (rozpoczecie etapu zalezne od ewentualnego dofinansowania ze
$rodkow zewnetrznych lecz nie pdzniej niz 1 lipca 2016r.),

IIT etap: roboty zwigzane z budowa miejsc parkingowych i zagospodarowaniem terenu
Rozpoczecie III etapu moze odby¢ sie rownolegle z I lub IT etapem.

Finansowanie przedmiotu zamowienia:

Zamawiajacy w poszczeg6lnych lata przewiduje finansowanie w poszczegdlnych latach:
2015 r. — nie wiecej niz 93.000,00 zt wedlug procentowej wartosci netto wykonanych robot
budowlanych,



2016 r. —nie wiecej niz 160.000,00 zI wedlug procentowej wartosci netto wykonanych robot
budowlanych,
2017 r. - pozostala kwota wynikajgca z umowy.

5. Okreslenie zakresu obowigzkow
Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami obejmujgcymi budowe szkoly
podstawowej z salg gimnastyczng i infrastruktura sportowq, instalacjami i urzqdzeniami
technicznymi oraz budowa miejsc parkingowych stuzgcych do obstugi planowanej
inwestycji polega na uczestnictwie w odbiorach rob6t, ocenie dzialan podejmowanych
przez Wykonawce robét budowlanych, opiniowaniu oraz wnioskowaniu w sprawach
wynikajacych z prowadzonych robdt.

Obowigzkiem calego zespolu nadzoru inwestorskiego jest niedopuszczenie do
wykonywania robét niezgodnie z wymaganiami oraz niedopuszczenie do prowadzenia
robdt, w wyniku ktérych mogg powstac szkody u 0s6b trzecich.

Okres realizacji przedmiotu umowy szacowany jest na 24 miesigce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do wydluzenia lub skrdcenia czasu sprawowania nadzoru w
zaleznosci do rzeczywistego czasu wykonania robot, nad ktérymi nadzér bedzie
sprawowany. Przewidywany termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy nastapi w
ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy z chwilg wprowadzenia wykonawcy robét
budowlanych tj. przekazania wykonawcy terenu budowy.

Zakres zadan Inzyniera Kontraktu:
Inzynier Kontraktu bedzie petnit swoje ushugi przed rozpoczeciem robét i w trakcie trwania
robot budowlanych.

Obowigzki ogolne:

- pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i
postanowieniami pozwolen na prowadzenie budowy,

- wspllpraca z Zamawiajacym i podejmowanie dziatah na jego rzecz w okresie realizacji
Kontraktu,

- wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych i
finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu,

- wykonanie petnej dokumentacji fotograficznej poszczeg6lnych etapéw robét od poczatku do
ich zakonczenia, zwlaszcza rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- udzial lub wnioskowanie o organizacj¢ narad koordynacyjnych, rad budowy,

- przygotowanie wskaznikdw postgpu rzeczowego i finansowego, niezbednych do
raportowania Zamawiajgcemu.

W szczegélnosci do obowigzkow personelu zatrudnionego w zespole nadzoru nalezy:

1) Etap poprzedzajacy budowe

Przed planowanym terminem rozpoczgcia robdt Inzynier Kontraktu zapozna sie z
dokumentacja Zamawiajacego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci
sktadajacych sie na nig dokumentéw. Inzynier Kontraktu przeprowadzi inspekcje terenu
budowy w celu sprawdzenia zgodnodci stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowa oraz
sporzgdzi dokumentacje¢ fotograficzng stanu zerowego, wraz z dokumentacjg fotograficzna
obiektéw budowlanych przylegtych do terenu budowy.

Inzynier Kontraktu, przed rozpoczeciem realizacji inwestycji ustali z Wykonawcg robot
rodzaj dokumentéw i sposoby ich obiegu.

Z powyzszych czynnosci Inzynier Kontraktu sporzadzi sprawozdanie (pierwsze),



2) Etap rob6t budowlanych obejmujacych realizacje przedsiewziecia

1. Prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi
pracami, egzekwowanie zgodnos$ci prowadzonych prac z:

a) zalozonym harmonogramem rzeczowo - finansowym,

b) decyzjami zezwalajagcymi na prowadzenie robot,

¢) projektem (budowlanym i wykonawczym),

d) obowiazujacymi przepisami prawa,

e) zasadami wiedzy inzynierskie;j,

f) zalozeniami finansowymi kontraktu na roboty.

2. Regularne sprawdzanie postgpu rob6t na budowie oraz wszystkich innych dziatan
wykonawcy rob6t w aspekceie jego zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

3. Komisyjne ustalenie z Wykonawcg procentowego stopnia zaawansowania wykonania
poszcezegolnych grup robét w celu czgdciowego rozliczenia finansowego Wykonawcy z
Zamawiajgcym.

4. Zapewnienie stalego pobytu Inspektoréw na budowie dot. 0s6b na stanowiskach tzw.
ekspertow kluczowych. Zmawiajacy wymaga w szczegdlnodci stalej obecnosci na budowie
inspektoréw branzy budowlanej w trakcie realizacji robét w danej branzy (realizacje robot
budowlanych przewiduje si¢ przez caly czas wykonania kontraktu). Dla pozostatych
inspektoréw liczba wizyt na budowie nie moze by¢ mniejsza niz 3 dni/tydzief realizacji.

5. Przedstawianie Zamawiajgcemu propozycji zmian w sktadzie personelu Inzyniera
Kontraktu.

6. Informowanie na biezgco Zamawiajgcego o wszelkich dostrzezonych nieprawidtowosciach
1 zagrozeniach zwigzanych z realizacjg Kontraktu, w szczeg6lnosci w zakresie terminowodci i
wzrostu wartosci realizacji Kontraktu, o koniecznosci robét dodatkowych i okreslenie ich
przewidywanych kosztéw, w takim terminie aby nie powodowaé wstrzymania wykonania
robot podstawowych.

7. Przeprowadzenie symulacji rzeczowo — finansowej realizacji Kontraktu (sprawozdanie
przejsciowe) po wykonaniu okoto 50% zaktadanych robét budowlanych okreslajacej migdzy
innymi ewentualne przewidywane zagrozenie terminu wykonania Kontraktu.

8. Sprawdzanie niezbgdnych rysunkéw, projektéw i innych dokumentow kontraktowych
wytworzonych w trakcie realizacji Kontraktu w zakresie sprawdzenia kompletnosei i
zgodnosci z zakresem okre$lonym przez Zamawiajgcego, opiniowanie ich, potwierdzanie i
przekazywanie do akceptacji Zamawiajgcego.

9. Sprawdzanie i zatwierdzanie protokoléw odbioru robdét do faktur wykonawcy robét
budowlanych.

10. Polubowne rozstrzyganie wszelkich sporéw powstatych pomigdzy stronami Kontraktu.

1. Nadzér nad realizacjg zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem projektu
organizacji ruchu i zabezpieczen terenu robét.

12. Zatwierdzanie lokalizacji baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopow i drog
dojazdowych na terenie i wokol terenu budowy.

13. Monitorowanie na biezaco obiektéw budowlanych przylegtych do terenu budowy oraz
udzial w czynnosciach stwierdzajgcych zasadno$¢ roszezen 0sdb trzecich.

14. Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robot przepisow  BHP,
przeciwpozarowych i ochrony $rodowiska naturalnego,

15. Wyrazanie zgody na wykonywanie rob6t w nocy i dni wolne od pracy (Inzynier Kontraktu
ma zapewni¢ wowczas dyspozycyjno$¢ swojego zespotu dla wasciwej realizacji robot).

16. Wspoéldzialanie z wtadzami lokalnymi i gestorami sieci/urzadzen podziemnych w
przypadku uszkodzenia przez wykonawce robot urzadzen podziemnych nie uwzglednionych
w dokumentacji.



17. Monitorowanie postepu robot i jakosci ich wykonania.

18. Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzgdzen technicznych.

19. Dostarczanie Zamawiajagcemu sprawozdan z wynikéw wszelkich préb i odbiordw
wykonanych zgodnie z wymaganiami, warunkami kontraktu oraz obowigzujagcymi w Polsce
przepisami Prawa Budowlanego.

20. Ustalanie zakresu i wykonywanie dodatkowych badan kontrolnych laboratoryjnych — we
wlasnym zakresie, w laboratorium innym, niz to, ktérym dysponuje wykonawca robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badafi i ich czestotliwos¢ sga okreslone w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. W przypadku gdy
wyniki badan/pomiaréw wykonanych wezesniej przez Inzyniera i Wykonawce sg sprzeczne,
to Inzynier Kontraktu moze oprze¢ si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektows i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Moze zleci¢ sam, lub poprzez Wykonawce
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.

21. Uczestniczenie w pobieraniu probek i analiza wynikéw badan.

22. Scista wspolpraca z kierownictwem wykonawcy robot.

23. Terminowe przygotowanie i przekazanie wszelkich wymaganych sprawozdan wraz z
dokumentacja fotograficzna,

24. Nadzdr, w zakresie kompletnosci i zgodnosci, nad sporzadzeniem przez wykonawce rob6t
budowlanych Dokumentacji Powykonawczej oraz zaopiniowanie powyzszej dokumentacji

25. Wspotpraca z Zamawiajacym w celu otrzymaniu Pozwolenia na Uzytkowanie.

26. Kontrola prawidlowego prowadzenia Dziennika Budowy. Kontrola prawidtowego
gromadzenia dziennikéw laboratoryjnych, atestow materiatéw, recept roboczych oraz
prawidtowego przechowywania dokumentéw budowy.

27. Wykonywanie geodezyjnych pomiaréw kontrolnych oraz gromadzenie dokumentéw
geodezyjnych we wlasnym zakresie.

28. Dokonywanie:

a. odbioréw robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

b. odbioréw czgsciowych, wraz ze sporzadzeniem protokoléw odbioru i listg usterek

c. odbioru koncowego, wraz ze sporzadzeniem protokoldéw odbioru i listg usterek

d. przegladéw gwarancyjnych, wraz ze sporzgdzeniem protokoléw odbioru i listg usterek

e. odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego, wraz ze sporzgdzeniem protokotu odbioru.

29. Udzial i prowadzenie cyklicznych (codwutygodniowych) narad koordynacyjnych w
siedzibie Zamawiajacego, w ktorych wudzial wezmg przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacje Kontraktu stron, wraz ze sporzgdzaniem protokoléw z tych
narad i przekazaniem ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie oraz
prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktéw z wykonawcg robot.

30. Przegladanie oraz analiza rysunkéw wykonawczych i dokumentéw wykonawczych
sporzgdzanych z komentarzami przez wykonawce robdt dla Zamawiajacego (jezeli wystgpi
taka potrzeba), jesli chodzi o zgodnos¢ (lub niezgodno$¢) z robotami kontraktowymi.

31. Przegladanie rysunkow roboczych wykonawcy robot, zawierajgcych zmiany, opiniowanie
koniecznosci oraz zasadnosci dokonania rob6t zamiennych i przedkladanie ich do akceptacji
Zamawiajgcemu.

32. Sprawdzanie materialow budowlanych, instalacyjnych oraz urzadzen dostarczanych przez
wykonawce robdt, pod wzgledem wymaganych jakosci, zezwolen i certyfikatow oraz
wymogow Kontraktu, oraz zatwierdzanie ich uzycia na budowie.

33. Rekomendowanie wszystkich zmian w planach, ktore mogg okazaé si¢ niezbedne lub
pozgdane podczas lub w nastgpstwie wykonywania robét budowlanych, wiaczajac w to



roboty tymczasowe zaproponowane przez wykonawce robdt po uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

34. Przygotowanie materialdw do rozliczenia rzeczowo-finansowego realizacji zadania i
przekazanie ich Zamawiajgcemu.

35. Dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawce robdt terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia kontraktu i rozliczenie Kontraktu w przypadku jego wypowiedzenia.

36. Przekazanie wszystkich dokumentéw (np. map, wykresow, rysunkéw, specyfikacji
technicznych, plandéw, danych statystycznych, dokumentéw pomocniczych) nabytych,
zebranych lub przygotowanych przez Inzyniera w ramach realizacji zaméwienia. Wykonawca
moze zatrzyma¢ kopie tych dokumentéw pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do celéw
niezwigzanych z zamowieniem bez zgody Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu bedzie decydowaé o:

e dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatow, wszystkich elementéw oraz urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot;

e zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot;

e dopuszczeniu do pracy wytworni mas betonowych, wytwérni prefabrykatéw oraz
sprzetu 1 Srodkow transportu Wykonawcy robdt;

e wstrzymaniu robdt prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

Inzynier Kontraktu bedzie ustalat wraz z Wykonawcag:
e procentowy stopien zaawansowania wykonania poszczeg6lnych grup rob6t w celu co
czgsciowego rozliczenia finansowego Wykonawcy z Zamawiajacym

Inzynier Kontraktu bedzie wnioskowac o:
e wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, z wyprzedzeniem koniecznym do
prawidlowego i terminowego wykonania robdt;
e zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca rob6t nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;
e zmiang terminu wykonania robot w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka
nie wynika z winy czy zaniedban wykonawcy robot;
e zlecenie wykonania robdt dodatkowych;
e zachowuje si¢ niewlasciwie lub jest nieckompetentna lub niedbata w swojej pracy;
e wykonanie robot dodatkowych, w takim terminie aby nie powodowaé wstrzymania
wykonania robdt podstawowych.

Inzynier Kontraktu bedzie akceptowac:
e przedstawiony przez wykonawce rob6t harmonogram rzeczowo - finansowy;
e propozycje wykonawcy rob6t odnosnie zmiany kierownika budowy lub robét na inng
osobe niz wskazana w ofercie wykonawcy robot;
e propozycj¢ wykonawcy robo6t odnosnie zmiany Laboratorium na inne niz wskazane w
ofercie wykonawcy robot;
e sprzet i urzadzenia pomiarowe wykonawcy robot, o ile nie zostaly wskazane w ofercie
wykonawcy robdt oraz propozycje wykonawcy rob6t odnosnie zmiany sprzetu lub

urzadzen;

e 7zrédla pozyskania materialdw miejscowych, o ile nie zostaly wskazane w ofercie
wykonawcy robot.

e przebieg tras technologicznych — dowozu i wywozu materialéw ,,do” i ,,z” terenu
budowy



e rysunki i projekty opracowane na potrzeby realizacji Kontraktu.

Inzynier Kontraktu bedzie opiniowac:
e kompletng dokumentacje powykonawczg.

3) Sprawozdania Inzyniera Kontraktu

W trakcie realizacji Projektu Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do sktadania
sprawozdan na temat nadzorowanej inwestycji i jej rozliczenia finansowego.

Sprawozdanie pierwsze - zlozy Zamawiajgcemu niezwlocznie po wykonaniu czynnosci, do
ktorych jest zobowigzany na etapie poprzedzajacym rozpoczecie robot. Sprawozdanie winno
zawiera¢ uwagi i komentarze wzgledem dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajgcego niezwlocznie po podpisaniu umowy z Inzynierem, informacje na temat
wymaganych i posiadanych dokumentéw niezbednych dla przekazania placu budowy, inne
informacje niezbedne dla rozpoczecia realizacji Projektu.

Sprawozdania kwartalne — skladane Zamawiajacemu na etapie prowadzenia robot
budowlanych, do 5 — go dnia kazdego rozpoczetego kwartatu. Sprawozdanie winno zawiera¢
cO najmnie;j:

- informacje z postepu rob6t w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego
- informacje o powstatych problemach,

- plan rob6t na kolejne miesiace,

- zaawansowanie finansowe oraz prognoze wydatkéw na kolejne miesigce,

- fotografie dokumentujace postep robét,

- wykaz zmian z podaniem ich wartosci.

Sprawozdanie koncowe - zlozy Zamawiajgcemu w terminie 21 dni od koncowego
rozliczenia rzeczowo — finansowego robot. Sprawozdanie winno zawieraé wszystkie
informacje dotyczace koncowego zaawansowania prac budowlano-montazowych wraz z
przeprowadzong analizg zgodno$ci wykonanych robdt z zatozonym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, w szczegolnosci:

1. Wstep

1.1. Krétki opis projektu

1.2. Opis czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem Kontraktu

2. Dokumentacje Projektowsa

2.1. Zatozenia Projektowe

2.2. Zmiany projektowe dokonane w trakcie realizacji

3. Organizacje i zarzadzanie Kontraktem

3.1. Strukture Zarzgdzania Wykonawcy

3.2. Strukture Nadzoru Inwestorskiego

4. Wykonawstwo

4.1. Postep robot

4.2. Uwagi do wykonania poszczegdlnych gtownych elementéw robot

4.3. Osiagnietg Jako$¢ Robot w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi

4.4. Wady i przyczyny ich wystgpienia

5. Sprawy zwigzane z umowg o roboty budowlane i zmiany umowy

5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane

5.2. Roszczenia

6. Sprawy finansowe

6.1. Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j

6.2. Analize platnosci



6.3. Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robot

7. Uwagi 1 wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczace:
7.1. Dokumentacji projektowe;j

7.2. Warunkéw Kontraktu

7.3. Ogoélnych i Szezegotowych Specyfikacji Technicznych
7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane

7.5. Technologii robdt

7.6. Rekomendacji na przyszte, podobne projekty.

7.7. Instrukcje konserwacji, utrzymania i napraw.

Sprawozdanie techniczne — przygotowuje kiedy wystapi koniecznos¢. Sprawozdanie bedzie
informowato o problemach technicznych jakie wystgpily w trakcie realizacji rob6t. Bedzie
wymagane, kiedy wystapig powazne zmiany w dokumentacji projektowej i bedzie zawierato
w szczegdlnosci:
e zestawienie wszystkich nowych zalozen projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany,
e skrocony wykaz wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych
zmian,
e kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty wykonawcy robot, ktére beda
wystepowaly w zwigzku z wprowadzang zmiana,
e opis przyjetych projektowych zatozen i réznice w zalozeniach projektowych w
stosunku do oryginalnych rozwigzan,
e nowy przedmiar i koszty odpowiadajgce proponowanym zmianom projektowym w
poréwnaniu z ofertg wykonawcy robot,
e rysunki pokazujgce doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

Sprawozdanie na zgdanie — przygotowuje w terminie 7 dni od ztozenia takiego zadania
przez Zamawiajgcego. Sprawozdanie ma stuzy¢é uzupehlieniu dokumentéw (raportow,
zestawien) dotyczacych realizacji Projektu. Zamawiajacy skladajac zadanie okresli zakres
wymaganego raportu.

Sprawozdanie przej$ciowe (symulacja rzeczowo — finansowa) — sktadane po zrealizowaniu
okoto 50% zakladanych robdt. Sprawozdanie bedzie zawiera¢ symulacje rzeczowo —
finansowg realizacji Kontraktu po wykonaniu okoto 50% zakladanych robdt budowlanych 1
okresli ewentualne, przewidywane zagrozenie terminu wykonania Kontraktu.

Sprawozdanie winno zawiera¢ co najmnie;j:

e informacje z postgpu robdt w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego,

e informacje o powstatych problemach,

e symulacje rzeczowo - finansowg na pozostaly do wykonania zakres robdt, w tym
prognoze wydatkdw na pozostaly do wykonania zakres robot, z uwzglednieniem
przewidywanych robot nie objetych Kontraktem, a ktoére okazg si¢ konieczne do
wykonania,

e informacje o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podjagé w celu zaradzenia
przewidywanym zagrozeniom.

4) Personel
Kluczowi eksperci

Wszyscy eksperci odgrywajacy zasadnicza role w realizacji Kontraktu nazwani sg ekspertami
kluczowymi.



Eksperci winni spelnia¢ wymagania im postawione. Nadzor nad realizacjg Kontraktu bedzie
powierzony osobom wskazanym w ofercie.

Osobg odpowiedzialng za kierowanie zespotem ekspertow bedzie Inzynier Kontraktu, ktéry
moze przekazaé ktorykolwiek ze swoich obowigzkdéw i uprawnien cztonkom zespotu, po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego. Inzynier Kontraktu o wszelkich zmianach personalnych
powiadomi rowniez wykonawce robot.

Inzynier Kontraktu w terminie 14 dni od podpisania Umowy opracuje i przedstawi do
akceptacji Zamawiajgcemu, schemat organizacyjny zespolu ekspertdw wraz ze szczegélowym
zakresem obowigzkéw i uprawnien jakie zamierza przekazaé poszczegbélnym osobom
wchodzacym w sktad zespotu.

Inzynier Kontraktu oraz pozostate osoby powinny by¢ dostepne na kazde zasadne wezwanie
Zamawiajacego lub wykonawcy robot.

Dla uniknigcia op6znien w realizacji przedmiotu zamdwienia w przypadku nieobecnosci
jakiekolwiek osoby z listy personelu wskazanego do wykonania zamowienia (wynikajgcej z
okresu urlopu lub choroby) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest zapewnié¢ zastepstwo
krétkoterminowe. Takie zastepstwo wraz z podaniem kwalifikacji i zakresu petnionego
zastepstwa, zaproponowane bedzie uprzednio na pisSmie w celu zaaprobowania przez
Zamawiajgcego.

Zespol bedzie sktadat si¢ z 0s6b wymienionych ponize;j :

Kluczowi eksperci:

1. Inzynier Kontraktu (Kierownik Zespotu Inzyniera Kontraktu)

2. Inspektor Robdt Budowlanych

3. Inspektor Robot Elektrycznych

4. Inspektor Robdt Sanitarnych

5) BHP

Do zadan Inzyniera Kontraktu i jego zespotu nalezy:
e codzienna kontrola przestrzegania przez Wykonawce przepisow i zasad BHP
e 7zadanie wusunigcia przez Wykonaweg 2z placu budowy o0s6b postronnych,
niekompetentnych lub stanowigcych zagrozenie
e wyrazanie zgody na wykonywanie robdt w porze nocnej i dni wolne od pracy
e wstrzymywanie robdt prowadzonych niezgodnie z przepisami BHP i warunkami
kontraktu

6) Badania laboratoryjne, pomiary kontrolne, sprawdzenia

Do zadan Inzyniera Kontraktu nalezy:

e inspekcja laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urzadzenia
pomiarowe i sprzet laboratoryjny Wykonawcy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedure
badan

e inspekcja wytworni mas betonowych w celu sprawdzenia czy stosowane urzagdzenia
pomiarowe posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm

e akceptacja urzadzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robot i
ich obmiaru,

e  ustalenie metod obmiaru rob6t oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarow przez
Wykonawce,

e dokonywanie oceny i wynikéw badan i pomiaréw
e  zatwierdzanie zakresu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawce
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akceptacja materiatow, zrodel pozyskiwania materiatow

akceptacja receptur i technologii

kontrola sktadowania i przechowywania materialéw
zlecanie Wykonawcy dodatkowych badan materiatéw budzgcych watpliwosci co do ich
jakoscei
zlecanie badan sprawdzajacych lub potwierdzajacych prawidtowos$¢ wykonanych robot

7) Zakonczenie robot, odbior ostateczny.

Do zadan Inzyniera Kontraktu nalezy:

poswiadczanie terminu zakonczenia robot,

sprawdzenie kompletnosci i zawartoSci merytorycznej przygotowanego przez
Wykonawce operatu kolaudacyjnego i przedtozenia go do akceptacji Kierownikowi
Projektu w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robdt

przygotowanie i uzupetnienie protokotu odbioru ostatecznego

uczestniczenie w pracach komisji odbioru rob6t

kontrola zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy w  przypadku
wypowiedzenia Kontraktu

rozliczenie Kontraktu w przypadku wypowiedzenia

8) Zmiany na stanowiskach zespolu nadzoru

W przypadku rezygnacji badz decyzji Zamawiajgcego o usunieciu wskazanej osoby z

pelnienia obowigzkow w  zespole nadzoru, Wykonawca Nadzoru przedstawi
Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od otrzymania decyzji na piSmie, do akceptacji
kandydature cztonka grupy nadzoru, spetniajgcego wymagania SIWZ.

9) Zapisy koncowe

Wszystkie zalecenia i uwagi 0sob petigcych funkcje nadzoru inwestorskiego z wyjatkiem
spraw dotyczacych ochrony mienia, bezpieczenstwa ruchu i bhp na budowie, przed ich

skierowaniem do Wykonawcy Kontraktu wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.
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