GMINA LOMIANKI
ul. Warszawska 115, 05 - 092 Lomianki

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)
Sprawa: RZP. 271.36.2015
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM
W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartosci szacunkowej

ponizej kwot okreslonych na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.).

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja umowy o roboty budowlane polegajace
na rozbudowie budynku Szkoly Podstawowej im. A.Plicha ps. Géra-Dolina oraz infrastruktury
sportowej przy ul. Rolniczej 435

w ramach zadania inwestycyjnego nr 32/11 pn: ,,Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej
w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim — rozbudowa szkoly™

NAZWY I KODY WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi.

ZATWIERDZAM:

A

Lomianki, lipiec 2015 r.



Niniejsza specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) skiada si¢ z nastgpujacych
tematycznych rozdzialow:

ROZDZIAL 1 Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

ROZDZIAL 2 Tryb udzielenia zaméwienia.

ROZDZIAL 3 Opis przedmiotu zamowienia.

ROZDZIAL 4 Termin wykonania zamdwienia.

ROZDZIAL 5 Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tych warunkow.

ROZDZIAL 6 Wykaz oswiadczen lub/i dokumentow, jakie maja dostarczyé Wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w postepowaniu.

ROZDZIAL 7 Informacje o sposobie porozumiewania sie¢ Zamawiajagcego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentéw a takze wskazanie o0séb uprawnionych
do porozumiewania si¢ z Wykonawcami, zmiany tresci SIWZ,

ROZDZIAL 8 Wymagania dotyczace wadium.

ROZDZIAL 9 Termin zwigzania oferta,

ROZDZIAL 10 Opis sposobu przygotowania oferty.

ROZDZIAL 11 Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

ROZDZIAL 12 Opis sposobu obliczenia ceny.

ROZDZIAL 13 Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sig kierowal przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

ROZDZIAL 14 Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopelnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

ROZDZIAL 15 Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ROZDZIAL 16 Informacje dotyczace wzoru umowy, ogolne warunki umowy.

ROZDZIAL 17 Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawcy w toku
postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego.

ROZDZIAL 18 Pozostale informacje dotyczace postgpowania,

ROZDZIAL 19 Sposob uzyskania SIWZ.

ROZDZIAL 20 Udzielenie zamdwienia.

ROZDZIAL 21 Uniewaznienie postepowania.

ZALACZNIKI :

ZALACZNIK NR 1 do SIWZ — Wzér formularza oferty.

ZALACZNIK NR 2 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy o speinianiu warunkéw okreslonych

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

ZALACZNIK NR 3 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

ZALACZNIK NR 4 do SIWZ -~ Wzér Informacji/ Listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo
informacji o tym, ze Wykonawca nie nalezy do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 26
ust. 2d ustawy — Prawo Zamowien Publicznych.

ZALACZNIK NR 5 do SIWZ - Wykaz uslug.

ZALACZNIK NR 6 do SIWZ — Wykaz osob.

ZALACZNIK NR 7 do SIWZ — Wzdr umowy,

ZALACZNIK NR 8 do SIWZ - Opis przedmiotu Zamdwienia
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1. Nazwa oraz adres Zamawiajijcego.

I.1 Gmina Lomianki reprezentowana przez Burmistrza Lomianek Tomasza Dabrowskiego,
ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki

REGON:013271826, NIP: 118 17 68394

Telefon: 22/76 86301,faks: 22/ 76 86302

strona internetowa Zamawiajacego: www.lomianki.pl

adres do korespondencji: jw.

1.2 Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego jest prowadzone przez Komisjg
Przetargowa,

2. Tryb udziclenia zamoéwicenia.
2.1 Postgpowanie jest prowadzone w jezyku polskim na podstawie przepisow Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.).
oraz akiéw wykonawczych do ustawy w trybie przetargu nieograniczonego.

2.2 Wszelkie dokumenty skiadane w trakcie postgpowania sporzadzone w jezyku obcym nalezy
sklada¢ wraz z tlumaczeniem na jezyk polski.

2.3 Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czgsciowych oraz wariantowych.

2.4 Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

2.5 Zamawiajacy przewiduje zamowienia uzupelniajace o ktdrych mowa w art. 67 ust.l pkt. 6
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2.5.1 Przedmiot zaméwienn uzupelniajacych polega na powtdrzeniu tego samego rodzaju
zamowien. Zakres jest zgodny z przedmiotem zaméwienia podstawowego i stanowi do 50 %
wartosci zamowienia podstawowego.

2.6 Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

2.7 Zamawiajacy nie przewiduje umowy ramowe;j.

2.8 Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania rozliczen w walutach obcych.

2.9 Po otwarciu ofert Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z zasadami i
kryteriami okreslonymi w dalszej czgsci SIWZ oraz z przepisami ustawy Prawo zamowien

publicznych.

2.10 Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztoéw udzialu w postgpowaniu z zastrzezeniem
art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2.11 Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce Kluczowych czesci
zamowienia: nadzdr nad robotami budowlanymi i pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu.



3. Opis przedmiotu zaméwienia.

3.1 Przedmiotem zaméwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja umowy o
roboty budowlane, w dalszej cz¢sci opisu zwanej ,,Kontraktem”, obejmujacej Rozbudowe
budynku Szkoly Podstawowej im. A. Pilcha ps. Géra — Dolina oraz infrastruktury sportowej
przy ul. Rolniczej 435 w ramach zadania inwestycyjnego nr 32/11 pn: Poprawa stanu
infrastruktury edukacyjno — sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim —
rozbudowa szkoly.

3.2 Zakres nadzorowanych robot obejmuje:

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie fundamentéw,

- wykonanie $cian nadziemia, slupéw, schod6w oraz stropow,

- montaz zbrojenia,

- wykonanie dachow,

- wykonanie wykonczen - $cianki dzialowe, $lusarka okienna i drzwiowa, stolarka drzwiowa,
tynki i okladziny wewngtrzne, podklady i posadzki, malowanie, roboty $lusarsko — kowalskie
- montaz dZwigu osobowego,

- wykonanie elewacji,

- wykonanie drég wewngtrznych, chodnikéw i miejsc parkingowych,

- realizacja boiska do pilki noznej i wielofunkcyjnego, wyposazenie boiska

- wykonanie elementéw zagospodarowania terenu: mala architektura, ogrodzenie,

- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, instalacja hydrantowa,

- instalowanie wentylacji i klimatyzacji,

- roboty instalacyjne gazowe wewnetrzne,

- roboty instalacyjne c.o, kotlownia,

- roboty instalacyjne elektryczne wewnetrzne,

- wykonanie pozostatych instalacji,

- roboty instalacyjne teleinformatyczne i teletechniczne

- wykonanie zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami na nieczystosci
ciekle,

- przebudowa przylacza gazowego,

- oswietlenie zewnetrzne i obiektéw sportowych

3.3 Lokalizacja przedsigwzigcia
Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej oraz infrastruktury sportowej w calosci realizowana
bgdzie na obszarze administracyjnym wojewoddziwa mazowieckiego w powiecie warszawskim
zachodnim, gmina Eomianki, miasto Lomianki, ul. Rolnicza 435.

3.4 Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w zalacznikach do SIWZ, 7- 8,

4. Termin wykonania zamoéwienia.

4.1 Wykonawca zobowigzuje si¢ do zakonficzenia przedmiotu zamdwienia w terminie
do dnia 31 maja 2017 roku.



5. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
warunkow,

5.1 W postgpowaniu moga wzia¢ udzial Wykonawcy, ktoérzy spelniaja warunki, okreslone
wart, 22 ust.] ustawy Prawo zamowien publicznych dotyczace;

5.1.1 posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, ocena
spelnienia warunku nastapi na podstawie zlozonego osSwiadczenia o spelnieniu warunkow
udzialu w postgpowaniu okreslonych w art. 22 ust.lustawy Pzp.

5.1

I~

posiadania wiedzy i doswiadczenia; ocena spelnienia warunku nastapi na podstawie
wykazania przez Wykonawce, ze wykonal nalezycie jedng ustuge polegajaca na pelnieniu
funkcji ,Inzyniera Kontraktu” lub ,Kompleksowego nadzoru” dla zadania inwestycyjnego
polegajacego na budowie Iub przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego uzytecznosci
publicznej lub mieszkaingj o kubaturze minimum 8 000 m® i wartosci robét budowlanych
brutto minimum 4 000 000,00 PLN. wykonang w okresie ostatnich trzech lat przed upiywem
terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresic,
Zamawiajacy nie wymaga aby Wykonawca w celu potwierdzenia spelnienia warunkéw
udzialu w postgpowaniu w zakresie wiedzy i doswiadczenia wykazal niewykonane lub
wykonane nienalezycie uslugi.

5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym; ocena spelnienia warunku nastapi
na podstawie zlozonego oswiadczenia o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu
okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

5.1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, ocena speinienia warunku
nastapi na podstawie wykazania przez Wykonawce, ze dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu zamowienia tj.

1) Osoba proponowana do pelnicnia funkeji Inzynier Kontraktu (1 osoba) posiadajaca: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjnej (lub
rownowazne do ww. wydawane na podstawie przepisow obowiazujacych w innych paiistwach) oraz
nalezaca do wlasciwej lzby Samorzadu Zawodowego. 5-letnie do$wiadezenie zawodowe w branzy
budowlanej od uzyskania uprawnien (w tym 3 lata na stanowisku kierownika robot lub inspektora
nadzoru robot). doswiadczenie w petnieniu funkeji Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru dla co
najmniej 3 inwestycji polegajacym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obickiow
kubaturowych uzytecznosei publicznej lub mieszkalnych. w ramach nadzoru z ramienia Inwestora,

2} Osoba proponowana do pelnienia {unkcji Inspektor Robdét Budowlanych (1 osoba) posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjnej (lub réwnowazne do ww. wydawane na podstawie przepisow obowigzujgcych w
innych panstwach) oraz nalezaca do wlasciwej [zby Samorzadu Zawodowego. 5-letnie doswiadczenie
zawodowe w branzy budowlanej od uzyskania uprawnien (w tym 3-letnie na stanowisku kierownika
robol lub inspektora nadzoru). doswiadczenie w pelnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Inspekiora
Nadzoru dla co najmnicj 2 inwestycji polegajacym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie
obiektow kubaturowych uzytecznosci publicznej lub mieszkalnych., w ramach nadzoru z ramienia
Inweslora.

3) Osoba proponowana do pelnienia funkceji Inspektor Robét Elektrycznych ( 1 osoba) posiadajaca:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
clekirycznej (lub rownowazne do ww. wydawane na podstawie przepisdw obowigzujacych w innych
panstwach) oraz nalezaca do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego. 3-letnie do$wiadczenie



zawodowe w branzy elekirycznej od uzyskania uprawnien (w tym 3- letnie na stanowisku kierownika
robot lub inspektora nadzoru).

4) Osoba proponowana do pelnienia funkeji Inspektor Robét Sanitarnych ( 1 osoba) posiadajgca:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
sanitarngj (lub réwnowazne do ww, wydawane na podstawie przepisow obowigzujacych w innych
pafnstwach) oraz nalezaca do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, 5-letnie doswiadczenie
zawodowe od uzyskania uprawnieft w branzy sanitarnej (w tym 3- letnie na stanowisku kierownika
robot lub inspektora nadzoru).

5.1.4.1 Zamawiajacy dopuszcza laczenie funkcji inspektorow nadzoru poszczegdlnych branz
wymienionych powyzej. pod warunkiem wykazania si¢ niezbednymi uprawnieniami do
kierowania i nadzorowania robotami dla kazdej laczonej branzy (jedna osoba moze pelni¢
funkcje maksymalnie dwoch inspekiorow).

5.1.4.2 W przypadku braku znajomoscei jezyka polskiego przez ww. osoby, Wykonawca zatrudni na
wlasny koszt tlumacza/tlumaczy jezyka polskiego w calym okresic realizacji projektu,
zapewniajac w ten sposob stale i biegle tlumaczenie w kontaktach miedzy Zamawiajacym
/lub innymi wykonawcami realizujacymi Projekt i/lub ewentualnymi przedstawicielami:
jednostek wdrazajacych i/lub finansujacych i/lub UE a personelem Wykonawey.

5.1.5 sytuacji ckonomicznej i finansowej. ocena spelnienia warunku nastapi na podstawie
zlozonego oswiadczenia o spelnieniu warunkow udziatu w postgpowaniu okreslonych w art. 22
ust.] ustawy Pzp,

5.2 Wykazg brak podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
z powodu niespelnienia warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

6. Wykaz oSwindczefi Iub/i dokumentéw, jakie majg dostarczyé Wykonawey w  celu
potwicrdzenia spelniania warunkdéw udzialu w postepowaniu.

6.1 W celu wykazania spelnienia przez Wykonawce warunkéw, o kidérych mowa w art. 22 ust. |
ustawy Pzp oraz zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajow dokumentéw. jakich moze zgda¢ Zamawiajacy od Wykonawey oraz
form. w jakich te dokumenty mogyg by¢ skladane (Dz. U. 2013 . poz.231) Zamawiajacy zada:

6.1.1 Oswiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu okreslonych w art. 22 ust. |
ustawy Pzp (Zalacznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

6.1.2 Wykazu wykonanych ustug w kiorym Wykonawca przedstawi ustuge polegajacq na
pelnieniu funkcji ,,Inzyniera Kontraktu” Jub ,Kompleksowego nadzoru” dla zadania
inwestycyjnego polegajacego na budowie lub przebudowie Iub rozbudowie obiektu
kubaturowego uzytecznosci publicznej lub mieszkalnej o kubaturze minimum 8 000 m® i
wartosci robdt budowlanych brutto minimum 4 000 000,00 PLN. wykonang w okresie ostatnich
trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow na
rzecz ktorych usluga byla wykonana wraz z zalaczeniem dowodéw potwierdzajacych, ze
usluga zostata wykonana nalezycie, (Zalgeznik Nr 5 do niniejszej STWZ). Zamawiajacy nie
wymaga aby Wykonawca w celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu
w zakresie wiedzy i doswiadczenia wykazal niewykonane lub wykonane nienalezycie ustugi
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6.1.3 Wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w ktérym Wykonawca
przedstawi ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zaméwienia tj;

1) Osoba proponowana do pelnienia funkeji Inzynier Kontraktu (1 osoba) posiadajaca: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczein w specjalnosei konstrukeyjnej (lub
réwnowazne do ww. wydawane na podstawie przepiséw obowiazujacych w innych panstwach) oraz
nalezgca do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, 5-letnie doswiadczenie zawodowe w branzy
budowlanej od uzyskania uprawnienn (w tym 3 lata na stanowisku kierownika robot lub inspektora
nadzoru robot), do§wiadczenie w pelnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru dla co
najmniej 3 inwestycji polegajagcym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektdw
kubaturowych uzytecznosci publicznej lub mieszkalnych, w ramach nadzoru z ramienia Inwestora.

2) Osoba proponowana do pelnienia funkcji Inspektor Robdt Budowlanyeh (1 osoba) posiadajgca
uprawnienia budowlane do Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Konstrukcyjnej (lub rownowazne do ww. wydawane na podstawie przepisow obowigzujacych w
innych panstwach) oraz nalezaca do wlasciwe] lzby Samorzadu Zawodowego, 5-letnie doswiadezenie
zawodowe w branzy budowlanej od uzyskania uprawnien {w tym 3-letnie na stanowisku kierownika
robot lub inspektora nadzoru), doswiadczenie w petnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Inspektora
Nadzoru dla co najmniej 2 inwestycji polegajgcym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie
obiektow kubaturowych uzytecznosci publicznej lub mieszkalnych., w ramach nadzoru z ramienia
Inwestora.

3) Osoba proponowana do pelnienia {unkeji Inspektor Robét Elektryeznych ( | osoba) posiadajaca:
uprawnienia budowlane do kiecrowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
elekiryczngj (lub réwnowazne do ww. wydawane na podstawie przepisdow obowigzujgcych w innych
panstwach) oraz nalezaca do wiasciwe] Izby Samorzadu Zawodowego, S5-letnie doswiadczenie
zawodowe w branzy elektrycznej od uzyskania uprawnien (w tym 3- letnie na stanowisku kierownika
robot lub inspektora nadzoru).

4) Osoba proponowana do petnienia funkcji Inspektor Robét Sanitarnych ( 1 osoba) posiadajaca:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
sanitarnej (lub réwnowazne do ww. wydawane na podstawie przepiséw obowiazujacych w innych
panstwach) oraz nalezaca do wlasciwej [zby Samorzadu Zawodowego, 5-letnie doswiadczenie
zawodowe od uzyskania uprawnien w branzy sanitarnej (w tym 3- letnie na stanowisku kierownika
robdt lub inspektora nadzoru). (Zalqcznik Nr 6 do niniejszej SIWZ).

6.1.4 Oswiadczenia, ze osoby, kidre beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia (wskazane
przez Wykonawcg w ww. Wykazie), posiadaja wymagane uprawnienia; (Zalgqcznik
Nr 6 do niniejszej SIWZ).

6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z posigpowania o udzielenie zaméwienia
Wykonawcy w okolicznos$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentoéw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogg by¢ skladane (Dz. U. 2013, poz.231) Zamawiajacy zada:

6.2.1 Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Zalqcznik Nr 3 do nini¢jszej SIWZ)

6.2.2 Aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji
o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. I pkt. 2
ustawy Pzp, wystawionego nie wczesdniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania
ofert tj; Wykonawcow, w stosunku do ktérych nie otwarto likwidacji lub ktorych upadlosé
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6.3

6.3.

6.4

6.5

6.5.

6.6.

nie ogloszono, z wyjatkiem wykonawcéw, ktérzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uklad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego.

Jezeli Wykonawca wykazujac spetnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
Zamawiajacy zada od Wykonawcy udowodnienia Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal tymi
zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w szczegélnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
wykonania zaméwienia.

| Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Pzp. podmiot, ktdry zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobéw
zgodnie z art. 2b ustawy Pzp. odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajacego
powstalg wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba, ze za nieudostepnienie zasobow nie
ponosi winy.

Jezeli Wykonawca ma siedzibg¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu o ktérym mowa w pkt. 6.2.2. sklada dokument wystawiony
w kraju, w ktérym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uplywem terminu skladania ofert.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamdwienia

Wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiajacy

zada:

1 Listy podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym,
ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej (Zalqcznik Nr 4 do niniejszej SIWZ)

6.6 Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamoéwienie ponosza solidarna odpowiedzialnosé
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania.

1 Zobowigzani sa ustanowi¢ Pelnomocnika do reprezentowania ich w posigpowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamOwienia. Przyjmuje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
pelnomocnictwo do pos§wiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem wszystkich dokumentdw.

6.7 Zamawiajacy nie ogranicza mozliwosci ubiegania si¢ o zamowienie publiczne tylko dla
Wykonawcdw, u ktorych ponad 50% pracownikéw stanowia osoby niepelnosprawne.

6.8 W przypadku gdy ofert¢ sklada¢ bedzie kilku przedsigbiorcow prowadzacych dzialalno$é a
oferta nie bgdzie podpisana przez wszystkich wspolnikdw, Wykonawca obowiagzany jest
dolaczy¢ do oferty odpowiednie pelnomocnictwo udzielone przez pozostalych wspolnikow.

6.9 Pelnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajacym w toku postepowania, zwraca sie do
Zamawiajgcego w sprawie toczacego si¢ postgpowania i do niego Zamawiajacy kieruje
informacje, korespondencje itp.

6.10 Zamawiajacy wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawcow, ktérzy w okreslonym terminie nie
zlozyli wymaganych przez Zamawiajacego oswiadczen i dokumentdw, pelnomocnictw lub,
ktorzy zlozyli dokumenty zawierajace bledy albo wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia
w wyznaczonym terminie chyba, ze mimo ich uzupelnienia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.



6.1

lJezeli cena oferty wydaje si¢ razaco niska w stosunku do przedmiotu zamoéwienia i budzi
watpliwosci zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez zamawiajacego lub wynikajacymi z odrebnych przepisow, w
szczegolnosci jest nizsza o 30% od wartosci zamdwienia lub sredniej arytmetycznej cen
wszystkich ztozonych ofert, zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie wyjasniefi, w tym zlozenie
dowodéw, dotyczacych elementow oferty majacych wplyw na wysokosé ceny, w szczegolnosci w
zakresie:

6.11.1 oszczednosci metody wykonania zamdwienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjatkowo

sprzyjajacych warunkéw wykonywania zaméwienia dostgpnych dla wykonawcy, oryginalnosci
projektu wykonawcy, kosztow pracy, kidrych wartosé przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢
nizsza od minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz.
1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

6.11.2 pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrgbnych przepisow.

6.12  Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

e

7.2

7.3

74

7.5

7.6

1.7

7.8

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz
przekazywania oSwiadczenn lub dokumentéw a takie wskazanie oséb uprawnionych
do porozumicwania si¢ z Wykonawcami, zmiany tresci SIWZ.

7.1 Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych os$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Strony mogg przekazywac sobie faksem z zastrzezeniem, ze
oferta Wykonawcy pod rygorem niewaznosci musi by¢ zlozona na pismie.

Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ z Wykonawcami droga elektroniczna.

Wykonawca na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych moze zwrdcié sie do
Zamawiajacego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Pytania
nalezy przestaé¢ na nr. fax.22/ 7686302 lub 22/ 7686229 lub przekazac¢ drogg pocztowa na adres:
Urzad Miejski w Lomiankach; ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki.

Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie poZniej niz na 2 dni przed uplywem
terminu skladania ofert — pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji [stotnych
Warunkow Zaméwienia wplynal do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym
uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami
zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postgpowania oraz  umieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami sa:
- w sprawach formalnych Katarzyna Jaczynska - Referat Zamoéwien Publicznych,
tel. 22 76-86-209,
- w sprawach merylorycznych Marta Andrusiak - Wydzial Inwestycji i Integracji
Europejskiej tel. 22 76-86-231.
Przed uplywem terminu skladania ofert Zamawiajacy moze zmodyfikowaé tresé SIWZ. Dokonang
modyfikacj¢ Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktérzy otrzymali
SIWZ oraz zamiesci na swojej stronie internetowe;j.

Wszystkie zmiany dokonane przez Zamawiajacego staja si¢ wigzace dla Wykonawcow,

Zamawiajacy przedluzy termin skladania ofert, jezeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbedny jest
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym zostang powiadomieni wszyscy Wykonawcy,
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ktorym przekazano SIWZ. Informacja zostanie zamieszczona réwniez na stronie internetowej
Zamawiajacego, jezeli zmiana tresci SIWZ doprowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zaméwieniu
- Zamawiajacy dokona réwniez zmiany ogloszenia.

8. Wymagania dotyczgce wadium.

8.1 Zamawiajacy zada od Wykonawcoéw wniesienia wadium w wysokosci: 3 100,00 PLN
(slownie: trzy tysigcee sto ztotych).

8.2 Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu skladania ofert.
8.3 Wadium mozna wnie$¢ w pieniadzu.

8.3.1 Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgeego w Mazowieckim Banku Spéldzielczym w Lomiankach Nr 60 8009 0007
0000 0576 2001 0009.

8.3.2 BIC Banku - SWIFT code Banku: ,,POLUPLPR”.

8.3.3 Wadium winno byé odnotowane do uplywu terminu skladania ofert na w.w rachunku
bankowym - za dat¢ wniesienia wadium uznaje si¢ date wplywu pienigdzy na konto
Zamawiajacego.

8.4 Wadium wnoszone w innych formach (porgczeniach bankowych, poreczeniach spoldzielczej
kasy oszczgdnosciowo — kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem
pienigznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci — Dz. U. z 2007 nr 42 poz.
275) nalezy zlozy¢ w oryginale w siedzibie Zamawiajacego w Lomiankach przy
ul. Warszawskiej 71: pokdj nr 22 - (jednoczesnie dolaczajac kopie do oferty), lub wraz z oferta.
Uwaga: w_przypadku _gdy Wykonawca wraz 7z ofertq sklada _oryginal dokumentu
potwierdzajqcego wniesienie wadium w_innei formie niz w_ pienigdzu_dokument ten nie
powinien by¢ spiety na trwale 7 ofertq. Wiw. dokument prosimy umieszczadé w ofercie w
whkoszulce”(z wwagi na wymdog art. 46 ust. I ustawy — zwrot wadium).

8.5 Brak wniesienia wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy z powodu nie spelnienia
warunkow udzialu w postgpowaniu - art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

8.6 Zamawiajacy dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamowien publicznych.

8.7 Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zostalo ono
zwrocone na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, jezeli
w wyniku rozstrzygnigcia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

8.8 Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli:

8.8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP z
przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyl dokumentow lub o$wiadczen, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1, pelnomocnictw, listy podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej,
o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy
kapitalowej, lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3, co powodowalo brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejsze;j.
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8.8.2 Wykonawca, ktérego oferta byla wybrana:
- odméwi podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie,
- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli bylo
wymagane),
= zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

8.9 Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zgodnie z art. 148 ust. 4
ustawy Prawo zamowien publicznych, moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium, ktore
zostalo wniesione w pienigdzu na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Termin zwigzania oferts.

9.1 Wykonawca pozostaje zwigzany zlozong ofertq przez okres 30 dni.

9.2 Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzyé termin zwiazania
ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania oferta zwrdci¢ si¢ do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedluzenie terminu
zwigzania oferta o oznaczony okres, nie dluzszy niz 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania oferty.

10.1 Na ofert¢ Wykonawcy skladaja si¢ ponizsze rozdzialy:
10.1.1 Rozdzial formalny zawierajacy dokumenty zlozone:
w celu wykazania spelnienia przez wykonawcg warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp — punkt 6.1;
- wcelu wykazania braku podstaw do wykluczenia - punkt 6.2;
- dotyczace Wykonawcow wykazujacych spelnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. |
ustawy Pzp, polegajacych na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp — punkt 6.3;
- dokumenty zgodnie z punktem 6.4 — dotyczy Wykonawcdw, ktorzy maja siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite) Polskiej,
- dokumenty dotyczgce przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej 6.5.1,
- pelnomocnictwo w przypadku skiadania oferty wspdlne;j,

10.1.2 Rozdzial merytoryczny zawierajgcy:
- formularz oferty przygotowany zgodnie z zalacznikiem nr | do SIWZ

10.2 Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginaléw lub kopii poswiadczonej za
+ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” przez Wykonawce lub poswiadczone przez osoby
uprawnione do skladania o$wiadczen woli wimieniu Wykonawcy lub osoby przez nie
umocowane z zastrzezeniem, ze w oryginale nalezy przedstawic:

- formularz oferty.

- o$wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu,

- pisemne zobowiazanie innych podmiotéw (w przypadku gdy Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2
b ustawy Pzp w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu przedstawia pisemne
zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia),
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- List¢ podmiotéw nalezacych do tej samej grupv kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie_konkurencji konsumentow albo informacje o tym. ze Wykonawca nie nalezy do

grupy kapitalowej,
- pelnomocnictwo nalezy zlozy¢ w oryginale lub kopii pos§wiadczonej notarialnie.

10.2.1 W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oraz
w przypadku podmiotow na zasobach ktérych Wykonawca bedzie polegal i podmioty te bedg
braly udzial w realizacji czgsci zamdwienia, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio
Wykonawcy Iub tych podmiotéow sa poswiadczane za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawcg lub te podmioty.

10.30swiadczenia i zaswiadczenia skladane w trakcie postepowania stanowiace tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do
ktorych Wykonawca =zastrzega, ze nie mogg by¢ udostgpniane innym uczestnikom
postgpowania, powinny zawiera¢ klauzulgz: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust 4 USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWE] KONKURENCII (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z pdzniejszymi
zmianami) i stanowi¢ odrebng czgs¢ skiadanej oferty.

10.3.1 WyKkonawca, nie poZniej niz w terminie sklada ofert musi zastrzec. ze informacje o ktorych
mowa powyzej nic mogq by¢ udostgpnione oraz wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowiq
tajemnice przedsiebiorstwa,

10.3.2 Wykonawca nie moze zasirzec informacji, dotyczacych ceny. terminu wykonania zamoéwienia.
okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych w ofercie.

10.3.3 Inlormacjg o zastrzezeniu dokumentow stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa nalezy podaé
rowniez w formularzu oferty.

11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

11.1 Ofert¢ zapakowana i oznaczong zgodnie z punktem 11.5 nalezy dostarczy¢ do siedziby
Zamawiajacego znajdujacej si¢ w Lomiankach przy ul. Warszawskiej 115. pok.1.

11.2 Termin skladania ofert uplywa dnia 05.08.2015 r. o godz. 10.00.

11.3 Otwarcie ofert nastapi w dniu 05.08.2015 r. o godz.10:45 w siedzibie Zamawiajacego przy
ul. Warszawskiej 71 - pok. 22.

11.4Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofertg, ponoszac koszty jej przygotowania i zlozenia .
11.5 Ofertg nalezy zlozy¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej w zamknietej kopercie,
gwarantujacej zachowanie poufnosci i jej nienaruszalnosé do terminu otwarcia ofert. Koperte
nalezy oznakowa¢ w nizej podany sposob:
* nazwa i adres Wykonawcy;
* zaadresowaé na Zamawiajgcego: Gmina Lomianki ul. Warszawska 115, z dopiskiem: ,,nazwa
postepowania”
» nie ohwierac do dnia 05.08.2015 r. do godz. 10.45”,
11.6 Ofert¢ nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym
zalacznik nr 1 do SIWZ

11.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty winny byé parafowane przez osobg (osoby)
podpisujacq oferte.



12.

13.

11.8 Wskazane jest, aby wszystkie kartki oferty byly ponumerowane i spigte w sposob
uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie z wyjatkiem oryginatu dokumentu potwierdzajacego
wniesienie wadium — jezeli bylo wymagane (z zastrzezeniem, Zze czes$¢ stanowigca tajemnice
przedsigbiorstwa moze stanowi¢ odrebng czesc oferty).

11.9 Oferta musi by¢ podpisana przez osoby uprawnione do skladania oswiadczen woli w imieniu
Wykonawcy.

11.10  Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote
Jjaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

11.11  Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow,
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow
platnodci zawartych w ofertach.

11.12  Ofertg zlozona po terminie Zamawiajacy zwraca niezwlocznie zgodnie z zapisem art.84
ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

11.13  Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ lub wycofaé
zlozong przez siebie ofertg pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian {ub wycofaniu oferty przed uplywem terminu skladania ofert,

11.14 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi byé¢ oznaczone jak
okresla punkt 11.5 niniejszej SWIZ oraz dodatkowo opisane Zmiana lub Wycofanie.

11.15 Wykonawca nie moze wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci zlozonej oferty
po uplywie terminu skladania ofert.

11.16 Odrzucenie oferty nastapi na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Opis sposcbu obliczenia ceny.

12.1Cena oferty uwzglednia wszystkie zobowigzania, musi by¢ podana w PLN cyfrowo
i slownie, z wyodr¢bnieniem naleznego podatku VAT z dokladnoscia do dwoch miejsc po
przecinku.

12.2Wykonawca okresli wartos¢ oferty z uwzglednieniem wszelkich kosztéw niezbednych do
zrealizowania zaméwienia wynikajacych wprost z SIWZ, Opisu przedmiotu zamdwienia, oraz
ujmie wszystkie inne koszty i skladniki w nich nie zawarte, a bez ktérych nie mozna wykonaé
zamowienia.

12.3 Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych informacji. ktore moga
by¢ konieczne do prawidlowej wyceny przedmiotu zaméwienia i zawarcia umowy, gdyz
wyklucza si¢ mozliwos$é roszczen Wykonawcy zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny
lub pominigciem elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajyey bedzie sig kierowal przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposebu oceny ofert.
13.1Przy ocenie waznych ofert (nie podlegajacych odrzuceniu i zlozonych przez uprawnionych

Wykonawcow, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu z postepowania) Zamawiajacy bedzie
kierowal si¢ nast¢pujacymi kryteriami:
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Cena oferty — 95% -

Czas reakeji (przybycia na plac budowy) od momentu telefonicznego powiadomienia — 5 % -
przy czym, WyKkonawea nie moze zaoferowaé czasu reakeji krotszego niz 1 godzina oraz
dluiszego niz 5 godzin liczonych od momentu telefonicznego powiadomienia.

Ilo$é punktéw w kryterium cena
C=Cn/Cb x 100 x 95"%
gdzie:
C - ilos¢ punktow przyznana danej ofercie w kryterium cena
C, — oferowana najnizsza cena oferty
C), — oferowana cena w badanej ofercie
100- wskaznik staly
95% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Ilosé punktéw w kryterium Czas reakcji
CR= CRnk/CRb x 100 x 5%
gdzie:
CR- ilos¢ punktdéw przyznana danej ofercie w kryterium czas reakcji
CR;, - czas reakcji zaoferowany w badanej ofercie
CRT .k — najkrotszy zaoferowany czas reakcji
100 — wskaznik staly
5% - procentowe znaczenie kryterium termin wykonania
Iloéé punktéw przyznanych ofercie= C+CR

13.1.1 Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktora uzyska najwigkszg ilo$¢ punktow w
kryteriach okreslonych powyzej.

13.1.2 Przyjmuje sig, 2ze 1% = 1 pkt i tak =zostanie przeliczona liczba punktow
w przyjetych Kryteriach.

13.1.3 Maksymalna ilos¢ mozliwych do uzyskania punktow wynosi: 100, Wszystkie obliczenia beda
dokonywane z dokladnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

13.2 Zamawiajacy przyzna zamowienie Wykonawcy, ktéry zdobedzie najwyzsza ilo$é punktow
obliczong jako sumeg punktéw uzyskanych w ww. kryteriach wg wzoréw podanych w punkcie

13.3 Zamawiajacy w toku badania i oceny ofert poprawi w ofercie oczywiste omylki pisarskie,
oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ, nie powodujace
istotnych zmian w tresci oferty.

14. Informacje o formalnoSciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

14.1 Zamawiajacy zawrze umowg w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krotszym
niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jezeli
zawiadomienie zostalo przestane faxem albo 10 dni - jezeli zostalo przeslane w inny sposéb.

14.1.1 Zamawiajacy moze zawrze¢ umowg przed terminem okreslonym powyzej,
w przypadku gdy: w prowadzonym postgpowaniu zostala zlozona tylko jedna oferta,
w prowadzonym postgpowaniu nie odrzucono zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego
Wykonawcy,
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14.2 Jezeli Wykonawca, ktorego ofert¢ wybrano, uchyla sie¢ od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli
bylo wymagane), Zamawiajacy moze wybra¢ ofert¢ najkorzystniejsza sposrod pozostalych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza przestanki do
uniewaznienia postgpowania z art. 93 ust.lustawy Prawo zamowieni publicznych.

14.3 Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy bedzie dostarczenie
Zamawiajacemu przed jej zawarciem nw. dokumentow:

- w przypadku Wykonawcow ubiegajgcych sie wspolnie o udzielenie zamdwienia:
dostarczenie  Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej
»za zgodnos¢ z oryginalem”) umowy wspodlpracy lub umowy konsorcjum - okreslajacg
w szczegollnosci zasady odpowiedzialnosci i rozliczen stron najpézniej w dniu zawarcia umowy.

14.4Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy. do realizowania umowy bedzie dostarczenie
Zamawiajacemu najpozniej w dniu zawarcia umowy kopii uprawnien oraz przynaleznosci do
wlasciwej Izby Samorzgdu Zawodowego osob wskazanych do realizacji przedmiotu
zamowienia w ofercie { Wykaz osob).

15. Wymagania dotyczice zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15.1Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy ustala na poziomie
10 % wartosci ceny oferty brutto

15.2 Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

15.3 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi najpozniej w dniu zawarcia
umowy.

15.4 Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nizej
wymienionych formach:

15.4.1 pieniadzu,

15.4.2 poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

15.4.3 gwarancjach bankowych,

15.4.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

15.4.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci.

15.5 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnoszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spoldzielczej kasy  oszczednosciowo -
kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostk¢ samorzadu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na
zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.,

15.5.1 Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wplacic na rachunek bankowy
Zamawiajaycego w Mazowieckim Banku Spéldzielezym w Lomiankach Nr 60 8009 0007
0000 0576 2001 0009.

15.5.2 BIC Banku- SWIFT code Banku: ,,POLUPLPR”.



15.6. Zamawiajacy zwraca 100% Kkwoly zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonane.

16. Informacje dotyczgce wzoru umowy, ogélne warunki umowy.

16.1 Zalacznikiem do niniejszej SIWZ jest wzor umowy stanowigcy integralng czesé niniejszej

SIWZ .
16.2 Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umoweg
z Zamawiajacym na warunkach okreslonych we wzorze umowy.
16.3 Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp zakazuje sig¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy za wyjatkiem
mozliwosci dokonania zmian przewidzianych we wzorze umowy.

17. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawcey w toku postepowania
o0 udziclenic zamowienia publicznego.

17.18rodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
mial interes w uzyskaniu danego zamodwienia oraz poni6sl lub moze poniesé szkode
w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy Prawo zamdwieri publicznych.

17.2 W niniejszym post¢powaniu odwolanie przystuguje wobec czynnoscei:
17.2.1 opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
17.2.2 wykluczenia odwolujacego z postgpowania,
17.2.3 odrzucenia oferty odwolujacego.

17.3 Odwolanie powinno wskazywaé czynnos$é lub zaniechanie czynnosci przez Zamawiajacego,
ktorej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieraé zwiezle przedstawienie
zarzutdw, okresla¢ zadanie oraz wskazaé¢ okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce
whniesienie odwolania.

17.4 Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym za  pomoca  waznego
kwalifikowanego certyfikatu.

17.50dwolujacy przesyla kopig odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia
odwolania w taki sposéb, aby mdgl on zapoznaé si¢ z jego trescig przed uplywem tego
terminu. Domniemywa sig, iz Zamawiajacy mogt zapoznaé sie z trescia odwolania przed
uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przeslanie jego kopii nastapilo przed uptywem
terminu do jego wniesienia za pomoca jednego ze sposobdw okre$lonych w art. 27 ust. 2 Pzp.

17.6 Szczegolowe przepisy dotyczace srodkow ochrony prawnej zawarte s3 w Rozdziale 2 Dziatu
VI ustawy Pzp - Srodki ochrony Prawnej - Odwolanie.
18. Pozostale informacje dotyczgcee postepowania.

Do spraw nie uregulowanych w SIWZ majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.).

19. Sposéb uzyskania SIWZ,

19.1 Na stronie internetowej: www.lomianki.pl. (BIP).

16



19.2 Na pisemny wniosek w siedzibie Urzedu Miejskiego Lomianki, ul. Warszawska 115,
pok. nr 1.

20, Udzielenie zamdwienia.

20.1 Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawey nie wykluczonemu z postgpowania
1 ktorego oferta nie podlega odrzuceniu oraz bedzie najkorzystniejsza z punktu widzenia
kryterium okreslonego w SIWZ O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie
Wykonawcdw, ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia, podajac nazwe (firme) albo imie i
nazwisko, siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktdrego oferte wybrano,
uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy),albo imiona i nazwiska , siedziby albo miejsca
zamieszKania i adresy Wykonawcéw, ktorzy zlozyli oferty a takze punktacje przyznang
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i laczna punktacje oraz zamiesci powyzsze
informacje na stronie internetowej Zamawiajgcego.

20.2 Ponadto Wykonawcy bioracy udzial w postgpowaniu zostang poinformowani o:
20.2.1 wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;
20.2.2 wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamowienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne,
20.2.3 terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktérego uplywie umowa w sprawie
zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

21. Uniewaiznicnie post¢powania.

Uniewaznienie postgpowania nastapi w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych
w art. 93 ust. | ustawy Prawo zaméwien publicznych,

17



Zataeznik nr 1 do SIWZ RZP.271.36.2015
Formularz oferty

(pieczed firmowa)
Pelna nazwa WYKONBWCY ...c.c.oiiiiiiciecsisnes ettt st en st s st es sttt ss s st anseaas

AdIes WYKONAWCY ..ottt b et b st ae e sa et s aass s sn st ssse e sesesenenon

Forma organizacyjno Prawna ..........coviieninnierierenneereseeressesiesseressessesssessssssesesssssssessoses
NIP o e ;

Gmina Lomianki
ul. Warszawska 115
05 - 092 Lomianki

1. Skiadajac oferte w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja umowy o roboty budowlane polegajgce
na rozbudowie budynku Szkoly Podstawowej im. A.Plicha ps. Gora-Dolina oraz infrastruktury
sportowej przy ul. Rolniczej 435

w ramach zadania inwestycyjnego nr 32/11 pn: ,,Poprawa stanu infrastrukiury edukacyjno-sporiowej
w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoly™

zobowiazuj¢ si¢ do zrealizowania zamdwienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ
oraz w zalgcznikach za cene:

slownie:..cecvvennnnneen. eemnasaienenas et esesnsnenasantoserensassantstotisesiaonans tetesernrrrrnenuane zl

Oferuj¢ Czas reakejice.ciienininen godzin*

*Czas reakcji (przybycia na plac budowy) od momentu telefonicznego powiadomienia - przy czym,
Wykonawea nie moze zaoferovwal czasu reakefi krotszego niz 1 godzina i oraz dluzszego niz 3 god=in
liczonveh od momentu 1elefonicznego povwiadomienia,

2. ZOBOWIAZUJE si¢  do  wykonywania  przedmiotu  zamowienia w  terminie
do dnia 31 maja 2017 roku.

3. OSWIADCZAMY, ze zadeklarowane ceny zawierajg wszystkie koszty skladajace sie
na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
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4. Nastgpujaca czes¢ zamowienia powierzymy podwykonawcom:

(wpisa¢ zakres powicrzony podwykonawceom )
Zgodnie z pkt. 2.11. SIWZ Informacja 0 obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czgsci zamdwienia: nadzér nad robotami budowlanymi i pelnienie funkeji Inzyniera
Kontraktu.

5. AKCEPTUJEMY warunki platnosci okreslone przez Zamawiajacego we wzorze umowy.
6. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
i uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej zasadami postgpowania.

7. UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejsza oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu do
skladania ofert.

8. OSWIADCZAMY, ze istotne postanowienia umowy =zostaly przez nas zaakceptowane
i zobowiazujemy si¢ - w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i dostarczenia
Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy:

- w przypadku Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamowienia:
dostarczenie Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy kserokopii  (potwierdzonej
»Za zgodno$¢ z oryginalem”) umowy wspélpracy lub umowy Kkonsorcjum — okreslajaca
w szczegolnosci zasady odpowiedzialnosci i rozliczen stron najpdzniej w dniu zawarcia umowy-
dotyczy Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia.

- warunkiem. koniecznym ze strony Wykonawcy, do realizowania umowy bedzic dostarczenic
Zamawiajacemu najpézniej w dniu zawarcia umowy kopii uprawnien oraz przynaleznosci do
wlasciwej Izby Samorzgdu Zawodowego o0sob wskazanych do realizacji przedmiotu zamowienia
w olercie (Wykaz osob).

9. Zastrzegam / nic zastrzegam* w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz, U. nr 113, poz. 759 ze zm.). w odniesieniu
do informacji zawartych w ofercie, iz nie moga byé¢ one udostgpniane innym uczestnikom
postgpowania.  Zastrzezeniu podlegaig  nastepujace informacje. stanowiace tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii:

...........................................................................................................................

10. WADIUM w formie ......cocoevvevveeenceeeeeecireeeninees W WYSOKOSCI: coiiiiieiir e PLN zostalo
whniesione w dniu ........ccoeevereieecieenenene,

11.ZWROT WADIUM: wadium wplacone przelewem prosimy przekazac na konto:
.......................................................................................................................... /zwroci¢ na  adres:

......................................................................................

12. Wyrazamy / nie wyrazamy zgody na zaliczenie wplaconego wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.*

13. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postgpowania nalezy kierowaé na
ponizszy adres:

........................................................................................................................

14, WRAZ Z OFERTA skladamy nastepujace zalaczniki, oswiadczenia i dokumenty:

.....................................................................................................................

{podpis osob uprawnionych do skladania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy)
* . rpeor
/ niepotrzebne skresli¢
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’ Zalacznik nr 2 do SIWZ RZP.271.36.2015
WZOR

OSWIADCZENIE WYKONAWCY 0 SPEENIENIU WARUNKOW UDZIALU OKRESLONYCH
ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

..................................................

(pieczed firmowa)
Oswiadczenie*

Skladajac oferte w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq umowy o roboty budowlane polegajace
na rozbudowice budynku Szkoly Podstawowej im. A.Plicha ps. Géra-Dolina oraz infrastruktury
sportowej przy ul. Rolniczej 435

w ramach zadania inwestycyjnego nr 32/11 pn: ,.Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej
w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoly™

oswiadczam/my, ze zgodnie z art. 22 ust. | ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowiei
publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) spelniamy na dzien skladania ofert warunki
dotyczace:
1)  posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci jezeli przepisy
prawa nakladaja obowigzek ich posiadania;
2)  posiadania wiedzy i doswiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamodwienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

Podpis osob upravwnionych do skladania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcey

* Podpisuje kazdy Wykonawca skladajacy oferte

* W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie powyzszy dokument
podpisuja wszyscy Wykonawcy ubiegajacy o zamdwienie wspolnie / czlonkowie konsorcjum lub
Pelnomocnik w ich imieniu.



Zalacznik nr 3 do SIWZ RZP. 271.36.2015
WZOR

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

..................................................

(pieczed firmowa)

Oswiadczenie*

Skladajac ofertg w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg umowy o roboty budowlane polegajace
na rozbudowic budynku Szkoly Podstawowej im. A.Plicha ps. Géra-Dolina oraz infrastruktury
sportowej przy ul. Rolniczej 435

w ramach zadania inwestycyjnego nr 32/11 pn: .Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowe;j
w Szkole Podstawowej w Dzickanowie Polskim — rozbudowa szkoty™

oswiadczam/my, ze na dzien skladania ofert nie podlegam/my wykluczeniu z postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.).

Podpis oséb uprawnionych do skladania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcey

* Podpisuje kazdy Wykonawca skladajacy ofertg

* W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie powyzszy dokument sklada
kazdy z Wykonawcow /partneréow Kkonsorcjum w imieniu swojej firmy lub Pelnomocnik w ich
imieniu.



WZOR Zalacznik nr 4 do SIWZ RZP. 271.36.2015

..................................................

(pieczed firmowa)
INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ] *

Skladajac ofertg w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja umowy o roboty budowlane polegajace
na rozbudowie budynku Szkoly Podstawowej im. A.Plicha ps. Géra-Dolina oraz infrastruktury
sportowej przy ul. Rolniczej 435

w ramach zadania inwestycyjnego nr 32/11 pn: ..Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej
w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim — rozbudowa szkoly™

informujg, ze na dzien skladania ofert nie nalez¢ */ naleig * do grupy kapitalowej, o ktorej mowa
w art. 26 ust. 2d ustawy zdnia 29stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. 22013 roku poz. 907 ze zm.).

(* niepotrzebne skresli¢)

W przypadku, gdy Wykonaweca nalezy do grupy kapitalowej, ponizej nalezy podac
LISTE, PODMIOTOW nalezacych do tej samej grupy kapitalowe;j.

1.

2.

(nazwa podmiotu, adres)

Chreslenie ,, grupa kapitalowa” nalezy rozumieé zgodnie z definiciq znajdujqeq sie w ustawie = dnia
16 huego 2007 r. o ochronie konkurencyi i konsumentow (Dz. U. Nr 30, poz. 331, = pézn. zm.)

Podpis oséb uprawnionych do skladania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawey
* Podpisuje kazdy Wykonawca (osoba fizyczna skladajaca ofertg)
* W przypadku Wykonawc6w wspdélnie ubiegajacych sig o zamdwienie powyzszy dokument sktada kazdy z Wykonawcow
/ partnerdw konsorcjum w imieniu swojej firmy lub Pelnomocnik w ich imieniu.

(B
-



Zalacznik nr 5 do SIWZ RZP. 271.36.2015

.............................................

(pieczed firmowa
WYKAZ WYKONANYCH W CIAGU OSTATNICH
3 LAT USLUG
Skladajgc oferte w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Sprawowanic nadzoru inwestorskiego nad realizacjg umowy o roboty budowlane polegajace

na rozbudowic budynku Szkoly Podstawowej im. A.Plicha ps. Gora-Dolina oraz infrastruktury
sportowej przy ul. Rolniczej 435

w ramach zadania inwestycyjnego nr 32/11 pn: ..Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej
w Szkole Podstawowej w Dzickanowie Polskim — rozbudowa szkoly™

oswiadczam, ze wykonaliSmy nw. ustuge

Calkowita
wartosé
brutto
roboty

Termin realizacji uslugi

Przedmiot
zamowienia wraz
z kubaturg

budowlanej
na rzecz
ktorej
wykonywana
byla usluga
w PLN

Data
rozpoczecia

Data
zakofczenia

Nazwa/adres podmiotu
na rzecz ktorego ustugi
byly wykonane

W zalaczeniu przedkladamy dowody potwierdzajace ze w.w ustuga zostala wykonana nalezycie .

(podpis osob uprawnionych do  skladania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawey)
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WZOR Zalgeznik nr. Fdo SIWZ RZP 271.36.2015
UMO WA NrRZP.272.36.2015

zawarta w dniu ............... 2015 r. w Lomiankach pomigdzy:

Gming Lomianki z siedzibg w Lomiankach, ul. Warszawska 115 reprezentowang przez
Tomasza Dabrowskiego - Burmistrza Lomianek, zwang dalej »~Zamawiajgcym”,
NIP 118-17-68-394

B et et et

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS).................ccooveviiiiiiiiiiiii y Z
siedzibg W ..o, przy ulicy ........o..ooiviiiiinnnll » wpisang do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
REJONOWY......oviiiiiiiiec e Wydzial  Gospodarczy Krajowego
Rejestru  Sadowego po numerem KRS: .............. . » Zwang w treSci umowy
»Wykonawcg”, NIP , reprezentowanym przez:

----------------------------------------------------------

(w przypadhku przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)

(imig i nazwisko) .........cocoooiiiivmeniio » dzialajacym pod firma
............................ z siedzibg w...................... przy ulicy
.............................. ,» wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”, NIP
..................... 9 (--(o] | RO

W wyniku wyboru oferty w trybie przelargu nieograniczonego nr RZP.271.36.2015 zostala
zawarta umowa o nastegpujqcey tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zwany ,,Inzynierem Kontraktu” zobowiazuje sie do
wykonania w ramach umowy ustugi polegajacej na: sprawowaniu nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg umowy o roboty budowlane, w dalszej czgsci umowy
zwanej ,Kontraktem?”, obejmujacej Rozbudowe budynku Szkoly Podstawowej
im. A. Pilcha ps. Géra — Dolina oraz infrastruktury sportowej przy ul. Rolniczej
435 w ramach zadania inwestycyjnego nr 32/11 pn: »Poprawa stanu infrastruktury
edukacyjno — sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim — rozbudowa
szkoly”, zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca wylonionym w
postepowaniu o zaméwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Niniejsza umowa wchodzi w zycie pod warunkiem skutecznego zawarcia kontraktu, o
ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,

§2
1. Rozpoczgcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi w terminie 14 dni od daty
podpisania przez Zamawiajacego Kontraktu z wykonawcg robét budowlanych.



2.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wykonywaé zlecony nadzér inwestorski do dnia
faktycznego zakonczenia i przekazania Zamawiajacemu do uzytkowania calej
inwestycji, o ktorej mowaw § 1 ust. 1,

Przewidywany okres realizacji przedmiotu umowy do 31.05.2017r. z zastrzezeniem
ust.4,

Czas, o ktérym mowa w ust. 3 ulega wydluzeniu lub skréceniu odpowiednio do
rzeczywistego czasu wykonania rob6t budowlanych, nad ktérymi sprawowany bedzie
nadzo6r inwestorski oraz do czasu catkowitego rozliczenia robét budowlanych.

§3

Strony ustalaja, ze do szczegélowych obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezy:

1.

b)

Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z dnia 29.11.2013 r. z pdzn. zm..) oraz zgodnie z
zakresem obowigzkéw okreslonym w SIWZ.

W ramach tych obowiazkéw Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ w szczegblnosci do:

1) kontroli pracy wszystkich stuzb Wykonawcy w zakresie zgodnodei z
warunkami Kontraktu

2) oceny jakosci wykonanych robét na podstawie wymagan zawartych w
dokumentacji projektowej wraz z oceng jakosci materialéw i kontrolg
postepu robét, a w szczegélnoscei:

niedopuszczenia do wbudowania materialow i urzadzen nie posiadajacych aprobat,
certyfikatéw i innych wymaganych dokumentéw, badz nie spelniajacych
obowigzujacych norm lub zapewnien Jakosciowych podanych w wymienionych
dokumentach;

wykonania na budowie badan wymaganych w dokumentach aprobacyjnych przed
wbudowaniem materialéw w obiekt;

3) speinienia wymagan dokumentacii projektowej i prawa budowlanego w
zakresie zmian w stosunku do dokumentacji technicznej;

4) przesunigcia planowanych terminéw realizacji robSt - opéznienia lub
przyspieszenia w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu;

5) oceny zmian ilosciowych w poszczegélnych asortymentach robot;

6) oceny wplywu zmian proponowanych przez Wykonawce na termin
realizacji kontraktu;

7) akeeptacji wyplaty wstrzymanych kwot po usunigciu stwierdzonych
usterek;

8) oceny zasadnosci i wielkosci kwot odszkodowan umownych;

9) oceny zakresu i wielkosci szkod powstatych w wyniku dzialania lub
zaniechania Wykonawcy;

10) przygotowania inwestycji objetej Kontraktem do odbioru ostatecznego;

11) oceny wplywu oczekiwanych przyszlych wydarzen na cene kontraktows i
date zakonczenia kontraktu;

12) skladania wnioskéw do Zamawiajagcego o zlecenie Wykonawcy
przeprowadzenia dodatkowych badan, nie ujetych w SIWZ,

13) sporzadzania przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich na roboty
nieprzewidziane w umowie o zadanie inwestycyjne o ktérym mowa w § 1
ust.1;

14) informowania Zamawiajacego o wszelkich naruszeniach postanowien
Kontraktu;
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15) uczestnictwa w Radach Budowy i innych spotkaniach wymagajacych
obecnosci przedstawiciela nadzoru inwestorskiego;

16) opracowywania sprawozdan z postgpu robét zgodnie z procedurami
obowigzujacymi przy realizacji Kontraktu;

17) zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi
w ramach udzielonych kompetencji;

18) Scistej wspolpracy z Projektantem w zakresie Sprawowanego przez niego
nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w
zakresie dokumentacji technicznej;

19) nadzorowania wykonywanych robét koniecznych (dodatkowych) i
zamiennych,

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do pelnienia obowigzkéw umownych bez
powodowania nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu rob6t przez Wykonawce,
Godziny pracy nadzoru musza byé dostosowane do czasu pracy Wykonawcy Robét.
Wszystkie zalecenia i uwagi oséb pehiagcych funkeje nadzoru inwestorskiego z
wyjatkiem spraw dotyczacych ochrony mienia, bezpieczefistwa ruchu i bhp na
budowie, przed ich skierowaniem do Wykonawcy Kontraktu wymagaja akceptacji
Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Zamawiajacy przekaze
Inzynierowi Kontraktu, na czas pelnienia nadzoru, kopi¢ dokumentéw Kontraktowych
na roboty budowlane, nad realizacja, ktérych sprawowany bedzie nadzér oraz inne
dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajgcego, a dotyczace realizacji tego
Kontraktu,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezposrednich informagji i
danych co do postepu realizacji robot, nad ktérymi sprawowany jest nadzor.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi lub zastrzezenia do realizacji Kontraktu, na
Inzynierze Kontraktu bedzie cigzyt obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego
niezwlocznie o zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych dzialaniach.

§4

- Inzynier Kontraktu wykona ushugi objete zaméwieniem silami wlasnymi / przy

udziale podwykonawcow*
- zakres powierzonych ustug:
B) e et
D) e
Ustugi nie wymienione w ust.l lit. a) i b} Inzynier Kontraktu wykona silami
wlasnymi*,
Inzynier Kontraktu odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcy jak za
swoje wlasne.

§5

- Inzynier Kontraktu bedzie realizowat przedmiot niniejszej umowy przy udziale oséb

wskazanych w wykazie oséb stanowiacy zalacznik nr .... do niniejszej umowy,
zgodnie z proponowanym podzialem zadan w realizacji nadzoru. Inzynier Kontraktu
przekaze Zamawiajacemu w momencie podpisania umowy Kkopie uprawnien
budowlanych badz tez inne dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje zawodowe w
zaleznosci od stanowiska,

Kazda zmiana personelu, o ktérym mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang personalng w terminie 7 dnj od
daty przedlozenia propozycji zmiany wylgcznie wtedy gdy kwalifikacje i



-

doswiadczenie wskazanych oséb beda co najmniej réwnowazne kwalifikacjom i
doswiadczeniu wymaganych postanowieniami Ogloszenia o zaméwienin oraz SIWZ,

3. W przypadku nieobecnosci 0séb o ktérych mowa w ust, 1 (z powodu urlopéw,
zwolnien lekarskich lub innych nieobecnosci) Inzynier Kontraktu zZapewni zastepczy
personel o kwalifikacjach nie nizszych nich kwalifikacje osob wskazanych w
Ofercie/Wykazie osdb.

4. Zamawiajacy ma prawo zgdaé zmian personelu w przypadku naruszenia warunkow
niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 2, a Inzynier Kontraktu to zadanie uwzgledni.

5. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do szkolenia oraz wyposazenia personelu w
zakresie Bezpieczeistwa i Higieny Pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ do zapewnienia calodobowego kontaktu
telefonicznego.

7. Inzynier Kontraktu pelni funkcje koordynatora wszystkich o0s6b, przy pomocy
ktérych sprawuje nadzér inwestorski.

§6
Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu za wykonywanie czynnosci bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, zgodnie z ofertg Inzyniera Kontraktu, Strony ustalaja na kwote:
nettol.........oovevnnnnen. zh(slownie.....), podatek VAT..% w wysokosci............. zl.
(stownie...z}), tj. brutto: ...zt (slownie...).

§7
I. Rozliczenie za wykonanie uslugi bedzie nastepowalo na podstawie faktur czesciowych
wystawianych przez Inzyniera Kontraktu, potwierdzonych przez Zamawiajacego.

2. Wartos¢ ustug do celéw fakturowania bedzie ustalona, na podstawie udziatu procentowego
okreslonego, do wartosci netto robét budowlanych wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym | zafakturowanych przez Wykonawce Robdt objetych zadaniem
inwestycyjnym, o ktérym mowa w § 1 ust. 1. Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w
Zzadnym przypadku nie moze przekroczyé kwoty tacznej okreslonej w § 6 umowy.

3. Ostateczne rozliczenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem nastapi
na podstawie faktury wystawionej przez Inzyniera Kontraktu po dokonaniu przez
Zamawiajacego odbioru koricowego robét. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
sporzadzone przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzone przez Zamawiajacego rozliczenie
koncowe zadania.

4. Do rozliczeri czgéciowych i koricowego Inzynier Kontraktu przedlozy zestawienie
kserokopii faktur potwierdzonych za zgodnosé z oryginalem przez Inzyniera Kontraktu i
naleznosci zaplaconych pedwykonawcom.

5. Do faktur czgsciowych i faktury koncowej wystawionej przez Inzyniera Kontraktu
zalgczone beda dowody potwierdzajace zaplat¢ wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu ushugi, ze wszelkie
zlecone ustugi zostaly zrealizowane, a nalezne za nie wynagrodzenie zostalo uregulowane
w calosci,

Fakturg nalezy wystawi¢ na adres Zamawiajacego: Gmina Lomianki ul. Warszawska 115,
05-092 Lomianki, NIP 118-17-68-394,



6. Wydluzenie czasu realizacji rob6t nie moZe byé podstawa do dodatkowego
wynagrodzenia za pelnienie nadzoru inwestorskiego.

7. Wszelkie koszty zwiazane z pelnieniem nadzoru ponosi Inzynier Kontraktu zgodnie z
Opisem przedmiotu zaméwienia.

8. Naleznosci za wykonanie ushigi bedg regulowane z konta Zamawiajacego na konto
Inzyniera Kontraktu podane na fakturze.

9. Zamawiajgcy wyplaci nalezne kwoty w terminie 21 dni liczagc od daty przedlozenia
faktury pod rygorem zaplaty ustawowych odsetek w razie uchybienia terminu platnosci.

10. Za datg zaplaty przyjmuje sig dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
§8

1. Ustala sig zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci ceny
ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 6 tj.: ....cooovvvererivnneeee. zl /stownie zlotych:

Zabezpieczenie Wniesiono W fOIMIE .......couiiiiiiiiiiiin e e e e,
Zabezpieczenie shizy pokryciu roszczef Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Inzyniera Kontraktu.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone na konto wskazane przez
Inzyniera Kontraktu w terminie 30 dni od dnia odbioru koficowego robét budowlanych
objetych Kontraktem, pod warunkiem, Ze nie zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Inzyniera Kontraktu. O$wiadczenie o potraceniu zostanie sporzadzone w formie pisemne;j.

§9

1. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody powstale w zwiazku 2z
realizacja niniejszej umowy w okresie od dnia rozpoczgcia jej wykonywania przez
Inzyniera Kontraktu do dnia zakonczenia realizacji tejze umowy. Dowéd zawarcia umowy
(np. polis¢) Inzynier Kontraktu powinien zlozyé Zamawiajacemu w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy o roboty budowlane przez Zamawiajacego z Wykonawca
Kontraktu,

2. Ubezpieczenie powinno obejmowaé odpowiedzialnosé cywilna w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zawodowej zwigzane] z przedmiotem niniejszej umowy. Wartosé
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci bedzie
wynosita co najmniej 1 000 000,00 zi.

3. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do utrzymania cigglosci zawartej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym do zaplacenia wszystkich naleznych
skladek.

4. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Inzynier Kontraktu zobowiazany jest przedlozyé
dowody dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody oplacania
skladek. Brak ciaglosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaplacenie naleznych skladek,
moze stanowi¢ podstawg do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inzyniera Kontraktu.

§10

Inzynier Kontraktu ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z niewykonania lub

nienalezytego wykonania nadzoru inwestorskiego.



§11
1. Ponadto Inzynier Kontraktu zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne :

1) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajagcemu dokumentdw, o ktérych mowa w § 3 ust.
2 ppkt. 16) niniejszej umowy w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwloki.

2) za zwloke w przekroczeniu czasu reakcji (przybycia na plac budowy) od
telefonicznego powiadomienia Zamawiajacego, okreslonych w ofercie, bedacej
zalacznikiem do niniejszej umowy w wysokosci 100 zt za kazdg godzine op6znienia.

3) za niewlasciwe sprawowanie nadzoru inwestorskiego skutkujace razacym naruszeniem
prawa na budowie lub nieuzasadniong niezgodnoscig inwestycji badz jej czesci z
dokumentacja projektowo-techniczng, w tym dopuszczeniem do uzycia materialéw nie
spelniajacych obowiazujagcych norm - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
przewidzianego w § 6.

4) w przypadku odstgpienia od umowy ktdrejkolwiek za stron z przyczyn lezacych po
stronie Inzyniera Kontraktu - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
przewidzianego w § 6.

2. Z obowiazku zaplaty kary umownej Inzynier Kontraktu nie moze sie zwolnié¢ przez
wykazanie, ze nie powstala jakakolwiek szkoda w majatku Zamawiajacego. W przypadku
powstania szkody przewyzszajacej wysokosé kary umownej Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

§12
1. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:

1) jezeli Inzynier Kontraktu z przyczyn istniejacych po jego stronie nie podjat si¢
wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

2) jezeli Inzynier Kontraktu z przyczyn istniejgcych po jego stronie przerwal ich
wykonywanie, zas przerwa trwala dluzej niz 5 dni;

3) jezeli Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowiazki w sposéb nienalezyty i
pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapila
poprawa w wykonaniu tych obowiazkdw;

4) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, z zachowaniem wymogéw, o ktérych
mowa w art. 145 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych;

5) w przypadku nieskutecznego wyboru Wykonawcy na realizacj¢ zadania
inwestycyjnego o ktorym mowa w § 1 ust. 1.

2. W razie odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn wymienionych w
ust. 1 pkt.1, 3 i 5 Inzynier Kontraktu nie otrzyma wynagrodzenia.

3. W razie odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn wymienionych w
ust. 1 pkt.2 1 4 Inzynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie do
wartosci rob6t wykonanych do dnia powiadomienia ¢ odstapieniu od umowy.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j.

§13

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wylgcznie w
formie aneksu podpisanego przez Strony. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
dokonania nastepujacych zmian umowy:

1) Zmiany osobowe:



1)
2)

3)
4)

5)

a) zmiana os6b, realizujacych przedmiot umowy na inne legitymujace sie co
najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane, Prawo geologiczne i gérnicze lub w innych ustawach - w
przypadku wystgpienia uzasadnionej potrzeby po stronie Wykonawcy lub
Zamawiajgcego,

b) zmiana oséb przy pomocy ktérych Wykonaweca realizuje przedmiot umowy, a
od ktérych wymagano okreslonego do$wiadczenia lub wyksztalcenia na inne
legitymujace si¢ doswiadczeniem lub wyksztalceniem spelniajagcym wymog
Ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ - w przypadku wystapienia uzasadnionej
potrzeby po stronie Wykonawcy lub Zamawiajacego.

2) Pozostale okolicznosci powodujace mozliwosé zmiany umowy:
a) sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
b) zmiana obowiazujacej stawki podatku VAT.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelnosci wynikajacych z tej umowy na osobg trzecia.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody zardwno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawee.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwienh
publicznych w szczegdlnosci:

ograniczenie przedmiotu $wiadczenia, jesli taka mozliwosé przewidywala umowa,
zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami,

udzielenie zaméwien dodatkowych w rozumieniu przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych,

udzielenie zamdwien uzupelniajagcych w zakresie okreSlonym w Ogloszeniu o
zamdwieniu,

Zadna ze Stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowiazan wynikajgcych
z Umowy, jezeli wykonanie takich zobowigzai bedzie uniemozliwione przez
jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej, powstale po dacie podpisania Umowy.

Termin ,sila wyzsza” oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec laczacej Strony wiezi
prawnej: o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzieé
przed zawarciem Umowy, ktérego nie mozna uniknaé ani ktéremu Strony nie mogly
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, ktérych nie mozna przypisaé Zadnej
ze Stron,

Sila wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe wydarzenia i okolicznosci takie jak:

1) wojna, dzialania wojenne, inwazja, dzialania wrogéw zewnetrznych;

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne niz Personel
Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy oraz Podwykonawcow;



4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub
skazenia radioaktywne z wyjatkiem tych ktére moga byé przypisane uzyciu przez
Wykonawce takiej amunicji, materialow wybuchowych, promieniowania,
radioaktywnosci;

5) Kklgski zywiolowe takie jak na przyklad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle
mrozy, powodzie, ktorych wystapienie uniemozliwia prawidlows realizacje
umowy.

. Strona, ktorej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu

usunigcia przeszkod, aby wywigzaé sig ze swoich zobowiazan minimalizujac zwloke
lub szkode.

. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznogci sity wyzszej

mogace mie¢ wplyw na wywigzanie si¢ z jej zobowiazan, Strona ta powinna
niezwlocznie powiadomi¢ drugg Strone podajac szczegdly dotyczace charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznodci. O ile
Przedstawiciel Zamawiajacego nie poleci inaczej, Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany kontynuowaé wypelnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy
stosujac srodki alternatywne.

10. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 90 dni,

niezaleznie od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé
przyznane Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest
uprawniona do rozwigzania Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu
wypowiedzenia.

§14

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy powszechnie

obowigzujgce a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

. Zamawiajacy oraz Inzynier Kontraktu podejma wszelkie wysitki w celu polubownego

rozwigzania sporéw, ktére moga powsta¢ pomiedzy nimi.

. W przypadku nie osiagnigcia polubownego rozwigzania, spory podlegaja

rozstrzygnigciu przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§15

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiajgcego.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 36 2oy

Klasyfikacja wg. Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

71247000 — 1 Nadzor nad robotami budowlanymi

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z dnia 29.11.2013 r. z pdZn. zm..) oraz
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z péin. zm.).

1.

Przedmiotem zamodwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
umowy o roboty budowlane, w dalszej czgsci opisu zwanej ,Kontraktem”,
obejmujacej Rozbudowe budynku Szkoly Podstawowej im. A. Pilcha ps. Gora —
Dolina oraz infrastruktury sportowej przy ul. Rolniczej 435 w ramach zadania
inwestycyjnego nr 32/11 pn: ,,Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno — sportowej w
Szkole Podstawowe) w Dziekanowie Polskim — rozbudowa szkoly™

Zakres nadzorowanych robét obejmuje:

- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie fundamentow,

- wykonanie scian nadziemia, stupdw, schodéw oraz stropéw,

- montaz zbrojenia,

- wykonanie dachdw,

- wykonanie wykonczen — $cianki dzialowe, $lusarka okienna i drzwiowa, stolarka
drzwiowa, tynki i okladziny wewnetrzne, podklady i posadzki, malowanie, roboty
$lusarsko — kowalskie

- montaz dZzwigu osobowego,

- wykonanie elewacji,

- wykonanie drég wewngtrznych, chodnikéw i miejsc parkingowych,

- realizacja boiska do pitki noznej i wielofunkcyjnego, wyposazenie boiska

- wykonanie elementow zagospodarowania terenu: mala architektura, ogrodzenie,

- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, instalacja hydrantowa,

- instalowanie wentylacji i klimatyzacji,

- roboty instalacyjne gazowe wewnetrzne,

- roboty instalacyjne c.o0, kotlownia,

- roboty instalacyjne elektryczne wewngtrzne,

- wykonanie pozostalych instalacji,

- roboty instalacyjne teleinformatyczne i teletechniczne

- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami na
nieczystosci ciekle,

- przebudowa przylacza gazowego,

- o$wietlenie zewnetrzne i obiekiéw sportowych

Lokalizacja przedsiewzigcia
Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej oraz infrastruktury sportowej w catosci
realizowana bedzie na obszarze administracyjnym wojewdodztwa mazowieckiego w
powiecie warszawskim zachodnim, gmina Lomianki, miasto Lomianki, ul, Rolniczej 435

Charakterystyka techniczna obiektu dla czesci rozbudowywanej
Powierzchnia zabudowy: 2073,01 m”
Powierzchnia catkowita: 3067,07 m?



Powierzchnia uzytkowa: 1551,21 m*

Kubatura: 11035,00 m® ( w tym hala sportowa 5400,00 m’)

Wysokos¢ budynku szkoly: 11,19 m- czesé szkolna, 11,07 czgéé sportowa
Kat nachylenia potaci dachu szkoty: 35,0°

Pola¢ dachu sali gimnastycznej: dach lukowy

Liczba kondygnacji: 2

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Rozbudowywana cze$¢ budynku zaprojektowana jest jako 2-kondygnacyjna, nie
podpiwniczona z halg sportowa zlokalizowang od poludniowej strony. Bryla budynku na
bazie prostopadioscianéw. Budynek przekryty w czesci polnocnej dachem wielospadowym,
dachem plaskim (stropodach odwrocony zielony) oraz hala przekryta dachem lukowym.
Rozbudowywany budynek szkoly polaczony siegaczem z istniejg szkola.

Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

Obiekt posadowiony na fawach fundamentowych w naroznikach na fawach stezajacych.
Sciany murowane nosne z pustakéw ceramicznych, stupy zelbetowe. Nadproza, podciagi i
wience zelbetowe monolityczne i systemowe. Dach o konstrukcji drewnianej oparty na
stropie za pomocg stupkéw drewnianych. Strop nad parterem i pi¢trem monolityczny
zelbetowy, krzyzowo zbrojony. Schody dwubiegowe monolityczne. Hala gimnastyczna
przekryta membrang o konstrukcji dZwigarowej z dachem lukowym. Dzwigar z drewna
klejonego.

Instalacje:

- elektryczna

- instalacja c.o.

- instalacja wody zimnej, instalacja cieplej wody uzytkowej
- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja wentylacji mechanicznej

Zagospodarowanie terenu

Na dzialce zlokalizowany jest budynek gospodarczy przeznaczony do rozbidrki. W ramach
zagospodarowanie terenu zaprojektowano rozbudowa budynku szkoly o czes¢ dydaktyczng i
sportowa, boiskiem sportowym za sztuczng nawierzchnig oraz oswietleniem. Plac gier i
zabaw ze sztuczng nawierzchnia do przeniesienia na front istniejacego budynku. W ramach
przedsiewzigcia przewiduje sie wykonanie: 21 miejsc parkingowych, w tym 2 dla oséb
niepelnosprawnych oraz zawrotka dla wozéw strazackich; miejsce gromadzenia odpadéw
stalych; powierzchnie utwardzone.

Zielen zostala wylgczona z przedmiotu zaméwienia..

Infrastruktura techniczna:

- przylacze kanalizacyjne do istniejgcych i nowobudowanych zbiornikéw na nieczystosci
ciekle,

- przylacze elektryczne do przelozenia,

- istniejace przylacze gazowe docelowo przeprojektowane,

- przylacze wodociggowe

Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia dziatek 216 i 217 9972,00 m?
- powierzchnia zabudowy 2073,01 m?
- powierzchnia terenu utwardzonego 5127,30 m?
- powierzchnia teren6w zielonych 2771,69 m®



Inne roboty, w tym min.: zaplecze, ewentualne tymczasowe nawierzchnie z plyt zelbetowych

3. Wymagania dla Wykonawcy

- caly personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ dyspozycyjny i dostepny na kazde

wezwanie Wykonawcy Kontraktu i Zamawiajacego,

- w przypadku braku mozliwosci wykonywania czynnosci kontrolnych spowodowanych

chorobg lub innymi przypadkami losowymi, Wykonawca wyznacza osoby zastepcze o

kwalifikacjach nie nizszych od ustalonych,

- do obowigzkéw Wykonawecy i Jego personelu nalezy reprezentowanie, w zakresie
przyznanych uprawnien, intereséw Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizowanym Kontraktem,

4. Warunki platnosci.

a) Rozliczenie za wykonanie ustugi bedzie nastgpowalo na podstawie faktur czesciowych
wystawianych przez Inzyniera Kontraktu, potwierdzonych przez Zamawiajgcego.

b) Wartos¢ uslug do celow fakturowania bedzie ustalona, jako okreslony zgodnie z
umowg procent wartosci netto robot budowlanych wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym i zafakturowanych przez Wykonawce Robdt objetych zadaniem
inwestycyjnym

Kolejnosé realizacji przedmiotu zamadwienia:

I etap: roboty zwigzane z budowa czgsci edukacyjnej z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi,

IT etap: roboty zwigzane z budowa sali gimnastycznej z infrastrukturg sportowg z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi (rozpoczecie etapu zalezne od ewentualnego dofinansowania ze
srodkéw zewnetrznych lecz nie pdzniej niz 1 lipca 2016r.),

III etap: roboty zwigzane z budowa miejsc parkingowych i zagospodarowaniem terenu

Do kazdego z etapéw nalezy wykona¢ odrgbny harmonogram rzeczowo — finansowy.
Rozpoczgcie Il etapu moze odbyc sie réownolegle z I1 etapem.

Finansowanie przedmiotu zaméwienia:

Zamawiajacy w poszczegolnych lata przewiduje finansowanie w poszczegdlnych latach:
2015 r. — nie wigcej niz 43.300,00 zt wedhug procentowej wartosci netto wykonanych robot
budowlanych,

2016 r. —nie wigcej niz 60.000,00 zt wedtug procentowej wartosci netto wykonanych robot
budowlanych,

2017 r. - pozostala kwota wynikajaca z umowy.

5. Okreslenie zakresu obowigzkéw
Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami obejmujacymi rozbudowe budynku
zkoly Podstawowej im. A. Pilcha ps. Gora — Dolina oraz infrastruktury sportowej przy
ul. Rolniczej 435 polega na uczestnictwie w odbiorach robot, ocenie dzialan
podejmowanych przez Wykonawce robot budowlanych, opiniowaniu oraz wnioskowaniu
w sprawach wynikajacych z prowadzonych robét.

Obowiazkiem calego zespolu nadzoru inwestorskiegoe jest niedopuszczenie do
wykonywania robot niezgodnie z wymaganiami oraz niedopuszczenie do prowadzenia
roboét, w wyniku ktorych moga powstaé szkody u osdb trzecich.

Okres realizacji przedmiotu umowy szacowany jest na 20 miesigcy. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do wydluzenia lub skrocenia czasu sprawowania nadzoru w
zaleznosci do rzeczywistego czasu wykonania robot, nad ktérymi nadzdr bedzie
sprawowany. Przewidywany termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy nastapi w



ciagu 5 dni od dnia podpisania umowy z chwilg wprowadzenia wykonawcy robot
budowlanych tj. przekazania wykonawcy terenu budowy.

Zakres zadan Inzyniera Kontraktu:
Inzynier Kontraktu bedzie pelnil swoje ustugi przed rozpoczeciem robét i w trakcie trwania
robét budowlanych,

Obowiazki ogélne:

- pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i
postanowieniami pozwolen na prowadzenie budowy,

- wspolpraca z Zamawiajacym i podejmowanie dzialan na jego rzecz w okresie realizacji
Kontraktu,

- wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i
finansowych zwigzanych z realizacja Kontraktu,

- wykonanie petnej dokumentacji fotograficznej poszczegdlnych etapéw robét od poczatku do
ich zakoriczenia, zwlaszcza robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- udzial lub wnioskowanie o organizacje narad koordynacyjnych, rad budowy,

- przypotowanie wskaznikow postepu rzeczowego i finansowego, niezbednych do
raportowania Zamawiajacemu.

W szczegdlnosci do obowigzkéw personelu zatrudnionego w zespole nadzoru nalezy:

1) Etap poprzedzajgcy budowe

Przed planowanym terminem rozpoczg¢cia robdt Inzynier Kontraktu zapozna sie z
dokumentacja Zamawiajacego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci
skladajacych si¢ na nia dokumentow. Inzynier Kontraktu przeprowadzi inspekcje terenu
budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu istniejacego z dokumentacja projektows oraz
sporzadzi dokumentacje fotograficzng stanu zerowego, wraz z dokumentacjg fotograficzng
obiektow budowlanych przylegltych do terenu budowy.

Inzynier Kontraktu, przed rozpoczgciem realizacji inwestycji ustali z Wykonawcg robot
rodzaj dokumentdw i sposoby ich obiegu.

Z powyzszych czynnosci Inzynier Kontraktu sporzadzi sprawozdanie {pierwsze),

2) Etap robét budowlanych obejmujgcych realizacje przedsigwziecia

1. Prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi
pracami, egzekwowanie zgodnos$ci prowadzonych prac z:

a) zalozonym harmonogramem rzeczowo - finansowym,

b) decyzjami zezwalajgcymi na prowadzenie robdt,

c) projektem (budowlanym i wykonawczym),

d) obowigzujacymi przepisami prawa,

e) zasadami wiedzy inzynierskiej,

f) zalozeniami finansowymi kontraktu na roboty.

2. Regularmne sprawdzanie postepu robot na budowie oraz wszystkich innych dzialan
wykonawcy robét w aspekcie jego zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

3. Komisyjne ustalenie z Wykonawcg procentowego stopnia zaawansowania wykonania
poszczegdlnych grup robot w celu czesciowego rozliczenia finansowego Wykonawcy z
Zamawiajacym.

4, Zapewnienie stalego pobytu Inspektor6w na budowie dot. oséb na stanowiskach tzw.
ekspertow kluczowych. Zmawiajacy wymaga w szczegdlnosci stalej obecnosci na budowie
inspektoréw branzy budowlanej w trakcie realizacji robét w danej branzy (realizacje robot



budowlanych przewiduje si¢ przez caly czas wykonania kontraktu). Dla pozostatych
inspektorow liczba wizyt na budowie nie moze by¢ mniejsza niz 3 dni/tydzien realizacji.

5. Przedstawianie Zamawiajacemu propozycji zmian w skladzie personelu Inzyniera
Kontraktu.

6. Informowanie na biezaco Zamawiajacego o wszelkich dostrzezonych nieprawidiowosciach
i zagrozeniach zwigzanych z realizacjg Kontraktu, w szczegdlnosci w zakresie terminowosci i
wzrostu wartosci realizacji Kontraktu, o koniecznosci robdt dodatkowych i okreslenie ich
przewidywanych kosztéw, w takim terminie aby nie powodowaé¢ wstrzymania wyKonania
robot podstawowych.

7. Przeprowadzenie symulacji rzeczowo — finansowej realizacji Kontraktu (sprawozdanie
przejSciowe) po wykonaniu okolo 50% zakladanych robét budowlanych okreslajgcej miedzy
innymi ewentualne przewidywane zagrozenie terminu wykonania Kontraktu.

8. Sprawdzanie niezb¢dnych rysunkéw, projektow i innych dokumentéw kontraktowych
wytworzonych w trakcie realizacji Kontraktu w zakresie sprawdzenia kompletnosci i
zgodnodci z zakresem okreslonym przez Zamawiajgcego, opiniowanie ich, potwierdzanie i
przekazywanie do akceptacji Zamawiajgcego.

9. Sprawdzanie i zatwierdzanie protokoléw odbioru robét do faktur wykonawcy robot
budowlanych.

10. Polubowne rozstrzyganie wszelkich sporoéw powstalych pomiedzy stronami Kontraktu.

11. Nadzér nad realizacja zatwierdzonego przez organ zarzadzajgcy ruchem projektu
organizacji ruchu i zabezpieczen terenu robot.

12. Zatwierdzanie lokalizacji baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog
dojazdowych na terenie i wokoét terenu budowy.

13. Monitorowanie na biezaco obiektéw budowlanych przyleglych do terenu budowy oraz
udzial w czynnosciach stwierdzajgcych zasadno$¢ roszczen osob trzecich.

14.  Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robot przepisow BHP,
przeciwpozarowych i ochrony srodowiska naturalnego,

15. Wyrazanie zgody na wykonywanie rob6t w nocy i dni wolne od pracy (Inzynier Kontraktu
ma zapewni¢ wéwczas dyspozycyjnosé swojego zespolu dla wlasciwej realizacji robot).

16. Wspdldziatanie z wladzami lokalnymi i1 gestorami sieci/urzadzen podziemnych w
przypadku uszkodzenia przez wykonawce rob6t urzadzen podziemnych nie uwzglednionych
w dokumentacji.

17. Monitorowanie postepu robét i jakosci ich wykonania.

18. Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzgdzen technicznych.

19. Dostarczanie Zamawiajacemu sprawozdan z wynikéw wszelkich préb i odbioréw
wykonanych zgodnie z wymaganiami, warunkami kontraktu oraz obowigzujagcymi w Polsce
przepisami Prawa Budowlanego.

20. Ustalanie zakresu i wykonywanie dodatkowych badan kontrolnych laboratoryjnych — we
wiasnym zakresie, w laboratorium innym, niz to, ktdorym dysponuje wykonawca robot.
Minimalne wymagania co do =zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. W przypadku gdy
wyniki badai/pomiardw wykonanych wczesniej przez Inzyniera i Wykonawce sg sprzeczne,
to Inzynier Kontraktu moze oprzeé¢ sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow i robot z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Moze zlecié¢ sam, lub poprzez Wykonawce
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.

21. Uczestniczenie w pobieraniu probek i analiza wynikéw badan.

22. Scista wspélpraca z kierownictwem wykonawcy robét.



23. Terminowe przygotowanie i przekazanie wszelkich wymaganych sprawozdan wraz z
dokumentacja fotograficzna,

24. Nadzor, w zakresie kompletnosci i zgodnosci, nad sporzadzeniem przez wykonawce robét
budowlanych Dokumentacji Powykonawczej oraz zaopiniowanie powyzszej dokumentacji

25. Wspdlpraca z Zamawiajacym w celu otrzymaniu Pozwolenia na Uzytkowanie.

26. Kontrola prawidlowego prowadzenia Dziennika Budowy. Kontrola prawidlowego
gromadzenia dziennikéw laboratoryjnych, atestow materialdow, recept roboczych oraz
prawidlowego przechowywania dokumentéw budowy.

27. Wykonywanie geodezyjnych pomiaréw kontrolnych oraz gromadzenie dokumentéw
geodezyjnych we wlasnym zakresie.

28. Dokonywanie:

a. odbioréw robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b. odbioréw czesciowych, wraz ze sporzadzeniem protokoldw odbioru i listg usterek

c. odbioru koncowego, wraz ze sporzadzeniem protokoldw odbioru i listg usterek

d. przegladéw gwarancyjnych, wraz ze sporzgdzeniem protokolow odbioru i lista usterek

e. odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego, wraz ze sporzadzeniem protokotu odbioru.

29. Udziat i prowadzenie cyklicznych (codwutygodniowych) narad koordynacyjnych w
siedzibie Zamawiajagcego, w ktorych udzial wezmg przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacje Kontraktu stron, wraz ze sporzadzaniem protokoléw z tych
narad i przekazaniem ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie oraz
prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z wykonawcg robat.

30. Przegladanie oraz analiza rysunkéw wykonawczych i dokumentéw wykonawczych
sporzadzanych z komentarzami przez wykonawce robot dla Zamawiajacego (jezeli wystapi
taka potrzeba), jesli chodzi o zgodnosé (lub niezgodnos$c) z robotami kontraktowymi.

31. Przegladanie rysunkéw roboczych wykonawcy robét, zawierajacych zmiany, opiniowanie
koniecznosci oraz zasadnosci dokonania robot zamiennych i przedkladanie ich do akceptacji
Zamawiajgcemu.

32. Sprawdzanie materialéw budowlanych, instalacyjnych oraz urzadzen dostarczanych przez
wykonawce robot, pod wzgledem wymaganych jakosci, zezwolen i certyfikatéw oraz
wymogow Kontraktu, oraz zatwierdzanie ich uzycia na budowie.

33. Rekomendowanie wszystkich zmian w planach, ktére moga okaza¢ si¢ niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robot budowlanych, wiaczajac w to
roboty tymczasowe zaproponowane przez wykonawce robot po uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

34. Przygotowanie materialdw do rozliczenia rzeczowo-finansowego realizacji zadania i
przekazanie ich Zamawiajacemu.,

35. Dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawce robot terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia kontraktu i rozliczenie Kontraktu w przypadku jego wypowiedzenia.

36. Przekazanie wszystkich dokumentéw {np. map, wykresow, rysunkéw, specyfikacji
technicznych, planow, danych statystycznych, dokumentéw pomocniczych) nabytych,
zebranych lub przygotowanych przez Inzyniera w ramach realizacji zamowienia. Wykonawca
moze zatrzymac¢ kopie tych dokumentéw pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywal do celow
niezwigzanych z zamdéwieniem bez zgody Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu bedzie decydowac o:
e dopuszczeniu materialéw, prefabrykatow, wszystkich elementéw oraz urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robdt;
s zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawceg robat;
o dopuszczeniu do pracy wytwdérni mas betonowych, wytwérni prefabrykatéw oraz
sprzetu i Srodkéw transportu Wykonawcy robét;



¢ wstrzymaniu robot prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

Inzynier Kontraktu bedzie ustalat wraz z Wykonawca:
¢ procentowy stopieni zaawansowania wykonania poszczegdlnych grup robot w celu co
czgsciowego rozliczenia finansowego Wykonawcy z Zamawiajgcym

Inzynier Kontraktu bedzie wnioskowaé o:
e wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, z wyprzedzeniem koniecznym do
prawidlowego i terminowego wykonania robdt;
» zlecenie usuni¢cia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robdt nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;
¢ zmiang terminu wykonania robot w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka
nie wynika z winy czy zaniedban wykonawcy robét;
e zlecenie wykonania robét dodatkowych;
e zachowuje si¢ niewlasciwie lub jest nickompetentna lub niedbala w swojej pracy;
e wykonanie rob6t dodatkowych, w takim terminie aby nie powodowaé wstrzymania
wykonania robét podstawowych.

Inzynier Kontraktu bedzie akceptowac:
» przedstawiony przez wykonawce rob6ét harmonogram rzeczowo - finansowy;
e propozycj¢ wykonawcy robot odnosnie zmiany kierownika budowy lub robét na inng
osobe niz wskazana w ofercie wykonawcy robot;
* propozycje wykonawcy robot odnosnie zmiany Laboratorium na inne niz wskazane w
ofercie wykonawcy robdét;
e sprzet i urzadzenia pomiarowe wykonawcy robot, o ile nie zostaly wskazane w ofercie
wykonawcy robot oraz propozycje wykonawcy robdt odnosnie zmiany sprzetu lub

urzadzen;

e zrodla pozyskania materialéw miejscowych, o ile nie zostaly wskazane w ofercie
wykonawcy robot.

s przebieg tras technologicznych — dowozu i wywozu materialow ,,do” i ,,z” terenu
budowy

e rysunki i projekty opracowane na potrzeby realizacji Kontraktu,

Inzynier Kontraktu bedzie opiniowac:
¢ kompletng dokumentacj¢ powykonawcza.

3) Sprawozdania InZyniera Kontraktu

W trakcie realizacji Projektu Inzynier Kontraktu bedzie zobowiazany do skladania
sprawozdan na temat nadzorowanej inwestycji i jej rozliczenia finansowego.

Sprawozdanie pierwsze - zlozy Zamawiajgcemu niezwlocznie po wykonaniu czynnosci, do
ktorych jest zobowigzany na etapie poprzedzajacym rozpoczgcie rob6t. Sprawozdanie winno
zawiera¢ uwagi 1 komentarze wzgledem dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajgcego niezwlocznie po podpisaniu umowy z Inzynierem, informacje na temat
wymaganych i posiadanych dokumentéw niezbednych dla przekazania placu budowy, inne
informacje niezbedne dla rozpoczecia realizacji Projektu.



Sprawozdania kwartalne - skladane Zamawiajacemu na etapie prowadzenia robot
budowlanych, do 5 — go dnia kazdego rozpoczetego kwartatu. Sprawozdanie winno zawieraé
co najmniej:

- informacje z postgpu robot w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego

- informacje o powstalych problemach,

- plan robét na kolejne miesigce,

- zaawansowanie finansowe oraz prognoz¢ wydatkow na kolejne miesigce,

- fotografie dokumentujace postep robot,

- wykaz zmian z podaniem ich wartosci.

Sprawozdanie koncowe - zlozy Zamawiajacemu w terminie 21 dni od koficowego
rozliczenia rzeczowo - finansowego robdt. Sprawozdanie winno zawieraé wszystkie
informacje dotyczace koricowego zaawansowania prac budowlano-montazowych wraz z
przeprowadzong analizg zgodnosSci wykonanych rob6t z zaltozonym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, w szczegdlnosci:

1. Wstep

1.1. Krétki opis projektu

1.2. Opis czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem Kontraktu

2. Dokumentacje Projektowa

2.1. Zalozenia Projektowe

2.2. Zmiany projektowe dokonane w trakcie realizacji

3. Organizacje i zarzadzanie Kontraktem

3.1. Strukture Zarzadzania Wykonawcy

3.2. Struktur¢ Nadzoru Inwestorskiego

4. Wykonawstwo

4.1. Postep robot

4.2. Uwagi do wykonania poszczegélnych gtéwnych elementéw robot

4.3. Osiagnieta Jakos¢ Robot w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi

4.4, Wady i przyczyny ich wystapienia

5. Sprawy zwigzane z umowg o roboty budowlane i zmiany umowy

5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane

5.2. Roszczenia

6. Sprawy finansowe

6.1. Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

6.2. Analize platnosci

6.3. Konicowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robot

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczgce:

7.1. Dokumentacji projektowej

7.2. Warunkéw Kontraktu

7.3. Ogolnych i Szczegélowych Specyfikacji Technicznych

7.4, Czasu trwania umowy o roboty budowlane

7.5. Technologii rob6t

7.6. Rekomendacji na przyszle, podobne projekty.

7.7. Instrukcje konserwacji, utrzymania i napraw.

Sprawozdanie techniczne — przygotowuje kiedy wystgpi koniecznoéé. Sprawozdanie bedzie
informowalo o problemach technicznych jakie wystgpily w trakcie realizacji robét. Bedzie
wymagane, kiedy wystgpia powazne zmiany w dokumentacji projektowej i bedzie zawieralo
w szczegdlnosci:
e zestawienie wszystkich nowych zalozen projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany,



e skrocony wykaz wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych
Zmian,

¢ kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty wykonawcy robot, ktore beda
wystepowaly w zwigzku z wprowadzang zmiana,

e opis przyjetych projektowych zaloze i réznice w zalozeniach projektowych w
stosunku do oryginalnych rozwigzan,

¢ nowy przedmiar i koszty odpowiadajgce proponowanym zmianom projektowym w
poréwnaniu z ofertg wykonawcy robat,

e rysunki pokazujgce dokladna lokalizacj¢ proponowanych zmian projektowych.

Sprawozdanie na zadanie — przygotowuje w terminie 7 dni od zloZenia takiego zgdania
przez Zamawiajacego. Sprawozdanie ma shuzyé uzupelnieniu dokumentdéw (raportow,
zestawien) dotyczacych realizacji Projektu. Zamawiajacy skladajgc zadanie okresli zakres
wymaganego raportu.

Sprawozdanie przej§ciowe (symulacja rzeczowo — finansowa) — skladane po zrealizowaniu
okolo 50% zakladanych robot. Sprawozdanie bedzie zawieraé¢ symulacje rzeczowo —
finansowg realizacji Kontraktu po wykonaniu okoto 50% zakladanych robét budowlanych i
okresli ewentualne, przewidywane zagrozenie terminu wykonania Kontraktu.

Sprawozdanie winno zawierac co najmniej:

* informacje z postepu robdt w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego,

* informacje o powstalych problemach,

e symulacje rzeczowo - finansowa na pozostaly do wykonania zakres robét, w tym
prognoz¢ wydatkdw na pozostaly do wykonania zakres robét, z uwzglednieniem
przewidywanych robdt nie objetych Kontraktem, a ktére okaza sie konieczne do
wykonania,

e informacj¢ o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia
przewidywanym zagrozeniom.

4) Personel

Kluczowi eksperci

Wszyscy eksperci odgrywajacy zasadnicza rolg w realizacji Kontraktu nazwani sg ekspertami
kluczowymi.

Eksperci winni spelnia¢é wymagania im postawione. Nadzor nad realizacjg Kontraktu bedzie
powierzony osobom wskazanym w ofercie.

Osobg odpowiedzialng za kierowanie zespolem ekspertéw bedzie Inzynier Kontraktu, ktéry
moze przekazaé ktdrykolwiek ze swoich obowigzkéw i uprawnienr cztonkom zespoly, po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego. Inzynier Kontraktu o wszelkich zmianach personalnych
powiadomi réwniez wykonawce robot.

Inzynier Kontraktu w terminie 14 dni od podpisania Umowy opracuje i przedstawi do
akceptacji Zamawiajacemu, schemat organizacyjny zespolu ekspertéw wraz ze szczegdélowym
zakresem obowigzkéw i uprawnien jakie zamierza przekaza¢ poszczegdlnym osobom
wchodzacym w skiad zespotu.

Inzynier Kontraktu oraz pozostale osoby powinny by¢ dostepne na kazde zasadne wezwanie
Zamawiajacego lub wykonawcy robot.

Dla unikni¢cia opdZnienn w realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku nieobecnosci
jakiekolwiek osoby z listy personelu wskazanego do wykonania zaméwienia (wynikajgcej z
okresu urlopu lub choroby) Inzynier Kontraktu zobowiazany jest zapewni¢ zastepstwo
krotkoterminowe. Takie zastgpstwo wraz z podaniem kwalifikacji i zakresu pelnionego



zastgpstwa, zaproponowane bedzie uprzednio na pismie w celu zaaprobowania przez
Zamawiajgcego.

Zespot bedzie skladal si¢ z 0s6b wymienionych ponizej :

Kluczowi eksperci:

1. Inzynier Kontraktu (Kierownik Zespolu Inzyniera Kontraktu)

2. Inspektor Robot Budowlanych

3. Inspektor Robot Elektrycznych

4. Inspektor Robot Sanitarnych

5) BHP

Do zadan Inzyniera Kontraktu i jego zespolu nalezy:

e codzienna kontrola przestrzegania przez Wykonawce przepiséw i zasad BHP

e zadanie usunigcia przez Wykonawce z placu budowy o0s6b postronnych,
niekompetentnych lub stanowigcych zagrozenie

¢ wyrazanie zgody na wykonywanie robdt w porze nocnej i dni wolne od pracy

* wstrzymywanie robét prowadzonych niezgodnie z przepisami BHP i warunkami
kontraktu

6) Badania laboratoryjne, pomiary kontrolne, sprawdzenia

Do zadan Inzyniera Kontraktu nalezy:

o inspekcja laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urzgdzenia
pomiarowe i sprzet laboratoryjny Wykonawcy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure
badan

e inspekcja wytwémi mas betonowych w celu sprawdzenia czy stosowane urzadzenia
pomiarowe posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm

* akceptacja urzadzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robét i
ich obmiaru,

»  ustalenie metod obmiaru rob6t oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiaréw przez

Wykonawce,
¢ dokonywanie oceny i wynikéw badan i pomiaréw
zatwierdzanie zakresu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce
akceptacja materialéw, zrodel pozyskiwania materialow
akceptacja receptur i technologii
kontrola sktadowania i przechowywania materialéw
zlecanie Wykonawcy dodatkowych badan materiatow budzacych watpliwosci co do ich
jakosci
o zlecanie badan sprawdzajacych lub potwierdzajacych prawidlowosé wykonanych robét

7) Zakonczenie robét, odbiér ostateczny,

Do zadan Inzyniera Kontraktu nalezy:

e poswiadczanie terminu zakonczenia robot,

e sprawdzenie kompletnosci i zawartosci merytorycznej przygotowanego przez
Wykonawce operatu kolaudacyjnego i przedlozenia go do akceptacji Kierownikowi
Projektu w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robot

» przygotowanie i uzupelnienie protokotu odbioru ostatecznego
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uczestniczenie w pracach komisji odbioru robét

e kontrola zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia Kontraktu

¢ rozliczenie Kontraktu w przypadku wypowiedzenia

8) Zmiany na stanowiskach zespolu nadzoru

W przypadku rezygnacji badz decyzji Zamawiajgcego o usunieciu wskazanej osoby z
pelnienia obowiazkéow w zespole nadzoru, Wykonawca WNadzoru przedstawi
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od otrzymania decyzji na pismie, do akceptacji
kandydature cztonka grupy nadzoru, spelniajacego wymagania SIWZ.
9) Zapisy koncowe
Wszystkie zalecenia i uwagi oséb pelnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego z wyjatkiem

spraw dotyczacych ochrony mienia, bezpieczenistwa ruchu i bhp na budowie, przed ich
skierowaniem do Wykonawcy Kontraktu wymagaja akceptacji Zamawiajgcego.

Naczelnik Wygzigiu uiwesy .,

inz. Marta Insiak
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