GMINA LOMIANKI
ul. Warszawska 115, 05 — 092 Lomianki

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

Sprawa: RZP. 271.52.2015

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM
W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartosci szacunkowej
ponizej kwot okreslonych na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.).

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja umowy o roboty budowlane polegajace na
budowie przedszkola 6-cio oddzialowego w miejscowosci Dziekanéw LeSny w ramach zadania

inwestycyjnego nr 21/13 pn: ,,Budowa Przedszkola w Dziekanowie Le$nym przy ul. Akinsa”

NAZWY 1 KODY WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi.
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Niniejsza specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) skiada sie z nastepujacych
tematycznych rozdziatéw:

ROZDZIAL 1 Nazwa oraz adres Zamawiajgcego.

ROZDZIAL 2 Tryb udzielenia zamowienia.

ROZDZIAL 3 Opis przedmiotu zamdwienia.

ROZDZIAL 4 Termin wykonania zamowienia.

ROZDZIAL 5 Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speiania
tych warunkow.

ROZDZIAL 6 Wykaz oswiadczen lub/i dokumentow, jakie majg dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

ROZDZIAL. 7 Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentéw a takze wskazanie o0so6b  uprawnionych
do porozumiewania si¢ z Wykonawcami, zmiany tresci SIWZ,

ROZDZIAL 8 Wymagania dotyczace wadium.

ROZDZIAL 9 Termin zwigzania oferta.

ROZDZIAL 10 Opis sposobu przygotowania oferty.

ROZDZIAL 11 Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

ROZDZIAL 12 Opis sposobu obliczenia ceny.

ROZDZIAL 13 Opis kryteriéw, ktérymi Zamawiajgcy bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

ROZDZIAL 14 Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

ROZDZIAE 15 Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ROZDZIAL 16 Informacje dotyczgce wzoru umowy, ogdlne warunki umowy.

ROZDZIAL 17 Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujgcych Wykonawey w toku
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

ROZDZIAL 18 Pozostate informacje dotyczace postepowania.

ROZDZIAL 19 Sposob uzyskania SIWZ.

ROZDZIAY 20 Udzielenie zamowienia.

ROZDZIAL 21 Uniewaznienie postepowania.

ZALACZNIKI :

ZALACZNIK NR 1 do SIWZ — Wzor formularza oferty.

ZALACZNIK NR 2 do SIWZ — Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw okreslonych

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

ZALACZNIK NR 3 do SIWZ — Os$wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

ZAELACZNIK NR 4 do SIWZ — Wzér Informacji/ Listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo
informacji o tym, ze Wykonawca nie nalezy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 26
ust. 2d ustawy — Prawo Zamowien Publicznych.

ZALACZNIK NR 5 do SIWZ — Wykaz ustug.

ZALACZNIK NR 6 do SIWZ — Wykaz os6b.

ZALACZNIK NR 7 do SIWZ — Wzér umowy.

ZAELACZNIK NR 8 do SIWZ — Opis przedmiotu Zaméwienia



1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

1.1 Gmina Lomianki reprezentowana przez Burmistrza F.omianek Tomasza Dabrowskiego,
ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki

REGON:013271826, NIP: 118 17 68394

Telefon: 22/76 86301 ,faks: 22/ 76 86302

strona internetowa Zamawiajgcego: www.lomianki.pl
adres do korespondencji: jw.

1.2 Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego jest prowadzone przez Komisje
Przetargows.

2. Tryb udzielenia zamoéwienia.
2.1 Postgpowanie jest prowadzone w jezyku polskim na podstawie przepisow Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.).
oraz aktow wykonawczych do ustawy w trybie przetargu nieograniczonego.

2.2 Wszelkie dokumenty skfadane w trakcie postepowania sporzgdzone w jezyku obcym nalezy
sktada¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

2.3 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych oraz wariantowych.
2.4 Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.
2.5 Zamawiajacy przewiduje zamdéwienia uzupelniajagce o ktérych mowa w art. 67 ust.l pkt. 6

ustawy Prawo zamowien publicznych.

2.5.1 Przedmiot zaméwien uzupelniajacych polega na powtérzeniu tego samego rodzaju
zamowien. Zakres jest zgodny z przedmiotem zamdwienia podstawowego i stanowi do 50 %
wartosci zamowienia podstawowego.

2.6 Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

2.7 Zamawiajgcy nie przewiduje umowy ramowe;j.

2.8 Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania rozliczen w walutach obcych.

2.9 Po otwarciu ofert Zamawiajgcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z zasadami i
kryteriami okreslonymi w dalszej czesci SIWZ oraz z przepisami ustawy Prawo zamoéwien

publicznych.

2.10 Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu z zastrzezeniem
art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2.11 Informacja o obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawcg kluczowych czesci
zamoOwienia: nadzor nad robotami budowlanymi i pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu.



3. Opis przedmiotu zamoéwienia.

3.1 Przedmiotem zamoéwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg umowy o
roboty budowlane, w dalszej czesci opisu zwanej ,Kontraktem”, obejmujacej budowe
przedszkola 6-cio oddzialowego w miejscowosci Dziekanéw Le$ny w ramach zadania
inwestycyjnego nr 21/13 pn: ,,Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa”.

3.2 Zakres nadzorowanych robot obejmuje:

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie fundamentéw,

- wykonanie scian nadziemia, stupow, schodéw oraz stropdw,

- montaz zbrojenia,

- wykonanie stropodachow,

- wykonanie wykonczen — $cianki dziatowe, $lusarka okienna i drzwiowa, stolarka drzwiowa,
tynki i oktadziny wewngtrzne, podktady i posadzki, malowanie, roboty $lusarsko — kowalskie
- montaz windy,

- wykonanie elewacji,

- wykonanie dréog wewngtrznych, chodnikow i miejsc parkingowych,

- realizacja placu zabaw,

- wykonanie elementow zagospodarowania terenu: mata architektura, ogrodzenie,
- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, instalacja hydrantowa,

- instalowanie wentylacji i klimatyzacji,

- roboty instalacyjne gazowe wewnetrzne,

- roboty instalacyjne c.o, kottownia,

- roboty instalacyjne elektryczne wewngtrzne,

- wykonanie pozostatych instalacji,

- wykonanie zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociggowej,

- o$wietlenie zewnetrzne

3.3 Lokalizacja przedsigwzigcia: Budowa przedszkola 6-cio oddziatowego w catosci realizowana
bedzie na obszarze administracyjnym wojewddztwa mazowieckiego w powiecie warszawskim
zachodnim, gmina Lomianki, wie$ Dziekandw Les$ny, ul. Akinsa.

3.4 Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w zatgcznikach do SIWZ 7- 8.

4. Termin wykonania zamowienia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zakonczenia przedmiotu zamdwienia w terminie do dnia 30
pazdziernika 2017 roku.

5. Warunki udzialu w post¢powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
warunkow.

5.1 W postgpowaniu mogg wzigé¢ udzial Wykonawcy, ktorzy spelniajg warunki, okreslone
w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych dotyczace;

5.1.1 posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, ocena
spetnienia warunku nastgpi na podstawie zlozonego oswiadczenia o spelnieniu warunkéw
udziatu w postgpowaniu okreslonych w art. 22 ust.lustawy Pzp.



5.1.2 posiadania wiedzy i doswiadczenia; ocena spetlnienia warunku nastgpi na podstawie
wykazania przez Wykonawce, ze wykonatl nalezycie jedng ustuge polegajaca na pelnieniu
funkcji ,,Inzyniera Kontraktu” lub ,,Kompleksowego nadzoru” dla zadania inwestycyjnego
polegajacego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego uzytecznosci
publicznej Iub mieszkalnej o kubaturze minimum 7 000 m’> i wartosci robot budowlanych
brutto minimum 4 000 000,00 PLN, wykonang w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie.
Zamawiajacy nie wymaga aby Wykonawca w celu potwierdzenia spelnienia warunkow
udzialu w postgpowaniu w zakresie wiedzy i doswiadczenia wykazal niewykonane lub
wykonane nienalezycie ustugi.

5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym; ocena speinienia warunku nastgpi
na podstawie zlozonego oswiadczenia o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu
okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

5.1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia, ocena spelnienia warunku
nastgpi na podstawie wykazania przez Wykonawceg, ze dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu zamowienia tj.

1) Osoba proponowana do peknienia funkcji Inzynier Kontraktu (1 osoba) posiadajgca: uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjnej (lub

rownowazne do ww. wydawane na podstawie przepisdéw obowigzujgcych w innych panstwach) oraz

nalezaca do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, 5-letnie do$wiadczenie zawodowe w branzy

budowlanej od uzyskania uprawnien (w tym 3 lata na stanowisku kierownika robét lub inspektora

nadzoru robot), doswiadczenie w petnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru dla co
o]

najmnie] 3 inwestycji polegajgcym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektow
kubaturowych uzytecznosci publicznej lub mieszkalnych, w ramach nadzoru z ramienia Inwestora.

2) Osoba proponowana do pelnienia funkcji Inspektor Robét Budowlanych (1 osoba) posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjnej (lub rownowazne do ww. wydawane na podstawie przepisow obowigzujgcych w
innych panstwach) oraz nalezaca do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego. 5-letnie do$wiadczenie
zawodowe w branzy budowlanej od uzyskania uprawnien (w tym 3-letnie na stanowisku kierownika
robot lub inspektora nadzoru), do$wiadczenie w petnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Inspektora
Nadzoru dla co najmniej 2 inwestycji polegajacym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie
obiektow kubaturowych uzytecznosci publicznej lub mieszkalnych, w ramach nadzoru z ramienia
Inwestora.

3) Osoba proponowana do petnienia funkcji Inspektor Robot Elektrycznych ( 1 osoba) posiadajgca:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
elektrycznej (lub réwnowazne do ww. wydawane na podstawie przepisow obowigzujacych w innych
panstwach) oraz nalezgca do wilasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, S-letnie doswiadczenie
zawodowe w branzy elektrycznej od uzyskania uprawnien (w tym 3- letnie na stanowisku kierownika
rob6t lub inspektora nadzoru).

4) Osoba proponowana do pelnienia funkcji Inspektor Roboét Sanitarnych ( 1 osoba) posiadajgca:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
sanitarnej (lub rownowazne do ww. wydawane na podstawie przepisdéw obowigzujgcych w innych
panstwach) oraz nalezaca do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, 5-letnie doswiadczenie
zawodowe od uzyskania uprawnien w branzy sanitarnej (w tym 3- letnie na stanowisku kierownika
robot lub inspektora nadzoru).



5.14.1 Zamawiajacy dopuszcza tgczenie funkcji inspektorow nadzoru poszczegdlnych branz
wymienionych powyzej, pod warunkiem wykazania sie niezbednymi uprawnieniami do
kierowania i nadzorowania robotami dla kazdej tgczonej branzy (jedna osoba moze petnié
funkcje maksymalnie dwdch inspektoréw).

5.1.4.2 W przypadku braku znajomosci jezyka polskiego przez ww. osoby, Wykonawca zatrudni na
wlasny koszt tlumacza/ttumaczy jezyka polskiego w catym okresie realizacji projektu,
zapewniajgc w ten sposob state i biegle ttumaczenie w kontaktach miedzy Zamawiajacym
i/lub innymi wykonawcami realizujgcymi Projekt i/lub ewentualnymi przedstawicielami:
jednostek wdrazajgcych i/lub finansujacych i/lub UE a personelem Wykonawcy.

5.1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej, ocena spehlienia warunku nastgpi na podstawie
zlozonego o$wiadczenia o spetnieniu warunkow udzialu w postepowaniu okreslonych w art, 22
ust.1 ustawy Pzp.

5.2 Wykazg brak podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
z powodu niespetnienia warunkow, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

6. Wykaz os$wiadczen lub/i dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ Wykonawey w celu
potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu.

6.1 W celu wykazania spelnienia przez Wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp oraz zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zagda¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz. U. 2013, poz.231) Zamawiajacy zada:

6.1.1 Oswiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp (Zalgcznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

6.1.2 Wykazu wykonanych ushlug w ktérym Wykonawca przedstawi ushugg polegajgcg na
pelnieniu funkcji ,,Inzyniera Kontraktu” lub ,Kompleksowego nadzoru” dla zadania
inwestycyjnego polegajagcego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu
kubaturowego uzytecznosci publicznej lub mieszkalnej o kubaturze minimum 7 000 m® i
wartosci robot budowlanych brutto minimum 4 000 000,00 PLN, wykonang w okresie ostatnich
trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow na
rzecz ktérych usluga byla wykonana wraz z zataczeniem dowoddéw potwierdzajacych, ze
ustuga zostata wykonana nalezycie. (Zalgcznik Nr 5 do niniejszej SIWZ). Zamawiajacy nie
wymaga aby Wykonawca w celu potwierdzenia spelnienia warunkoéw udziatu w postgpowaniu
w zakresie wiedzy i doswiadczenia wykazal niewykonane lub wykonane nienalezycie ustugi

6.1.3 Wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w ktérym Wykonawca
przedstawi ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamoéwienia tj;

1) Osoba proponowana do petnienia funkcji Inzynier Kontraktu (1 osoba) posiadajgca: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjnej (lub
réwnowazne do ww. wydawane na podstawie przepisow obowigzujacych w innych panstwach) oraz
nalezaca do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, 5-letnie doswiadczenie zawodowe w branzy
budowlanej od uzyskania uprawnien (w tym 3 lata na stanowisku kierownika robdt lub inspektora
nadzoru robot), doswiadczenie w petieniu funkeji Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru dla co
najmniej 3 inwestycji polegajgcym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektow
kubaturowych uzytecznos$ci publicznej lub mieszkalnych, w ramach nadzoru z ramienia Inwestora.



2) Osoba proponowana do petnienia funkcji Inspektor Robot Budowlanych (1 osoba) posiadajgca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjnej (lub rownowazne do ww. wydawane na podstawie przepisdéw obowigzujacych w
innych panstwach) oraz nalezaca do whasciwej Izby Samorzgdu Zawodowego, 5-letnie doswiadczenie
zawodowe w branzy budowlanej od uzyskania uprawniefi (w tym 3-letnie na stanowisku kierownika
robot lub inspektora nadzoru), doswiadczenie w petnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Inspektora
Nadzoru dla co najmniej 2 inwestycji polegajacym na budowie Iub przebudowie lub rozbudowie

obiektow kubaturowych uzytecznosci publicznej lub mieszkalnych, w ramach nadzoru z ramienia
Inwestora.

3) Osoba proponowana do petnienia funkcji Inspektor Robot Elektrycznych ( 1 osoba) posiadajgca:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
elektrycznej (lub rownowazne do ww. wydawane na podstawie przepisow obowigzujacych w innych
panstwach) oraz nalezaca do wlasciwej Izby Samorzgdu Zawodowego, 5S-letnie doswiadczenie
zawodowe w branzy elektrycznej od uzyskania uprawnien (w tym 3- letnie na stanowisku kierownika
robét lub inspektora nadzoru).

4) Osoba proponowana do petnienia funkcji Inspektor Robét Sanitarnych ( 1 osoba) posiadajaca:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
sanitarnej (lub réwnowazne do ww. wydawane na podstawie przepisdéw obowigzujacych w innych
panstwach) oraz nalezaca do witasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, 5-letnie do$wiadczenie
zawodowe od uzyskania uprawnienn w branzy sanitarnej (w tym 3- letnie na stanowisku kierownika
robo6t lub inspektora nadzoru).

(Zalgcznik Nr 6 do niniejszej SIWZ).

6.1.4 OsSwiadczenia, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia (wskazane
przez Wykonawce w ww. Wykazie), posiadaja wymagane uprawnienia; (Zalgcznik
Nr 6 do niniejszej SIWZ).

6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia
Wykonawey w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zgda¢ Zamawiajacy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogg by¢ sktadane (Dz. U. 2013, poz.231) Zamawiajacy zada:

6.2.1 Os$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Zalgcznik Nr 3 do niniejszej SIWZ)

6.2.2 Aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, lub z centralnej ewidencji 1 informacji
o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2
ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert tj; Wykonawcéw, w stosunku do ktérych nie otwarto likwidacji lub ktorych upadtosé
nie ogloszono, z wyjatkiem wykonawcow, ktdrzy po ogloszeniu upadtosci zawarli uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majgtku upadtego.

6.3 Jezeli Wykonawca wykazujgc spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
Zamawiajacy zada od Wykonawcy udowodnienia Zamawiajagcemu, iz bgdzie dysponowal tymi
zasobami w trakcie realizacji zamdéwienia, w szczego6lnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby
wykonania zaméwienia.



6.3.1 Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Pzp. podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow
zgodnie z art. 2b ustawy Pzp. odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego

powstatg wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba, ze za nieudostepnienie zasobow nie
ponosi winy.

6.4 Jezeli Wykonawca ma siedzibg¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolite;
Polskiej, zamiast dokumentu o ktorym mowa w pkt. 6.2.2. sklada dokument wystawiony
w kraju, w ktérym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert.

6.5 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia
Wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiajacy
zada:

6.5.1 Listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym,
ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej (Zalgcznik Nr 4 do niniejszej SIWZ)

6.6 Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamdwienie ponoszg solidarng odpowiedzialno$é
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania.

6.6.1 Zobowigzani sg ustanowi¢ Pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia. Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
pelnomocnictwo do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow.

6.7 Zamawiajacy nie ogranicza mozliwosci ubiegania si¢ o zamdwienie publiczne tylko dla
Wykonawcow, u ktérych ponad 50% pracownikéw stanowig osoby niepetnosprawne.

6.8 W przypadku gdy oferte skiada¢ bedzie kilku przedsiebiorcow prowadzacych dziatalnosé a
oferta nie bedzie podpisana przez wszystkich wspélnikéw, Wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ do oferty odpowiednie pelnomocnictwo udzielone przez pozostatych wspolnikow.

6.9 Pelnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajgcym w toku postepowania, zwraca si¢ do
Zamawiajgcego w sprawie toczgcego si¢ postgpowania i do niego Zamawiajacy Kkieruje
informacje, korespondencije itp.

6.10 Zamawiajacy wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie
ztozyli wymaganych przez Zamawiajacego oswiadczen i dokumentdéw, pelnomocnictw lub,
ktorzy ztozyli dokumenty zawierajgce btedy albo wadliwe pelnomocnictwa, do ich ztozenia
w wyznaczonym terminie chyba, ze mimo ich uzupelienia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie post¢powania.

6.11Jezeli cena oferty wydaje si¢ razaco niska w stosunku do przedmiotu zamdwienia i budzi
watpliwosci zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez zamawiajgcego lub wynikajacymi z odrebnych przepisow, w
szczegblnosci jest nizsza o 30% od wartosci zamowienia lub $redniej arytmetycznej cen
wszystkich ztozonych ofert, zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie wyjasnien, w tym zlozenie
dowodow, dotyczacych elementow oferty majacych wptyw na wysokos¢ ceny, w szczegdlnosci w
zakresie:
6.11.1 oszczgdnosci metody wykonania zamowienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjatkowo
sprzyjajacych warunkéw wykonywania zamowienia dostepnych dla wykonawcy, oryginalnosci
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projektu wykonawcy, kosztow pracy, ktorych wartosé¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze byé
nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz.
1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

6.11.2 pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.

6.12  Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

7.

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen lub dokumentéow a takze wskazanie oséb uprawnionych
do porozumiewania si¢ z Wykonawcami, zmiany tresci SIWZ,

7.1 Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych o$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Strony mogg przekazywaé sobie faksem z zastrzezeniem, ze
oferta Wykonawcy pod rygorem niewaznosci musi by¢ ztozona na pismie.

Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ z Wykonawcami drogg elektroniczng.

Wykonawca na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamodwien publicznych moze zwrdci¢ sie do
Zamawiajagcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Pytania
nalezy przesta¢ na nr. fax.22/ 7686302 lub 22/ 7686229 lub przekaza¢ drogg pocztowa na adres:
Urzad Miejski w Lomiankach; ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki.

Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu skladania ofert — pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamodwienia wptyngt do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym
uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami
zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postgpowania oraz  umieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami sg:
- w sprawach formalnych Aneta Witkowska — Referat Zamowien Publicznych,
tel. 22 76-86-209,
- w sprawach merytorycznych Marta Andrusiak — Wydzial Inwestycji i Integracji
Europejskiej tel. 22 76-86-231.
Przed uptywem terminu skladania ofert Zamawiajgcy moze zmodyfikowac¢ tres¢ SIWZ. Dokonang
modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktérzy otrzymali
SIWZ oraz zamiesci na swojej stronie internetowe;j.

Wszystkie zmiany dokonane przez Zamawiajacego staja si¢ wigzgce dla Wykonawcow.

Zamawiajacy przedluzy termin skladania ofert, jezeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbedny jest
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym zostang powiadomieni wszyscy Wykonawcy,
ktorym przekazano SIWZ. Informacja zostanie zamieszczona réwniez na stronie internetowej
Zamawiajgcego, jezeli zmiana tresci SIWZ doprowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu
- Zamawiajacy dokona rowniez zmiany ogloszenia.

Wymagania dotyczace wadium.

1 Zamawiajgcy zada od Wykonawcow wniesienia wadium w  wysokosci: 2 700,00 PLN
(stownie: dwa tysigce siedemset zlotych).



8.2

8.3

Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu skfadania ofert.

Wadium mozna wnie$¢ w pienigdzu.

8.3.1 Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajacego w Mazowieckim Banku Spéldzielczym w Lomiankach Nr 60 8009 0007
0000 0576 2001 0009.

8.3.2 BIC Banku - SWIFT code Banku: ,,POLUPLPR”.
8.3.3 Wadium winno by¢ odnotowane do uptywu terminu skiadania ofert na w.w rachunku

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

bankowym - za dat¢ wniesienia wadium uznaje si¢ date wplywu pieniedzy na konto
Zamawiajgcego.

Wadium wnoszone w innych formach (porgczeniach bankowych, poreczeniach spoldzielczej
kasy oszczedno$ciowo — kredytowej, z tym Zze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem
pienieznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych Iub poreczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci — Dz. U. z 2007 nr 42 poz.
275) nalezy zlozy¢é w oryginale w siedzibie Zamawiajagcego w Lomiankach przy
ul. Warszawskiej 71; pokdj nr 22 — (jednoczesnie dotgczajgce kopie do oferty), lub wraz z oferta.
Uwaga: w_przypadku gdy Wykonawca wraz 7 ofertq sklada oryginal dokumentu
potwierdzajgcego whiesienie wadium w_innej formie nii w_pieniqgdzu_dokument ten nie

powinien byé spiety na trwale 7 ofertq. Ww. dokument prosimy umieszczad w ofercie w

wkoszulce”(z uwagi na wymdg art. 46 ust. 1 ustawy — zwrot wadium).

Brak wniesienia wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy z powodu nie speinienia
warunkow udzialu w postepowaniu - art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéoremu zostato ono
zwrdcone na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, jezeli
w wyniku rozstrzygnigcia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli:

8.8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP z

przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentow lub oswiadczen, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1, pelnomocnictw, listy podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej,
o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy
kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3, co powodowalo brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejsze;j.

8.8.2 Wykonawca, ktoérego oferta byta wybrana:

odmowi podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie,

nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli byto

wymagane),
zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.
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8.9 Wykonawca, ktdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, zgodnie z art. 148 ust. 4
ustawy Prawo zamowien publicznych, moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium, ktore
zostato wniesione w pienigdzu na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Termin zwigzania oferty.

9.1 Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez okres 30 dni.

9.2 Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania oferta zwroéci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie terminu
zwiazania ofertg o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania oferty.

10.1 Na oferte Wykonawcy sktadajg si¢ ponizsze rozdziaty:
10.1.1 Rozdzial formalny zawierajgcy dokumenty ztozone:
w celu wykazania spetnienia przez wykonawce warunkoéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp — punkt 6.1;
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia — punkt 6.2;
dotyczace Wykonawcow wykazujacych spetnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, polegajgcych na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp — punkt 6.3;
dokumenty zgodnie z punktem 6.4 — dotyczy Wykonawcow, ktorzy maja siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej 6.5.1,
petnomocnictwo w przypadku sktadania oferty wspdlne;j,

10.1.2 Rozdzial merytoryczny zawierajacy:
- formularz oferty przygotowany zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SIWZ

10.2 Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatéw lub kopii poswiadczonej za
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” przez Wykonawce lub poswiadczone przez osoby
uprawnione do sktadania os$wiadczen woli wimieniu Wykonawcy lub osoby przez nie
umocowane z zastrzezeniem, ze w oryginale nalezy przedstawic:

- formularz oferty,

- oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu,

- pisemne zobowigzanie innych podmiotéw (w przypadku gdy Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2
b ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu przedstawia pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia),

- Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji konsumentéw albo informacije o tym, ze Wykonawca nie nalezy do
grupy kapitatowe],

- pelnomocnictwo nalezy zlozy¢é w oryginale lub kopii poswiadczone] notarialnie.

10.2.1 W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia oraz
w przypadku podmiotéw na zasobach ktérych Wykonawca bedzie polegat i podmioty te bgdg
braty udzial w realizacji czgéci zamowienia, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio
Wykonawey lub tych podmiotéw sg poswiadczane za zgodnos$¢ z oryginalem przez
Wykonawce lub te podmioty.
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10.30swiadczenia 1 zaswiadczenia skladane w trakcie postepowania stanowigce tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do
ktéorych Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostepniane innym uczestnikom
postepowania, powinny zawiera¢ klauzule: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust 4 USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCIJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z pozniejszymi
zmianami) i stanowi¢ odrebng cz¢$¢ sktadanej oferty.

10.3.1 Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktada ofert musi zastrzec, ze informacje o ktorych

mowa powyzej nie moga by¢ udostepnione oraz wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa.

10.3.2 Wykonawca nie moze zastrzec informacji, dotyczgcych ceny, terminu wykonania zamdwienia,

okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych w ofercie.

10.3.3 Informacje o zastrzezeniu dokumentdw stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa nalezy podaé

réwniez w formularzu oferty.

11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

11.1 Oferte¢ zapakowang i oznaczong zgodnie z punktem 11.5 nalezy dostarczy¢ do siedziby
Zamawiajacego znajdujacej si¢ w L omiankach przy ul. Warszawskiej 115, pok.1.

11.2 Termin sktadania ofert uptywa dnia 13.11.2015 r. o godz. 10.00.

11.3 Otwarcie ofert nastapi w dniu 13.11.2015 r. o godz.10:45 w siedzibie Zamawiajgcego przy
ul. Warszawskiej 71 — pok. 22.

11.4Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofertg, ponoszac koszty jej przygotowania i ztozenia .
11.5 Oferte nalezy ztozy¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej w zamknigtej kopercie,
gwarantujacej zachowanie poufnosci i jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert. Koperte
nalezy oznakowaé w nizej podany sposéb:
* nazwaiadres Wykonawcy;
s zaadresowaé na Zamawiajgcego: Gmina Lomianki ul. Warszawska 115, z dopiskiem: ,,nazwa
postepowania’”
" nie otwierac¢ do dnia 13.11.2015 r. do godz. 10.45”.
11.6 Ofertg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym
zalagcznik nr 1 do SIWZ

11.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty winny by¢ parafowane przez osobg (osoby)
podpisujacg oferte.

11.8 Wskazane jest, aby wszystkie kartki oferty byly ponumerowane i spigte w sposob
uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie z wyjgtkiem oryginatu dokumentu potwierdzajgcego
wniesienie wadium — jezeli bylo wymagane (z zastrzezeniem, ze cze$¢ stanowigca tajemnice
przedsigbiorstwa moze stanowi¢ odrgbng czgs¢ oferty).

11.9 Oferta musi by¢ podpisana przez osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy.

11.10 Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.
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11.11 Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcodw,
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow
platnosci zawartych w ofertach.

11.12  Oferte ztozong po terminie Zamawiajacy zwraca niezwlocznie zgodnie z zapisem art.84
ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

11.13  Wykonawca moze, przed uptywem terminu do skfadania ofert, zmieni¢ lub wycofaé
zlozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed uptywem terminu sktadania ofert.

11.14 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi by¢ oznaczone jak
okresla punkt 11.5 niniejszej SWIZ oraz dodatkowo opisane Zmiana lub Wycofanie.

11.15 Wykonawca nie moze wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci ztozonej oferty
po uptywie terminu sktadania ofert.

11.16 Odrzucenie oferty nastapi na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1Cena oferty uwzglednia wszystkie zobowigzania, musi by¢ podana w PLN cyfrowo
1 stownie, z wyodrgbnieniem naleznego podatku VAT z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku.

12.2Wykonawca okresli wartos¢ oferty z uwzglednieniem wszelkich kosztéw niezbednych do
zrealizowania zamowienia wynikajacych wprost z SIWZ, Opisu przedmiotu zamowienia, oraz
ujmie wszystkie inne koszty i sktadniki w nich nie zawarte, a bez ktérych nie mozna wykona¢
zamoOwienia.

12.3 Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych informacji, ktére moga
by¢ konieczne do prawidtowej wyceny przedmiotu zamowienia i zawarcia umowy, gdyz
wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny
lub pominigciem elementow niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

13. Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

13.1Przy ocenie waznych ofert (nie podlegajacych odrzuceniu i ztozonych przez uprawnionych
Wykonawcow, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania) Zamawiajgcy bedzie
kierowal si¢ nastepujacymi kryteriami:

Cena oferty — 95% -

Czas reakcji (przybycia na plac budowy) od momentu telefonicznego powiadomienia — 5 % -
przy czym, Wykonawca nie moze zaoferowaé czasu reakcji krotszego niz 1 godzina oraz
dluzszego niz 5 godzin liczonych od momentu telefonicznego powiadomienia.

Ilos$¢ punktéow w kryterium cena
C=Cn/Cb x 100 x 95%
gdzie:
C — ilos¢ punktow przyznana danej ofercie w kryterium cena

13



C, — oferowana najnizsza cena oferty

Cy — oferowana cena w badanej ofercie

100- wskaznik staly

95% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Ilos¢ punktéow w kryterium Czas reakcji
CR= CRnk/CRb x 100 x 5%
gdzie:
CR-ilos$¢ punktdéw przyznana danej ofercie w kryterium czas reakcji
CR, — czas reakcji zaoferowany w badanej ofercie
CRux — najkrétszy zaoferowany czas reakcji
100 — wskaznik staty
5% - procentowe znaczenie kryterium termin wykonania
Ilos¢ punktéw przyznanych ofercie= C + CR

13.1.1 Za najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktora uzyska najwickszg ilo$¢ punktow w
kryteriach okreslonych powyzej.

13.1.2 Przyjmuje sig, ze 1% = 1 pkt i tak =zostanie przeliczona liczba punktow
w przyjetych kryteriach.

13.1.3 Maksymalna ilos¢ mozliwych do uzyskania punktow wynosi: 100. Wszystkie obliczenia beda
dokonywane z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku.

13.2 Zamawiajgcy przyzna zamdéwienie Wykonawcy, ktéry zdobedzie najwyzsza ilo$¢ punktdéw
obliczong jako sume¢ punktow uzyskanych w ww. kryteriach wg wzoréw podanych w punkcie

13.3 Zamawiajacy w toku badania i oceny ofert poprawi w ofercie oczywiste omyiki pisarskie,
oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglgdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz inne omylki polegajgce na niezgodnosci oferty ze SIWZ, nie powodujgce
istotnych zmian w tresci oferty.

14. Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamo6wienia publicznego.

14.1 Zamawiajacy zawrze umowe W sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krotszym
niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jezeli
zawiadomienie zostato przestane faxem albo 10 dni - jezeli zostato przestane w inny sposob.

14.1.1 Zamawiajagcy moze zawrze¢ umowe przed terminem okreslonym powyzej,
w przypadku gdy: w prowadzonym postgpowaniu zostata zlozona tylko jedna oferta,
w prowadzonym postepowaniu nie odrzucono zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego
Wykonawcy.

14.2 Jezeli Wykonawca, ktorego ofert¢ wybrano, uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli
bylo wymagane), Zamawiajagcy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposrdéd pozostatych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg przestanki do
uniewaznienia postgpowania z art. 93 ust.lustawy Prawo zamdwien publicznych.

14.3 Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy bedzie dostarczenie
Zamawiajgcemu przed jej zawarciem nw. dokumentow:
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- w przypadku Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamowienia:
dostarczenie =~ Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy  kserokopii  (potwierdzonej
,»Za zgodno$¢ z oryginalem”) umowy wspdlpracy lub umowy konsorcjum - okreslajgca
w szczegolnosci zasady odpowiedzialnoscei i rozliczen stron najp6zniej w dniu zawarcia umowy.

14.4Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do realizowania umowy bedzie dostarczenie
Zamawiajacemu najpozniej w dniu zawarcia umowy kopii uprawnien oraz przynaleznosci do
wilasciwej Izby Samorzadu Zawodowego oséb wskazanych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia w ofercie (Wykaz 0séb).

15. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15.1Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy ustala na poziomie
10 % wartos$ci ceny oferty brutto
15.2 Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszezen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

15.3 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi najpdzniej w dniu zawarcia
Umowy.

15.4 Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nizej
wymienionych formach:

15.4.1 pienigdzu,

15.4.2 poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

15.4.3 gwarancjach bankowych,

15.4.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

15.4.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

15.5 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnoszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spoldzielczej kasy — oszczednosciowo —
kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na
zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawdw.,

15.5.1 Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na rachunek bankowy

Zamawiajacego w Mazowieckim Banku Spoéldzielczym w L.omiankach Nr 60 8009 0007
0000 0576 2001 0009.

15.5.2 BIC Banku- SWIFT code Banku: ,,POLUPLPR”.

15.6. Zamawiajgcy zwraca 100% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

16. Informacje dotyczace wzoru umowy, ogoélne warunki umowy.
16.1 Zalgcznikiem do niniejszej SIWZ jest wzor umowy stanowigcy integralng cze$é niniejszej

SIWZ .

16.2 Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowg
z Zamawiajgcym na warunkach okreslonych we wzorze umowy.
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16.3 Zgodnie z art. 144 ust.]1 ustawy Pzp zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy za wyjatkiem
mozliwosci dokonania zmian przewidzianych we wzorze umowy.

17. Pouczenie o §rodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawcy w toku postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego.

17.1S8rodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
mial interes wuzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode
w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisdw ustawy Prawo zamowien publicznych.

17.2 W niniejszym postgpowaniu odwotanie przystuguje wobec czynnoscei:
17.2.1 opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
17.2.2 wykluczenia odwotlujgcego z postepowania,
17.2.3 odrzucenia oferty odwotujgcego.

17.3 Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci przez Zamawiajgcego,
ktorej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieraé zwiezie przedstawienie
zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskaza¢ okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce
wniesienie odwotania.

17.4 Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym  podpisem  elektronicznym — weryfikowanym za  pomocg  waznego
kwalifikowanego certyfikatu.

17.50dwotujacy przesyta kopie odwolania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby moégt on zapoznaé si¢ z jego trescig przed uplywem tego
terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogl zapoznaé sie z trescig odwolania przed
uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem
terminu do jego wniesienia za pomocg jednego ze sposobdw okreslonych w art. 27 ust. 2 Pzp.

17.6 Szczegotowe przepisy dotyczace srodkow ochrony prawnej zawarte sg w Rozdziale 2 Dziatu
VI ustawy Pzp - Srodki ochrony Prawnej - Odwotlanie.
18. Pozostale informacje dotyczgce postepowania.

Do spraw nie uregulowanych w SIWZ majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.).

19. Sposéb uzyskania SIWZ.
19.1 Na stronie internetowej: www.lomianki.pl. (BIP).

19.2 Na pisemny wniosek w siedzibie Urzedu Miejskiego Lomianki, ul. Warszawska 115,
pok. nr 1.

20. Udzielenie zamowienia.

20.1 Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawey nie wykluczonemu 2z postgpowania
i ktérego oferta nie podlega odrzuceniu oraz bgdzie najkorzystniejsza z punktu widzenia
kryterium okreslonego w SIWZ O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie
Wykonawcow, ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajgc nazwe (firmg) albo imie i
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nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano,
uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy),albo imiona i nazwiska , siedziby albo miejsca
zamieszkania 1 adresy Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty a takze punktacje przyznang
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje oraz zamiesci powyzsze
informacje na stronie internetowej Zamawiajgcego.

20.2 Ponadto Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu zostang poinformowani o:
20.2.1 wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;
20.2.2 wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zaméwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne,
20.2.3 terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktérego uptywie umowa w sprawie
zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

21. Uniewaznienie postepowania.

Uniewaznienie postgpowania nastgpi w przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych
w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zatgeznik nr 1 do SIWZ RZP.271.52.2015
Formularz oferty

..................................................

(pieczed firmowa)
Petna nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Forma organizacyjno PraWNA ........cccciovieriieienieeieie et eieereete e eseeereeteeraeeseeseearteensesseeneas
NIP 5. 5% B 20 S L e T ;

2

Gmina Lomianki
ul. Warszawska 115
05 - 092 YLomianki

1. Skladajgc oferte¢ w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja umowy o roboty budowlane polegajace na
budowie przedszkola 6-cio oddzialowego w miejscowosci Dziekanéw Le$sny w ramach zadania

inwestycyjnego nr 21/13 pn: ,,Budowa Przedszkola w Dziekanowie LeSnym przy ul. Akinsa”

zobowigzuj¢ sie do zrealizowania zamdwienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ
oraz w zalagcznikach za ceng:

Oferuje¢ Czas reakcji....ccoueennne.. godzin*

*Czas reakcji (przybycia na plac budowy) od momentu telefonicznego powiadomienia - przy czym,
Wykonawca nie moze zaoferowaé czasu reakcji krotszego niz 1 godzina i oraz dluzszego niz 5 godzin
liczonych od momentu telefonicznego powiadomienia.

2. ZOBOWIAZUJE si¢ do  wykonywania  przedmiotu  zamdwienia ~w  terminie
do dnia 30 pazdziernika 2017 roku.

3. OSWIADCZAMY, ze zadeklarowane ceny zawierajg wszystkie koszty skladajgce sie
na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
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4. Nastepujacg czgs¢ zamdwienia powierzymy podwykonawcom:

(wpisa¢ zakres powierzony podwykonawcom )

Zgodnie z pkt. 2.11. SIWZ Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czgsci zaméwienia: nadzér nad robotami budowlanymi i pelnienie funkeji Inzyniera
Kontraktu.

5. AKCEPTUJEMY warunki platnosci okreslone przez Zamawiajgcego we wzorze umowy.

6. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
1 uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej zasadami postepowania.

7. UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu do
skladania ofert.

8. OSWIADCZAMY, ze istotne postanowienia umowy zostaly przez nas zaakceptowane
i zobowigzujemy si¢ - w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych
warunkach w miejscu 1 terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i dostarczenia
Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy:

- w przypadku Wykonawcéw ubiegajacych si¢ wspolnie o udzielenie zamdwienia:
dostarczenie  Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kserokopii  (potwierdzonej
»Zza zgodnos¢ z oryginalem”) umowy wspélpracy lub umowy konsorcjum - okreslajaca
w szczegolnosci zasady odpowiedzialnosci i rozliczen stron najpdzniej w dniu zawarcia umowy-
dotyczy Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.

- warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do realizowania umowy bedzie dostarczenie
Zamawiajacemu najpdzniej w dniu zawarcia umowy kopii uprawnien oraz przynaleznosci do
wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego osdb wskazanych do realizacji przedmiotu zamowienia
w ofercie (Wykaz osob).

9. Zastrzegam / nie zastrzegam* w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759 ze zm.). w odniesieniu
do informacji zawartych w ofercie, iz nie mogg by¢ one udostepniane innym uczestnikom
postepowania.  Zastrzezeniu podlegajg  nastepujace informacje, stanowigce  tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji:

...........................................................................................................................

10. WADIUM W fOrmie ......ccccoevveveeienieienieverieenns W WYSOKOSCI! weovvereiiieeieerieieeeenan, PLN zostato
wniesione W dniu .......ceeveevveecreerieennenenn,

11. ZWROT WADIUM: wadium wplacone przelewem prosimy przekaza¢é na konto:
.......................................................................................................................... /zwrdci¢ na adres:

12. Wyrazamy / nie wyrazamy zgody na =zaliczenie wplaconego wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.*

13. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowacé na
ponizszy adres:

.....................................................................................................................

(podpis 0s6b uprawnionych do skladania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy)
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* . s 2
/ niepotrzebne skresli¢

) Zatgcznik nr 2 do SIWZ RZP.271.52.2015
WZOR

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEENIENIU WAR UNK: ow UDZIALU OKRESLONYCH
ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

(pieczel firmowa)
Oswiadczenie*

Skiadajgc oferte¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja umowy o roboty budowlane polegajgce na
budowie przedszkola 6-cio oddzialowego w miejscowosci Dziekanéw Le$ny w ramach zadania

inwestycyjnego nr 21/13 pn: ,,Budowa Przedszkola w Dziekanowie LeSnym przy ul. Akinsa”

o$wiadczam/my, ze zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoOwien
publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) spelniamy na dzien skiadania ofert warunki

dotyczace:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci jezeli przepisy
prawa naktadaja obowigzek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

Podpis 0séb uprawnionych do skiadania
oSwiadczen woli w imieniu Wykonawcy

* Podpisuje kazdy Wykonawca sktadajacy oferte
* W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o zamoOwienie powyzszy dokument

podpisuja wszyscy Wykonawcy ubiegajacy o zamowienie wspdlnie / cztonkowie konsorcjum lub
Petnomocnik w ich imieniu.
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Zatacznik nr 3 do SIWZ RZP. 271.52.2015
WZOR

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

(piecze¢¢ firmowa)

Oswiadczenie*

Skladajac ofert¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja umowy o roboty budowlane polegajace na
budowie przedszkola 6-cio oddzialowego w miejscowosci Dziekanow Le$ny w ramach zadania

inwestycyjnego nr 21/13 pn: ,,Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa”

oSwiadczam/my, ze na dzien skladania ofert nie podlegam/my wykluczeniu z postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.).

Podpis 0s6b uprawnionych do skladania
oSwiadczen woli w imieniu Wykonawcy

* Podpisuje kazdy Wykonawca sktadajacy oferte

* W przypadku Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych si¢ o zamdwienie powyzszy dokument sktada
kazdy z Wykonawcow /partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy lub Pelnomocnik w ich
imieniu.
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WZOR Zatacznik nr 4 do SIWZ RZP. 271.52.2015

(pieczeé firmowa)
INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ *

Sktadajac ofert¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja umowy o roboty budowlane polegajace na
budowie przedszkola 6-cio oddzialowego w miejscowosci Dziekanéw Le$ny w ramach zadania

inwestycyjnego nr 21/13 pn: ,,Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa”

informuje, ze na dzien skladania ofert nie naleze */ naleze * do grupy kapitatowej, o ktorej mowa

w art. 26 wust. 2d ustawy zdnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.).

(* niepotrzebne skresli¢)

W przypadku, gdy Wykonawca nalezy do grupy Kkapitalowej, ponizej nalezy podac
LISTE PODMIOTOW nalezacych do tej samej grupy kapitatlowe;.

1.

2.

(nazwa podmiotu, adres)

Okreslenie ,, grupa kapitalowa” nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjg znajdujqgcq sie w ustawie z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pézn. zm.)

Podpis 0s6b uprawnionych do skladania
oSwiadczen woli w imieniu Wykonawcy
* Podpisuje kazdy Wykonawca (osoba fizyczna sktadajgca oferte)
* W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sig¢ o zamowienie powyzszy dokument sktada kazdy z Wykonawcodw
/ partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy lub Petnomocnik w ich imieniu.



Wzér Zatacznik nr 5 do SIWZ RZP. 271.52.2015

.............................................

(pieczel firmowa
WYKAZ WYKONANYCH W CIAGU OSTATNICH
3 LAT USLUG

Skiadajgc oferte w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja umowy o roboty budowlane polegajgce na
budowie przedszkola 6-cio oddzialowego w miejscowosci Dziekanow Lesny w ramach zadania

inwestycyjnego nr 21/13 pn: ,,Budowa Przedszkola w Dziekanowie Le$nym przy ul. Akinsa”

o$wiadczam, ze wykonalismy nw. ustuge

Catkowita
wartos$é Termin realizacji ushugi
brutto
roboty
Przedmiot budowlanej
zamoOwienia wraz na rzecz
z kubaturg ktorej
wykonywana
byla ustuga
w PLN

Nazwa/adres podmiotu
na rzecz ktorego ustugi
Data Data byly wykonane
rozpoczgeia | zakonczenia

W zalaczeniu przedkiadamy dowody potwierdzajace ze w.w ustuga zostala wykonana nalezycie .

(podpis  o0séb  uprawnionych do  skladania
oSwiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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WZOR Zalacznik nr... do SIWZ RZP 271.52.2015

UMO WA NrRZP.272.52.2015

zawartawdniu ............... 2015 r. w Lomiankach pomiedzy:

Gming Lomianki z siedzibg w Lomiankach, ul. Warszawska 115 reprezentowang przez

Tomasza Dabrowskiego - Burmistrza FIomianek, zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,
NIP 118-17-68-394

...................................................................... ,zsiedziba W ...,

przy ulicy .......ccoiiiiiiiiiiiii, , wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad ReEJONOWY........cooviiiiiiiii i, Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego po numerem KRS: ................... , Zwang w tresci umowy

» Wykonawceg”, IN IR glremn: o ¥ el D Wi, .20 g reprezentowanym przez:

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do CEIDG)

(imig i nazwisko)
dzialajacym  pod  firma ...
z siedzibg W ..., przy ulicy .......cooveviiiiiiiiin, , wpisanym do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, zwanym w
tresci umowy ,,Wykonawcg”, NIP .....................

W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr RZP.271.52.2015 zostala
zawarla umowa o nastgpujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zwany ,,Inzynierem Kontraktu” zobowigzuje sie do
wykonania w ramach umowy ustugi polegajacej na : sprawowaniu nadzoru
inwestorskiego nad realizacjag umowy o roboty budowlane, w dalszej czesci umowy
zwanej ,,Kontraktem”, obejmujgcej Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg umowy o roboty budowlane polegajace na budowie przedszkola 6-cio
oddzialowego w miejscowos$ci Dziekanow Le$ny w ramach zadania inwestycyjnego
nr 21/13 pn: ,,Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa”, zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg wytonionym w postepowaniu o zamowienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Niniejsza umowa wchodzi w zycie pod warunkiem skutecznego zawarcia kontraktu, o
ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§2

1. Rozpoczgcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastgpi w terminie 14 dni od daty
podpisania przez Zamawiajacego Kontraktu z wykonawca robét budowlanych.



b)

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wykonywaé zlecony nadzér inwestorski do dnia
faktycznego zakonczenia i przekazania Zamawiajgcemu do uzytkowania calej
inwestycji, o ktérej mowa w § 1 ust. 1.

Przewidywany okres realizacji przedmiotu umowy do 30.10.2017r. z zastrzezeniem
ust.4.

Czas, o ktérym mowa w ust. 3 ulega wydtuzeniu lub skréceniu odpowiednio do
rzeczywistego czasu wykonania robot budowlanych, nad ktérymi sprawowany bedzie
nadzor inwestorski oraz do czasu calkowitego rozliczenia robdt budowlanych.

§3

. Strony ustalajg, ze do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezy sprawowanie funkcji

nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.
U. poz. 1409 z dnia 29.11.2013 r. z p6zn. zm..) oraz zgodnie z zakresem obowigzkdéw
okreslonym w SIWZ.
W ramach tych obowigzkéw Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:
1) kontroli pracy wszystkich stuzb Wykonawcy w zakresie zgodnosci z
warunkami Kontraktu
2) oceny jakosci wykonanych robdt na podstawie wymagan zawartych w
dokumentacji projektowej wraz z oceng jakosci materialow i kontrolg
postepu robdt, a w szczegdlnoscei:
niedopuszczenia do wbudowania materiatow 1 urzadzen nie posiadajgcych aprobat,
certyfikatbw 1 innych wymaganych dokumentéw, badZz nie speiniajgcych
obowigzujagcych norm lub zapewnien jakosciowych podanych w wymienionych
dokumentach;
wykonania na budowie badan wymaganych w dokumentach aprobacyjnych przed
wbudowaniem materiatdw w obiekt;

3) spelienia wymagan dokumentacji projektowej i prawa budowlanego w
zakresie zmian w stosunku do dokumentacji technicznej;

4) przesunigcia planowanych terminow realizacji robot - opdznienia lub
przyspieszenia w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu;

5) oceny zmian ilosciowych w poszczegdlnych asortymentach robot;

6) oceny wplywu zmian proponowanych przez Wykonawce na termin realizacji
kontraktu;

7) akceptacji wyptaty wstrzymanych kwot po usunig¢ciu stwierdzonych usterek;

8) oceny zasadnosci i wielkosci kwot odszkodowan umownych;

9) oceny zakresu i wielkosci szkdéd powstatych w wyniku dziatania lub
zaniechania Wykonawcy;

10) przygotowania inwestycji objetej Kontraktem do odbioru ostatecznego;

11) oceny wplywu oczekiwanych przysztych wydarzen na cen¢ kontraktows i date
zakonczenia kontraktu;

12) sktadania  wnioskéw do Zamawiajacego o zlecenie Wykonawcy
przeprowadzenia dodatkowych badan, nie ujetych w SIWZ;

13) sporzadzania przedmiarow robot i kosztorysow inwestorskich na roboty
nieprzewidziane w umowie o zadanie inwestycyjne o ktérym mowa w § 1
ust.1;

14) informowania Zamawiajgcego o wszelkich naruszeniach postanowien
Kontraktu;

15)uczestnictwa w Radach Budowy i innych spotkaniach wymagajacych
obecnosci przedstawiciela nadzoru inwestorskiego;

16) opracowywania sprawozdan z postgpu robot zgodnie z procedurami
obowiagzujacymi przy realizacji Kontraktu;

17) zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w
ramach udzielonych kompetencji;



(8]

(8]

(S)

18)Scistej wspotpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego
nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie
dokumentacji technicznej;
19) nadzorowania ~ wykonywanych  robot koniecznych  (dodatkowych) i

zamiennych.
Inzynier Kontraktu zobowiazany jest do pelnienia obowiazkéw umownych bez
powodowania nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu robdt przez Wykonawcg.
Godziny pracy nadzoru muszg by¢ dostosowane do czasu pracy Wykonawcy Robot.
Wszystkie zalecenia i uwagi 0s6b peligcych funkcje nadzoru inwestorskiego z
wyjatkiem spraw dotyczacych ochrony mienia, bezpieczefistwa ruchu i bhp na
budowie, przed ich skierowaniem do Wykonawcy Kontraktu wymagaja akceptacji
Zamawiajgcego.
W terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Zamawiajacy przekaze
Inzynierowi Kontraktu, na czas petnienia nadzoru, kopie dokumentow Kontraktowych
na roboty budowlane, nad realizacja, ktorych sprawowany bedzie nadzoér oraz inne
dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego, a dotyczgce realizacji tego
Kontraktu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezposrednich informacji 1
danych co do postepu realizacji robét, nad ktérymi sprawowany jest nadzor.
Jezeli Zamawiajgcy zglosi uwagi lub zastrzezenia do realizacji Kontraktu, na
Inzynierze Kontraktu bedzie ciazyt obowiazek zawiadomienia Zamawiajacego
niezwlocznie o zajetym stanowisku, wzglednie o podjgtych dziataniach.

§4

Inzynier Kontraktu wykona ushugi objgte zamOwieniem silami wilasnymi / przy
udziale podwykonawcow™*
- zakres powierzonych ustug:
1 ST RS RRRIERRRRLE
) e
Ustugi nie wymienione w ust.1 pkt 1) i 2) Inzynier Kontraktu wykona sitami
wlasnymi*.
Inzynier Kontraktu odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy jak za
swoje wiasne.

§5

Inzynier Kontraktu bedzie realizowat przedmiot niniejszej umowy przy udziale 0s6b
wskazanych w wykazie osob stanowigcy zatgeznik nr ... do niniejsze] umowy,
zgodnice z proponowanym podziatem zadan w realizacji nadzoru. Inzynier Kontraktu
przekaze Zamawiajgcemu w momencie podpisania umowy kopie uprawnien
budowlanych badz tez inne dokumenty potwierdzajace kwalifikacje zawodowe w
zaleznosci od stanowiska,

Kazda zmiana personelu, o ktorym mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang personalng w terminie 7 dni od
daty przedlozenia propozycji zmiany wylacznie wtedy gdy kwalifikacje 1
doswiadczenie wskazanych osob beda co najmniej rOwnowazne kwalifikacjom i
doswiadezeniu wymaganych postanowieniami Ogtoszenia o zamoOwieniu oraz SIWZ.
W przypadku nieobecnosci osoéb o ktérych mowa w ust. 1 (z powodu urlopow,
zwolnien lekarskich lub innych nieobecnosci) Inzynier Kontraktu zapewni zastepczy
personel o kwalifikacjach nie nizszych nich kwalifikacje oséb wskazanych w
Ofercie/Wykazie osob.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ zmian personelu w przypadku naruszenia warunkow
niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 2, a Inzynier Kontraktu to zadanie uwzgledni.



5. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do szkolenia oraz wyposazenia personelu w
zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ do zapewnienia catodobowego kontaktu
telefonicznego.

7. Inzynier Kontraktu pelni funkcje koordynatora wszystkich o0séb, przy pomocy
ktérych sprawuje nadzor inwestorski.

§6

Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu za wykonywanie czynnosci bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, zgodnie z ofertg Inzyniera Kontraktu, Strony ustalajg na kwote:
nettor......ooeeviiiiinnnnn, zl,(stownie.....), podatek VAT...% W wysokosci............. zt.
(stownie...z}), tj. brutto: ...zl (stownie...).

§7

1. Rozliczenie za wykonanie ushugi bgdzie nastepowalo na podstawie faktur czesciowych
wystawianych przez Inzyniera Kontraktu, potwierdzonych przez Zamawiajgcego.

2. Wartos¢ ustug do celow fakturowania bedzie ustalona, na podstawie udziatu procentowego
okreslonego, do wartosci netto robot budowlanych wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym 1 zafakturowanych przez Wykonawce Robot objetych zadaniem
inwestycyjnym, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy. Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu
w zadnym przypadku nie moze przekroczy¢ kwoty tgcznej okreslonej w § 6 umowy.

3. Ostateczne rozliczenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem nastapi
na podstawie faktury wystawionej przez Inzyniera Kontraktu po dokonaniu przez
Zamawiajacego odbioru koncowego robot. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
sporzadzone przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie
koncowe zadania.

4. Do rozliczen czgsciowych 1 koncowego Inzynier Kontraktu przedlozy zestawienie
kserokopii faktur potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez Inzyniera Kontraktu i
naleznosci zaptaconych podwykonawcom.

5. Do faktur czes$ciowych i faktury koncowej wystawionej przez Inzyniera Kontraktu
zalgczone bedg dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu ushugi, ze wszelkie
zlecone ustugi zostaly zrealizowane, a nalezne za nie wynagrodzenie zostato uregulowane
w catosci.

Fakture nalezy wystawié¢ na adres Zamawiajgcego: Gmina Lomianki ul. Warszawska 115,
05-092 Lomianki, NIP 118-17-68-394.

6. Wydluzenie czasu realizacji robot nie moze by¢ podstawg do dodatkowego
wynagrodzenia za petnienie nadzoru inwestorskiego.

7. Wszelkie koszty zwigzane z pelieniem nadzoru ponosi Inzynier Kontraktu zgodnie z
Opisem przedmiotu zamowienia.

8. Naleznosci za wykonanie uslugi bedg regulowane z konta Zamawiajgcego na konto
Inzyniera Kontraktu podane na fakturze.

9. Zamawiajacy wyptaci nalezne kwoty w terminie 21 dni liczac od daty przedlozenia
faktury pod rygorem zaptaty ustawowych odsetek w razie uchybienia terminu platnosci.



e &

10. Za datg zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§8

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci ceny
ofertowej brutto, o ktoérej mowa w § 6 tj.: .oovevereveiineenne. zt /stownie zlotych:

Zabezpieczenie wniesiono W fOImie ............oooiiiiiiiiiii i

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Inzyniera Kontraktu.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone na konto wskazane przez
Inzyniera Kontraktu w terminie 30 dni od dnia odbioru koficowego robdt budowlanych
objetych Kontraktem, pod warunkiem, ze nie zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Inzyniera Kontraktu. O$wiadczenie o potrgceniu zostanie sporzgdzone w formie pisemnej.

§9

1. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody powstale w zwigzku z
realizacja niniejszej umowy w okresie od dnia rozpoczecia jej wykonywania przez
Inzyniera Kontraktu do dnia zakoficzenia realizacji tejze umowy. Dowod zawarcia umowy
(np. polise) Inzynier Kontraktu powinien zlozy¢ Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy o roboty budowlane przez Zamawiajacego z Wykonawcg
Kontraktu.

2. Ubezpieczenie powinno obejmowaé odpowiedzialnosé cywilng w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zawodowej zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy. Wartosé
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci bedzie
wynosita co najmniej 1 000 000,00 zt.

3. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do utrzymania cigglosci zawartej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym do zaptacenia wszystkich naleznych
sktadek.

4. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przediozy¢
dowody dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania
sktadek. Brak cigglosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych skladek,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inzyniera Kontraktu.

§ 10

Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z niewykonania lub
nienalezytego wykonania nadzoru inwestorskiego.

§11
1. Ponadto Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

1) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajagcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 3 ust.
2 ppkt. 16) niniejszej umowy w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwloki.

2) za zwloke w przekroczeniu czasu reakcji (przybycia na plac budowy) od
telefonicznego powiadomienia Zamawiajacego, okreslonych w ofercie, bedacej
zatgcznikiem do niniejszej umowy w wysokosci 100 zt za kazda godzing opdZnienia.

3) za niewtasciwe sprawowanie nadzoru inwestorskiego skutkujgce razagcym naruszeniem
prawa na budowie lub nieuzasadniong niezgodnoscig inwestycji badz jej czesci z
dokumentacjg projektowo-techniczng, w tym dopuszczeniem do uzycia materiatow nie
spelniajacych obowiagzujacych norm — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
przewidzianego w § 6.

4) w przypadku odstgpienia od umowy ktorejkolwiek za stron z przyczyn lezacych po
stronie Inzyniera Kontraktu - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
przewidzianego w § 6.

5



2. Z obowigzku zaptaty kary umownej Inzynier Kontraktu nie moze si¢ zwolni¢ przez
wykazanie, ze nie powstata jakakolwiek szkoda w majatku Zamawiajacego. W przypadku
powstania szkody przewyzszajacej wysokos¢ kary umownej Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

§ 12

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych wypadkach:

1) jezeli Inzynier Kontraktu z przyczyn istniejgcych po jego stronie nie podjat sie
wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

2) jezeli Inzynier Kontraktu z przyczyn 1stmejqcych po jego stronie przerwat ich
wykonywanie, za$ przerwa trwata dtuzej niz 5 dni;

3) jezeli Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obow1qzki w sposéb nienalezyty i
pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpila
poprawa w wykonaniu tych obowigzkow;

4) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, z zachowaniem wymogdw, o ktorych
mowa w art. 145 ustawy Prawo Zamowien Publicznych;

5) w przypadku nieskutecznego wyboru Wykonawcy na realizacje zadania
inwestycyjnego o ktorym mowa w § 1 ust. 1.

2. W razie odstqplema od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn wymienionych w
ust. 1 pkt 1, 3 1 5 Inzynier Kontraktu nie otrzyma wynagrodzenia.

3. W razie odstqplenla od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn wymienionych w
ust. 1 pkt2 1 4 Inzynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie do
wartosci robot wykonanych do dnia powiadomienia o odstgpieniu od umowy.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemne;.

§13

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wylgcznie w
formie aneksu podpisanego przez Strony. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
dokonania nastepujgcych zmian umowy:

1) Zmiany osobowe:

a) zmiana osob, realizujacych przedmiot umowy na inne legitymujgce si¢ co
najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktéorych mowa w ustawie Prawo

budowlane, Prawo geologiczne i goérnicze lub w innych ustawach - w
przypadku wystapienia uzasadnionej potrzeby po stronie Wykonawcy lub
Zamawiajacego,

b) zmiana 0s6b przy pomocy ktéorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a
od ktorych wymagano okreslonego do$wiadczenia lub wyksztalcenia na inne
legitymujace si¢ doswiadczeniem lub wyksztalceniem spetniajagcym wymog
Ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ — w przypadku wystgpienia uzasadnione;j
potrzeby po stronie Wykonawcy lub Zamawiajacego.

2) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:
a) sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
b) zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT.

2. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelnosci wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.



)

3)
4)

5)

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody zaréwno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych w szczegdlnosci:

ograniczenie przedmiotu $wiadczenia, jesli takg mozliwo$é przewidywata umowa,
zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami,

udzielenie zamoéwien dodatkowych w rozumieniu przepisdéw ustawy Prawo
zamowien publicznych,

udzielenie zamowien uzupetniajacych w zakresie okreslonym w Ogloszeniu o
zamowieniu.

Zadna ze Stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowiazan wynikajacych
z Umowy, jezeli wykonanie takich zobowigzan be¢dzie uniemozliwione przez
jakiekolwiek okolicznodci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania Umowy.

Termin ,,sita wyzsza” oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec lgczgcej Strony wiezi
prawnej: o charakterze niezaleznym od Stron, ktdrego Strony nie mogty przewidzie¢
przed zawarciem Umowy, ktérego nie mozna unikngé¢ ani ktéremu Strony nie mogty
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, ktorych nie mozna przypisac zadnej
ze Stron.

Sila wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe wydarzenia i okolicznodci takie jak:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewngtrznych;
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,
3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne niz Personel

Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy oraz Podwykonawcow;

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub

skazenia radioaktywne z wyjatkiem tych ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez
Wykonawce takiej amunicji, materialdbw wybuchowych, promieniowania,
radioaktywnosci;

5) kleski zywiolowe takie jak na przyklad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte

mrozy, powodzie,

ktérych wystapienie uniemozliwia prawidlowa realizacje umowy.

8.

10.

Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu
usuniecia przeszkdd, aby wywigzaé si¢ ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke
lub szkodg.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej
mogace mie¢ wplyw na wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna
niezwlocznie powiadomié¢ drugg Strone¢ podajgc szczegdty dotyczace charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkdéw takich okolicznosci. O ile
Przedstawiciel Zamawiajacego nie poleci inaczej, Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany kontynuowa¢ wypelnianie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy
stosujgc srodki alternatywne.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 90 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢

przyznane Wykonawcy z wyze] wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest
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uprawniona do rozwigzania Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu
wypowiedzenia.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg stosuje si¢ przepisy powszechnie

obowigzujace a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

. Zamawiajacy oraz Inzynier Kontraktu podejmg wszelkie wysitki w celu polubownego

rozwigzania sporéw, ktore mogg powsta¢ pomiedzy nimi.
W  przypadku nie osiggnigcia polubownego rozwigzania, spory podlegajg
rozstrzygnieciu przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§15

Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:
1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STW i OR),- CD
2. Projekt budowlany - CD
3. Opis przedmiotu zamoéwienia
4. Kosztorys Ofertowy oraz harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawcy robot
5. Formularz oferty
6. Wykaz osob
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sprawdzono pod wzgledem
formalno prawnym SKARBNIK

RADCAZRAWNY mgr Hann&’Dabrowska
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ( g

Klasyfikacja wg. Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV) . -~
: 52 Jols
71247000 — 1 Nadzdr nad robotami budowlanymi

Realizacja zamo6wienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z dnia 29.11.2013 r. z p6zn. zm..) oraz
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z pdzn. zm.).

1. Przedmiotem zamoOwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja
umowy o roboty budowlane, w dalszej czgsci opisu zwanej ,,Kontraktem”,
obejmujacej budowe przedszkola 6-cio oddzialowego w miejscowosci Dziekanow
Lesny w ramach zadania inwestycyjnego nr 21/13 pn: ,Budowa Przedszkola w
Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa”

2. Zakres nadzorowanych rob6t obejmuje:

- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie fundamentow,

- wykonanie $cian nadziemia, stupow, schodéw oraz stropow,

- montaz zbrojenia,

- wykonanie stropodachéw,

- wykonanie wykonczen — $cianki dzialowe, §lusarka okienna i drzwiowa, stolarka
drzwiowa, tynki i oktadziny wewnetrzne, podktady i posadzki, malowanie, roboty
$lusarsko — kowalskie

- montaz windy,

- wykonanie elewacji,

- wykonanie drog wewnetrznych, chodnikéw i miejsc parkingowych,

- realizacja placu zabaw,

- wykonanie elementéw zagospodarowania terenu: mata architektura, ogrodzenie,
- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, instalacja hydrantowa,

- instalowanie wentylacji i klimatyzacji,

- roboty instalacyjne gazowe wewngtrzne,

- roboty instalacyjne c.o, kottownia,

- roboty instalacyjne elektryczne wewng¢trzne,

- wykonanie pozostatych instalacji,

- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j,

- o$wietlenie zewnetrzne

Lokalizacja przedsigwzigcia
Budowa przedszkola 6-cio oddzialowego w calosci realizowana begdzie na obszarze
administracyjnym wojewo6dztwa mazowieckiego w powiecie warszawskim zachodnim,
gmina Lomianki, wie§ Dziekanéw Lesny, ul. Akinsa

Charakterystyka techniczna obiektu:
Powierzchnia zabudowy: 1210,39 m’
Powierzchnia uzytkowa: 1765,29 m?

w tym

- powierzchnia parteru: 703,78 m’

- powierzchnia I pietra: 701,94 m?

- powierzchnia wezta zywieniowego: 359,57 m’



Kubatura: 8326,75 m’

Dlugos¢ budynku: 93,36 m
Szerokos¢ budynku: 11,76 m
Wysokos$¢ budynku do attyki: 8,74m
Dach: ptaski

Liczba kondygnacji:
- segment ,,A” IT kondygnacje nadziemne
- segment ,,B” I kondygnacja nadziemna

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Budynek przedszkola zaprojektowany jest jako 2-kondygnacyjny, nie podpiwniczony z
przylaczami zasilajacymi. Budynek bedzie skiadal si¢ z dwoch segmentow: ,,A” — segment
gtéwny (dwukondygnacyjny), ,,B” — segment zywieniowy, gdzie w przewadze beda
znajdowaé sie¢ pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz stotowki (jednokondygnacyjny).
Segmenty sg ze soba potaczone. Dachy plaskie — stropodach wentylowany kryty papa.
Rozbudowywany budynek szkoty potaczony siegaczem z istniejacg szkola.

Rozwiqzania konstrukcyjno — materiatowe

Obiekt zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej o ukladzie zewngtrznych $cian
konstrukcyjnych podtuznych ze stropami zelbetowymi kanalowymi nad poziomem parteru
oraz pietra, przykryty stropodachem o konstrukcji zelbetowej z ptyt dachowych korytkowych
zamknigtych. Posadowienie na zelbetowych tawach i stopach fundamentowych pod $cianami
1 shupami.

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych, $ciany wewngtrzne no$ne murowane
z bloczkéw silikatowych, $ciany dzialowe z bloczkéw gazobetonowych, stropy
migdzykondygnacyjne zelbetowe kanatowe. Wierice zelbetowe monolityczne. Lawy i stopy
fundamentowe zelbetowe.

Instalacje:

- elektryczna

- instalacja c.o.

- instalacja wody zimnej

- instalacja cieptej wody uzytkowej
- instalacja kanalizacji sanitarne;j

- instalacja wentylacji mechanicznej
- instalacja telekomunikacyjna

Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano budynek przedszkola 6-cio
oddziatowego wraz z placem rekreacyjnym oraz placem zabaw. Opracowany obszar znajduje
sie na kilku dziatkach. Obecnie na opracowanym obszarze znajduje si¢ budynek mieszkalny
przeznaczony do rozbidrki. Na infrastrukture zewngtrzng skladaja si¢ réwniez: dojscia,
$ciezki piesze oraz zagospodarowanie wok6l budynku. Wjazd na teren dzialki
zaprojektowany jest od strony wschodniej z ul. Akinsa. Dodatkowo zaprojektowano 18 miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych + jedno miejsce dla osoby niepetnosprawne;.

Infrastruktura techniczna:
- przylacze kanalizacyjne,



- przylacze elektryczne,
- przytacze gazowe,
- przytacze wodociggowe

Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia zabudowy 1210,39 m?
- powierzchnia placu zabawowego 209,20 m?
- faczna powierzchnia terenu rekreacyjnego 600,00 m*

Roboty rozbiérkowe:

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy dokona¢ rozbiorki budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z uzbrojeniem terenu usytuowanego na dziatce 171/5 zgodnie z
dokumentacja projektowa rozbidrki. Roboty do wykonania:

- usuniecie wyposazenia wewnetrznego,

- odcigcie rozbieranego budynku od mediéw (woda, prad itp.),

- demontaz wszystkich instalacji,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,

- rozbidrka obrobek blacharskich, komindw,

- rozbidrka pokrycia dachu i konstrukeji dachu,

- rozbidrka stropow,

- rozbidérka $cian parteru,

- rozbidrka podtogi,

- rozbidrka $cian fundamentowych oraz fundamentow,

- rozbidrka uzbrojenia terenu,

- roboty ziemne po robotach rozbiérkowych,

- uporzadkowanie po robotach rozbidérkowych

3. Wymagania dla Wykonawcy

- caly personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ dyspozycyjny i dostepny na kazde

wezwanie Wykonawcy Kontraktu 1 Zamawiajacego,

- w przypadku braku mozliwosci wykonywania czynnosci kontrolnych spowodowanych

chorobg lub innymi przypadkami losowymi, Wykonawca wyznacza osoby zastgpcze o

kwalifikacjach nie nizszych od ustalonych,

- do obowigzkéw Wykonawcy i Jego personelu nalezy reprezentowanie, w zakresie
przyznanych uprawnien, interesow Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizowanym Kontraktem,

4. Warunki ptatnosci.
a) Rozliczenie za wykonanie ustugi bgdzie nastgpowato na podstawie faktur czgsciowych
wystawianych przez Inzyniera Kontraktu, potwierdzonych przez Zamawiajgcego.

b) Warto$¢ ustug do celow fakturowania bedzie ustalona, jako okreslony zgodnie z
umowg procent wartosci netto robdt budowlanych wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym 1 zafakturowanych przez Wykonawce Robdt objetych zadaniem
inwestycyjnym

Kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamowienia: bez zalecen

Finansowanie przedmiotu zamowienia:

Zamawiajacy w poszczeg6lnych lata przewiduje finansowanie w poszczegélnych latach:
2016 r. —nie wiecej niz 67.500,00 zt wedtug harmonogramu rzeczowo — finansowego,
2017 r. - pozostala kwota wynikajaca z umowy.

|98)



5. Okreslenie zakresu obowigzkéw
Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami obejmujacymi budowe przedszkola
6-cio oddzialowego w miejscowosci Dziekanow Lesny polega na uczestnictwie w
odbiorach robdt, ocenie dziatan podejmowanych przez Wykonawce rob6t budowlanych,
opiniowaniu oraz wnioskowaniu w sprawach wynikajacych z prowadzonych robot.

Obowigzkiem calego zespolu nadzoru inwestorskiego jest niedopuszczenie do
wykonywania robdt niezgodnie z wymaganiami oraz niedopuszczenie do prowadzenia
robdt, w wyniku ktérych moga powstac szkody u 0séb trzecich.

Okres realizacji przedmiotu umowy szacowany jest na 20 miesi¢gcy. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do wydluzenia lub skrocenia czasu sprawowania nadzoru w
zalezno$ci do rzeczywistego czasu wykonania robot, nad ktérymi nadzor bedzie
sprawowany. Przewidywany termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy nastapi w
ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy z chwilag wprowadzenia wykonawcy robot
budowlanych tj. przekazania wykonawcy terenu budowy.

Zakres zadan Inzyniera Kontraktu:
Inzynier Kontraktu bedzie peinil swoje ustugi przed rozpoczgciem robét i w trakcie trwania
rob6t budowlanych.

Obowiazki ogdlne:

- petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i
postanowieniami pozwolen na prowadzenie budowy,

- wspOlpraca z Zamawiajacym i podejmowanie dziatan na jego rzecz w okresie realizacji
Kontraktu,

- wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i
finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu,

- wykonanie pelnej dokumentacji fotograficznej poszczegdlnych etapdéw roboét od poczatku do
ich zakonczenia, zwlaszcza robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- udziat lub wnioskowanie o organizacj¢ narad koordynacyjnych, rad budowy,

- przygotowanie wskaznikow postgpu rzeczowego i finansowego, niezbgdnych do
raportowania Zamawiajacemu.

W szczegélnosci do obowiazkow personelu zatrudnionego w zespole nadzoru nalezy:

1) Etap poprzedzajacy budowe

Przed planowanym terminem rozpoczecia robét Inzynier Kontraktu zapozna si¢ z
dokumentacja Zamawiajgcego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci
sktadajgcych sie na nig dokumentéw. Inzynier Kontraktu przeprowadzi inspekcje terenu
budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu istniejacego z dokumentacja projektowa oraz
sporzadzi dokumentacj¢ fotograficzng stanu zerowego, wraz z dokumentacjg fotograficzna
obiektow budowlanych przylegtych do terenu budowy.

Inzynier Kontraktu, przed rozpoczgciem realizacji inwestycji ustali z Wykonawca roboét
rodzaj dokumentéw i sposoby ich obiegu.

Z powyzszych czynnosci Inzynier Kontraktu sporzadzi sprawozdanie (pierwsze),

2) Etap robot budowlanych obejmujacych realizacje przedsigwzigcia
1. Prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi

pracami, egzekwowanie zgodnosci prowadzonych prac z:
a) zalozonym harmonogramem rzeczowo - finansowym,



b) decyzjami zezwalajagcymi na prowadzenie robot,

c) projektem (budowlanym i wykonawczym),

d) obowigzujacymi przepisami prawa,

) zasadami wiedzy inzynierskiej,

f) zalozeniami finansowymi kontraktu na roboty.

2. Regularne sprawdzanie postepu robdt na budowie oraz wszystkich innych dziatan
wykonawcy robdt w aspekcie jego zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

3. Komisyjne ustalenie z Wykonawcg procentowego stopnia zaawansowania wykonania
poszczegbdlnych grup robét w celu czgsciowego rozliczenia finansowego Wykonawcy z
Zamawiajacym.

4, Zapewnienie stalego pobytu Inspektorow na budowie dot. 0séb na stanowiskach tzw.
ekspertow kluczowych. Zmawiajacy wymaga w szczegOlnosci statej obecnosci na budowie
inspektorow branzy budowlanej w trakcie realizacji robot w danej branzy (realizacje¢ robot
budowlanych przewiduje si¢ przez caly czas wykonania kontraktu). Dla pozostalych
inspektoréw liczba wizyt na budowie nie moze by¢ mniejsza niz 3 dni/tydzien realizacji.

5. Przedstawianie Zamawiajagcemu propozycji zmian w skladzie personelu Inzyniera
Kontraktu.

6. Informowanie na biezgco Zamawiajgcego o wszelkich dostrzezonych nieprawidtowosciach
i zagrozeniach zwiazanych z realizacjg Kontraktu, w szczegdélnosci w zakresie terminowosci 1
wzrostu wartosci realizacji Kontraktu, o koniecznosci robot dodatkowych i okreslenie ich
przewidywanych kosztow, w takim terminie aby nie powodowaé wstrzymania wykonania
rob6t podstawowych.

7. Przeprowadzenie symulacji rzeczowo — finansowej realizacji Kontraktu (sprawozdanie
przejsciowe) po wykonaniu okoto 50% zaktadanych robdt budowlanych okreslajacej migdzy
innymi ewentualne przewidywane zagrozenie terminu wykonania Kontraktu.

8. Sprawdzanie niezbednych rysunkéw, projektow i innych dokumentéw kontraktowych
wytworzonych w trakcie realizacji Kontraktu w zakresie sprawdzenia kompletnosci i
zgodnosci z zakresem okre§lonym przez Zamawiajacego, opiniowanie ich, potwierdzanie i
przekazywanie do akceptacji Zamawiajacego.

9. Sprawdzanie i zatwierdzanie protokoléw odbioru robot do faktur wykonawcy robot
budowlanych.

10. Polubowne rozstrzyganie wszelkich sporéw powstatych pomigdzy stronami Kontraktu.

11. Nadzér nad realizacja zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem projektu
organizacji ruchu i zabezpieczen terenu robot.

12. Zatwierdzanie lokalizacji baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i1 drog
dojazdowych na terenie i wokot terenu budowy.

13. Monitorowanie na biezgco obiektow budowlanych przylegltych do terenu budowy oraz
udzial w czynnosciach stwierdzajacych zasadnos¢ roszczen osob trzecich.

14. Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcg robot przepisow BHP,
przeciwpozarowych i ochrony srodowiska naturalnego,

15. Wyrazanie zgody na wykonywanie robot w nocy i dni wolne od pracy (Inzynier Kontraktu
ma zapewni¢ wowczas dyspozycyjnos$¢ swojego zespotu dla wlasciwej realizacji robot).

16. Wspotdziatanie z wltadzami lokalnymi i gestorami sieci/urzadzen podziemnych w
przypadku uszkodzenia przez wykonawce robot urzadzen podziemnych nie uwzglednionych
w dokumentacji.

17. Monitorowanie postepu robdt i jakosci ich wykonania.

18. Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych.

19. Dostarczanie Zamawiajgcemu sprawozdan z wynikow wszelkich préb i odbiorow
wykonanych zgodnie z wymaganiami, warunkami kontraktu oraz obowigzujacymi w Polsce
przepisami Prawa Budowlanego.



20. Ustalanie zakresu i wykonywanie dodatkowych badan kontrolnych laboratoryjnych — we
wlasnym zakresie, w laboratorium innym, niz to, ktérym dysponuje wykonawca robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreSlone w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umows. W przypadku gdy
wyniki badan/pomiar6w wykonanych wczesniej przez Inzyniera i Wykonawce sg sprzeczne,
to Inzynier Kontraktu moze oprze¢ si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow i robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Moze zleci¢ sam, lub poprzez Wykonawce
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.

21. Uczestniczenie w pobieraniu probek i analiza wynikoéw badan.

22. Scista wspélpraca z kierownictwem wykonawcy robét.

23. Terminowe przygotowanie i przekazanie wszelkich wymaganych sprawozdan wraz z
dokumentacjg fotograficzna,

24. Nadzor, w zakresie kompletnosci i zgodnoscei, nad sporzadzeniem przez wykonawce robot
budowlanych Dokumentacji Powykonawczej oraz zaopiniowanie powyzszej dokumentacji

25. Wspblpraca z Zamawiajagcym w celu otrzymaniu Pozwolenia na UZzytkowanie.

26. Kontrola prawidlowego prowadzenia Dziennika Budowy. Kontrola prawidiowego
gromadzenia dziennikéw laboratoryjnych, atestow materialow, recept roboczych oraz
prawidlowego przechowywania dokumentéw budowy.

27. Wykonywanie geodezyjnych pomiaréw kontrolnych oraz gromadzenie dokumentow
geodezyjnych we wlasnym zakresie.

28. Dokonywanie:

a. odbiordw robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b. odbiorow czgsciowych, wraz ze sporzadzeniem protokotéw odbioru i lista usterek

c. odbioru kofcowego, wraz ze sporzadzeniem protokotéw odbioru i listg usterek

d. przegladéw gwarancyjnych, wraz ze sporzgdzeniem protokotéw odbioru i listg usterek

e. odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego, wraz ze sporzadzeniem protokotu odbioru.

29. Udzial i prowadzenie cyklicznych (codwutygodniowych) narad koordynacyjnych w
siedzibie Zamawiajgcego, w ktorych udzial wezma przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacj¢ Kontraktu stron, wraz ze sporzadzaniem protokolow z tych
narad i przekazaniem ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie oraz
prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktéw z wykonawca robot.

30. Przegladanie oraz analiza rysunkéw wykonawczych i dokumentéw wykonawczych
sporzadzanych z komentarzami przez wykonawce rob6t dla Zamawiajacego (jezeli wystapi
taka potrzeba), jesli chodzi o zgodnos¢ (lub niezgodnos¢) z robotami kontraktowymi.

31. Przeglagdanie rysunkow roboczych wykonawcy robot, zawierajacych zmiany, opiniowanie
konieczno$ci oraz zasadnosci dokonania robdt zamiennych i przedktadanie ich do akceptacji
Zamawiajacemu.

32. Sprawdzanie materialdw budowlanych, instalacyjnych oraz urzadzen dostarczanych przez
wykonawce robot, pod wzgledem wymaganych jakosci, zezwolen i certyfikatow oraz
wymogow Kontraktu, oraz zatwierdzanie ich uzycia na budowie.

33. Rekomendowanie wszystkich zmian w planach, ktére mogg okaza¢ si¢ niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania rob6t budowlanych, wiaczajac w to
roboty tymczasowe zaproponowane przez wykonawcg robot po uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

34. Przygotowanie materialéw do rozliczenia rzeczowo-finansowego realizacji zadania 1
przekazanie ich Zamawiajacemu.

35. Dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcg robot terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia kontraktu i rozliczenie Kontraktu w przypadku jego wypowiedzenia.



36. Przekazanie wszystkich dokumentéw (np. map, wykresow, rysunkow, specyfikacji
technicznych, planéw, danych statystycznych, dokumentéw pomocniczych) nabytych,
zebranych lub przygotowanych przez Inzyniera w ramach realizacji zamowienia. Wykonawca
moze zatrzyma¢ kopie tych dokumentéw pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do celow
niezwigzanych z zamowieniem bez zgody Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu bedzie decydowac¢ o:

e dopuszczeniu materiatow, prefabrykatéw, wszystkich elementéw oraz urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot;

e zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawceg robét;

e dopuszczeniu do pracy wytworni mas betonowych, wytworni prefabrykatow oraz
sprzetu i srodkow transportu Wykonawcy robot;

e wstrzymaniu robét prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

Inzynier Kontraktu bedzie ustalat wraz z Wykonawca:
e procentowy stopiefi zaawansowania wykonania poszczegdlnych grup rob6t w celu co
czeSciowego rozliczenia finansowego Wykonawcy z Zamawiajacym

Inzynier Kontraktu bedzie wnioskowac o:
e wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, z wyprzedzeniem koniecznym do
prawidlowego i terminowego wykonania robot;
e zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robét nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;
e zmiane terminu wykonania robét w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka
nie wynika z winy czy zaniedban wykonawcy robot;
e zlecenie wykonania robot dodatkowych;
e zachowuje si¢ niewlasciwie lub jest niekompetentna lub niedbala w swojej pracy;
e wykonanie rob6t dodatkowych, w takim terminie aby nie powodowa¢ wstrzymania
wykonania rob6t podstawowych.

Inzynier Kontraktu bedzie akceptowac:
e przedstawiony przez wykonawce rob6t harmonogram rzeczowo - finansowy;
e propozycje wykonawcy robdt odnosnie zmiany kierownika budowy lub robét na inng
osobe niz wskazana w ofercie wykonawcy robot;
e propozycje wykonawcy rob6t odnosnie zmiany Laboratorium na inne niz wskazane w
ofercie wykonawcy robdt;
e sprzet i urzadzenia pomiarowe wykonawcy robot, o ile nie zostaty wskazane w ofercie
wykonawcy robot oraz propozycje wykonawcy robét odnosnie zmiany sprzetu lub

urzadzen;

e zrodla pozyskania materiatdéw miejscowych, o ile nie zostaty wskazane w ofercie
wykonawcy robét.

e przebieg tras technologicznych — dowozu i wywozu materiatéw ,,do” 1 ,,z” terenu
budowy

e rysunki i projekty opracowane na potrzeby realizacji Kontraktu.

Inzynier Kontraktu bedzie opiniowac:
e kompletng dokumentacj¢ powykonawcza.



3) Sprawozdania Inzyniera Kontraktu

W trakcie realizacji Projektu Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do skladania
sprawozdan na temat nadzorowanej inwestycji i jej rozliczenia finansowego.

Sprawozdanie pierwsze - ztozy Zamawiajgcemu niezwlocznie po wykonaniu czynnosci, do
ktorych jest zobowigzany na etapie poprzedzajagcym rozpoczecie robot. Sprawozdanie winno
zawiera¢ uwagi i komentarze wzgledem dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajacego niezwlocznie po podpisaniu umowy z Inzynierem, informacje na temat
wymaganych i posiadanych dokumentéw niezbednych dla przekazania placu budowy, inne
informacje niezb¢dne dla rozpoczecia realizacji Projektu.

Sprawozdania kwartalne — skladane Zamawiajagcemu na etapie prowadzenia roboét
budowlanych, do 5 — go dnia kazdego rozpoczgtego kwartalu. Sprawozdanie winno zawierac¢
CO najmnie;j:

- informacje z postgpu rob6t w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego

- informacje o powstatych problemach,

- plan robdt na kolejne miesiace,

- zaawansowanie finansowe oraz prognoze wydatkow na kolejne miesigce,

- fotografie dokumentujgce postep robot,

- wykaz zmian z podaniem ich wartosci.

Sprawozdanie koncowe - zlozy Zamawiajacemu w terminie 21 dni od koncowego
rozliczenia rzeczowo — finansowego robdt. Sprawozdanie winno zawiera¢ wszystkie
informacje dotyczace koncowego zaawansowania prac budowlano-montazowych wraz z
przeprowadzong analiza zgodnosci wykonanych robét z zatozonym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, w szczegolnosci:

1. Wstep

1.1. Kroétki opis projektu

1.2. Opis czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem Kontraktu

2. Dokumentacj¢ Projektowa

2.1. Zatozenia Projektowe

2.2. Zmiany projektowe dokonane w trakcie realizacji

3. Organizacje i zarzgdzanie Kontraktem

3.1. Strukturg¢ Zarzgdzania Wykonawcy

3.2. Strukture Nadzoru Inwestorskiego

4. Wykonawstwo

4.1. Postep robot

4.2. Uwagi do wykonania poszczeg6lnych gtéwnych elementow rob6t

4.3. Osiagnigta Jakos¢ Robot w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi

4.4. Wady i przyczyny ich wystapienia

5. Sprawy zwigzane z umowa o roboty budowlane i zmiany umowy

5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane

5.2. Roszczenia

6. Sprawy finansowe

6.1. Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j

6.2. Analize ptatnosci

6.3. Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robot

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczace:

7.1. Dokumentacji projektowej

7.2. Warunkow Kontraktu



7.3. Ogélnych i Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane

7.5. Technologii rob6t

7.6. Rekomendacji na przyszte, podobne projekty.

7.7. Instrukcje konserwacji, utrzymania i napraw.

Sprawozdanie techniczne — przygotowuje kiedy wystapi koniecznos¢. Sprawozdanie bedzie
informowalo o problemach technicznych jakie wystgpily w trakcie realizacji robdt. Bedzie
wymagane, kiedy wystapiag powazne zmiany w dokumentacji projektowej i bedzie zawierato
w szczegolnosci:
e zestawienie wszystkich nowych zalozen projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany,
e skrocony wykaz wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych
zmian,
e kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty wykonawcy robot, ktére beda
wystepowaly w zwigzku z wprowadzang zmiang,
e opis przyjetych projektowych zatozen i roznice w zalozeniach projektowych w
stosunku do oryginalnych rozwigzan,
e nowy przedmiar i koszty odpowiadajgce proponowanym zmianom projektowym w
poréwnaniu z oferta wykonawcy robot,
e rysunki pokazujace doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

Sprawozdanie na zadanie — przygotowuje w terminie 7 dni od ztozenia takiego zadania
przez Zamawiajgcego. Sprawozdanie ma stuzy¢ uzupelnieniu dokumentéw (raportow,
zestawien) dotyczacych realizacji Projektu. Zamawiajacy sktadajac zadanie okresli zakres
wymaganego raportu.

Sprawozdanie przejSciowe (symulacja rzeczowo — finansowa) — sktadane po zrealizowaniu
okoto 50% zakladanych robdt. Sprawozdanie bedzie zawiera¢ symulacj¢ rzeczowo —
finansowg realizacji Kontraktu po wykonaniu okoto 50% zaktadanych robét budowlanych i
okresli ewentualne, przewidywane zagrozenie terminu wykonania Kontraktu.

Sprawozdanie winno zawiera¢ co najmnie;j:

e informacje z postgpu rob6t w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego,

¢ informacje o powstalych problemach,

e symulacje¢ rzeczowo - finansowg na pozostaly do wykonania zakres robdt, w tym
prognoze wydatkdw na pozostaly do wykonania zakres robot, z uwzglednieniem
przewidywanych rob6t nie objetych Kontraktem, a ktére okaza si¢ konieczne do
wykonania,

e informacje o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podja¢é w celu zaradzenia
przewidywanym zagrozeniom.

4) Personel
Kluczowi eksperci
Wszyscy eksperci odgrywajacy zasadniczg role w realizacji Kontraktu nazwani sg ekspertami
kluczowymi.
Eksperci winni spelnia¢é wymagania im postawione. Nadzor nad realizacjg Kontraktu bedzie
powierzony osobom wskazanym w ofercie.
Osoba odpowiedzialng za kierowanie zespolem ekspertéw bedzie Inzynier Kontraktu, ktory
moze przekazaé ktorykolwiek ze swoich obowigzkow i uprawnien cztonkom zespotu, po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego. Inzynier Kontraktu o wszelkich zmianach personalnych
powiadomi réwniez wykonawce robot.



Inzynier Kontraktu w terminie 14 dni od podpisania Umowy opracuje i przedstawi do
akceptacji Zamawiajacemu, schemat organizacyjny zespotu ekspertoéw wraz ze szczegdtowym
zakresem obowigzkéw i uprawnief jakie zamierza przekaza¢ poszczegélnym osobom
wchodzacym w skiad zespotu.

Inzynier Kontraktu oraz pozostate osoby powinny by¢ dostgpne na kazde zasadne wezwanie
Zamawiajgcego lub wykonawcy robot.

Dla unikniecia op6zniei w realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku nieobecnosci
jakiekolwiek osoby z listy personelu wskazanego do wykonania zaméwienia (wynikajacej z
okresu urlopu lub choroby) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ zast¢pstwo
krétkoterminowe. Takie zastepstwo wraz z podaniem kwalifikacji i zakresu petnionego
zastepstwa, zaproponowane bedzie uprzednio na piSmie w celu zaaprobowania przez
Zamawiajacego.

Zespot bedzie sktadat sie z 0s6b wymienionych ponizej :

Kluczowi eksperci:

1. Inzynier Kontraktu (Kierownik Zespotu Inzyniera Kontraktu)

2. Inspektor Robot Budowlanych

3. Inspektor Robot Elektrycznych

4. Inspektor Robot Sanitarnych

5) BHP

Do zadan Inzyniera Kontraktu i jego zespotu nalezy:

e codzienna kontrola przestrzegania przez Wykonawcg przepisow i zasad BHP

e 7adanie wusuniecia przez Wykonawce z placu budowy o0séb postronnych,
niekompetentnych lub stanowigcych zagrozenie

e wyrazanie zgody na wykonywanie rob6t w porze nocnej i dni wolne od pracy

e wstrzymywanie robot prowadzonych niezgodnie z przepisami BHP i warunkami
kontraktu

6) Badania laboratoryjne, pomiary kontrolne, sprawdzenia

Do zadan Inzyniera Kontraktu nalezy:

e inspekcja laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urzadzenia
pomiarowe i sprzet laboratoryjny Wykonawcy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure
badan
inspekcja wytworni mas betonowych w celu sprawdzenia czy stosowane urzadzenia
pomiarowe posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajag wymaganiom norm
akceptacja urzadzen i sprzgtu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robot i
ich obmiaru,

e  ustalenie metod obmiaru rob6t oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarow przez

Wykonawcg,
e dokonywanie oceny i wynikow badan i pomiaréw

e  zatwierdzanie zakresu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce
e  akceptacja materialow, zrodel pozyskiwania materialow
e  akceptacja receptur i technologii
[
[

kontrola sktadowania i przechowywania materiatéw
zlecanie Wykonawcy dodatkowych badan materiatéw budzacych watpliwosci co do ich
jakosci
zlecanie badan sprawdzajacych lub potwierdzajacych prawidlowo$¢ wykonanych robot
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7) Zakonczenie robét, odbior ostateczny.

Do zadan Inzyniera Kontraktu nalezy:

poswiadczanie terminu zakonczenia robot,

sprawdzenie kompletnosci 1 zawarto$ci merytorycznej przygotowanego przez
Wykonawce operatu kolaudacyjnego i przedtozenia go do akceptacji Kierownikowi
Projektu w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robot

przygotowanie i uzupetnienie protokotu odbioru ostatecznego

uczestniczenie w pracach komisji odbioru rob6t

kontrola zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia Kontraktu

rozliczenie Kontraktu w przypadku wypowiedzenia

8) Zmiany na stanowiskach zespolu nadzoru

W przypadku rezygnacji badz decyzji Zamawiajacego o usunigciu wskazanej osoby z

pelnienia obowigzkow w zespole nadzoru, Wykonawca Nadzoru przedstawi
Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od otrzymania decyzji na pismie, do akceptacji
kandydature cztonka grupy nadzoru, spetniajgcego wymagania SIWZ.

9) Zapisy koncowe

Wszystkie zalecenia i uwagi 0sob pelnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego z wyjatkiem
spraw dotyczacych ochrony mienia, bezpieczenstwa ruchu i bhp na budowie, przed ich
skierowaniem do Wykonawcy Kontraktu wymagaja akceptacji Zamawiajacego.

saczelnik Wydzialu Inwestycji

inz. Marta rusiak
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