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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA           

I ODBIORU ROBÓT 

 
1. WSTĘP 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została 
opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. 
U. Nr 202 poz. 2072)„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego” i na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 
2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)” 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych związanych zadaniem inwestycyjnym: 

„Tymczasowe zadaszenie pneumatyczne istniejącego boiska sportowego przy ul. 

Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki” 

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany. Specyfikacja jest integralną częścią 

projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót dla niniejszego zadania. 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
 
1. 3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją 
Techniczną, protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
cząstkowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książki obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i aprobaty techniczne, 
protokoły z narad i ustaleń, Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków i placu 
budowy, projekty organizacji budowy, montażu, zabezpieczenia wykopów i inne opracowania 
wykonywane przez wykonawcę, wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru 
ostatecznego obiektu i wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie. 
- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jej zakończeniu. 
- Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 
- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność 
realizacji budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 
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- Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania budową/robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy 
- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora. 
- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, 
- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
lub osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy, 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar).  
- Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno  
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z termo modernizacją 
budynku 
- Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne  
ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                    
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm , przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej 
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej. 
W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zakończenia realizacji Wykonawcę 
obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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1.4.1. Przekazanie terenu robót 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE 
Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami 
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót 
wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi oraz za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy 
od odczytu ze skali. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi,    a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu aż do odbioru 
ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje                      
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
znaki ostrzegawcze, dozorców, oświetlenie tymczasowe i wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu 
Budowy i Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie                      
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.4. Obsługa geodezyjna 
Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na 
własny koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej                                   
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi 
winny być objęte czynności w toku robót. Wykonanie tych czynności pomiarów geodezyjnych, 
poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą. 
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1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie całego terenu budowy, a w szczególności w pomieszczeniach i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                          
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego,  określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby użytkownika oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany 
do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiązany do 
udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w procesie 
inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby wykonane elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z 
utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
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a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i 
miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
 
1.4.12.  Nazwa i kod robót objętych zamówieniem 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

1.4.12. Obowiązki wykonawcy 

Zobowiązanie rezultatu 

Bez względu na dokładność i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej 
określającej działanie instalacji oraz środki do jej wykonania, na wykonawcy ciąży przede 
wszystkim zobowiązanie rezultatu. Jest on zatem zobowiązany do wykonania zadań 
zawartych w niniejszym dokumencie do wszystkich urządzeń  ujętych w dokumentacji oraz 
przeprowadzenia pomiarów  elektrycznych.  

Po zakończeniu budowy wykonawcę zobowiązuje się do wykonania dokumentacji 
powykonawczej z naniesieniem etapów wykonawstwa instalacji oraz wykonać pomiary 
wszystkich instalacji  elektrycznych i  ochronnych w celu sprawdzenia poprawności ich 
wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. obowiązujących norm i przepisów prawnych 
pozwalają na przekazanie jej do eksploatacji. 

Różne zobowiązania w trakcie realizacji 

Wykonawca niniejszego działu jest zobowiązany do: 

 realizacji inwestycji zgodnie z projektem, 

 bezwzględnego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu każdego rysunku   
lub dokumentu, o zauważonych przez siebie oczywistych pomyłkach, odstępstwach 
czy przeoczeniach, 

 przedłożenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich 
zmian dotyczących producentów urządzeń (nazwy producentów urządzeń wymienione 
w opisie technicznym są jedynie wskazówką dotyczącą jakości i parametrów 
technicznych). 
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Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z projektem wykonawczym 
uwzględniając obowiązujące normy i przepisy branżowe oraz przestrzegać uzgodnień 
jednostek opiniujących, a także przepisów Prawa Budowlanego, BHP i p/poż oraz stosowania 
materiałów i urządzeń posiadających niezbędne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  arkuszami normy PN - HD 60364-4-41,  PN - 
HD 60364-6-61 dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej 
do powszechnego stosowania rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urządzeń Energetycznych, 
Wykonawca robot elektrycznych, winien  dołożyć wszelkiej staranności aby wykonane 
instalacje elektryczne były bezpieczne dla wszystkich użytkowników.  

Z uwagi na specyfikę obiektu, należy położyć nacisk na prawidłowość i jakość 
wykonania elementów ochrony przeciwporażeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykonać 
zgodnie PN – HD - 60364-6-61. Winien on również przestrzegać następujących postanowień. 
Każda instalacja podczas montażu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji 
powinna być poddana tak daleko jak to jest możliwe oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, 
czy zostały spełnione wymagania powyższej normy.  

W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności                   
w celu zachowania bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń  mienia oraz zainstalowanych 
urządzeń. 

Sprawdzanie instalacji powinno być wykonane przez zespół osób wykwalifikowanych, 
kompetentnych posiadających stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji 
należy wykonać pomiary kontrolne w zakresie skuteczności zastosowanej ochrony 
przeciwporażeniowej oraz poprawności wykonania instalacji odgromowej. Sporządzić 
protokoły a następnie przekazać użytkownikowi.  

Zobowiązania gwarancyjne 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić gwarancję na wykonane przez siebie prace – po 
odbiorze instalacji wymieniać na swój koszt, wszystkie uszkodzone urządzenia i elementy, jeśli 
uszkodzenie jest następstwem wadliwego montażu lub wad urządzeń objętych gwarancją 
producenta.  

Gwarancja nie będzie obejmowała zwykłych prac konserwacyjnych, jak również 
materiałów zużywalnych (źródła światła, zapłonniki), napraw, które będą konsekwencją 
nieodpowiedniego użytkowania instalacji lub szkód wyrządzonych przez osoby trzecie. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku 
bieżąco produkowanym oraz powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo: 
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- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

- rozdzielnica z tworzywa termoutwardzalnego wolnostojąca na fundamencie min. 500x800                 

IP 44, oraz IK 10 wraz z wyposażeniem (kompletna) 

-  przewody typu YKY na napięcie znamionowe 600/1000 V z żyłami miedzianymi o 

przekroju od 1,5mm2  

-  kabel typu YKY na napięcie znamionowe 600/1000V z żyłami miedzianymi          o 

przekroju do 16 mm2.  

-  Przewody typu YDY na napięcie znamionowe 450/750 V z żyłami miedzianymi o przekroju 

od 1,5mm2 do 2,5 mm2.  

- Przewód typu HDGs bezhalonowe o wytrzymałości ogniowej PH90 na napięcie 

znamionowe 300/500 V z żyłami miedzianymi o przekroju 1,5mm2 

- Rozdzielnica podtynkowa 72 mod. o stopniu ochrony IP 30 

- Panel LED 5450lm PLX 840, 52W n/t   

- Oprawa LED okrągła IP 44 20W n/t 

- Oprawa awaryjna iTECH M2 n/t 245lm, 2W, 3h IP65  

- OPRAWA LED 3,2W 360lm 3m 1 h jednozadaniowa AT+Grzałka  IP65  

- EWAKUACJA IP65 ECO LED 1,2W 1h jednozadaniowa  

- Oprawy 100 W LED montowane do konstrukcji hali  

- rury osłonowe DVK 50 

- płaskownik stalowy, ocynkowany FeZn 25×4 mm2.  

- pręty stalowe do pogrążenia w gruncie 

-  Puszki instalacyjne z tworzywa rozgałęźne o średnicy n/t (do instalacji o IP44).  

- Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 16 A, 250 V o IP 44.  n/t 

- Łączniki jednobiegunowe, podwójne, 10A, 250V do mocowania w puszkach pod tynkiem o 

IP 44 n/t 

- Rury osłonowe RL  
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- Czujniki ruchu n/t 360° 

- Zaciski Wago o ilości podłączeń od 2 do 5 i przekroju żył od 1,5mm2 do 4mm2.   

- Przycisk p/poż zewnętrzny IP44 natynkowy 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót a 
także były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Składowanie materiałów powinno odbywać 
się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze 
specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

2.3. Odbiór materiałów na budowie  
- Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać 

na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 

technicznego.  

- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi wytwórcy.  

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót.  

2.4. Materiały do wykonania robót 

Podstawowymi materiałami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, według zasad 

niniejszej specyfikacji, są do wykonania instalacji odgromowej budynku należy stosować 

materiały spełniające wymagania podane niżej wymagania.  

Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem (certyfikatem) 
stwierdzającym zgodność. Atest (certyfikat) powinien być wydany przez uprawnioną 
jednostkę. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umowy.  
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 

 

3.2. Sprzęt użyty do wykonania robót 

Roboty budowlane prowadzić przy użyciu ogólnie dostępnego sprzętu jak narzędzia 

podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczególnych robót zgodnie z pozycją 

kosztorysową sprzęt. 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:  

- środek transportowy  

- samochód dostawczy 0.9 t  

- spawarka  

- wiertarka 

- wiertarko-młot 

- wibromłot elektryczny 3kw 

- koparko-spycharka  

- podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 12m 

- żuraw samochodowy 12-16 t 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie a jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  i dojazdach do terenu 
budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę   w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także  w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE: 

Połączenia elektryczne przewodów: 

- powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 

metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone, 

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody) pokryte powłoką metalową ogniową lub 

galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską, 

- połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 

technicznym. 

- śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną, 

- połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 

spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. 

przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

- żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodów 

miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie 

zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie 

końcówki lub tulejki; z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez 

prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez 

zaprasowanie. 

 

5.2 ZASILANIE ROZDZIELNICY R1 
Projektowana wolnostojąca rozdzielnica R1 na typowym fundamencie, w obudowie z 

tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 500x800 o stopniu ochrony min. IP44 oraz IK10, 

antygrafiti zasilana będzie z istniejącego budynku, w którym znajduję się rozdzielnica RI. 

Miejsce usytuowania rozdzielnicy pokazano na rysunku nr. 1. Rozdzielnica RI wyposażona 

jest w rozgałęźnik 5x16mm2 do którego należy podłączyć kabel. Zaprojektowano kabel 

zasilający YKY 5x16mm2. Kabel należy ułożyć i osłonić  rurami osłonowymi typu DVK ø 75, 

przy wejściu do budynku, przy wejściu do rozdzielnicy R1. Rów kablowy należy wykopać do 

głębokości 0,80m. W wykopie kabel układać linią falistą z zapasami (1-3% długości kabla) na 

warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie należy zasypać warstwą piasku o 
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grubości co najmniej 10 cm, dalej warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, i ułożyć folię z 

tworzywa sztucznego koloru niebieskiego na całej trasie ułożonego kabla. Odległość folii od 

kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Pozostałą część nie zasypanego wykopu uzupełnić 

gruntem rodzimym. Na końcach kabla należy zawiesić tabliczkę informacyjną z treścią: rodzaj 

kabla, długość, trasa linii kablowej opisana punktem początkowym i końcowym, rok budowy, 

właściciel prowadzący eksploatację linii. Rozdzielnice R1 wyposażyć należy w rozłącznik typu 

RBK00 z wkładkami typu WTN00 50A jako zabezpieczenie przedlicznikowe, a także trójfazowy 

układ pomiarowy, który będzie służył jak „podlicznik”. Odpływy do zasilania kontenera 

technicznego i sanitarnego należy wykonać poprzez zastosowanie rozłączników RBK00 

zgodnie z rysunkiem nr 6. 

 

5.3 ZASILANIE KONTENERA SANITARNEGO: 
Projektowany budynek zasilany będzie z nowoprojektowanej wolnostojącej rozdzielnicy R1 

kablem YKY 5x10mm2 Kabel do budynku należy wprowadzić w rurze karbowanej dwuściennej 

DVR 75/50. Rozdzielnicę RG wyposażyć w rozłącznik z wyzwalaczem podnapięciowym 

służącym jako wyłącznik p/poż.  

 

5.4 STAN PROJEKTOWANY: 
Na podstawie przekazanych wskazówek od architekta i Inwestora w fazie uzgodnień 

projektuje się wykonanie nowych instalacji elektrycznych: 

- Zasilanie kontenera technicznego i sanitarnego 

- Rozdzielnicy głównej RG kontenera sanitarnego. 

- Rozdzielnicy R1 

- Instalacja oświetlenia hali i kontenera sanitarnego 

- Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  

- Instalacja gniazd wtykowych 230V  

- Zasilanie urządzeń grzewczych 

- Instalacje wyłączników p.poż 

5.5 ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ROZDZIELNICY RG. 
Zgodnie z załączonymi rysunkami – schematami zasilania. Zaprojektowano 

rozdzielnicę główną RG, wyposażoną w wyłączniki, rozłączniki, kontrolę obecności napięcia, 

ochronniki przepięciowe, wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki nadmiarowo prądowe, z 

obudową w wykonaniu natynkową. Należy zainstalować rozdzielnicę 72 modułową. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa jak i ochrony urządzeń przed skutkami wyładowań 

atmosferycznych projektuje się w rozdzielnicy głównej zainstalowanie ograniczników przepięć 

klasy 1+2.  
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W budynku projektuje się montaż rozdzielni zgodnie z załączonym rysunkiem, sposób 

ich wykonania, wyposażenia, przekroje przewodów zasilających obwody jedno jak i trój fazowe 

wraz z zabezpieczeniami. Zastosować rozdzielnice z podejściami od tyłu, dołu i od góry z 

zastosowaniem zapasów kabli i przewodów. Wielkość, typ rozdzielni jak i stopień ochrony 

należy wykonać zgodnie z zapotrzebowaniem i poniższymi zaleceniami projektanta. Należy 

zamontować w pomieszczeniu rozdzielni wentylację  z uwagi na oddawanie ciepła z urządzeń. 

Po zakończeniu prac należ opisać wszystkie przewody, kable czytelnymi znacznikami 

umieszczając na nich przewieszki z opisami. W rozdzielnicach zamontować schemat 

elektryczny z datą i danymi wykonawcy (np. pieczęcią firmową). 

Na schematach pokazane zostały rozdzielnice elektryczne wraz z wyposażeniem. W 

fazie wykonawczej dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów o równoważnych 

parametrach technicznych po akceptacji zmian przez Inwestora lub projektanta sprawującego 

nadzór autorski . 

5.6 ZASILANIE KONTENERA TECHNICZNEGO: 
Projektowany budynek zasilany będzie z nowoprojektowanej wolnostojącej 

rozdzielnicy R1 kablem YKY 5x10mm2 Kabel do budynku należy wprowadzić w rurze 

karbowanej dwuściennej DVK 75. Podłączenie kabli do rozdzielnicy kontenera technicznego 

(poza zakresem opracowania) należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta kontenera.  

5.7 WARUNKI UKŁADANIA KABLI 

Linie zasilające zostały pokazane na planie zagospodarowania terenu. Instalację 

należy wykonać poprzez ułożenie kabli YKY 5x16mm2  dla zasilania rozdzielnicy R1, kable 

YKY 5x10mm2 dla zasilania kontenera technicznego oraz sanitarnego. Kable należy osłonić  

rurami osłonowymi typu DVK ø 75mm, przy wejściu do złącza oraz przy wejściu do budynków, 

a także przy skrzyżowaniach z infrastrukturą, pod drogami, ciągami pieszo jezdnymi i 

pieszymi, pod chodnikami. Rów kablowy należy wykopać do głębokości 0,80m. W wykopie 

kabel układać linią falistą z zapasami (1-3% długości kabla) na warstwie piasku o grubości co 

najmniej 10 cm, następnie należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, dalej 

warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, i ułożyć folię z tworzywa sztucznego koloru 

niebieskiego na całej trasie ułożonego kabla. Odległość folii od kabla powinna wynosić co 

najmniej 25 cm. Pozostałą część nie zasypanego wykopu uzupełnić gruntem rodzimym. Na 

końcach kabla należy zawiesić tabliczkę informacyjną z treścią: rodzaj kabla, długość, trasa 

linii kablowej opisana punktem początkowym i końcowym, rok budowy, właściciel prowadzący 

eksploatację linii. 

 

5.8 INSTALACJA ZASILANIA OŚWIETLENIA DLA KONTENERA SANITARNEGO 

Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku, zgodnie z 

załączonymi rysunkami. Instalacja wykonana przewodami YDY 3/4x1,5mm2 na napięcie 750V. 

Wszystkie przewody należy prowadzić w rurach osłonowych. Przewody te należy układać 

natynkowo w rurach osłonnych RL  na uchwytach zamykanych UZ, tak aby rury ze sobą nie 

kolidowały. Po zakończeniu montażu oprzewodowania należy zamontować osprzęt. Osprzęt 

montować należy jako natynkowy IP44. Zaprojektowano oświetlenie dróg ewakuacyjnych. 

Oprawy wewnętrzne należy montować  do sufitu jako natynkowe. Osprzęt elektryczny należy 

montować w odległości minimalnej 0,6m od wylewek kranów zlewozmywaków i umywalek. 

Podczas wykonywania instalacji należy pozostawić zapasy przewodów do swobodnego 
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podłączenia gniazd wtykowych po wykonaniu prac budowlanych. W budynku połączenia 

obwodów wykonać za pomocą złączek np. wago po wcześniejszym oczyszczeniu żył,  przy 

pomocy puszek natynkowych. Przed rozpoczęciem prac należy z Inwestorem uzgodnić typ i 

kolorystykę osprzętu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawą do nie dokonania 

czynności odbiorowych i możliwości zakończenia prac. Zasady prowadzenia rur osłonowych i 

kabli - tylko w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów dostosowanych do 

zewnętrznej średnicy przewodów, przewodów, aparatów i urządzeń posiadających 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem 

bezpieczeństwa, wydanym przez uprawnioną jednostkę kwalifikującą. 

 

5.9 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V, GNIAZD DLA C.W.U ORAZ 

GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH  

Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku, zgodnie z 

załączonymi rysunkami. Instalacja gniazd 230V, C.W.U oraz zasilanie gniazd dla grzejników 

elektrycznych wykonana przewodami YDY 3x2,5mm2 na napięcie 750V. Wszystkie przewody 

należy prowadzić w rurach osłonowych. Przewody te należy układać natynkowo w rurach 

osłonnych RL na uchwytach zamykanych UZ, tak aby rury ze sobą nie kolidowały. Po 

zakończeniu montażu oprzewodowania należy zamontować osprzęt. Osprzęt montować 

należy jako natynkowy IP44, natomiast osprzęt IP66 w pomieszczeniach takich jak myjnia. 

Osprzęt elektryczny należy montować w odległości minimalnej 0,6m od wylewek kranów 

zlewozmywaków i umywalek. Podczas wykonywania instalacji należy pozostawić zapasy 

przewodów do swobodnego podłączenia gniazd wtykowych po wykonaniu prac budowlanych. 

W budynku połączenia obwodów wykonać za pomocą złączek np. wago po wcześniejszym 

oczyszczeniu żył,  przy pomocy puszek natynkowych. Przed rozpoczęciem prac należy z 

Inwestorem uzgodnić typ i kolorystykę osprzętu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest 

podstawą do nie dokonania czynności odbiorowych i możliwości zakończenia prac. Zasady 

prowadzenia rur osłonowych i kabli - tylko w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian 

i stropów dostosowanych do zewnętrznej średnicy przewodów, przewodów, aparatów i 

urządzeń posiadających świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub 

oznaczone znakiem bezpieczeństwa, wydanym przez uprawnioną jednostkę kwalifikującą. 

5.10 INSTALACJA OŚWIETLENIA HALI  

Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz tymczasowego zadaszenia 

pneumatycznego istniejącego boiska. Instalację należy wykonać zgodnie z załączonymi 

rysunkami. Oprawy 100W LED należy zamontować do konstrukcji wsporczej zadaszenia 

zawieszane na łańcuszkach. Kable OWY 5x2,5mm2 oraz  OWY 3x2,5 mm2 należy 

zamocować poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczej na specjalnie przeznaczonych do 

tego uchwytach. Podczas wykonywania instalacji należy pozostawić zapasy przewodów do 

swobodnego podłączenia po wykonaniu prac budowlanych. Podłączenie oświetlenia  dokonać 

zgodnie z instrukcją producenta hali.  Przed rozpoczęciem prac należy z Inwestorem uzgodnić 

typ i kolorystykę osprzętu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawą do nie dokonania 

czynności odbiorowych i możliwości zakończenia prac. 
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5.11 OCHRONA DODATKOWA OD PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 
Istniejący system zasilania TN-C. Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza 

przewodów, osprzętu i urządzeń elektrycznych. Jako ochronę dodatkową przyjęto szybkie 

wyłączenie zasilania, stosując w obwodach odbiorczych wyłączniki instalacyjne, wyłączniki 

nadprądowe z członem różnicowym oraz wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 

30 mA. Cała instalacja od RG pracować będzie w układzie TN-C-S z oddzielną żyłą ochronną 

PE. Przewód ochronny należy prowadzić we wszystkich obwodach i łączyć go z bolcami 

gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urządzeń 

elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywać ani zabezpieczać zwarciowo. W 

RG przewód ochronno-neutralny PEN należy rozdzielić na ochronny PE i neutralny N, A punkt 

rozdziału uziemić. Oporność uziemienia powinna być mniejsza  od 30,0 Ω. 

Po zakończeniu prac dotyczących wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich 

do eksploatacji należy w/w instalację poddać oględzinom, próbom i pomiarom z godnie z 

wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy została wykonana 

zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych w  

5.12 PRZYGOTOWANIE KOŃCÓW ŻYŁ I ŁĄCZENIE PRZEWODÓW 

1. w instalacjach elektrycznych zewnętrznych łączenia przewodów należy wykonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 
przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób 
przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. 

3. przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. 

4. do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, 
do jakich zacisk ten jest przystosowany. 

5. w przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 
metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

6. długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 

uszkadzać warstwy cyny. 

8. końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.13 WSPÓŁPRACA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 
specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez 
Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiającego powinny być 
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wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie 
urządzenia do badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane  z organizowaniem   i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. KONTROLA I ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 
materiałów oraz musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robót 
oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robót budowlano – montażowych.  
Minimalne wymagania co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych. Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne 
krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i 
prób wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 

 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
6.4.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

mailto:sliwae@vitaro.pl


PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO sp. z o.o.” 

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl 

 

17 
 

 - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 
 - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                     
    i ostatecznych odbiorów robót, 
 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   
   projektowej, 
 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  
   trakcie wykonywania robót, 
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
   badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 - inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
 
6.4.2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru, 
 
6.4.3 Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencja na budowie. 
 
6.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 
 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

mailto:sliwae@vitaro.pl


PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO sp. z o.o.” 

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl 

 

18 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem 
umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  o których 
mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli    
    została sporządzona w trakcie Realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie   
    uzupełniające lub zamienne. 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
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7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  
    pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST. 
8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie  
    istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom  
    urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji    
      powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny 
robót". 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami. Na podstawie 
przedmiaru i kosztorysu ślepego Wykonawca przedstawia cenę ofertową za roboty. 
Kosztorysy ślepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
(Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawą płatności za wykonane roboty 
budowlane będzie umowa realizacyjna sporządzona pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym 
z zawartą ceną, zakresami robót, warunkami i terminami płatności. Podstawą okresowej 
płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót podpisany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawą kalkulacji płatności jest cena jednostkowa 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i   
   transportu na teren budowy, 
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z  
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  późniejszymi zmianami) 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.   
zmianami) 
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów   obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora   nadzoru 
inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane  
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z późn. 
zmianami). 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych   w programie 
funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. 
zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  Weszło w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia tzn. 1 października 2004 r.(Dz.. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. 
z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające         
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu   
funkcjonalno-użytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie  bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z późn. 
zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977). 
- Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 
marca 2003 r . z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie   
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007  r. Nr 
210, poz. 1528 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowe budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz.1138 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 
249, poz. 2497) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690, z 
późniejszymi zmianami 
- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 
poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z późniejszymi zmianami. 
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11. ZASADY OGÓLNE 

11.1. Normy i przepisy 

W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot opisu technicznego, Wykonawca będzie 
musiał dostosować się do ustaw, norm i  przepisów branżowych obowiązujących w chwili 
wykonywania robót. Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy - przed 
wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym 
w formie pisemnej Generalnego Projektanta określając szczegółowo zakres tych zmian oraz 
dodatkowy koszt ich wprowadzenia. 

11.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy   

Wykonawca niniejszego działu nie będzie zobowiązany do doprowadzenia energii elektrycznej 
na plac budowy z uwagi na stan istniejący przyłącza elektroenergetycznego nn. 

11.3. Koordynacja robót 

Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Koordynatorem budowy, który zapewni 
koordynację robót, aby uzgodnić najodpowiedniejsze działania mające na celu wykonanie 
instalacji. Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, będącego jedynym 
partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba będzie musiała 
posiadać wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w 
budownictwie, aby w sposób właściwy prowadzić roboty elektryczne oraz udzielać informacji 
technicznych na wszelkie pytania dotyczące instalacji elektrycznych  podczas całego procesu 
budowlanego, wykonywania  prób i odbiorów końcowych. 

 

11.4. Rysunki wykonawcze i montażowe 

Przed odbiorem robót Wykonawca musi dostarczyć Generalnemu Projektantowi następujące 
dokumenty: 

-wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń wraz z dokumentacją techniczną i wskazaniem 
producenta w 3 egzemplarzach, 

-protokoły pomiarów instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porażeniowej (instalacji 
odgromowej), 

-certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urządzenia i materiały. 

11.5. Zasady bezpiecznego  wykonania i odbioru robót elektrycznych 

Wykonawca robót elektrycznych będzie zobowiązany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami 
BHP wykonania montażu instalacji elektrycznych. Po zakończeniu montażu, wykona próby i 
pomiary ochronne wykonanych instalacji elektrycznych ujętych w projekcie.  Zostaną one 
przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. 
Wykonanie prób i pomiarów  przeprowadzone będą  zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami a ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z 
normami. Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na 
jego odpowiedzialność. Podczas wykonywania prób i rozruchu zobowiązany jest do 
wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń. W przypadku niewłaściwego wykonania 
bądź odstępstw, wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia wymiany i poprawy na 
swój koszt wszystkich uszkodzonych elementów instalacji oraz do usunięcia usterek 
związanych z wadliwymi jej elementami.  
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W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma 
prawo zlecić wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się ze swoich 
zobowiązań Wykonawcy. 

11.6. Ogólne sprawdzenie instalacji 

Przed zakryciem instalacji uziemiającej - bednarki uziemiającej przy wyprowadzeniu bednarki 
należy poddać ją sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy 
lub jego uprawnionego przedstawiciela. 

Dotyczyć ono będzie: 

-sprawdzenia wykonania połączeń metalicznych oraz właściwego zabezpieczenia przed 
korozją połączeń, 

-sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urządzeń elektrycznych, 

11.7. Próby instalacji 

- instalacja oświetlenia   

- gniazd wtykowych 

- dzianie wyłącznika p/poż 

Wykonać próby symulacyjne pozwalające na stwierdzenie poprawności działania instalacji. 

10.8. Odbiór instalacji 

Odbiór instalacji i rozruch urządzeń zostanie przeprowadzony w oparciu o „Instalacje 
odbiorcze w obiektach budowlanych – sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Oraz PN-EN 
12193:2008, Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie Zgodność instalacji z techniczną 
dokumentacją przetargową, z załącznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji 
zostanie sprawdzona przy okazji kontroli całości instalacji. Odbiór instalacji będzie mógł zostać 
zakończony po przeprowadzeniu prób i po uprzednim stwierdzeniu , że wszystkie zastrzeżenia 
sformułowane w czasie różnych kontroli zostały w sposób satysfakcjonujący usunięte. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów instalacji elektrycznych zgodnie z ww. 
normą, stwierdzających o możliwości dopuszczenia ich do eksploatacji po zakończeniu prac 
odbiorowych i podłączeniu napięcia. 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót, 

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robót, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 

- protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych, 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

- świadectwo dopuszczenia do I strefy wiatrowej, 

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 
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- protokół z prób działania i zaprogramowania urządzeń, 

11. Uwagi końcowe 

-wszystkie projektowane prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

-materiały użyte do budowy winny posiadać atest oraz być dopuszczone do powszechnego 
stosowania. 

-protokoły przekazać Inwestorowi. 

-roboty elektryczne oraz  instalacji odgromowej wykonać, zgodnie z warunkami wykonania i 
odbioru robót budowlanych – część D. Roboty instalacyjne, zeszyt 2: instalacje elektryczne i 
piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej - Instytut Techniki Budowlanej 2004 rok. 

12. Wykaz aktów prawnych: 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 z 2002r, 
poz.1360;  Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718;  Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z 
2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 
z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr  93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959); 

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach  (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636;  Dz.U. 
Nr 154 z 2001 r, poz.180;  Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; 
Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, poz.896);  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r, 
poz.2016;  Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41;  Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, 
poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);  

- Ustawa z dnia 10 kwietnia1997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 
2003 r, poz.1504;  Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966;  Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr 
34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875;  Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, 
poz.690;  Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156; 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 1999 roku 
w sprawie warunków technicznych użytkowania  budynków i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 
1999 r, poz.836); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 roku w sprawie szczegółowych  
warunków przyłączania podmiotów do sieci energetycznych, obrotu energią energetyczną, 
świadczenia usług przesyłowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów 
jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 
roku w sprawie szczegółowych  zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 
129 z 2003 r, poz.1184).  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 roku 
w sprawie szczegółowych  wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, 
poz.414).  
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych  (Dz.U. Nr 80 
z 1999 r, poz.912). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003 roku 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22 kwietnia 1998 roku 
w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej , które mogą być wprowadzone 
do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr 55,  poz.362); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 
81),  

 

13. Wykaz norm  prawnych: 

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa – Częśc 1: Zasady ogólne. 

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa – Częśc 2: Zarządzanie ryzykiem. 

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa – Częśc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrożenie 
życia. 

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa – Częśc 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne  
w obiektach 

PN-HD 60364-5-54: 2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-EN 12193:2008, Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie 

Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994, z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

PN-EN 40-1:2002 Słupy oświetleniowe - Terminy i definicje 

PN-EN 40-3-1:2004 Słupy oświetleniowe 

PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe 

PN-IEC 60050-826 – Słownik terminologiczny elektryki. 
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PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

PN 92/E-05009/56 – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

PN-92/E-01200/11 – Symbole graficzne stosowane w schematach. 

 
 
14. UWAGI KOŃCOWE: 
Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, projektem 
wykonawczym i przedmiarem robót. 
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