



## Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

---

Łomianki, dnia 23 lipca 2009 r.

RZP. 341-59/09

### Wykonawcy

Dotyczy: zmiany treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr RZP.341-59/09 **Wykonanie przebudowy ul. Przelajowej.**

Działając w trybie art. 38 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655, ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Wykreśla się część treści pkt.13.2 Opis sposobu obliczenia ceny - „*kosztorys ofertowy, który należy złożyć wraz z ofertą będzie miał zastosowanie na etapie wykonywania przedmiotu umowy w sytuacji przerwania realizacji zamówienia i wystąpienia okoliczności polegających np. na wypłaceniu wynagrodzenia z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia lub obliczenia wynagrodzenia za ewentualne zabezpieczenie przerwanych robót*”. Zgodnie z dalszymi zapisami w SIWZ pkt. 20.3 Zamawiający zażąda kosztorysu od Wykonawcy który złoży najkorzystniejszą ofertę przed zawarciem umowy.

Niniejszą zmianę należy traktować jako integralną część SIWZ.

BURMISTRZ  
*mgr inż. Wiesław Pszczółkowski*