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UWAGA 
A)  W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i 
materiałów, określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują się parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

 
B)   Cenę ofertową naleŜy skalkulować w oparciu o przedmiar robót, dokumentację 
projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena ofertowa winna uwzględniać 
wszystkie czynniki cenotwórcze, w tym podatki, stosowne opłaty, narzuty oraz koszty związane z 
dostawą wody i energii elektrycznej. 
Podstawą przygotowania oferty przetargowej, w tym równieŜ kosztorysu ofertowego stanowią 
łącznie: 

- dokumentacja projektowa, 
- przedmiary robót, 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót, 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

Przy opracowaniu oferty przetargowej wszystkie wymienione dokumenty  naleŜy brać pod uwagę 
łącznie. 
W przypadku ewentualnych niezgodności  niektórych zapisów w przedmiarach z projektami 
budowlanymi i specyfikacjami technicznymi naleŜy  w kosztorysie ofertowym wprowadzić 
następujące zmiany wg uznania Wykonawcy: 

- dopisać dodatkową pozycję, w przypadku pominięcia jakiegoś elementu, 
- wprowadzić korektę ilości obmiarowej w przypadku nieprawidłowej wg Wykonawcy ilości, 
- zmienić podstawę wyceny  wg uznania Wykonawcy. 
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WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z  przebudową, budową i modernizacją Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w 
Łomiankach. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie budowlanymi i wykonawczym”  

1.3. Zakres robót objętych ST 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i naleŜy je stosować w 
powiązaniu z niŜej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST. 
 
KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 
KOD CPV : 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 
451.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
451-1 GEODEZYJNE WYTYCZENIE OBIEKTU 
451-2 ROBOTY ZIEMNE  
 
452.  ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU  
452-1  KONSTRUKCJE BETONOWE I śELBETOWE MONOLITYCZNE 
452-2 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 
453-3 KONSRUKCJE DREWNIANE 
452-4 KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ STAL ZBROJENIOWA 
452-5 ROBOTY MURARSKIE 
452-6 IZOLACJE 
452-7 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO 
452-8 OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 
453.  ROBOTY INSTALACYJNE  
453-1 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 
453-2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNIA 
453-3 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ 
453-4 WENTYLACJA MECHANICZNA 
453-5 INSTALOWANIE WIND 
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454.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
454-1 TYNKI   
454-2 OKŁADZINY ŚCIENNE  
454-3 PODŁOśA I POSADZKI 
454-4 STOLARKA 
454-5 ROBOTY MALARSKIE  
454-6 ELEWACJA 
454-7 RUSZTOWANIA 
454-8 MONTAś ELEMENTÓW ŚLUSARSKICH 
454-9 SUFITY PODWIESZANE 
454-10 ZIELEŃ 
454-11 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO ORAZ NAWIERZCHNIA  Z KOSTKI 

BETONOWEJ 
454-12 ARANśACJE WNĘTRZ 
454-13 AMPLIFIKATORNIA 
454-14 WYPOSAśENIE SALI WIDOWISKOWEJ 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte  w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi  podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką 
budowlaną. 

Zakres robót 
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót. Wykonawca przed złoŜeniem oferty zobowiązany jest do sprawdzenia i porównania 
przedmiarów robót z projektem budowlanym i wykonawczym, a ewentualne róŜnice naleŜy zgłosić 
Zamawiającemu w celu wyjaśnienia rozbieŜności. Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień zgodnie 
z art. 38 ustawy PZP. 
Załączony do SIWZ przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, a za ustalenie ilości robót i 
sporządzenie prawidłowej kalkulacji i wyceny robót odpowiada wyłącznie wykonawca. 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i 
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem 
robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy, dokona rozliczenia wykonanych robót, 
dostaw inwestorskich, materiałów z demontaŜu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca 
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany 
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuŜyte media i wynajmowane 
pomieszczenia. 

Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty,  jednak nie później niŜ w 24 godziny od 
wezwania, pod rygorem  wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

Zgodność robót z PB i ST 
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty 
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią 
umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. 
Dane określone w PB i w ST uwaŜane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoŜy stosowne oświadczenia: 
1) Oświadczam, Ŝe dokonałem wizji lokalnej w miejscu realizacji robót stanowiących przedmiot 

zamówienia i zdobyłem wszelkie konieczne informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania i złoŜenia oferty przetargowej. 

2) Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną oraz projektem umowy i 
nie wnoszę do tych dokumentów Ŝadnych zastrzeŜeń. 

2.5. Projekt wykonawczy 
Projekt wykonawczy dla realizacji zadania , obejmuje: 
PB -01        Projekt zagospodarowania terenu  
                      Elementy małej architektury 
                      Ukształtowanie terenu 
                      Projekt drogi 
                      Projekt zieleni 
Ko-01/1  Przedmiar robót 
PW -11A Architektura 
PW -11K Konstrukcja 
PW – 11W Projekt aranŜacji pomieszczeń 
   WyposaŜenie Sali Widowiskowej, akustyka i oświetlenie sceny 
   Technika audiowizualna Sali Widowiskowej 
Ko-11A+K+W/1 Przedmiar robót 
PW -12  Instalacje elektryczne 
   Instalacja odgromowa i uziemiająca 
Ko-12/1  Przedmiar robót 
PW -13  Instalacja wod-kan i cwu 
Ko-13/1  Przedmiar robót 
PW -14  Instalacja centralnego ogrzewania 
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   Technologia kotłowni co 
Ko-14/1  Przedmiar robót 
PW -15  Wentylacja mechaniczna 
Ko-15/1  Przedmiar robót 
PW – 16  Instalacja teletechniczne 
   Instalacja telefoniczna 

Instalacja komputerowa logiczna 
Sygnalizacji włamania, czujniki dymowo termiczne, oznakowania p.poŜ 

Ko-16/1  Przedmiar robót 
SST   Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

2.6. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
1) Oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 

kierownicy robót), 
Inwestor przekaŜe teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania 
placu budowy Inwestor przekaŜe wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. WskaŜe punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy 
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie 
punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (uŜytkownikiem obiektu). 

Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę 
potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia 
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłaci 

2.7. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
2) Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 

oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób 
związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. 

3) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 
powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

4) Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciąŜą one Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
5) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ 
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przed powstaniem uszkodzenia. 
6) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

7) Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
1) Podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub  
uciąŜliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skaŜenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

2) Miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego uŜywanego na budowie. Stosowany 
sprzęt nie moŜe powodować zniszczeń w środowisku  naturalnym. Opłaty i  kary za  
przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciąŜają 
Wykonawcę. 

3) Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciąŜają Wykonawcę. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natęŜeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały uŜyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontaŜu naleŜy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 

Ochrona przeciwpoŜarowa 
1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
2) Sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 

rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

3) Prace poŜarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami uŜytkownika nieruchomości. 

4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane poŜarem wywołanym 
jego działalnością przy realizacji robót  przez personel Wykonawcy. 

5) Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez poŜar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.) 
1) Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

2) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla 



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach 

9 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie kosztorysowej. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW , SPRZĘTU I TRANSPORTU . 

3.8. Materiały - akceptowanie uŜytych materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w 
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z 
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia 
robót. 
JeŜeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 
czasie całego procesu eksploatacji. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, Ŝe roboty nie zostaną przyjęte i nie będą  zapłacone.  

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji naleŜy zapewnić: 
- współpracę i pomoc Wykonawcy, 
- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
 produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3.9. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
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Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 

3.10. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewoŜonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieŜąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT  

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, 
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upowaŜniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagroŜenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt 
Wykonawcy. 

4.3. Kontrola jako ści robót. 

4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót 
zgodnie z PB. 

4.3.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.  
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na kaŜde Ŝądanie 
Inspektora nadzoru. 

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy nie są 
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor moŜe wprowadzić stały, niezaleŜny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 
Wykonawca. 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe dopuścić do 
uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia waŜne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kaŜde 
Ŝądanie. 

4.3.4. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 
1) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 
2) KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
3) Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy oraz Inspektora. 

4) Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
- datę przyjęcia placu budowy, 
- datę rozpoczęcia robót, 
- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
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- daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 

badań 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

3) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 

4) Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. 

5) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania 
się do jego treści.  

Księga obmiaru robót. 
Nie jest wymagana, ale jej załoŜenia moŜe zaŜądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o duŜym 
stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie 
stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie 
załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w 
oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi  się  w jednostkach przyjętych w ST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

- numerem kolejnym karty, 
- podstawą wyceny i opisem robót, 
- ilością przedmiarową robót, 
- datą obmiaru, 
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału 

ST, 
- ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po 
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  

Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  wyniki badań sporządzone 
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się takŜe: 

- decyzję o pozwoleniu na budowę, 
- protokół przekazania placu budowy, 
- harmonogram budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokóły odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
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- dowody przekazania materiałów z demontaŜu, dowody utylizacji materiałów z demontaŜu 
podlegające utylizacji, 

- korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na Ŝyczenie Inwestora. 

4.4. Obmiar robót  

4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w 
jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. Wyniki 
obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy  na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Do pomiaru uŜywane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

- podstawę wyceny i opis robót, 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
- datę obmiaru, 
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 

głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
- ilość robót wykonanych od początku budowy, 
- dane osoby sporządzającej obmiaru. 

4.5. Odbiór robót  

4.5.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

- odbiorowi robót zanikających, 
- odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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4.5.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niŜ 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takŜe 
Inspektora. 

4.5.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 
przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca  przekaŜe Inspektorowi nadzoru kompletny operat 
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie 
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie 
prac komisji nastąpi nie później niŜ przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, 
PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie. 

4.5.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
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- Dziennik budowy – oryginał i kopię. 
- Obmiar robót (jeśli wymagany) 
- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 
- Protokóły prób i badań. 
- Protokóły odbioru robót zanikających. 
- Rozliczenie z demontaŜu. 
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 
- Wykaz przekazywanych kluczy. 
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w 
terminie ustalonym przez komisję. 

4.6. Podstawa płatności 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w ST i PB. Cena obejmuje: 
robociznę, 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy  i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia,  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji 
zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót w danej branŜy dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia 
Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
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451. PRACE PRZYGOTOWAWCZE  

451-1 GEODEZYJNE WYTYCZENIE OBIEKTU  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wytyczeniem geodezyjnym  budynku Biblioteki Publicznej w Łomiankach. 
  
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

74200000-1   Usługi doradcze dotyczące 
architektury, inŜynierii, budowy i inne. 

                        74220000-7  Usługi architektoniczne i podobne 

  74225100-3 Usługi architektoniczne i dotyczące  
pomiarów budynków. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyŜszej ST. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z ustaleniem w terenie 
osi oraz punktów wysokościowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmują: 

- wyznaczenie punktów głównych osi, 
- wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych, 
- uzupełnienie osi dodatkowymi punktami, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
- wykonanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach 

17 

2. MATERIAŁY  
Materiałami stosownymi do wykonywania robót są: 

- słupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane - dla punktów zlokalizowanych w gruncie, 
- gwoździe z folią lub bolce metalowe - dla punktów w nawierzchni asfaltowej, 
- farba chlorokauczukowa do wykonywania opisów i oznaczeń punktów bądź inne materiały 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry,  
niwelatory,  dalmierze, tyczki,  łaty taśmy stalowe i parciane. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru 

4. TRANSPORT 
Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia 
zakresu robót moŜe odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT . 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót . 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do odszukania i widocznego 
oznakowania wszystkich punktów państwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w granicach 
projektowanych robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktów przed zniszczeniem w 
trakcie prowadzenia robót. JeŜeli takie punkty zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiednią, 
uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca sporządzi uproszczoną dokumentację geodezyjną na wykonanie robót objętych 
niniejszą SST co umoŜliwi bieŜącą kontrolę prowadzonych robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, i  
niniejszymi ST. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzędne te istotnie róŜnią 
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym 
Inspektora Nadzoru.  
Wszelkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy. Dodatkowo na kaŜde wezwanie Inspektora Wykonawca wykona 
wszelkie pomiary geodezyjne. Koszt tych pomiarów obciąŜa Wykonawcę. 
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5.2. Wyznaczenie punktów głównych osi 
Punkty wierzchołkowe osi i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w 
sposób trwały, przy uŜyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takŜe dowiązane do punktów 
pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót ziemnych. 

5.3. Robocze punkty wysokościowe 
Stosownie do potrzeb Wykonawca załoŜy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny być 
wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 
reperu i jego rzędnej. 

5.4. Wyznaczenie osi 
Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zaleŜnej 
od charakterystyki i ukształtowania terenu. 
Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie moŜe być większe niŜ l cm. Rzędne punktów osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do l cm w 
stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

5.5. Inwentaryzacja powykonawcza. 
Inwentaryzację powykonawczą sporządzoną  wraz ze szkicem i zaktualizowanym podkładem 
mapowym oraz z kopią operatu geodezyjnego naleŜy przekazać przy odbiorze końcowym. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pkt].Odbiór robót 
Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu 
z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora. 

9. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
Instrukcja techniczna 0-1      Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna G-l.     Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978. 
Instrukcja techniczna G-2.    Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3.    Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK, Warszawa 1979.  
Wytyczne techniczne G-3. l. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
Instrukcja techniczna G-4.    Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
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451-2 ROBOTY ZIEMNE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z przebudową, budową i modernizacją Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w 
Łomiankach. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,  roboty 
ziemne 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyŜszej ST. 

1.3. Określenia podstawowe 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona  
 wg wzoru: 

Is = Pd/Pds 
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3]  
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych. 
Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

U= d60/d10 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 
Pozostałe określenia - zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  

1.4. Zakres objęty specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
wykonaniem i zasypaniem wykopów 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych naleŜy zakończyć wszelkie roboty 
przygotowawcze. Wykopów nie naleŜy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty 
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naleŜy chronić przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów 
przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te naleŜy oszacować na podstawie wizji w 
terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Piasek 
Do wykonania podkładów naleŜy stosować piasek zwykły (kruszywo naturalne o wielkości ziaren 
do 2mm o nienormowanym składzie ziarnowym). 
Do wykonania warstwy odsączającej naleŜy stosować piasek lub pospółkę Ŝwirowo-piaskową 
(uziarnienie do 50 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, zawartość frakcji 
pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%). 
Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty 
i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak teŜ w czasie odspajania. 
Do wykonania wykopów Wykonawca powinien uŜyć koparek podsiębiernych o poj. łyŜki 0,4m3.  
W ostatniej fazie robót ziemnych ( 20 cm -wybrać ręcznie) stosować naleŜy sprzęt ręczny: łopaty, 
kilofy itp. Do zagęszczania powinien być uŜywany sprzęt określony przez Wykonawcę i 
zaakceptowany przez Inspektora  np. ubijadła mechaniczne i małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 
Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki  
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŜej warunków obciąŜają Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie, wymiarów ładunku i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania 
się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a 
stanem stwierdzonym w podłoŜu, naleŜy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu 
uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo naleŜy zapoznać się z dokumentacją określającą 
występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę moŜliwości określić ich 
rzeczywiste połoŜenie. W przypadku stwierdzenia rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a 
faktycznym połoŜeniem urządzeń, naleŜy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w 
celu uzgodnienia sposobu postępowania. Wykonanie wykopów moŜe nastąpić po wykonaniu 
robót przygotowawczych i po wyraŜeniu zgody przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, 
przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę, jeŜeli zaŜąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robót 
ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego 
parametrów technicznych. 

5.2. Wykonanie wykopu 
Wszystkie roboty ziemne muszą być nadzorowane przez geotechnika posiadającego odpowiednie 
uprawnienia. Posadowienie budynku na ławach fundamentowych przyjęto na wysokości –1,30m 
(78,60m n.p.m) w stosunku do PPP ( 79,90m n.p.m.). Ponadto: 
1) Wykopy pod fundamenty wykonywać mechanicznie, a końcowej fazie ( ostatnie 20cm) przy 

uŜyciu narzędzi ręcznych. 
2) Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor 

nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu naleŜy 
odwieźć na miejsce odkładu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsce 
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem. 

3) Po wykonaniu wykopów fundamentowych naleŜy natychmiast ułoŜyć warstwę chudego betonu 
o minimalnej grubości 0.10 m i bezzwłocznie przystąpić do układania zbrojenia i betonowania 
fundamentów. W Ŝadnym wypadku nie naleŜy dopuścić do naraŜenia wykopów na działanie wód 
opadowych, działanie mrozu czy obciąŜeń dynamicznych. Pomiędzy warstwą chudego betonu a 
fundamentem naleŜy wykonać izolację poziomą z 1 warstwy papy asfaltowej. 

4) NaleŜy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa wykonując 
skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu 

5.3. Odkłady gruntu  
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora. 
Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę 
o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Nie przewiduje się wykorzystania 
gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do 
zasypania wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez InŜyniera składowisko.  

5.4. Zasypywanie wykopu 
Zasypywanie wykopu naleŜy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

- przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm 
- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm 
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- przy stosowaniu cięŜkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm 

5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 0,98. Dlatego naleŜy: 
1) Ewentualny nasyp w poziomie posadowienia naleŜy bezwzględnie wymienić na chudy beton 

lub zasypkę piaskowo-Ŝwirową osiągając stopień zagęszczenia Is = 0.98, 

2) Przed wykonaniem ław fundamentowych kaŜdorazowo, pod kaŜdym fundamentem sprawdzić 
projektowany wskaźnik zagęszczenia gruntu IS=0,98. Roboty prowadzić pod stałym nadzorem 
geotechnicznym, 

3) Miejsca (obszary) zagłębione poniŜej projektowanego poziomu posadowienia naleŜy uzupełnić 
podsypką piaskowo Ŝwirową, którą naleŜy zagęścić warstwami, 

4) W razie konieczności przegłębienia wykopu - do gruntu rodzimego - naleŜy powstałe ubytki 
uzupełnić chudym betonem. 

5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w pod posadzką 
Grunt pod posadzką naleŜy zagęszczać warstwami o miąŜszości od 20 do 30 cm zagęszczarką 
płytową. KaŜdą warstwę naleŜy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od IS=0,98. 
Formowanie nasypów wykonać wg wskazań normy PN-B-06050 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i  prowadzić systematyczne badania kontrolne 
dostarczając kopie  ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne naleŜy wykonać w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 
Dopuszczane odchyłki: 

- odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 
powinny być większe od 5 cm, 

- pochylenie skarp wykopów nie powinno się róŜnić od projektowanych pochyleń więcej  niŜ 
10%, 

- powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niŜ 10 cm. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty 
kontrolne 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych naleŜy wpisywać 
do: 

- protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- dziennika budowy. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów i koryt 
Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłoŜu, 
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- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 
przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w 
czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 
metra poniŜej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości 
co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3]. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeŜeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W 
przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 
wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca 
robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyŜej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 

- wszelkie prace pomiarowe, 
- odspojenie gruntu, 
- załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,  
- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,          
- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu 
- zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- koszty związane ze wzmocnieniem podłoŜa w przypadku braku moŜliwości uzyskania 
- właściwych wskaźników zagęszczenia 
- wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okaŜą się niezbędne), a następnie ich rozebranie. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miary. 
BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999   Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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452. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU  

452-1 KONSTRUKCJE BETONOWE I śELBETOWE MONOLITYCZNE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych - wykonanie i odbiór konstrukcji betonowych monolitycznych i prefabrykaowanych, 
związanych z przebudową, budową i modernizacją Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w 
Łomiankach. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty 
specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iŜ 
dachowe. 

  45262300-4 Betonowanie. 

  45262311-4 Betonowanie konstrukcji. 

  45262321-7 Wyrównywanie podłóg. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- wykonaniem podkładów betonowych z betonu B-10, 
- wykonaniem stóp, ław fundamentowych,   
- wykonanie belek, wieńców Ŝelbetowych z betonu B-20, 
- ułoŜenie krawęŜników, obrzeŜy oraz  nawierzchni z kostki betonowej 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania: 
Do wykonania elementów betonowych  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. JeŜeli 
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 
1) Cement 

a) Rodzaje cementu  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o następujących markach: 

- marki "25" - do betonu klasy B7,5- B20 
- marki "35" - do betonu klasy wyŜszej niŜ B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 
składem: 

- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- Zawartość alkaliów do 0.6% 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9% 
- Zawartość C4AF+2C3A  (zalecane) <20% 
c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 

- oznaczenie  
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki  
- termin trwałości cementu 
d) Świadectwo jakości cementu  

KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-86/B-04320  

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inwestora. 

f) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
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Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a 
wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000.  
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
moŜna wykonać tylko badania podstawowe. Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania 
mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być uŜyty do 
betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania  
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

- dla cementu pakowanego (workowanego): 
Składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

- dla cementu luzem: 
Magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 
ścianach). 
PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie : 

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 
- KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
h) Normy i dokumenty związane. 

PN-88/B-04300- Cement. Metody badań. 
PN-88/B-3000 - Cement portlandzki. 
PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne.  
PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybkotwardniejący. 
2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-
06712, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie 
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prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
- kształtu ziarn wg PN 78/B-06714/16 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
3) Beton- klasy B 10 i B 25  
Beton powinien spełniać następujące wymagania : 

a) przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona 
przez Inspektora nadzoru recepturą. 

b) kaŜda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą . 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 

- nasiąkliwość nie większa jak 4% 
- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niŜ 5%, 
- spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamraŜania i rozmraŜania. 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
4) Kruszywo  
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami ; granulaty winny być czyste bez domieszek 
ciał obcych o granulometrii 15/25 wg.  PN-B-06712  
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 

2.2. Materiały do pielęgnacji  betonu 
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane: 

- folie z tworzyw sztucznych, 
- włóknina  

2.3. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych 
Dopuszcza się uŜycie wyłącznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. 

Deskowanie tradycyjne 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-
D95017, Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/B-96000. 
Chropowatość powierzchni deskowania poniŜej 2 mm. 

2.4. Stal zbrojeniowa  
Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej podano w SST - Stal zbrojeniowa 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
1) Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

2) W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3) Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

4) Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5) JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację.  

6) Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
7) Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 
8) Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

3.2. Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu:  
- pompy do betonu 
- drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 
- polewaczek do pielęgnacji betonu. 

4. TRANSPORT 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 
Masę betonową naleŜy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, 
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i 
rodzaju konstrukcji.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 

4.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

5.2.  Wykonanie deskowania 
Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną 
przez dostawcę deskowania oraz  zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i 
demontaŜ. Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić szczelność deskowania, aby wykluczyć 
wyciek zaprawy i moŜliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane 
wodą.  

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową naleŜy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących 
otrzymanie betonu z atestem.  
1) Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
- 3% - przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się 
uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa 
2) Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty 

5.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej 
łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszankę 
betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za 
pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy 
wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy stosować belki 
wibracyjne. 
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5.5. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie 
tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.6. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, 
a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do 
kierunku napręŜeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilŜenie wodą i 
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliŜonym do zaprawy w 
betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze 
zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

5.7. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.8. Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
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konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu. 

5.9. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując 
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga 
to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

5.10. Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Okres pielęgnacji 
UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

5.11. Usuwanie deskowań i stemplowań 
Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie 
wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach 
najbardziej zbliŜony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
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5.12. Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niŜ 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niŜ 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

- wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.13. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem nośności 
załoŜonej w projekcie technicznym. 
PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

5.14. Technologia robót fundamentowych. 

Rozbudowa 
Stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu C20/25 ( B25) zbrojonego Ŝebrowaną stalą klasy A-
IIIN o znaku RB500W. Dla słupów na osi H przyjęto stopy o podstawie kwadratowej 2,40x2,4m; 
dla pozostałych słupów przyjęto stopy o podstawie 1,0x1,0m. Pod stalowe słupy schodów 
ewakuacyjnych z biblioteki przyjęto stopy o podstawie 0,8x0,8m; słupy osadzić na stopach za 
pomocą kotew wklejanych na podlewce z zaprawy niskoskurczliwej zgodnie z szczegółami na 
rysunkach wykonawczych. Wszystkie stopy zaprojektowano o wysokości 0,5m. Otulenie zbrojenia 
dolnego fundamentów 0,05m. Pod ścianami fundamentowymi zaprojektowano ławy o wysokości 
0,40m. Ściany fundamentowe zaprojektowano z bloczków betonowych klasy M15 na zaprawie 
cementowej klasy M8. Bloczki naleŜy wymurować min. 30cm powyŜej terenu znajdującego się w 
bezpośrednim sąsiedztwie z projektowanym budynkiem. 

Modernizacja 
Stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu C20/25 ( B25) zbrojonego Ŝebrowaną stalą klasy A-
IIIN o znaku RB500W. Dla słupów Ŝelbetowych przyjęto stopy o podstawie kwadratowej 
1,0x1,0m.. Wszystkie stopy zaprojektowano o wysokości 0,5m. Otulenie zbrojenia dolnego 
fundamentów 0,05m. Pod ścianami fundamentowymi zaprojektowano ławy o wysokości 0,40m. 
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Ściany fundamentowe zaprojektowano z bloczków betonowych klasy M15 na zaprawie cementowej 
klasy M8. Bloczki naleŜy wymurować min. 30cm powyŜej terenu znajdującego się w bezpośrednim 
sąsiedztwie z projektowanym budynkiem. 
Roboty naleŜy prowadzić w taki sposób, by nie dopuścić do nawodnienia, lub przesuszenia dna 
wykopu. W tym celu naleŜy podzielić front robót na odcinki, tak, aby grunt w poziomie 
projektowanego dna wykopu pozostał odkryty nie dłuŜej niŜ na 4 godziny – do ułoŜenia podbetonu 
na danym odcinku. Proponuje się podział jednego modułu budynku na minimum trzy odcinki prac. 
konieczne jest odpowiednie dobranie czasu realizacji tych prac, do przewidywanych sprzyjających 
warunków atmosferycznych – bez opadów, ale takŜe bez nadmiernie wysokich temperatur i bardzo 
silnego nasłonecznienia. Fundamenty i ściany Ŝelbetowe stykające się z gruntem naleŜy wykonać z 
betonu wodoszczelnego W6, z zastosowaniem plastyfikatora SIKAMENT FF lub równowaŜnego. 
Ściany Ŝelbetowe, naleŜy wykonać z betonu szczelnego W6, jako izolację przeciwwilgociową oraz 
izolacja wg szczegółów architektonicznych w technologii BOTAMENT SYSTEM BAUSTOFFE. 

Technologiczna kolejność robót 
NaleŜy zachować niŜej opisaną technologiczną kolejność robót, obejmujących jeden moduł: 
1) Wykonać wykop szerokoprzestrzenny, wymieniając grunt do głębokości 80-120cm poniŜej 

poziomu posadowienia fundamentów na piasek średni zagęszczony warstwami o miąŜszości 20-
30cm do Is=0,98. Dno wykopu powinno mieć wymiary większe od rzutu ław fundamentowych o 
około 1 m w kaŜdą stronę. 

2) Dokonać podziału ław fundamentowych na odcinki robocze. Minimum trzy odcinki dla 
kaŜdego modułu budynku. 

3) Rozpocząć prace, które na jednym odcinku roboczym, powinny trwać nie dłuŜej niŜ 4 godziny. 
W czasie prac: 
- KaŜdorazowo przed wykonaniem ław fundamentowych pod kaŜdym fundamentem 

sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu Is=0,98 
- Ewentualny nasyp w poziomie posadowienia budynku naleŜy bezwzględnie wymienić na 

chudy beton lub zasypkę piaskowo-Ŝwirową osiągając stopień zagęszczenia Is=0,98. 
- Miejsca (obszary) zagłębione poniŜej projektowanego poziomu posadowienia naleŜy 

uzupełnić podsypką piaskowo-Ŝwirową, która naleŜy zagęścić warstwami. 
- W razie konieczności przegłębienia wykopu - do gruntu rodzimego - naleŜy powstałe ubytki 

uzupełnić chudym betonem. 
4) UłoŜyć instalacje podposadzkową kanalizacji sanitarnej, do wysokości minimum 10 cm ponad 

poziom podbetonu. W miejscach przejść rur kanalizacyjnych z ławy w grunt, załoŜyć rury 
ochronne. Rury ochronne są większe o jedną średnicę, od rur kanalizacyjnych 

5) UłoŜyć podbeton gr min 0,10m klasy C8/10 ( B10). Przykryć go folią utrudniającą odparowanie 
wody technologicznej. Folia ułatwi takŜe odprowadzenie ewentualnej wody opadowej. 

6) Po wykonaniu prac opisanych wg pkt 5, naleŜy: 
a) Usunąć folię 
b) Wykonać izolację przeciwwilgociową wg technologii BOTAMENT 
c) PołoŜyć warstwę ochronną izolacji przeciwwilgociowej o grubości 4 cm, z betonu B10 
d) UłoŜyć dalszą część instalacji podposadzkowej do wysokości minimum 10 cm ponad ławę 

fundamentową 
e) Wykonać zbrojenie ław fundamentowych. W miejscach kolizji rur kanalizacji 

podposadzkowej z prętami zbrojenia, pręty przeciąć. Dodatkowo dołoŜyć pręty wg rysunku. 
f) Zabetonować ławy betonowaniem ciągłym. 

7) Po wykonaniu prac dla jednego budynku naleŜy: 
a) PołoŜyć izolację pionową na ścianach ławy fundamentowej  
b) Zasypać wykop do poziomu terenu. 
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c) Prace objęte niniejszym opracowaniem naleŜy prowadzić po zapoznaniu się z wszystkimi 
opracowaniami branŜowymi, w tym opracowaniem sieci zewnętrznych. 

Ze względu na niewystarczającą nośność podłoŜa gruntowego pod posadzkę parteru, naleŜy, 
równieŜ wymienić grunt na piasek średni, który naleŜy zagęszczać warstwami o miąŜszości od 20 
do 30 cm z zagęszczeniem zagęszczarką płytową kaŜdej warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od IS=0,98. Formowanie nasypów wykonać wg wskazań normy PN-B-06050 

5.15. Technologia wykonania słupów Ŝelbetowych 

Rozbudowa 
Projektuje się słupy Ŝelbetowe o przekroju 24x40 cm, połączone na strzępia zazębione z 
murowanymi ścianami. Zbrojenie słupów stalą A-IIIN (zbrojenie podłuŜne), strzemiona stal A-IIIN, 
beton C20/25 (B25). Słupy połączone z murowanymi ścianami na strzępia zazębione. 

Modernizacja 
Projektuje się słupy Ŝelbetowe, połączone na strzępia zazębione z murowanymi ścianami. Zbrojenie 
słupów stalą A-IIIN (zbrojenie podłuŜne), strzemiona stal A-IIIN, beton C20/25 (B25). Słupy 
połączone z murowanymi ścianami na strzępia zazębione. 

5.16. Technologia wykonania podciągi 

Rozbudowa 
Projektuje się podciąg Ŝelbetowy monolityczny z betonu C20/25 (B25) zbrojony stalą Ŝebrowaną 
klasy A-IIIN o znaku RB 500W. Podciąg Ŝelbetowy o wymiarach 24x60 cm (łącznie z grubością 
stropu) zamocowano w Ŝelbetowych słupach. 

Modernizacja 
Zaprojektowano podciągi stalowe w sali kameralnej ( lustrzanej). 

5.17. Klatki schodowe 

Rozbudowa 
Zaprojektowano stalowe schody ewakuacyjne 

Modernizacja 
Klatki schodowe zaprojektowano jako Ŝelbetowe monolityczne, zarówno biegi schodowe jak i płyty 
i belki spocznikowe z betonu C20/25 (B25), zbrojonego stalą klasy A-IIIN o znaku RB500W 
(zbrojenie główne) i A-IIIN o znaku RB500W (zbrojenie rozdzielcze). Grubość i kształt biegów i 
spoczników patrz rysunki. 

5.18. Technologia wykonania  stropów monolitycznych Ŝelbetowych 

Rozbudowa 
Zaprojektowano Ŝelbetową monolityczne płyty stropowe o grubości 16 cm jednokierunkowo 
zbrojoną. Przyjęto beton klasy C20/25 (B25) zbrojony stalą Ŝebrowaną klasy A-IIIN. Strop 
zbrojony prętami φ10 co 10cm w przęśle i nad podporami.  

Modernizacja 
Nowy strop zaprojektowano jako płytę Ŝelbetową monolityczną grubości 14 cm, z betonu C20/25 
(B25) zbrojonego stalą A-IIIN. Płyta wylewana „na mokro” w całości jako ustrój wieloprzęsłowy 
opiera się na stalowych belkach stropu przebiegających podłuŜnie w rozstawie maksymalnym 
3,00 m. Dla powiązania tarczy stropu ze ścianami istniejącymi przewidziano kotwy z pręta 
gwintowanego M20 z nakrętką, przepuszczane przelotowo przez ścianę w rozstawie co 1,00 m.  
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UWAGA  (osadzenie stropu) 
Stropy projektowane w miejsce istniejących, mają główne elementy konstrukcyjne, stalowe. Po 
wykuciu gniazd osadzić w nich blachy stopowe. W przypadku występowania prętów wieńca, pręty te 
przeciąć, a po zmontowaniu belek pręty zespawać ze sobą względnie przyspawać do belek. Jedna z 
podpór przesuwna, druga stała. Półki belek od spodu zabezpieczyć dwukrotnie siatką Rabitza. 
UłoŜyć cegły płyty Kleina typu lekkiego, z zamontowaniem bednarki, zalać zaprawą i wyprofilować 
skosy na belkach. UłoŜyć pozostałe warstwy stropu. 

5.19. Technologia wykonania wieńców 
Na wszystkich ścianach nowoprojektowanych w poziomach stropów projektuje się wieńce 
obwodowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą klasy A-IIIN o znaku RB500W. Zbrojenie 
podłuŜne wieńców stanowią pręty 4φ12 A-IIIN, strzemiona ze stali φ6 A-IIIN. W miejscu nadproŜy 
okiennych prefabrykowanych typu L-19 wieniec, naleŜy dozbroić dodatkowymi dwom a prętami 
2φ16 wg szczegółowych rysunków konstrukcyjnych. Pręty podłuŜne wieńców naleŜy łączyć na 
zakład minimum 50cm. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej 

6.2. Kontrola betonu  
Dokonywana na węźle betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności z receptura dla kaŜdej 
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badań próbek betonu na ściskanie wraz z 
atestem.  
Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek betonu (15x15x15) ,przechowania ich w 
warunkach zbliŜonych do warunków pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji 
dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych późniejszych  roszczeń. Kontrola zbrojenia polega na 
sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową  i 
SST.  

6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które 
wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na 
koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest m3 wykonanej konstrukcji. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty  uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją  projektową,   SST i wymaganiami 
Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 
pozytywne. Odbiór robót obejmuje: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- Odbiór końcowy 
- Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Cena l m3 elementu obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 
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- wykonanie elementu  , 
- wykonanie deskowania, 
- wykonanie zbrojenia, 
- wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
- pielęgnację betonu , 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie pomiarów  wymaganych w specyfikacji techniczne 
- 1 m wykonania nadproŜa, 
- 1 m2 wykonania nawierzchni\ 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264/2002  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
PN-90/M-47850  Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót bud.-mont. w okresie obniŜonych temperatur. 
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452-2 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych 
prefabrykowanych związanych z przebudową, budową i modernizacją Biblioteki Publicznej i Domu 
Kultury w Łomiankach. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iŜ 
dachowe. 

  45262300-4 Betonowanie 

  45262311-4 Betonowanie konstrukcji. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- ułoŜeniem nadproŜy prefabrykowanych, 
- wykonaniem stropów gęstoŜebrowych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania 
Do wykonania elementów betonowych  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
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techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. JeŜeli 
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 

2.2. Prefabrykowane nadproŜa typu L 
1) Charakterystyka belek: 

- wysokość  19 cm 
- szerokość  9 cm 
- grubość  6 cm 

2) Wymagania: 
Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 
3) Tolerancje wymiarowe: 
1) Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w 

wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm. 
2) Dopuszczalne wady i uszkodzenia: 

- skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm 
- skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm, długość: do 30 mm 

3) Klasa odporności ogniowej „B”. 

2.3. Stropy 
Monolityczno-prefabrykowane stropy gęstoŜebrowe, belkowo-pustakowe składają się z 
kratownicowych belek stropowych, pustaków betonowych oraz betonu układanego na budowie.  
Przyjęto strop typu FERT 60 dla maksymalnej rozpiętości 7,20m, przy rozstawie belek 0,45 m i 
wysokości konstrukcyjnej stropu 0,24 m z płytą nadbetonu C20/25 (B25) gr 4cm. W stropach o 
rozpiętości mniejszej niŜ 5,69 m stosować jedno Ŝebro rozdzielcze, a przy rozpiętości większej niŜ 
5,69 m wykonać dwa Ŝebra zbrojone 2 ∅ 12; A-IIIN; B25 o wym. 10 x 24 cm. Pod ścianami 
nienośnymi projektowanymi równolegle do belek stropowych zaprojektowano podwójne Ŝebra 
stropowe. 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez  zgody 
Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez InŜyniera środki transportu: 
samochód cięŜarowy, skrzyniowy 10 ÷5 Mg, 
samochód dostawczy 3-5 Mg. 
Belki nadproŜowe mogą być przewoŜone tylko w pozycji poziomej, stopką w połoŜeniu dolnym, 
równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Kostka betonowa moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu na paletach 
transportowych producenta, zabezpieczona przed przesuwaniem. Kostka betonowa na paletach 
owinięta jest folią i spięta taśmą stalową co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 
stanie. 
KrawęŜniki mogą być przewoŜone tylko w pozycji poziomej, stopką w połoŜeniu dolnym, 
równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.  
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
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doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Belki naleŜy składować na równym podłoŜu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm 
ułoŜonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na 
podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 
KrawęŜniki i obrzeŜa 
KrawęŜniki i obrzeŜa naleŜy składować na równym podłoŜu, na podkładkach grubości co najmniej 
80 mm ułoŜonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na 
podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 
Kostka betonowa 
Kostka betonowa moŜe być składowana na otwartej przestrzeni, na podłoŜu wyrównanym i 
odwodnionym, na podkładach drewnianych w stosach, na płask szczelnie obok siebie. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Belki nadproŜowe  

5.1.1. Rozbudowa 
Projektuje się nadproŜa Ŝelbetowe prefabrykowane typu L-19 w ilości 2szt. na kaŜdy otwór w 
ścianie o gr. 25cm. Przestrzeń między nadproŜami naleŜy wypełnić betonem klasy B25, dozbrajając 
przestrzeń między „elkami” 1φ16 ze stali A-IIIN RB500W i strzemionami φ6 w kształcie litery U, 
rozmieszczonymi co 12cm. Długość nadproŜy – dostosowanie do szerokości otworów przy 
zachowaniu min. 15cm oparcia belek na murze. 

Kształtowanie nadproŜy w ścianach 
1) Układanie belek w nadproŜu ścian wewnętrznych 
W ścianach wewnętrznych układ belek typu "L 19" w nadproŜu niezaleŜnie od grubości ściany jest 
następujący: 

a) belki skrajne znajdujące się na licu ściany ustawia się dolną półką do środka ściany, w celu 
otrzymania równej płaszczyzny ściany i uniknięcia dodatkowego oblicowania 

b) przy ścianach grubszych od 19 cm pozostałe belki w środku zestawia się parami - środkami 
do siebie 

2) Układanie belek w nadproŜu ścian zewnętrznych 
a) Układ belek nadproŜowych w ścianach zewnętrznych moŜna podzielić na dwie grupy: 
- nadproŜa bezwęgarkowe 
- nadproŜa z węgarkami 

RóŜnica w tych grupach polega na ułoŜeniu belki skrajnej zewnętrznej. Układ belek nadproŜowych 
niezaleŜnie od grubości ściany jest następujący: 

b) belki skrajne po zewnętrznej i wewnętrznej stronie układa się półką dolną od zewnątrz ściany, 
w celu umoŜliwienia ocieplenia 

c) belka środkowa najbliŜsza skrajnej wewnętrznej krawędzi ściany powinna być ustawiona 
plecami do belki skrajnej, w celu zapewnienia najlepszej współpracy na obciąŜenie stropem w 
fazie montaŜu. Odnosi się to szczególnie do belek nadproŜowych typu "N". 

Wytyczne montaŜu nadproŜy 
NadproŜa z belek prefabrykowanych typu "L 19" montuje się równocześnie ze wznoszeniem 
murów. Ze względu na charakter pracy montaŜ nadproŜy odbywa się w odmienny sposób dla ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych. 
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1) NadproŜa w ścianach zewnętrznych obciąŜonych stropami. 
W ścianach zewnętrznych obciąŜonych stropami montaŜ nadproŜy powinien odbywać się w 
następujący sposób:  

a) Na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach muru układa się poszczególne belki 
nadproŜa typu "N" dla odpowiedniego otworu okiennego. Belki układa się na oporach na 
zaprawie cementowej. Układanie belek nadproŜowych naleŜy rozpocząć od skrajnej 
zewnętrznej belki węgarkowej (przy oknach z węgarkami), a następnie na poziomie 4 - 5 cm 
wyŜszym pozostałe elementy zgodnie z zasadami układania belek. 

b) Po ułoŜeniu belek prefabrykowanych na murach naleŜy w nadproŜu ułoŜyć ocieplenie ze 
styropianu lub gazobetonu. Wewnętrzne oblicowanie belek powinno być wykonane dachówką 
na zaprawie cementowo-wapiennej. Po wykonaniu tych czynności nadproŜe wypełnia się 
betonem. Oblicowanie wewnętrznej strony nadproŜa wraz z ociepleniem wykonuje się po 
ułoŜeniu stropu i wykonaniu wieńca 

c) Przed przystąpieniem do układania stropu skrajną wewnętrzną belkę typu "L 19" obciąŜoną 
bezpośrednio stropem naleŜy podstęplować. Stemplowanie naleŜy wykonać w ten sposób, aby 
odległość od skrajnej podpory do punktu podparcia nie przekraczała 25 cm. Stemple mogą być 
drewniane lub z rur stalowych. 

d) Po wykonaniu powyŜszych czynności moŜna przystąpić do układania stropu 
prefabrykowanego lub betonowania stropu wylewanego. Stemplowania skrajnej belki 
wewnętrznej moŜna nie wykonywać w przypadku układania stropu na ryglach. 

e) Po ułoŜeniu stropu betonuje się wieńce. Przy stropach wykonywanych na mokro wieniec 
betonuje się razem ze stropem. Wieniec zbrojony jest górą i dołem 2 ∅ 12; marka betonu w 
wieńcu B25 

f) Po stęŜeniu wieńca, lecz nie wcześniej niŜ 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania, 
moŜna usunąć stemplowanie nadproŜa. 

g) Po związaniu wieńca wykonuje się ściany i mury podokienne następnej kondygnacji. 
2) NadproŜa w ścianach zewnętrznych nie obciąŜonych stropami 
W ścianach zewnętrznych nie obciąŜonych stropami montaŜ nadproŜy powinien odbywać się w 
następujący sposób: 

a) Jak w pkt 1. a. tylko zamiast belki nadproŜowej typu "N" naleŜy dać belki nadproŜowe typu 
"S" 

b) Jak w pkt 1. b. 
c) Po wykonaniu powyŜszych czynności moŜna przystąpić do układania stropu 

prefabrykowanego lub betonowania stropu wylewanego 

d) Po ułoŜeniu stropu prefabrykowanego wykonuje się wieniec zbrojony górą i dołem po 2 ∅ 
12. W stropach wylewanych wieniec wykonuje się razem z betonowaniem stropu. 

e) Po stęŜeniu wieńca, lecz nie wcześniej niŜ po 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania 
betonu, moŜna przystąpić do wykonywania ścian i murów podokiennych następnej 
kondygnacji. 

3) NadproŜa ścian wewnętrznych 
MontaŜ nadproŜa w ścianach wewnętrznych odbywa się w sposób następujący z zachowaniem 
kolejności poszczególnych czynności: 

a) Na wyrównanej i spoziomowanej powierzchni muru układa się poszczególne belki nadproŜy 
drzwiowych typu "D", dostosowane do otworów drzwiowych. 
Belki układa się na zaprawie cementowej 1 : 4 
Spoiny między belkami winny być zalane zaprawą cementową. 

b) Jak w pkt 1. b. 
c) Po wykonaniu wypełnienia moŜna przystąpić do wykonania muru naddrzwiowego, układania 
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stropu i betonowania wieńca. Wieniec powinien być zbrojony co najmniej górą i dołem po  
1 ∅ 10 

5.1.2. Modernizacja 
Nad otworami wykonywanymi w istniejących ścianach murowanych, naleŜy załoŜyć nadproŜa z 
dwóch dwuteowników 240. Belki osadzać sukcesywnie w bruzdach wykutych w ścianie, a 
następnie połączyć co najmniej czterema sworzniami M16 przelotowo przez mur w rozstawie nie 
większym niŜ 35 cm. Do wykucia otworu moŜna przystąpić po związaniu zaprawy wypełniającej 
szczeliny nad i pod belkami. Analogiczne nadproŜa stalowe, naleŜy zastosować dla otworów, które 
ulegają przesunięciu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót 
zgodnie z PB. 

6.2. Kontrola dokładności montaŜu prefabrkatów 
Dopuszczalne odchyłki od osi przy montaŜu prefabrykatów:  

- w pionie: +/- 6 mm 
- w poprzek: +/- 6 mm 
- wzdłuŜ: +/- 6 mm 

Sprawdzeniu podlega: 
- osiowość ustawienia lub ułoŜenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie i poziomie 
- szerokość spoin, i dokładność ich uszczelnienia, 

Po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia prefabrykatów pionowych mozna wykonać ich złącza. 
Stwierdzone odchyłki przekraczające wartości dopuszcalne, powinny być wpisane do dziennika 
budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m wykonania nadproŜa, 
- 1 m2 wykonania przekrycia 
- 1 m2 wykonania stropu 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty  uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją  projektową,   SST i wymaganiami 
Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 
pozytywne. 
Odbiór robót obejmuje: 
1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
2) Odbiór końcowy 
3) Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproŜa która obejmuje wykonanie i 
dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2 przekrycia i płyty stropowej, która obejmuje 
wykonanie i dostarczenie gotowych elementów do wykonania przekrycia. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-89/H-84023/06   Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne  i 
projektowanie. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
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452-3 KONSTRUKCJE DREWNIANE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzi: 

- wykonanie i montaŜ konstrukcji dachowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Drewno 
Dźwigary oraz tęŜniki wykonane są z drewna klejonego. Stosuje się drewno klasy: 

- GL28C – dźwigary 
- GL24C - tęŜniki 

2.2. Badania na budowie 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inwestora. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inwestor. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inwestor wpisem do 
dziennika budowy. 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują się parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 
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3. SPRZĘT 
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu . 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpoŜarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inwestora. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2. Konstrukcja dachu 

Dźwigar drewniany 
W rozstawie co 4,20 m zaprojektowano dźwigar drewniany nad biblioteką o przekroju 
160x680 mm  w klasie GL28C. Dźwigar drewniany, naleŜy usztywnić w środku rozpiętości 
tęŜnikiem 120x280 mm z drewna klasy GL24C. Blacha trapezowa stanowi integralnym elementem 
dachu, która zabezpiecza dźwigar drewniany przed wyboczeniem. 

Blacha trapezowa 
Zaprojektowano blachę trapezową TR 84/273 gr.1,0mm POZYTYW pracująca w układzie belki 
wieloprzęsłowej (min. 3 przęsła) firmy FLORPROFILE o rozpiętości przęsła 4,20 . Dla 
zabezpieczenia dźwigara przed zwichrzeniem, naleŜy blachę pokrycia trwale połączyć z dźwigarem 
za pomocą kołków samogwintujących mocowanych w kaŜdej fali. Nie dopuszcza się stosowania 
blachy trapezowej dwuprzęsłowej – (ewentualne zastosowania takiego rozwiązania wymaga 
ułoŜenia blachy trapezowej w sposób mijankowy). Blachę trapezową w celu uniknięcia zwiększenia 
obciąŜenia przekazywanego na konstrukcję nośną w przęśle środkowym blachy projektuje się jako 
uciągloną na stykach arkuszy blach. Uciąglenie projektuje się wysuwając arkusz blachy poza oś 
podpory na min. 50cm – czyli łączny zakład blach będzie wynosił min. 100cm. Przed połączeniem 
blachy trapezowej z dźwigarem, naleŜy zamontować wszystkie stęŜenia połaciowe i dokonać ich 
naciągu i regulacji. 

5.3. Wykonanie i montaŜ pomostów technicznych na poddaszach nieuŜytkowych 
Pomosty z desek grubości 25 mm i długości 1000 mm, na trzech legarach o przekroju 120 x 200 
mm. 
Pomosty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiaru są: 

- Dla pozycji B.06.01.00 - ilość m3 wykonanej konstrukcji.  
- Dla pozycji B.06.02.00 - powierzchnia wykonana w m2. 
- Dla pozycji B.06.03.00 - powierzchnia wykonana w m2 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
ujętych w SST G.00 “Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne. Postanowienia ogólne. 
PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne. Materiały. 
PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne. Konstrukcje. 
PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne. Złącza. 
PN-75/D-01001 -    Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN-79/D-01012 -  Tarcica. Wady. 
PN-82/D-94021 -  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-84/M-81000 -   Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-82/M-82054.00 -  Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczanie. 
Decyzja nr.2 ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. Środki ochrony drewna. 
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452-4 KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ STAL ZBROJENIOWA  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych - wykonanie i odbiór konstrukcji stalowych oraz ułoŜenie stali zbrojeniowej 
związanych z  przebudową, budową i modernizacją Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w 
Łomiankach. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 

 45220000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne 

  45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali 
konstrukcyjnej. 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- przygotowaniem i montaŜem zbrojenia prętami okrągłymi Ŝebrowanymi ze stali A-IIIN o 
znaku RB500W, 

- wykonanie konstrukcji stropów z kształtowników stalowych, 
- zabezpieczenie konstrukcji stalowej farbami pęczniejącymi. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Stal zbrojeniowa 
1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
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podanym w PN-EN 10025:2002. NajwaŜniejsze wymagania podano w tabeli poniŜej. 
Gatunek  stali Średnica  

pręta 
Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

WydłuŜenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-
32355 

     

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
3) Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
kaŜdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej więk-
szego niŜ 5 mm na 1 m długości pręta. 

5) Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
6) Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
stal pęka przy gięciu. 
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Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje InŜynier. 

2.2. Kształtowniki stalowe. 
Kształtowniki stalowe  posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej 
geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki przed 
zamontowaniem naleŜy oczyścić z łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń i innych 
zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję elementów stalowych. W 
przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami normowymi Wykonawca ma 
obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy. 

2.3. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane, połączenia na śruby oraz kotwy. 

2.3.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy uŜyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo moŜna stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
naraŜonych na obciąŜenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 

- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do transportu i montaŜu konstrukcji  
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać Ŝurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 
dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi 
do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
spawarki powinny stać na izolującym podwyŜszeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych 
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Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora 
Transport pionowy za pomocą dźwigu 

4.2. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane Ŝurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów moŜna uŜyć wciągarek lub wciągników. Elementy cięŜkie, 
długie i wiotkie naleŜy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umoŜliwiający odczytanie znakowania. Elementy do 
scalania powinny być w miarę moŜliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 
scalania. 
Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować 
i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu 
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe składować w tym samym połoŜeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  
Przed przystąpieniem do produkcji lub do montaŜu czy to w warsztacie, czy teŜ na placu budowy, 
konstruktor winien upewnić się, Ŝe plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę  Architekta i 
Inspektorów Nadzoru oraz Ŝe wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montaŜu zostały 
zaakceptowane. 
Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montaŜu wstępnego oraz do 
składowania. Czynności montaŜu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie 
produkcyjnym. Generalny Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iŜ 
montaŜ moŜna przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, 
powodujących opóŜnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego.Wszystkie prace 
wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez 
producenta. Szkielety konstrukcji stalowych naleŜy produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła 
technicznego. 
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku 
fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o duŜej wytrzymałości  -  dostarczane na plac 
budowy z zabezpieczeniem osłonami. 
Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych naleŜy przeprowadzić przy zastosowaniu takich 
środków ostroŜności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz 
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nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani teŜ nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej 
wskazana jest obróbka na prasach aniŜeli młotem mechanicznym. 
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych naleŜy wykonać przy pomocy 
noŜyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny byŜ czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W 
związku z tym, cięcia wykonane noŜycami nie wymagają juŜ obróbki przecinakiem czy tarczą 
szlifierską. JeŜeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie 
naleŜy dokładnie ukosować lub wykrawać. 
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne naleŜy dokładnie 
oczyszcić szczotką lub piaszczarką. 
Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o duŜej 
wytrzymałości naleŜy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie 
wyszczotkować i odtłuścić, oczyszcić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba Ŝe  Architekt i 
Inspektorzy Nadzoru wyraŜą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu 
połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo 
jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni 
połączeń na śruby o duŜej wytrzymałościch winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia 
wybranym przez Generalnego Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez  Architekta i Biuro 
Projektowe. (Współczynnik ten nie moŜe być niŜszy niŜ 0,3). 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, 
niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Generalny Wykonawca jest uwaŜany za jedynego 
odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 
Powinien on równieŜ dostarczyć Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne 
świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i 
na placu budowy, zgodnie z normami. 

5.2. Wykonywanie zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np. 
lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

MontaŜ zbrojenia. 
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie naleŜy podwieszać i mocować 
do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montaŜowych. 
MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
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betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Pręty zbrojeniowe łączyć na zakład 50cm. 

5.3. MontaŜ elementów stalowych 
MontaŜ konstrukcji stalowych naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne 
powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W kaŜdym stadium montaŜu konstrukcja 
powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz 
obciąŜeniami montaŜowymi, sprzętem i materiałami. Roboty naleŜy tak wykonywać, aby Ŝadna 
część konstrukcji nie została podczas montaŜu przeciąŜona lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezaleŜnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji naleŜy wykonywać ze stali o takich samych 
właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 
wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niespręŜanym nie 
powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w 
razie konieczności rozwiercać.  

MontaŜ na placu budowy 
NaleŜy tak zorganizować pracę, aby elementy składowe były dostarczane w naleŜytym porządku, a 
w szczególności w komplecie dla kaŜdego odcinka - od części największych do najmniejszych 
elementów składowych. 
Generalny Wykonawca odpowiada za wyładunek, składowanie i zabezpieczenie sprzętu oraz 
materiałów niezbędnych do wykonania robót.Wszystkie kształtowniki i inne materiały powinny 
spoczywać na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne naleŜy przemieszczać z 
naleŜytą ostroŜnością.Generalnemu Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i 
piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementów konstrukcyjnych. 
Generalny Wykonawca winien bezwzględnie opracować obliczenia budowlane dotyczące 
wszystkich czynności montaŜowych, które udokumentują w szczególności: wytrzymałość punktów 
podnośnikowych, stateczność w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi 
usztywnieniami za pomocą odciągów, jeŜeli okaŜe się to konieczne), strzałki montaŜowe 
wewnętrzne związane z fazami montaŜu, itd. 
Generalny Wykonawca winien posiadać wszelkie pozwolenia i wykonać wzmocnienia niezbędne 
do ustawienia i manewrowania dźwigów, jak równieŜ do manewrowania specjalnych konwojów na 
terenie obiektów budowlanych juŜ ukończonych lub znajdujących się w pobliŜu. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
Lp.  Rodzaj odchyłki        Dopuszczalna odchyłka 
1) odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej   - 5 mm 
2) odchylenie osi słupa od pionu      - 15 mm 
3) strzałka wygięcia  h/750        - nie więcej   niŜ 15 mm 
4) wygięcie belki lub słupa l/750       - nie wiece niŜ 15 mm 
5) odchyłka strzałki montaŜowej       - 0,2 projektowanej 

Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, ŜuŜla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
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Połączenia spawane 
1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 

rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 
gołym okiem. 

Kąt ukosowania, połoŜenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin moŜe być większa od nominalnej: 

- o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
- o 5% – dla spoin czołowych 
- o 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
obróbka spoin 
przetopienie grani 
wymaganą technologię spawania moŜe zalecić InŜynier wpisem do dziennika budowy. 
4) Zalecenia technologiczne 
spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
wady zewnętrzne spoin moŜna naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze naleŜy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne 
ich wykonanie. 

5.4. MontaŜ nadproŜy stalowych 

Modernizacja 
Nad otworami wykonywanymi w istniejących ścianach murowanych, naleŜy załoŜyć nadproŜa z 
dwóch dwuteowników 240. 
1) Przed przystąpieniem do montaŜu miejsce montaŜu belek stalowych i nadproŜy podstęplować 

po obu stronach ściany stalowymi rozporo-ściągami , w której ma nastąpić montaŜ nadproŜa w 
rozstawie max. co 1 m. Podstęplować naleŜy równieŜ strop na kondygnacji poniŜej w miejscu 
prowadzenia robót. Po wykonaniu prac i odbiorze potwierdzonym wpisem do dziennika 
podparcie stropów moŜna zdemontować. 

2) Poza projektowaną szerokość otworów wykuć otwory na całą grubość ściany. Wymiar otworów 
zaleŜy od wysokości belek i ich długości oparcia.  

3) W otworach zabetonować (beton B20-wyklucza się stosowanie zaprawy) poduszki dla 
podparcia belek. 

4) Jednostronnie podłuŜnie rozkuć ścianę na głębokości nie większą od szerokości półki 
dwuteownika + 5 cm i moŜliwie najmniejszą wysokość tak, aby ułoŜyć belkę na przygotowanych 
wcześniej poduszkach.  

5) Wypełnić szczelnie szczelinę między górną półką belki a spodem muru stosując zaprawę 
cementową 1:3 lub zaprawę szybkowiąŜącą . Na długości wypełnienia pozostawić co ok. 0,75 m 
przerwy o długości max. 0,10m. W przypadku „sypiącego” się muru, po ułoŜeniu drugiej belki 
naleŜy załoŜyć w nich ceowniki 60 o długości równej ściany.  

6) Dolną półkę belki podklinować drewnianymi klińcami co ok. 0,75m 
7) Po przeciwnej stronie ściany wykonać bruzdę rozkuwając ścianę . 
8) UłoŜyć drugą belkę i obie belki połączyć sworzniami M16 w rozstawie nie większym niŜ 35cm 
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9) Wypełnić szczelinę nad górną półką oraz otwory. 
10) Po uzyskaniu przez zaprawę pełnej wytrzymałości naciąć obustronnie ścianę wzdłuŜ pionowych 

krawędzi projektowanego otworu.  
11) Po uzyskaniu przez wypełniającą zaprawę pełnej wytrzymałości, rozpocząć rozkuwanie ściany 

w obrębie projektowanego otworu, rozpoczynając obustronnie od środka. 
12) WzdłuŜ dolnych krawędzi nadproŜa załoŜyć kątowniki 75x75x5 i długości równej 

dwuteowników. Bloki belek uzupełnić szczelnie cegłą na zaprawie, owinąć siatką Rabitza i 
otynkować.  

13) Wszystkie roboty prowadzić pod ścisłym nadzorem technicznym. MoŜliwe, Ŝe w zaleŜności od 
rzeczywistej sytuacji, konieczne będzie wprowadzenie do przedstawionego rozwiązania pewnych 
modyfikacji.  

5.5. MontaŜ podciągów stalowych 
Podciągi zaprojektowano stalowe z profili walcowych dwuteowych zaprojektowano w rozstawie 
maksymalnym co 3,0m z dwuteownika 330PE. Podciągi pracują jako belki wolnopodparte. 
Dla powiązania tarczy stropu ze ścianami istniejącymi przewidziano kotwy z pręta gwintowanego 
M20 z nakrętką, przepuszczane przelotowo przez ścianę w rozstawie co 1,00 m. 
W celu osadzenie podciągów naleŜy wykuć gniazda i osadzić w nich blachy stopowe. W przypadku 
występowania prętów wieńca, pręty te przeciąć, a po zmontowaniu belek pręty zespawać ze sobą 
względnie przyspawać do belek. Jedna z podpór przesuwna, druga stała. Półki belek od spodu 
zabezpieczyć dwukrotnie siatką Rabitza. 
UłoŜyć cegły płyty Kleina typu lekkiego, z zamontowaniem bednarki, zalać zaprawą i 
wyprofilować skosy na belkach. UłoŜyć pozostałe warstwy stropu. 

5.6. MontaŜ belek pod klimatyzatory 
Urządzenia te zlokalizowano na zewnątrz ściany szczytowej budynku. Spód belek wspornikowych, 
na wysokości 3 m od poziomu terenu. Z uwagi na wpływy atmosferyczne przyjęto przekroje belek z 
zapasem. Konstrukcję nośną przyjęto z ceowników 65, ułoŜonych na płasko. W celu ich 
zamontowania wykuć w ścianach bruzdy na maksymalną głębokość 25 cm. W bruzdach tych po 
usunięciu zanieczyszczeń, po zwilŜeniu wodą zamocować ceowniki, z przyspawanymi 
płaskownikami. Po ich usytuowaniu ze spadkiem do budynku wynoszącym 3 mm zapełnić betonem 
B-20. PowyŜsze konstrukcje wykonać dla wszystkich urządzeń. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi wyŜej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
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odbioru końcowego – wg opisu jak niŜej: 
1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  „Wymagania ogólne”. 
2) Odbiór końcowy 
3) Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez InŜyniera 
oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień 
prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaŜ zbrojenia za pomocą 
drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a takŜe 
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-89/H-84023/06    Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002     Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie.  
PN-B-06200:2002    Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
     Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430        Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
     Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703        Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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452-5 ROBOTY MURARSKIE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych - wykonanie i odbiór ścian wewnętrznych związanych z  przebudową, 
budową i modernizacją Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty. 

  45262500-6 Roboty murarskie. 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- wykonaniem ścian z cegły pełnej 
- wykonaniem ścian z bloczków betonowych 
- wykonaniem ścian z bloczków silikatowych 
- wykonaniem ścian działowych z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej,  
- wykonaniem ścian działowych z bloczków silikatowych 
- murowanie kominów z pustaków ceramicznych oraz obmurowanie kominów cegłą 
- osadzenie kratek wentylacyjnych 
- wykonanie kanałów nawiewnych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inwestora. 
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2. MATERIAŁ  

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
Zaprawa kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła betoniarskiego 
(obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy 
wytwarzane na budowie), 
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa -  wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z  
zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.3. Wyroby ceramiczne 

2.3.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.Odporność na uderzenie powinna być 
taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; moŜe 
natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego 
wymagania nie powinna być większa niŜ: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.3.2. Cegła dziurawka klasy 50 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 2,15-2,8 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 22%. 
Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
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Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 

Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmraŜania – brak uszkodzeń 
po badaniu. 

2.4. Bloczki betonowe  
Wymiary: 24 x 38 x 12cm, bloczki betonowe , certyfikat nr B-08/77/97 do wznoszenia ścian 
fundamentów klasy M15 na zaprawie M8 

2.5. Pustaki ceramiczne 
Pustaki o wymiarach 19x19x24 cm z kanałem okrągłym ∅ 15 cm. 
Pustaki bez otworu bocznego powinny mieć wytrzymałość na ściskanie (w kierunku przelotu) 
min.5 MPa. 
Wymaga się aby pustaki były odporne na zmiany temperatury, miały regularny kształt, płaskie 
powierzchnie boczne i czołowe, nie zawierały pęknięć i szczerb sięgających wewnętrznej 
powierzchni ścianki otworu oraz nie miały odprysków  i uszkodzeń powierzchni. Odchylenia 
powierzchni bocznych i czołowych od pionu oraz ewentualne skrzywienia tych powierzchni nie 
mogą przekraczać 5 mm. 

2.6. Bloczki silikatowe 
DrąŜone SILKA E8, E24, klasy M6 na zaprawie M5. Pozostałe wymagania wytrzymałościowe 
według projektu konstrukcyjnego. 

2.7. Kratki wentylacyjne 14 x 14cm 
Muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywną opinię 
Państwowego Zakładu Higieny  

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót naleŜy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru, np.: 

- rusztowanie warszawskie, 
- urządzenia do przygotowania zaprawy – betoniarka, 
- wyciąg jednomasztowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
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Cegła ceramiczna pełna powinna być układana na środku transportowym na rąb równolegle do 
kierunku jazdy. Cegła dziurawka oraz pustaki kominowe powinny być układane na środku 
transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw, otworami w kierunku 
jazdy. Dodatkowo kaŜda warstw pustaków kominowych powinna być przełoŜona wyściółką. 
Ewentualne wolne miejsca między ścianami środka transportowego a załadowanym stosem cegieł 
powinny być wypełnione materiałem wyściółkowym.  
Na placu budowy cegłę pełną układa się na terenie wyrównanym w kozłach po 250 sztuk wg 
poszczególnych klas, a cegłę dziurawkę po 200 sztuk. 
Pustaki kominowe składuje się w stosach (słupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2 rzędach na 
wysokość 10 warstw. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne: 
1) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
2) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 

cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
3) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
4) Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
5) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
6) Roboty naleŜy rozpocząć od pomiarów. NadproŜa nad otworami drzwiowymi i okiennymi 

wykonać zaczynając od wyznaczenia poziomu posadowienia belek  (ppbs). Poziom ppbs ustalić 
w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sąsiadujących i innych 
otworów znajdujących się w tej samej płaszczyźnie ściany.  Ustawienie i rozebranie rusztowania 
w miarę potrzeb. 

5.2. Mury fundamentowe z bloczków betonowych  
1) Spoiny w murach. 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
2) Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać 
zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej 
się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.3. Mury z cegły dziurawki 
Stosować do murowania ścian wewnętrznych. Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć 
konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stoŜka pomiarowego 6-8 cm. 
Cegły w murze naleŜy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
Cegły przed ułoŜeniem w murze zaleca się nawilŜać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 
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kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 10 
mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla 
spoin pionowych = 5 mm. 
W naroŜnikach, przy otworach oraz zakończeniach murów naleŜy stosować cegłę pełną.  
Przy opieraniu belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie trzy warstwy powinny być 
wykonane z cegły pełnej. 

5.4. Wzmocnienie ścianek działowych 
JeŜeli długość ściany przekracza 5m, wzmacnia się ścianę zbrojeniem z płaskownika (bednarki) lub 
stali zbrojeniowej okrągłej o średnicy 6mm, ułoŜonymi poziomo w co trzeciej lub w co czwartej 
spoinie. Zbrojenie powinno się kotwić w specjalnie do tego celu wykutych bruzdach w ścianach 
nośnych. JeŜeli w ściance są otwory drzwiowe, końce zbrojenia przy styku z ościeŜnicą odwija się 
na ościeŜnicę i przymocowuje do niej hakiem. 

5.5. Mury z bloczków silikatowych 
Wznoszenie jak mury z cegły pełnej, na systemowej zaprawie klejowej. 
Bloki pierwszej warstwy murować na zaprawie cementowej, w której stosunek cementu do piasku 
wynosi 1:3. Zwykła zaprawa ma za zadanie zniwelować ewentualne odchylenia fundamentów. 
Zaprawę nanosimy zwykłą kielnią. 
Do układania kolejnych warstw muru moŜna przystąpić po związaniu zaprawy cementowej, czyli 
po ok. 1-2 godzinach od ułoŜenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy murować na zaprawę do 
cienkich spoin. System pióro-wpust umoŜliwia układanie zaprawy tylko w spoinie poziomej. 
Przed przystąpieniem do murowania przygotować zaprawę SILKA FIX. W tym celu zawartość 
worka wsypać do pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na opakowaniu i dokładnie mieszać 
przy pomocy zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej mieszadła. Do tak przygotowanej 
zaprawy nie wolno juŜ dodawać wody ani dosypywać mieszanki. Jeśli zaprawa zgęstnieje moŜna ją 
jedynie ponownie wymieszać. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót wykonać 
odbiory  międzyoperacyjne po wykonaniu robót  murowych - przez uprawnionego kominiarza 

6.1. Materiały  
Przy odbiorze cegły i bloczków naleŜy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły i bloczków przez próbę doraźną naleŜy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
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6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli 
Dopuszczalne odchyłki [mm] Rodzaj odchyłek mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 
+6, –3 
+15, –1 
 
+10, –5 
+15, –10 

 
 
+6, –3 
+15, –10  
 
+10, –5 
+15, –10 

7. OBMIAR ROBÓT . 
Jednostką obmiaru jest m3 wykonanego  fundamentu,  m2  ściany, m przewodu kominowego.  

8. ODBIÓR ROBÓT . 
Sprawdzeniu podlegają: 

- wykonanie wszystkich przewidzianych robót 
- sprawdzenie droŜności przewodów wentylacyjnych. 

W wyniku odbioru naleŜy: 
1) Sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
2) Protokół odbioru robót zanikających 
3) Dokonać wpisu do dziennika budowy 
4) Sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym. 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami  SST i PB. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI . 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  Wymaganiach ogólnych. 
Cena obejmuje: wykonanie niezbędnych czynności montaŜowych,  uzyskanie pozytywnego 
protokółu odbioru kominiarskiego oraz zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa 
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bhp, ppoŜ., sanitarnych i ochrony środowiska i  uporządkowanie terenu budowy. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego uŜytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
    Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-84/H-92126     Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
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452-6 IZOLACJE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych związanych z  
przebudową, budową i modernizacją Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 

45200000-0 45220000-6  Roboty izolacyjne. 

  45221000-3 Izolacja cieplna 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

- izolacji z papy bitumicznej, 
- izolacji pionowych i poziomych ławy oraz ścian fundamentowych z folii płynnej 

uszczelniającej, 
- izolacja z powłok bitumicznych, 
- dylatacji modułów budynku – styropian ekstrudowany grubość 2 cm 
- izolacji z taśm uszczelniających, 
- izolacji termicznej ze styropianu  
- izolacji termicznej z wełny mineralnej 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed 
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zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. JeŜeli 
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2. Papa asfaltowa izolacyjna 
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych 
krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się 
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są 
uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach 
wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsze niŜ 30 mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach na 
kaŜde 10 m długości papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite 
ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce 
długość: 20 m ±0,20 m; 40 m ±0,40 m; 60 m ±0,60 m 
szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

2.3. Styropian  
Wymagania: 
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

- dla płyt o grubości poniŜej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
- dla płyt o grubości powyŜej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady 10 cm2  wymiary: 

- długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
- szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
- grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

Styropian ekstrudowany (polistyren ekstrudowany) posiadający izolacyjność termiczną od 0,021 do 
0,026 W/m·K. Polistyren ekstrudowany o zamkniętoporowej strukturze, nienasiąkający wodą i 
niewymagający ochrony przeciwwilgociowej Jego chłonność wody jest bliska zeru. Ma bardzo 
dobre parametry wytrzymałościowe. Fabrycznie zaopatrzony jest w zakładkę na krawędziach, co 
eliminuje powstawanie mostków termicznych.  

Styropian EPS 70 
- Wymiary płyt 1000x500 
- Grubość płyt od 10 do 250 mm 
- Frezowanie - zabezpiecza przed powstawaniem mostków termicznych 
- Głębokość frezu - 16 mm 

Na indywidualne zamówienie wymiary do 4000x1200x1000 mm 

Grubość T2 ± 1 mm 

Długość  L2 ± 2 mm 

Szerokość  W2 ± 2 mm 

Prostokątność  S1 ± 5 mm/1000 mm 

Płaskość P3 ± 10 mm 

Wytrzymałość na zginanie  BS115 >= 115 kPa 

NapręŜenie ściskające przy 10% CS(10)70 >=70 kPa 
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odkształceniu względnym  

Stabilnośc wymiarowa  
w stałych normalnych warunkach 
laboratoryjnych 

DS(N)2 ± 0,2% 

Stabilność wymiarowa  
w określonych warunkach temperatury i 
wilgotności 

DS(70,-)2 <= 2% 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni czołowych  

TR100 >= 100 kPa 

Deklarowany współczynnik przewodzenia 
ciepła λD 

- <= 0,040 W/(mK)  

Klasa reakcji na ogień E  

Styropian EPS 100 
- Wymiary płyt 1000x500 
- Grubość płyt od 10 do 250 mm 
- Frezowanie - zabezpiecza przed powstawaniem mostków termicznych 
- Głębokość frezu - 16 mm 

Na indywidualne zamówienie wymiary do 4000x1200x1000 mm 

Grubość T1 ± 2 mm 

Długość  L1 min(± 0,6%; ± 3 mm) 

Szerokość  W1 min(± 0,6%; ± 3 mm) 

Prostokątność  S1 ± 5 mm/1000 mm 

Płaskość  P3 ± 10 mm 

Wytrzymałość na zginanie  BS150 >= 150 kPa 

NapręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym  

CS(10)100 >= 100 kPa 

Stabilność wymiarowa  
w stałych normalnych warunkach 
laboratoryjnych 

DS(N)5 ± 0,5% 

Stabilność wymiarowa  
w określonych warunkach temperatury i 
wilgotności 

DS(70,-)2 <= 2% 

Odkształcenie w określonych warunkach 
obciąŜenia ściskającego i temperatury  

DLT(1)5 <= 5% 

Deklarowany współczynnik przewodzenia 
ciepła λD 

- <= 0,038 W/(mK)  

Klasa reakcji na ogień  E  

Styropian ekstrudowany XPS 300 
1) Własności: 

a) wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 250 kPa 
b) wykończenie boków – proste 
c) powierzchnia – gładka 
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d) współczynnik przewodności cieplnej przy grubości płyt: 
- <60 mm -  λ10= 0,035 W/mK 
- 70-120 mm -  λ10= 0,039 W/mK 
- >120 mm -  λ10= 0,040 W/mK 

kod wg PN-EN 13164 T1-CS(10/Y)250-DLT(2)5-WL(T)0,7 
2) Aprobaty i certyfikaty: 

a) Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3489/2005 
b) Certyfikat zgodności z PN-EN 13164 

Styropian EPS 200 
Wykorzystywany do ukształtowania gzymsu 

2.4. Wełna mineralna. 
3) W postaci płyt, filców i mat. 
4) Wymagania: - wilgotność wełny max. 2% suchej masy 
5) Własności: 

- Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,035 W /m K 
- Materiał niepalny; kl. A1 wg EN 13 501-1 
- Oznakowanie wg PN-EN 13162: MW-EN 13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5 

6) Certyfikaty: 
- Certyfikat CE zgodności z PN-EN 13162: 1159-CPD-0018/04 

2.5. Bitumiczna izolacja zewnętrzna ścian fundamentów 
Wykonana w technologii BOTAMENT BOTAZIT® BM 92 (grubowarstwowa bitumiczna powłoka 
izolacyjna) lub równowaŜnej. Elementy izolacji: 

- BOTAZIT® BE 901 
- BOTAZIT® BM 92 
- URSA XPS 300 
- Materiał do przyklejenia XPS do izolacji  - BOTAZIT BM-1 
- BOTAZIT® DS-993 
- Materiał do przyklejenia płyty drenaŜowej do XPS-a - BOTAZIT BM1 

BOTAZIT ® BE 901 właściwości i zastosowanie: 
Bitumiczna powłoka gruntująca pod bitumiczne powłoki izolacyjne cienko i grubowarstwowe. 
Materiał nanosi się na podłoŜa mineralne takie jak beton, tynk, mur z gazobetonu, materiałów 
ceramicznych jak cegła pełna , dziurawka lub kratówka itp. PodłoŜe musi być suche lub matowo 
wilgotne , czyste , wolne od przemarznięć i nośne . NaleŜy usunąć z niego tłuszcze , stare powłoki 
malarskie , nacieki cementowe , środki antyadhezyjne i inne luźne części znajdujące się na nim. 
PodłoŜe nie moŜe być pokryte pakiem smołowym. Baza materiałowa – emulsja bitumiczna nie 
zawierająca rozpuszczalników. Wartości techniczne BOTAZIT® BE 901 
Baza materiałowa: emulsja bitumiczna 
Rozpuszczalniki: nie zawiera 
Masa właściwa: około 1,0 kg / l 
Wartość pH: 9 - 10 
Czas schnięcia do momentu następnej obróbki : 

- emulsje bitumiczne juŜ po przeschnięciu, 
- bitumiczne produkty bezrozpuszczalnikowe 
- juŜ po całkowitym wyschnięciu (po około 24 godz.) 



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach 

67 

Temperatura obróbki: 
- od +5 °C do +30 °C 

Środki do czyszczenia: 
w świeŜym stanie materiału -woda, po wyschnięciu – rozpuszczalnik. 

BOTAZIT ® BM 92 -Właściwości i zastosowanie: 
BOTAZIT® BM 92 słuŜy do izolacji i ochrony budynków oraz fragmentów budowli w części 
podziemnej przed wilgocią ,wodą nie będącą pod ciśnieniem oraz wodą pod ciśnieniem w 
płaszczyźnie zarówno poziomej jak i pionowej. Materiał ten nadaje się do izolacji podposadzkowej 
w piwnicach oraz do klejenia płyt izolacyjnych i drenaŜowych. 
Materiał ten moŜna nanosić bezpośrednio na podłoŜe pokryte wcześniej powłoką gruntującą. Mur 
nie musi być jednak uprzednio otynkowany. 
7) BOTAZIT® BM 92 jest odporny na  starzenie się, liczne roztwory solne, słabe kwasy, jak 

równieŜ występujące w ziemi agresywne substancje (DIN 4030). 
Materiał posiada dobrą przyczepność do betonu, tynków cementowych i cementowo - wapiennych, 
muru z cegły wapienno - piaskowej, gazobetonu, cegły kratówki, pustaków ściennych, cegły 
betonowej, pumeksu oraz cegły. 
8) Wartości techniczne BOTAZIT® BM 92 
Baza materiałowa: składnik płynny - emulsja bitumiczno - kauczukowa składnik proszkowy - 
specjalna mieszanina cementu i tworzywa sztucznego. 
Masa właściwa: 
Około 1,25 kg / l 

- Wartość pH: 9 
- Odporność na temperaturę: od - 20 °C do + 80 °C 
- Temperatura obróbki: od + 5 °C do + 30 °C 
- WydłuŜenie przy zerwaniu: około 300 % 
- Odporność na wodę ciśnieniową: 7 barów 

Proporcja mieszaniny: 
- składnik płynny : składnika proszkowego 3 : 1 

Czas obróbki: 90 min. 
Maksymalna grubość warstwy: 6 mm 
Czas na całkowite wyschnięcie do momentu nałoŜenia jastrychu: 3 dni. 
Odporność na deszcz: 2 godz. 
Środki do czyszczenia: 
w świeŜym stanie materiału - woda, po wyschnięciu - rozpuszczalnik 
Masę nanosi się przy uŜyciu kielni lub pacy. 
Powierzchnie w naroŜnikach wewnętrznych i zewnętrznych powinny być całkowicie pokryte masą. 
W zaleŜności od sytuacji naleŜy dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej: 

- wilgotność gruntu / woda nie będąca pod ciśnieniem 3 mm 
- woda pod ciśnieniem 6 mm 

Zasypywanie wykopu moŜna rozpocząć najwcześniej po dwóch dniach od naniesienia BOTAZIT®-
u BM 92. Aby uniknąć uszkodzeń izolacji nie naleŜy uŜywać do zasypywania wykopu gruzu, gliny 
lub gruboziarnistego Ŝwiru.   
W celu ochrony izolacji zalecamy zastosowanie naszej płyty drenaŜowej BOTAZIT® DS 993, 
dopuszcza się równieŜ zastosowanie płyt styrodurowych lub styropianowych. Płyty przyklejamy do 
izolacji tą sama masą bitumiczną. 
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BOTAZIT® BM 92 obrabia się w temperaturach powyŜej +5 °C. 
Wskazówki: 
Wszystkie wymienione czasy odnoszą się do temperatury +20 °C i 65% względnej wilgotności 
powietrza. WyŜsze temperatury i niŜsza wilgotność powietrza przyspieszają, a niŜsze temperatury i 
wyŜsza wilgotność  powietrza opóźniają przebieg schnięcia. 
URSA XPS 300 
Termoizolację ścian fundamentowych naleŜy wykonać stosując polistyren ekstrudowany , który to 
materiał stanowi równieŜ dodatkowe zabezpieczenie izolacji , 
gr.8cm na zakład  

Materiał do przyklejenia XPS do izolacji  - BOTAZIT  BM-1 
Dwuskładnikowa z wypełniaczem polistyrenowym grubowarstwowa powłoka bitumiczna do 
izolacji poziomych i pionowych powierzchni budowli ,przeciw wilgotności podłoŜa ,wodzie 
gruntowej oraz wodzie pod ciśnieniem 7 barów, moŜna ją stosować jako izolację między 
warstwową piwnic , balkonów , tarasów.  

BOTAZIT® DS-993 
Płyta drenaŜowa stanowi skuteczną ochronę w części przyziemnej  izolacji, zabezpiecza ją przed 
uszkodzeniami mechanicznymi , stanowi doskonały drenaŜ budowli  

Materiał do przyklejenia płyty drenaŜowej do XPS-a - BOTAZIT BM1 
Dwuskładnikowa z wypełniaczem polistyrenowym grubowarstwowa powłoka bitumiczna do 
izolacji poziomych i pionowych powierzchni budowli ,przeciw wilgotności podłoŜa ,wodzie 
gruntowej oraz wodzie pod ciśnieniem 7 barów, moŜna ją stosować jako izolację między 
warstwową piwnic , balkonów , tarasów.  

2.6. Bitumiczna izolacja popdposadzkowa 
Wykonana w technologii BOTAMENT - BOTAZIT® BM 1 (grubowarstwowa bitumiczna powłoka 
izolacyjna) lub równowaŜnej. Elementy izolacji: 

- BOTAZIT® BE 901 
- BOTAZIT® BM 1 
- Siatka z włókna szklanego 

BOTAZIT ® BE 901 

BOTAZIT ® BM 1 
Dwuskładnikowa z wypełniaczem polistyrenowym grubowarstwowa powłoka bitumiczna do 
izolacji poziomych i pionowych powierzchni budowli, przeciw wilgotności podłoŜa ,wodzie 
gruntowej oraz wodzie pod ciśnieniem 7 barów, moŜna ją stosować jako izolację między 
warstwową piwnic ,balkonów ,tarasów. 

Siatka z włókna szklanego 
gramatura - 142 – 165 g/m2 

2.7. Fugi dylatacyjne. 
Wykonana w technologii BOTAMENT lub równowaŜnej. 

BOTAZIT ® B 300 i B180 
BOTAZIT® B 300 B i B 180 stosowany jest do prac uszczelniających w miejscach występowania 
szczelin dylatacyjnych budynków, połączeń lub rys. 
BOTAZIT® B 300 i B 180  jest bardzo elastyczną taśmą umoŜliwiającą wulkanizację połączeń. 
Nietypowe połączenia, naroŜniki wewnętrzne i zewnętrzne moŜna wykonać z w/w materiału wg 
oddzielnych instrukcji. 



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach 

69 

Wartości techniczne BOTAZIT® B 300 i B 180 
Baza materiałowa: poliester i polichlorek winylu 
Grubość/szerokość: 1,6 mm/300 mm i 160mm 
Szerokość warstwy izolacyjnej: 120 mm 
Kolor: szary 
Wytrzymałość na rozrywanie: 200% 
Wytrzymałość na zginanie: bez rys przy temp. –20°C 

2.8. Izolacja szlamowa ścian wewnętrznych. 
Wykonana w technologii BOTAMENT lub równowaŜnej. Elementy izolacji: 

BOTAZIT MS-30 
Zaprawa uszczelniająca odporna na siarczany. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoŜa 
,równieŜ przy negatywnym ciśnieniu wody do 1,5 bar. Szczególnie nadaje się do izolacji 
wewnętrznych ścian piwnic oraz na zewnątrz w miejscach naraŜonych na działanie wody 
rozpryskowej. Dzięki wysokiej odporności na siarczany przeciwdziała się tworzeniu na 
powierzchni wykwitów solnych. Produkt moŜna nanosić przez szpachlowanie, malowanie lub 
urządzeniem natryskowym. 

2.9. Iniekcja - przepona pozioma 
Wykonana w technologii BOTAMENT lub równowaŜnej. Elementy izolacji: 

- BOTAZIT MS-20 
- BOTAZIT MS –10 
- BOTAZIT MS –30 

BOTAZIT MS-20 
Tynk renowacyjny, mineralny, charakteryzuje się :duŜą porowatością ,wysoką przepuszczalnością 
pary wodnej ,niską chłonnością kapilarną ,odpornością na sól i mróz. Stosowany jest do tynkowania 
wilgotnych i zasolonych murów. Produkt przeznaczony do renowacji uszkodzonych ścian piwnic, i. 
Tynk renowacyjny stosuje się równieŜ do naprawy zabytkowych budynków (naprawa naturalnych 
kamieni ). Konwencjonalne tynki takie jak gipsowe, wapienno-cementowe i cementowe nie nadają 
się jako nowy tynk, jeśli mur jest naraŜony na działanie higroskopijnej wilgoci. Wykazują one 
często zbyt wysoką chłonność kapilarną i za małą przepuszczalność pary wodnej. Przez to wysokie 
podciąganie kapilarne sole znajdujące się w murze transportowane są w trakcie wysychania na 
powierzchnię, co prowadzi do powstawania wykwitów i szkód .Nawet po otynkowaniu 
wyschniętego muru moŜe dochodzić do szkód powodowanych przez wilgoć pochodzącą z 
zacinającego deszczu lub p ary kondensacyjnej. 

BOTAZIT MS –10 
iniekcja pozioma 

BOTAZIT MS –30 
zaprawa uszczelniająca 

2.10. Roztwór asfaltowy do gruntowania np. Abizol R; roztwór asfaltowy izolacyjny 
np. Abizol P. 

2.11. Łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat 
technicznych. 
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UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
Do wykonania iniekcji uŜywać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z 
zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności oraz szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

Przygotowanie podkładu 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciąŜenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i 
odpylona. 

Gruntowanie podkładu 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a 
jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej 
lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie 
niŜsza niŜ 5°C. 

5.2. Izolacje termiczne pionowe 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty  naleŜy układać na styk bez 
szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w 
kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 
3 cm. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 

5.3.  Izolacje termiczne poziome  
Sprawdzenie i przygotowanie podłoŜy; powinny być równe i czyste. 
UłoŜenie termoizolacji luzem na podłoŜu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji  nośnej ścian i 
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dachu. 
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 
Przy układaniu kilku warstw płyt naleŜy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w 
kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
uŜytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 

5.4. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.4.3. BOTAZIT ® BE 901 

Przygotowanie podłoŜa: 
PodłoŜe musi być suche lub lekko wilgotne, czyste, wolne od przemarzania i nośne. NaleŜy usunąć 
z niego tłuszcze, stare powłoki malarskie, nacieki cementowe, środki antyadhezyjne i inne luźne 
części znajdujące się na nim. PodłoŜe nie moŜe być uprzednio pokryte pakiem smołowym. NaleŜy 
usunąć wystające części zaprawy. Z brzegów odsadzek fundamentowych naleŜy usunąć gruz i 
ziemię. 

Obróbka: 
- BOTAZIT® BE 901 moŜna nakładać wałkiem malarskim lub urządzeniem natryskowym (na 

większych powierzchniach) lub teŜ pędzlem (na mniejszych powierzchniach). 
- BOTAZIT® BE 901 w świeŜym stanie jest rozpuszczalny w wodzie i wraŜliwy na działanie 

mrozu. 
- BOTAZIT® BE 901 nie moŜe być obrabiany w temperaturach niŜszych   niŜ +5°C. 

Po wyschnięciu powłoki gruntującej moŜe nastąpić nanoszenie bezrozpuszczalnikowej emulsji 
bitumicznej. Przed uŜyciem bitumów rozpuszczalnikowych powłoka gruntująca BOTAZIT® BE 
901 musi być całkowicie wyschnięta. Czas schnięcia na podłoŜach wchłaniających, np. takich jak 
cegła wapienno - piaskowa, wynosi około 24 godz. 

5.4.4. BOTAZIT ® BM 92  

Przygotowanie podłoŜa: 
PodłoŜe musi być czyste, wolne od przemarzania i nośne. NaleŜy usunąć z niego tłuszcze, stare 
powłoki malarskie, nacieki cementowe, środki antyadhezyjne i inne luźne części znajdujące się na 
nim. PodłoŜe nie moŜe być uprzednio pokryte pakiem smołowym. NaleŜy usunąć wystające części 
zaprawy. Z brzegów odsadzek fundamentowych naleŜy usunąć gruz i ziemię. 

Obróbka: 
JeŜeli BOTAZIT® BM 92 obrabiany będzie bezpośrednio na murze, naleŜy zwrócić na to uwagę, 
aby to był mur pełnospoinowy. We wszystkich naroŜach wewnętrznych naleŜy wykonać 
wyokrąglenia z BOTAZIT®-u BM 92. Na silnie porowatych powierzchniach z duŜą ilością jam 
usadowych oraz na powierzchniowo profilowanych cegłach wymagane jest wykonanie 
szpachlowania wypełniającego przy uŜyciu BOTAZIT®-u BM 92, aby uniknąć tworzenia się 
pęcherzy. 
Zanim nastąpi kolejny etap prac , masa szpachlowa musi najpierw wyschnąć. Na nieotynkowanym 
murze z wielkoformatowych kamieni otwarte spoiny pionowe zamyka się szpachlowaniem 
wypełniającym i zacieranym z BOTAZIT®-u BM 92. Zastosowanie materiału na takich podłoŜach 
zalecamy tylko w przypadku występowania wilgoci podposadzkowej i wody nie będącej pod 
ciśnieniem. 
W przypadku występowania wody pod ciśnieniem, w celu dodatkowego wzmocnienia naleŜy 
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podczas wykonywania prac wtopić siatkę z włókna szklanego. ZałoŜenie wkładu z siatki zalecamy 
stosować w strefach, które są naraŜone na pęknięcia. 
NaleŜy unikać negatywnego ciśnienia wody na warstwę izolacyjną oraz zawilgocenia ścian wodą, 
poniewaŜ moŜe dojść do oderwania od ściany lub tworzenia się pęcherzy na gotowej warstwie 
izolacyjnej. 
Wchłaniające, niebitumiczne podłoŜa, jak równieŜ kruche, bitumiczne podłoŜa naleŜy zagruntować 
BOTAZIT®-em BE 901 rozcieńczonym z wodą w proporcji 1 : 1 lub BOTACT-em D 12. 
Obróbka: 
BOTAZIT® BM 92 dostarczany jest w opakowaniu 28-kilogramowym, zawierającym dwa 
składniki w odpowiedniej proporcji 3 części skladnika bitumicznego i 1 część składnika 
proszkowego. Materiał ,aby został odpowiednio rozrobiony, naleŜy wsypać składnik proszkowy do 
składnika płynnego i zamieszać (nie odwrotnie.) NaleŜy mieszać tak długo wiertarką z mieszadłem, 
aŜ wytworzy się jednorodna masa. Wymieszany materiał moŜna obrabiać do 90 min. 

5.4.5. BOTAZIT® DS-993 

Przygotowanie podłoŜa: 
PodłoŜe musi być czyste, nieprzemarznięte i nośne. NaleŜy usunąć z niego tłuszcze, stare powłoki 
malarskie, nacieki cementowe, środki antyadhezyjnie inne luźne części znajdujące się na nim. 
Izolacja, która będzie chroniona płytą musi być sucha. 

Obróbka 
BOTAZIT® DS 993 w płaszczyznach pionowych kleimy do wyschniętej izolacji za pomocą 
dwukomponentowych mas bitumicznych, np. BOTAZIT® BM 92 lub BOTAZIT® BM 1. Układa 
się płyty na styk, a łączenia chroni się poprzez wystającą włókninę. 
W przypadku powierzchni poziomych nie ma konieczności klejenia płyt do wyschniętej izolacji 
bitumicznej. 

5.4.6. BOTAZIT ® B 300 i B180 taśma dylatacyjno – uszczelniająca. 
Szczeliny dylatacyjne budynków pokrywa się na całej powierzchni taśmą uszczelniającą 
BOTAZIT®B 300. W przypadku fug dylatacyjnych do 10 mm  zaleca się wykonanie uszczelnienia 
w kształcie pętli kompensacyjnej, a w pozostałych przypadkach płaskie ułoŜenie. 
Brzegi taśmy naleŜy wtopić we wcześniej nałoŜoną izolację (BOTAZIT® BM 92, BOTAZIT® BM 
1) i ponownie na powierzchni zaszpachlować tą samą masą izolacyjną. 
W sytuacjach ekstremalnych naleŜy obsadzić taśmę BOTAZIT® B 300 w Ŝywicy epoksydowej. 

5.4.7. BOTAZIT ® BM-1 

Przygotowanie podłoŜa: 
PodłoŜe musi być czyste, nieprzemarznięte i nośne. NaleŜy usunąć z niego tłuszcze, stare powłoki 
malarskie, mleczko cementowe, środki antyadhezyjne i inne luźne części znajdujące się na nim. 
PodłoŜe nie moze być uprzednio pokryte pakiem smołowym. NaleŜy zwrócić uwagę, aby w trakcie 
obróbki, jak równieŜ podczas procesu schnięcia powłoki, temperatura podłoŜa oraz powietrza na 
spadała poniŜej +5 °C. NaleŜy usunąć wystające części zaprawy. Odsadzki fundamentowe naleŜy 
oczyścić z gruzu i ziemi. Wystającą izolację poziomą naleŜy odpowiednio przyciąć, ostre krawędzie 
sfazować. W pionowych oraz poziomych naroŜnikach wewnętrznych naleŜy wykonać wyoblenie 
przy zastosowaniu zaprawy mineralnej, np. BOTACEM M 100. Alternatywnie w trakcie nakładania 
izolacji moŜna wykonać wyoblenie, o promieniu nie większym niŜ 2 cm, przy zastosowaniu 
BOTAZIT  BM 1. Wykonanie wyoblenia ma na celu zapewnienie ochrony przed negatywnym 
ciśnieniem wody. Dlatego teŜ zalecamy dodatkowe zastosowanie mineralnej zaprawy 
uszczelniającej odpornej na siarczany BOTAZIT MS 30. RównieŜ na części cokołowej budynku, 
naraŜonej na wodę rozbryzgową, zaleca się wykonanie izolacji mineralnej przy uzyciu zaprawy 
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BOTAZIT  MS 30. NaleŜy zwrócić uwagę, aby pomiędzy izolacją mineralną, a izolacją bitumiczną 
występował zakład ok. 20 cm, ukryty poniŜej poziomu gruntu. Ma to chronić te części budowli 
przed wilgocią i późniejszymi uszkodzeniami powodowanymi przez mróz. Przy zakończeniu 
izolacji ściany BOTAZIT BM 1 naleŜy wyprowadzić na powierzchnię czołową ławy 
fundamentowej do poziomu ok. 10 cm poniŜej górnej krawędzi ławy. Chłonne niebitumiczne 
podłoŜa naleŜy zagruntować BOTAZIT BE 901. Bitumiczne podłoŜa naleŜy zagruntować środkiem 
na bazie rozpuszczalników BOTAZIT B 97 L i świeŜą powierzchnię posypać piaskiem kwarcowym 
(o uziarnieniu 1/2 mm). BOTAZIT B 97 L musi być całkowicie wyschnięty przed rozpoczęciem 
kolejnego etapu prac. PodłoŜa o niewielkiej wytrzymałości, np. beton komórkowy, naleŜy 
zagruntować BOTAZIT D 12. JeŜeli BOTAZIT BM 1 obrabiany będzie bezpośrednio na murze, 
naleŜy zwrócić uwagę, aby był to mur pełnospoinowy. Otwarte spoiny poziome i pionowe o 
szerokości do 5 mm, jak równieŜ pory, jamy usadowe oraz powierzchnie profilowane naleŜy 
„zamknąć” poprzez wykonanie szpachlowania wypełniającego przy uŜyciu BOTAZIT® BM 1. 
Szpachlowanie naleŜy przeprowadzić na wyschniętej zagruntowanej powierzchni. Przed 
przystąpieniem do kolejnego etapu prac naleŜy odczekać, aŜ szpachlowanie wyschnie. Ubytki i 
wgłębienia większe niŜ 5 mm naleŜy przed nałoŜeniem BOTAZIT  BM 1 wypełnić zaprawą 
mineralna, np. BOTACEM  M 100. 

Obróbka: 
BOTAZIT  BM 1 dostarczany jest w opakowaniu zawierającym dwa składniki w odpowiednio 
dobranych proporcjach. Przed przystąpieniem do mieszania naleŜy komponent proszkowy wsypać 
do komponentu płynnego (nie odwrotnie). NaleŜy mieszać bez przerw tak długo, aŜ powstanie masa 
o jednorodnej konsystencji. Wymieszany materiał moŜna obrabiać w czasie ok. 90 minut. Izolację 
naleŜy zawszę nakładać na tę stronę budynku lub budowli, na której występuje obciąŜenie wodą. 
NaleŜy unikać negatywnego oddziaływania 

5.4.8. BOTAZIT ® MS-30 

Przygotowanie podłoŜa: 
PodłoŜe musi być czyste, nieprzemarznięte i nośne. NaleŜy usunąć z niego tłuszcze, stare powłoki 
malarskie, mleczko cementowe, środki adhezyjne i inne luźne części znajdujące się na nim. Przed 
nałoŜeniem BOTAZIT MS 30 naleŜy usunąć istniejący tynk, co najmniej 80 cm ponad stwierdzoną 
strefę uszkodzenia. Spoiny w murze naleŜy usunąć na głębokość minimum 2 cm. Izolowane 
podłoŜe musi być wolne od rys – ewentualne rysy naleŜy zamknąć. BOTAZIT MS 30 nie moŜe być 
obrabiany na murze mieszanym. Nierówne podłoŜa naleŜy przed nałoŜeniem BOTAZIT MS 30 
wyrównać tynkiem cementowym. W naroŜnikach wewnętrznych naleŜy wykonać wyoblenie o 
promieniu ok. 4 cm. NaroŜniki zewnętrzne naleŜy sfazować pod kątem 45°. W momencie 
wykonywania prac izolacyjnych podłoŜe powinno być matowo wilgotne. NaleŜy unikać 
powstawania zastoin wody. 

Obróbka: 
25 kg BOTAZIT MS 30 naleŜy rozrobić z ok. 4,5 l czystej wody ciągle mieszając. NaleŜy mieszać 
tak długo, aŜ powstanie masa o jednorodnej konsystencji. Po czasie dojrzewania wynoszącym ok. 5 
minut materiał naleŜy jeszcze raz zamieszać, a następnie Obrabiać w ciągu ok. 60 minut. Związany 
materiał nie moŜe być ponownie mieszany i obrabiany, w przeciwnym razie nie zostanie osiągnięta 
końcowa wytrzymałość. Pierwszą warstwę BOTAZIT MS 30 powinno się z zasady nanosić 
pędzlem, obficie i całopowierzchniowo, jak zaprawę szlamową. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę 
aby starannie pokryć powierzchnię naroŜników zewnętrznych i wewnętrznych. Przy występowaniu 
nieszczelności w miejscu połączenia ściana/posadzka naleŜy ewentualnie usunąć istniejący jastrych 
na szerokości ok. 20 cm. Następnie w tym miejscu naleŜy wykonać wyoblenie przy zastosowaniu 
BOTACEM  M 03, a po stwardnieniu nałoŜyć BOTAZIT  MS 30. W przypadku nieszczelnej 
posadzki na gruncie naleŜy usunąć cały jastrych, a następnie wykonać nową izolację całej 
powierzchni. ŚwieŜo naniesiony BOTAZIT MS 30 w fazie jego twardnienia naleŜy chronić przed 
szybką utratą wilgotności (np. na skutek działania słońca, wiatru lub wysokiej temperatury). Na 
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zewnątrz naleŜy świeŜo wykonaną izolację chronić równieŜ przed deszczem. W zaleŜności od 
zastosowania wymagane są następujące grubości warstw: 

- 2,0 mm wilgotność gruntu 
- 2,5 mm woda nie wywierająca ciśnienia  
- 3,5 mm woda wywierająca ciśnienie 

5.4.9. BOTAZIT ® MS-20 

Przygotowanie podłoŜa: 
PodłoŜe musi być czyste, nieprzemrznięte i nośne. NaleŜy usunąć z niego tłuszcze, stare powłoki 
malarskie, bitumy, mleczko cementowe, środki antyadhezyjnie inne luźne części znajdujące się na 
nim. Istniejący tynk naleŜy usunąć do poziomu co najmniej 80 cm powyŜej widocznej granicy 
zawilgocenia. Uszkodzone spoiny w murze naleŜy usunąć na głębokość co najmniej 2 cm. 
Uszkodzone części muru naleŜy wymienić, a całą powierzchnie oczyścić mechanicznie. Suche i 
silnie chłonne podłoŜa naleŜy, przed przystąpieniem do dalszego etapu prac, zwilŜyć wodą. Na tak 
przygotowane i oczyszczone podłoŜe naleŜy nanieść tzw. Obrzutkę wykonaną z 3 części wagowych 
BOTAZIT MS 20, 1 części wagowej cementu CEM I klasy 32,5 R oraz 1,4 części wagowej wody. 
Obrzutką naleŜy pokryć około 50-70 % powierzchni (nie naleŜy nakładać całopowierzchniowo) 
warstwą nie grubszą niŜ 5 mm. 

Obróbka: 
Zawartość opakowania naleŜy wsypać do 4,0-4,5 l czystej wody i mieszać aŜ do uzyskania masy 
tynkarskiej bez grudek, o jednorodnej konsystencji. Do przygotowania świeŜej zaprawy moŜna 
uŜyć betoniarki przeciwbieŜnej lub wiertarki z mieszadłem. Czas mieszania wynosi od 3 do 5 
minut. Po czasie dojrzewania wynoszącym 1-2 minuty naleŜy materiał jeszcze raz krótko 
zamieszać. Czas obróbki wynosi około 30 minut. StęŜony materiał nie moŜe być ponownie 
mieszany i obrabiany, gdyŜ nie osiągnie końcowych parametrów. Przy nakładaniu maszynowym 
BOTAZIT MS 20 naleŜy uŜyć odpowiedniego agregatu tynkarskiego, wyposaŜonego w mieszalnik. 
Materiał nanosi się Przy uŜyciu kielni lub teŜ agregatu tynkarskiego. Naniesioną warstwę naleŜy 
wyrównać aluminiową łatą. Powierzchnia powinna być szorstka jeŜeli ma być wykonana 
kolejna warstwa tynku renowacyjnego, w przeciwnym wypadku naleŜy warstwę wygładzić. 
Warstwa nakładanego w jednym cyklu tynku renowacyjnego nie powinna być cieńsza niŜ 10 mm i 
nie grubsza niŜ 30 mm. Między nakładaniem kolejnych warstw naleŜy zachować odstęp około 10 
dni. Naniesiony tynk naleŜy w odpowiedni sposób chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. 
NaleŜy unikać bezpośredniego oddziaływania promieniowania słonecznego oraz przeciągów. 
NaleŜy przestrzegać reguł jak w przypadku nakładania tynków mineralnych. 

5.4.10. BOTAZIT ® MS-10 

Przygotowanie podłoŜa 
Istniejący stary tynk i/lub powłoki malarskie naleŜy usunąć do wysokości co 
najmniej 80 cm powyŜej widocznej granicy zawilgocenia. Uszkodzone spoiny w murze naleŜy 
usunąć na głębokość co najmniej 2 cm, a następnie uzupełnić przy zastosowaniu BOTAZIT® MS 
20. Otwory iniekcyjne naleŜy wywiercić poniŜej stropu piwnicy, jednak co najmniej 10 cm nad 
poziomem gruntu. W budynkach niepodpiwniczonych otwory naleŜy nawiercać ok 10-25 cm nad 
poziomem gruntu, w zaleŜności od obiektu, od wewnątrz lub od zewnątrz. Łańcuch otworów musi 
przecinać co najmniej jedną, optymalnie dwie spoiny poziome. Następnie nawiercone otwory 
naleŜy oczyścić z pyłu za pomocą suchego i niezaolejonego, spręŜonego powietrza. NaleŜy 
zachować takie odstępy pomiędzy otworami, aby uzyskać ciągłość iniekcji w całym przekroju 
muru. W suchych murach naleŜy otwory iniekcyjne zwilŜyć wodą wapienną. W przypadku 
występowania pustek w murze, szczelin lub niewypełnionych spoin, naleŜy wypełnić je BOTAZIT® 

MS 5 za pośrednictwem nawierconych otworów. 
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Obróbka: 
1) Iniekcja grawitacyjna: 
Otwory o średnicy minimum 20 mm nawierca się w rozstawie min 10 cm pod kątem do poziomu 
30-45° w dół. KaŜdy otwór powinien być zakończony w odległości ok. 5-10 cm przed krawędzią 
muru. Nierozcieńczony BOTAZIT® MS 10 wprowadza się w przygotowane otwory. NaleŜy tak 
długo napełniać otwór, aŜ poziom płynu zatrzyma się przy górnej krawędzi, czyli do momentu 
osiągnięcia nasycenia muru. 
2) Iniekcja niskociśnieniowa: 
Iniekcję niskociśnieniową przeprowadza się przy pomocy pakerów wbijanych lub rozpręŜnych. 
Otwory w murze, o średnicy dopasowanej do zastosowanych pakerów, naleŜy wykonywać w 
odstępach od 10 cm do 12,5 cm, w poziomie lub pod kątem 30°-45° w dół. KaŜdy otwór powinien 
być zakończony w odległości ok. 5 cm do 10 cm od krawędzi muru, natomiast w przypadku 
wykonywania iniekcji dwurzędowej odstęp między rzędami nawiertów nie moŜe przekraczać 8 cm. 
Iniekcję metodą niskociśnieniową przeprowadza się przy ciśnieniu nie przekraczającym 15 bar. 
Występujące wycieki BOTAZIT MS 10 naleŜy po zakończeniu prac zmyć przy pomocy wody i 
szczotki. Pozakończeniu prac naleŜy pozostawić nieosłonięty mur na okres 2 do 3 tygodni, 
aby umoŜliwi ć odparowanie zwartej w murze wilgoci. Po wykonaniu iniekcji nawiercone otwory 
wypełnia się BOTAZIT MS 5. Do naprawy muru uszkodzonego przez sole wymagane jest 
zastosowanie tynku renowacyjnego BOTAZIT MS 20. Uszkodzone izolacje zewnętrzne piwnic 
naprawia się przy zastosowaniu systememowych izolacji bitumicznych BOTAZIT. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  

6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-
wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 

6.3. Kontrola w przypadku mas bitumicznych BOTAZIT ® BM 92  
W przypadku mas bitumicznych BOTAZIT® BM 92 badanie bieŜące obejmuje sprawdzenie 
wyglądu składników A i B , masy po zmieszaniu oraz powłoki,  gęstości nasypowej składnika B , 
odczynu pH składnika A , konsystencji masy roboczej po zmieszaniu składników A i B, czasu 
twardnienia masy po zmieszaniu składników A i B. Kontrolę naleŜy przeprowadzać w czasie 
wykonywania robót i po ich zakończeniu. 

7. OBMIAR ROBÓT . 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacji. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 
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sprawdzonych w naturze. Ogólne zasady obmiaru robót , jednostki obmiarowe dla poszczególnych 
produktów lub systemów są następujące : 
dla materiałów izolacyjnych powłokowych zgodne z KNR 4 – 01, 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i 
innych robót wykończeniowych. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące : 
1) Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną tj. izolacje powinny być   wykonane 

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania norm, 
2) Sprawdzenie materiałów , 
3) Sprawdzenie powierzchni  podłoŜa – stanu przygotowania podłoŜa zgodnie z kartą techniczną 

produktu , 
4) Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót tj. temperatury powietrza, podłoŜa, warunków 

atmosferycznych moŜliwości aplikacji produktów zgodnie z warunkami podanymi w kartach 
technicznych produktów oraz ewentualnego obniŜenia poziomu wody gruntowej o co najmniej 
30 cm poniŜej projektowanego poziomu wykonywanej warstwy izolacyjnej i zapewnienie tego 
poziomu do czasu wykonania i uzyskania przez materiały wszystkich parametrów technicznych / 
np. czasu wiązania itp, 

5) Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót np.: kaŜda warstwa izolacji powinna stanowić 
ciągłą powłokę, przylegającą do powierzchni podłoŜa lub do uprzednio ułoŜonej warstwy izolacji 
oraz zgodnie z technologią wykonania i obróbki produktów uŜytych do renowacji budynku. 

W związku z powyŜszym naleŜy dokonywać odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
np.; gruntowania podłoŜa , nakładania warstwowego grubowarstwowych mas bitumicznych lub 
tynków renowacyjnych , określenia grubości poszczególnych powłok izolacyjnych lub warstw 
tynku renowacyjnego zgodnie z projektem i kartami technicznymi produktów. 
W przypadku izolacji waŜnym elementem jest ochrona wyschniętej izolacji przed uszkodzeniami 
mechanicznymi podczas trwania robót budowlanych oraz przy zasypaniu wykopu lub  wylania 
jastrychu cementowego na posadzkę naleŜy dokonać przed przystąpieniem do w/w robót odbioru 
końcowego izolacji w szczególności sprawdzenia stanu technicznego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
     Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175.   Kit asfaltowy uszczelniający. 
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          Instrukcje wybranych producentów. 
Aprobata Techniczna  ITB AT – 15-2651 / 2001  Dwuskładnikowa masa hydroizolacyjna 
BOTAZIT BM 92   
PN – 85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych . 
PN –B- 24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa . 
PN – B – 24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa . 
PN- 88 / B – 06250  Beton zwykły . 
PN – C – 04523:1983   Oznaczenie zawartości wody metodą destylacyjną. 
PN – C – 04532 : 1980  Oznaczenie gęstości nasypowej. 
PN – EN 932 – 1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metoda pobierania próbek. 
Atesty Higieniczne na  produkty uŜyte do wykonania izolacji zgodnie z specyfikacją materiałową  
Karty bezpieczeństwa lub charakterystyki produktów do wykonania izolacji  
Karty techniczne produktów ujętych w programie izolacji budynku . 
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452-7 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem pokrycia dachowego budynku Biblioteki Publicznej w 
Łomiankach. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

- pokrycia dachowego z blachodachówki 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Blacha trapezowa 
Blachę trapezowa TR 84/273 gr.1,0mm POZYTYW pracująca w układzie belki wieloprzęsłowej 
(min. 3 przęsła) firmy FLORPROFILE o rozpiętości przęsła 4,20  
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Grubość [mm]    0,75   0,88   1,00   1,25   1,50 
 

Masa [kg/m2]     8,25   9,69   11,00  13,76  16,50 
 

Moment bezwł. [lef+cm4/m]  92,00  112,40  131,70  169,50  204,50 
 

Moment bezwł. [lef-cm4/m]  95,60  116,40  134,50  169,50  204,50 

2.2. Wełna mineralna 
1) W postaci płyt, filców i mat. 
2) Wymagania: - wilgotność wełny max. 2% suchej masy 
3) Własności: 

a) Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,035 W /m K 
b) Materiał niepalny; kl. A1 wg EN 13 501-1 
c) Oznakowanie wg PN-EN 13162: MW-EN 13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5 

4) Certyfikaty: 
a) Certyfikat CE zgodności z PN-EN 13162: 1159-CPD-0018/04 

2.3. Elementy mocowanie przekrycia dachowego 
- Z-towniki 150mm 
- Drewniane rygle 
- Blacho wkręty i zszywki 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu, np.: noŜyce do cięcia 
blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub noŜyce wibracyjne do 
blachy, urządzenia do gięcia blachy, butla gazowa na gaz propan – butan, palniki gazowe z dyszami 
do zgrzewania papy. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zalecenia ogólne: 
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na 
wysokości i muszą być wyposaŜeni w pasy do pracy na wysokości.  
Roboty naleŜy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę potrzeby 
korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku. 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niŜszej niŜ +50C. 
Robót pokrywczych nie naleŜy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 
atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz 
wiatr utrudniający krycie. 
Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego 
śniegu. 

5.2. Mocowanie Konstrukcyjnej Blachy Trapezowej  
Blacha trapezowa mocowana do dźwigarów jest integralną częścią konstrukcji i chroni konstrukcję 
przed wyboczeniem. W zaleŜności od rodzaju prac naleŜy blachę zamontować w następujący 
sposób:  

Rozbudowa 
Nad nowym budynkiem Domu Kultury i Biblioteki, zaprojektowano blachę trapezową TR 84/273 
gr.1,0mm POZYTYW pracująca w układzie belki wieloprzęsłowej (min. 3 przęsła) firmy 
FLORPROFILE o rozpiętości przęsła 4,20 . Dla zabezpieczenia dźwigara przed zwichrzeniem, 
naleŜy blachę pokrycia trwale połączyć z dźwigarem za pomocą kołków samogwintujących 
mocowanych w kaŜdej fali. Nie dopuszcza się stosowania blachy trapezowej dwuprzęsłowej – 
(ewentualne zastosowania takiego rozwiązania wymaga ułoŜenia blachy trapezowej w sposób 
mijankowy). Blachę trapezową w celu uniknięcia zwiększenia obciąŜenia przekazywanego na 
konstrukcję nośną w przęśle środkowym blachy projektuje się jako uciągloną na stykach arkuszy 
blach. Uciąglenie projektuje się wysuwając arkusz blachy poza oś podpory na min. 50cm – czyli 
łączny zakład blach będzie wynosił min. 100cm. Przed połączeniem blachy trapezowej z 
dźwigarem, naleŜy zamontować wszystkie stęŜenia połaciowe i dokonać ich naciągu i regulacji. 

Modernizacja 
Nad magazynem i wejściem do sali widowiskowej, zaprojektowano blachę trapezową TR 60/235 
gr.1,0mm POZYTYW pracująca w układzie belki wieloprzęsłowej (min. 3 przęsła) firmy 
FLORPROFILE o rozpiętości przęsła 2,00 . Dla zabezpieczenia płatwi przed zwichrzeniem, naleŜy 
blachę pokrycia trwale połączyć z płatwiami za pomocą kołków samogwintujących mocowanych w 
kaŜdej fali. Nie dopuszcza się stosowania blachy trapezowej dwuprzęsłowej – (ewentualne 
zastosowania takiego rozwiązania wymaga ułoŜenia blachy trapezowej w sposób mijankowy). 
Blachę trapezową w celu uniknięcia zwiększenia obciąŜenia przekazywanego na konstrukcję nośną 
w przęśle środkowym blachy projektuje się jako uciągloną na stykach arkuszy blach. Uciąglenie 
projektuje się wysuwając arkusz blachy poza oś podpory na min. 40cm – czyli łączny zakład blach 
będzie wynosił min. 80cm. Przed połączeniem blachy trapezowej z płatwiami, naleŜy zamontować 
wszystkie stęŜenia połaciowe i dokonać ich naciągu i regulacji. 

5.3. Technologia ocieplenia dachu 
Na zamontowanej Blachy trapezowej ułoŜyć folię paroizolacyjną, a następnie ułoŜyć drewniane 
rygle 10x10cm. Rygle ułoŜyć zgodnie z kierunkiem spadku dachu w rozstawie co 100-120cm tak 
aby wypadały w osi dźwigarów. Rygle mocwać w kaŜdą falę blachy specjalistycznym zszywkami 
od spodu blachy. 
Do drewnianych rygli przy pomocy blachowkrętów przymocować metalowe Z-towniki 150 
pełniące funkcje płatwi. Z-towniki mocować w poprzek dźwigarów w rozstawie 100-150cm. 



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach 

81 

UłoŜyć wełnę mineralną w przestrzeniach między płatwiami. 

5.4. Technologią montaŜu Wierzchniej Blachy Trapezowej 
Wierzchnią Blachę Trapezową TR 84/273 gr.1,0mm POZYTYW naleŜy ułoŜyć falą poprzecznie do 
fali Konstrukcyjnej Blachy Trapezowej. Mocowanie blachy do Z-towników przy pomocy 
blachowkrętów, w kaŜdą falę. Arkusze blach łączyć na zakład: 

- w poprzek fali 15cm ( zakład co falę) 
- wzdłuŜ fali łączyć na zakład 30 cm. 

Łączenia blach uszczelnić odpowiednim silikonem przzeznaczonym do obróbek dachów 
blaszanych 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego pokrycia dachu. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Sprawdzeniu podlega jakość i poprawność wykonania pokrycia oraz jego połączenia pokrycia z 
obróbkami. W wyniku odbioru naleŜy: 
1) Sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
2) Dokonać wpisu do dziennika budowy 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST i PB. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.  : 
- wykonanie czynności wymienionych w SST 
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., sanitarnych i ochrony 

środowiska 
- uporządkowanie terenu budowy 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-EN508-1 
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452-8 WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem obróbek blacharskich budynku  Domu Kultury i 
Biblioteki Publicznej w Łomiankach. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

  45261320-3 Kładzenie rynien. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

- opierzenia z blachy ocynkowanej 
- rury spustowe na wiatrołapie PCV 
- rynny PCV 
- parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2. MATERIAŁY  
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998, 
Zaprawa cementowo – wapienna wg ST pkt.452-3 Roboty murowe. 
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Wentylacja szachtów 

Wywietrzniki dachowe ∅110, z PCV, wypuszczone ponad dach co najmniej 0,5 m, z  przelotem 
dachowym do pokryć bitumicznych. Wywietrzniki zabezpieczone kratką. 
Wentylacja pionów kanalizacji sanitarnej: - rura wywiewna 110/160 za pomocą grzybków z blachy 
stalowej, wypuszczonych ponad dach co najmniej 0,5 m. 
Zakończenie kanałów wentylacji grawitacyjnej. 
Nasada kominowa Zefir - 150 w układach na pustaku wentylacyjnym, całkowicie zabezpieczająca 
kanał wentylacyjny przed nawiewaniem powietrza zewnętrznego, oraz przedostawaniem się do 
kanału wentylacyjnego wody deszczowej. Wykonanie z laminatu poliestrowo-szklanego 
barwionego. 
Rynny i rury spustowe z PCV 

Rynny półokrągłe średnica ∅ 100, kolor: popielaty, długość 2 – 5 m 

Rury spustowe okrągłe średnica ∅ 80, kolor: popielaty, długość 2 – 5 m 
Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do uŜytku w krajach UE 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu, np.: noŜyce do cięcia 
blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub noŜyce wibracyjne do 
blachy, urządzenia do gięcia blachy. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na 
wysokości i muszą być wyposaŜeni w pasy do pracy na wysokości.  

5.1. Obróbki blacharskie 
Przed montaŜem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoŜe zaprawą , dając mu 
mały spadek (od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłoŜu układa się obróbki na 
zaprawie cementowej. 
Roboty blacharskie z blachy  moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niŜszej od –15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 

5.2. Rynny  
Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach 
nie większych niŜ 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem (nie mniej 
niŜ 0,5%), zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niŜej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego, brzeg wewnętrzny w najwyŜszym połoŜeniu rynny powinien być usytuowany o 25 
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mm niŜej w stosunku do linii stanowiącej przedłuŜenie połaci. Rynny powinny mieć wlutowane 
wpusty do rur spustowych, największa długość rynny nie powinna być większa niŜ 20 m licząc 
odległość między sąsiednimi rurami spustowymi; 

5.3. Rury spustowe  
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niŜ 3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe 
odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na głębokość 
kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niŜ 20 mm przy długości 
rur większej niŜ 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na długości 2 m nie 
powinno być większe niŜ 3 mm; 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
Badania jakości robót podczas budowy: 
1) Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu 

wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. 

2) Sprawdzenie podłoŜa. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót. 
3) Sprawdzenie materiałów. Badanie naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie wydanych przez ITB. 

4) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu 
występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia 
rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 

5) Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i 
umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montaŜu wybranego producenta. 

6) Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania 
uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. NaleŜy 
takŜe stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelności naleŜy sprawdzić 
poprzez nalanie wody do rynien. 

7) Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w 
szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od 
prostopadłości i kierunku pionowego . NaleŜy takŜe sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć.   

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek oraz 1mb rynny i rury spustowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Sprawdzeniu podlegają: 

- poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 
- poprawność mocowania obróbek do podłoŜy 

W wyniku odbioru naleŜy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 

JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST, PB. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
    Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
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453. ROBOTY INSTALACYJNE  
453-1 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 
453-2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNIA 
453-3 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ 
453-4 WENTYLACJA MECHANICZNA 
453-5 INSALACJA WIND 

453-1 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE  

I.  WYMAGANIA OGÓLNE  

II. R OBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE  
453-1-1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE, 
453-1-2 INSTALACJE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO I ZASILANIA, 
453-1-5 TABLICE ZABEZPIECZEŃ,LICZNIKOWE,ADMINISTRACYJNE, 
453-1-6 INSTALACJE UZIEMIAJĄCE, POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH I ODGROMOWA 

III. R OBOTY INSTALACYJNE TELETECHNICZNE  
453-1-3 INSTALACJE TELETECHNICZNE SIECI KOMPUTEROWEJ, 
453-1-4 INSTALACJE TELETECHNICZNE SYGNALIZACJI WŁAMANIA, 
 

I.  WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  
Specyfikacja Techniczna –Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i ochronnych.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi jedną z części Dokumentów Przetargowych zawartych w zlecaniu 
i wykonywaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST. 
Wykonanie instalacji w zakresie wynikającym z powyŜszego spisu treści. 
453-1-1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE, 
453-1-2 INSTALACJE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO I ZASILANIA, 
453-1-3 INSTALACJE TELETECHNICZNA SIEĆ KOMPUTEROWA, 
453-1-4 INSTALACJA TELETECHNICZNA SYGNALIZACJI WŁAMANIA, 
453-1-5 TABLICE ZABEZPIECZEŃ,LICZNIKOWE,ADMINISTRACYJNE, 
453-1-6 INSTALACJE UZIEMIAJĄCE, POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH I ODGROMOWA 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

1.6. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaŜe Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych budowy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę 
Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji 
Technicznej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki Geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja projektowa stanowi podstawę prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych, 
ustalanie i prace wykraczające poza jej zakres lub odmienne do rozwiązań projektowych wymagają 
uzgodnień z autorami projektu, Inspektorem nadzoru i Inwestorem. Dokumentacja Projektowa 
załączona do Dokumentów Przetargowych 
W skład Dokumentacji Projektowej wchodzą : 

- Opis techniczny 
- Rysunki 
- Specyfikacja Techniczna 
- Kosztorys. 

Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 
Wygrywający przetarg Wykonawca otrzyma od Zamawiającego kompletną Dokumentację 
Projektową na Roboty Podstawowe zgodnie z punktem. 1.3. 
Dokumentacja ta będzie dostępna dla Oferentów w okresie opracowania ofert w siedzibie 
Zamawiającego. 

1.8. Zakres stosowania ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązuje następująca kolejność ich waŜności: 

- Specyfikacja Techniczna. 
- Dokumentacja Projektowa . 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych , a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uwaŜane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji lub zgody Zamawiającego i Autora projektu. 
W przypadku ,gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.9. Ochrona przeciwpoŜarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i władze oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.11. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót.  

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Uznaje się Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.13. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 h po otrzymaniu tego polecenia. 

1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne ,które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
przestrzegać tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań kwalifikacyjnych do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej 
w czasie postępu robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu kiedy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie 
dłuŜszym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru w 
uzgodnieniu z Autorem Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywany jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót . 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
na jakość wykonywania robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
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wymaganiami Specyfikacji Technicznej, poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich  elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego  przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego InŜynier poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru i Autora Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Projektowej w 
Specyfikacji Technicznej, a takŜe w normach i wytycznych, a odnotowane w Dzienniku Budowy. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości 
materiałów . 

6.2. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność zaprowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru i Autorowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektor nadzoru lub Autora Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Autor Projektu nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót lecz na podstawie Ustawy Prawo Budowlane ma prawo wstępu na teren 
budowy i dokonywanie wpisów do Dziennika Budowy.  
Wpis Autora Projektu do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się 
do jego treści i podjęcia działań wyjaśniających. 

Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym kosztorysie –przedmiarze robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyŜej,  następujące dokumenty: 

- Pozwolenie na budowę 
- Protokoły przekazania terenu budowy, 
- Umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi  i inne umowy  cywilno- prawne, 
- Protokoły odbioru robót, 
- Protokoły z narad i ustaleń, 
- Korespondencję na budowie . 
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Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym 
kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru wpisane będą do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub  oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie  ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru lub dołączone w formie oddzielnego załącznika 
uzgodnionego z InŜynierem. 

8. ODBIORY ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 
W zaleŜności od ustaleń Specyfikacji Technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
1) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Odbiorowi częściowemu, 
3) Odbiorowi końcowemu, 
4) Odbiorowi ostatecznemu. 

8.1.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
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robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Robót i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy obiorze końcowym robót. 

8.1.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo uŜytkowników, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Przetargowych. 

Dokumenty do odbioru końcowego robót  
1) Protokół odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
b) Specyfikację Techniczną, 
c) Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zaleceń , 
d) Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
e) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów , 
f) Sprawozdanie techniczne , 
g) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

2) Sprawozdanie techniczne 
a) Sprawozdanie techniczne będzie zawierać : 
b) Zakres i lokalizację wykonywanych robót , 
c) Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego z akceptacją Autora Projektu, 
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d) Uwagi dotyczące warunków realizacji robót , 
e) Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

3) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 

4) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
ustalonego przez Zamawiającego. 

5) Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.1.4. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym . 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu –przedmiaru robót. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, wieloarkuszowa. 
PN-E-02032  Oświetlenie dróg publicznych. 
PN-E-02033  Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-E-05103  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych, wieloarkuszowa.. 
N SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskonapięciowe. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
N SEP-E-002  Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawa planowania.  
Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej. 
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 
polwinitowej na napięcia znamionowe 0,6/1 kV.  
PN-E-90184 Przewody jednoŜyłowe o izolacji polwinitowej. 
PN-E-93002  Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych i podobnych 
PN-E-06160  Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. 
PN-E-05031  Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony 
przed  
poraŜeniem prądem elektrycznym 
PN-EN 60529  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 
PN-IEC 99-1  Ograniczniki przepięć 
PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
PN-E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. 
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
PN-E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. 
PN-E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe na 
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napięcie nie przekraczające 0.6/1kV. 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-30000 Cement portlandzki. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
BN-6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.  
BN-6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr. 
BN-6112-28 Kit miniowy. 
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 
oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych. 
BN-8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-6353-03 Folia kalendrowana Techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-3061-29 Lampy sodowe wysokopręŜne do ogólnych celów oświetleniowych. 
BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe. W skrzynkach z tworzyw sztucznych. 
Ogólne wymagania i badania. 
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II.  ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE  
453-1-1  INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE, 
453-1-2  INSTALACJE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO I ZASILANIA, 
453-1-5  TABLICE ZABEZPIECZEŃ,LICZNIKOWE,ADMINISTRACYJNE, 
453-1-6  INSTALACJE UZIEMIAJĄCE, POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH I 
ODGROMOWA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i pomocniczych w budynku Domu 
Kultury i Biblioteki Publicznej w Łomiankach. 
 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych 

 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych 

 45312310-3  Roboty w zakresie ochrony 
odgromowej 

 45315700-5  MontaŜ rozdzielnic elektrycznych 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
453-1-1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 
453-1-2 INSTALACJE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO I ZASILANIA, 
453-1-5 TABLICE ZABEZPIECZEŃ,LICZNIKOWE,ADMINISTRACYJNE  
453-1-6 INSTALACJE UZIEMIAJĄCE, POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH I ODGROMOWA 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami. 
-Instalacja elektryczna - zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach 
technicznych, o napięciu znamionowym do 1000V prądu przemiennego i 1500V prądu stałego, 
przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników 
-Obwód odbiorczy – obwód, do którego przyłączone są bezpośrednio odbiorniki energii 
elektrycznej lub gniazda wtykowe  
-Osprzęt instalacyjny – urządzenia słuŜące do mocowania, łączenia oraz ochrony przed czynnikami 
mechanicznymi kabli i przewodów. 
-Przybory instalacyjne – urządzenia słuŜące do przyłączania odbiorników elektrycznych i 
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sterowania nimi oraz zabezpieczenia obwodów. 
-Łączniki izolacyjne- urządzenia stwarzające w obwodzie bezpieczna przerwę izolacyjną. 
-Rozłączniki – urządzenia umoŜliwiające załączanie i wyłączanie obwodów w warunkach 
roboczych. 
-Wyłączniki róŜnicowo-prądowe – urządzenia zapewniające realizacją ochrony 
przeciwporaŜeniowej. 
-Bezpieczniki – urządzenia których zadaniem jest ochrona instalacji przed skutkami zwarć i 
przeciąŜeń. 
-Rozdzielnica- zespół urządzeń elektrycznych złoŜony z aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, 
pomiarowej, sygnalizacyjnej, sterowniczej, szyn zbiorczych, 0połączeń elektrycznych, elementów 
izolacyjnych konstrukcji mechanicznych i osłon. 
-Oprawa oświetleniowa – urządzenie słuŜące do rozsyłania, filtrowania, lub przekształcania 
strumienia świetlnego jednego lub wielu źródeł światła, zawierająca oprócz źródła światła, 
wszystkie elementy niezbędne do mocowania, ochrony źródeł światła i przyłączania go do sieci 
zasilającej oraz układ stabilizacyjno-zapłonowy jeśli jest potrzebny. 
-Pozostałe określenia - wg PN-IEC-60364 norma wieloarkuszowa -Instalacje elektryczne,  
PN-EN 60947norma wieloarkuszowa - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. 
PN-92/E-8106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) 
PN-IEC 61000-3-2 Kompatybilność elektromagnetyczna. 
PN-E 50160:1998 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych. 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-IEC 598 Norma wieloarkuszowa –Oprawy oświetleniowe. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2. MATERIAŁY  

Odbiór materiałów na budowie 
Materiały takie jak tablice rozdzielcze, oprawy oświetleniowe, przewody naleŜy dostarczać 
na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 
technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót, materiały naleŜy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 
dozór techniczny robót. 

Składowanie materiałów na budowie 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. NaleŜy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego. 
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Elementy instalacji: 
- Rozdzielnia RG  
- Tablica T1 na parterze  (jako główna tablica Domu Kultury) 
- Tablica T2 na piętrze  (tablica biblioteki) 
- Tablica T3 na parterze  (tablica straŜy poŜarnej) 
- Tablica T-1S  zasilająca salę widowiskową i związane z nią pomieszczenia 
- Tablica T-1W zasilająca urządzenia wentylacyjne budynku 
- Tablica T-1K  zasilająca kotłownię (szczelna) 
- Tablica T-1DK zasilająca część pomieszczeń uŜytkowanych przez Dom Kultury. 
- Tablica T-1K szczelna będzie zamontowana w kotłowni na tynku. 
- Zabezpieczenia przeciw przepięciowe – odgromniki klasy B+C i odgromniki klasy C 
- Wewnętrzne linie zasilające, wykonane będą przewodami miedzianymi, zabezpieczonymi na 

Tablicach zasilających, rozłącznikami bezpiecznikowymi 
- Oświetlenie ogólne komunikacji i pomieszczeń - oprawy wyposaŜone w jarzeniowe i 

energooszczędne źródła światła 
- Oświetlenie awaryjne (oprawy wyposaŜone w moduły awaryjne 2h) 
- Oświetlenia ewakuacyjne i awaryjne (oświetlenie dróg ewakuacyjnych i wyjść) - oprawy na 

stropowe „LED” 
- Oświetlenia zewnętrzne (nad wejściami i bramami wjazdowymi) 
- Oświetlenie straŜy poŜarnej - oprawy Ŝarowe 24V 
- Gniazda wtyczkowe, logiczne i teletechniczne montowane w zestawach poziomych 3 

elementowych pojedynczych względnie podwójnych na wysokości 0,3 m nad podłogą 
- Gniazda wtyczkowych zasilania komputeów 2P+Z z blokadą 
- Instalacje zasilające odbiorniki siłowe 3x230/400V (  
- Instalacje sterownicze (syrena alarmowa, napędy bram w garaŜach)  
- Instalacje 24V (w kanałach rewizyjnych w garaŜach) 
- Instalację odgromową i uziemiającą. 
- Wyłączniki montowane na wysokości 1,5 m 
- Licznik energii elektrycznej 
- Trzy podliczniki do rozliczeń między uŜytkownikami obiektu: Domem Kultury, Biblioteką i 

StraŜą PoŜarną 
- Tabliczki technologiczne TS-1do TS-3, z których zasilane będą obwody instalacji 

elektrycznych w poszczególnych boksach. 
- Tablice w garaŜach z kanałami rewizyjnymi wyposaŜone będą w transformatory 

bezpieczeństwa 230/24V o mocy 800VA. 
- Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim - izolacja robocza 
- Ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim - samoczynne szybkie wyłączanie zasilania. 
- Ochronę uzupełniającą - wyłączniki róŜnicowe z członem nadprądowym 
- Połączenia wyrównawcze w łazienkach, pomieszczeniach tech. łączące ze sobą oraz z 

przewodami ochronnymi wszystkie przewodzące części obce znajdujące się 
w strefach 1, 2 i 3. 

- Szyna PE/E 
- Wstawka izolacyjna sieci gazowej 
- Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym FeZn ø 8mm 
- Uziom otokowy wykonany z bednarki FeZn 30x4mm ułoŜonej w wykopie 
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na głębokości o,8 m 
- Pręty stalowe wysokości 0,35 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywany jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót . 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
na jakość wykonywania robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Prace instalacyjne 

Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych naleŜy upewnić się czy zostały zakończone prace 
murowe w przewidzianym zakresie, wykonać bruzdy w tynku ścian i sufitu, przebicia przez ścianki 
działowe oraz  trasowanie przebiegu przewodów po ścianach przed ich zatynkowaniem. Dopuszcza 
się wykorzystanie tras po zdemontowanych przewodach jeśli pokrywają się z projektowanymi.   

Prace instalacyjne 
- wyłączniki - na wysokości 1,5m nad podłogą 
- gniazda wtyczkowe montowane w zestawach poziomych 3 elementowych pojedynczych 

względnie podwójnych na wysokości 0,3 m nad podłogą 
- w pomieszczeniach wilgotnych, kuchnie, WC, garaŜe, wentylatornia i kotłownia osprzęt o 

stopniu ochrony IP 44 

UWAGA : 
Instalacje prowadzić naleŜy na wysokości 2,3m wszystkie gniazda wtyczkowe z kołkiem 
ochronnym. 

5.2. Układanie przewodów 

5.2.1. Przewody izolowane w rurkach 
Rury naleŜy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłoŜu. 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. ZaleŜnie od przyjętej 
technologii montaŜu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem naleŜy 
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wykonywać przez: 
- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
- wkręcanie nagwintowanych końców rur 
- wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach naleŜy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umoŜliwi ć odprowadzenie 
wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 
przewodami. 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów naleŜy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montaŜowego. Nie wolno 
do tego celu stosować przewodów, które później zostaną uŜyte w instalacji. Łączenie przewodów 
wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

5.2.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach 
1) W zaleŜności od rodzaju pomieszczeń instalację naleŜy wykonać 

- w wykonaniu zwykłym 
- w wykonaniu szczelnym 

2) Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
a) bezpośrednio na podłoŜu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych 
b) na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych 
c) pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym 
d) na korytkach prefabrykowanych metalowych 
e) w listwach PCW 

3) Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej naleŜy: 
a) przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
b) Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 

c) Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelniaczy. 

5.2.3. Układanie przewodów na uchwytach 
1) Na przygotowanej trasie naleŜy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od 

uchwytów nie powinny być większe od 0.5 m. dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 
Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów 
estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliŜu sprzętu i 
osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy 
uchwytami nie były widoczne. 

2) Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
a) ułoŜenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 
b) w przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 

odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
3) Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej naleŜy: 

a) przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników. 
b) średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
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c) po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelnień. 

4) Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 
a) zamontowania konstrukcji wsporczych dla drabinek do istniejącego podłoŜa, 
b) ułoŜenie korytek na konstrukcjach wsporczych, 
c) ułoŜenie przewodów na drabinkach wraz z załoŜeniem pokryw. 

Przewody ułoŜone w tynku, w sposób niewidoczny dla uŜytkownika powinny być prowadzone 
poziomo i pionowo wzdłuŜ naturalnych krawędzi ścian, ościeŜnic, otworów w pasie 20cm i 10cm 
od krawędzi. Wyłączniki i gniazda wtykowe naleŜy instalować na wysokościach zgodnych z 
podanymi w projekcie. Przewody naleŜy łączyć w puszkach odgałęźnych instalowanych na 
wysokości min. 2,4m nad posadzką. Do wykonywania instalacji elektrycznych naleŜy zastosować 
materiały i osprzęt zgodny z projektem budowlanym, wszelkie zmiany i znaczące odstępstwa 
naleŜy uzgodnić z Autorem projektu, drobne korekty z Inspektorem Nadzoru lub Inwestorem (nie 
mogą one pogarszać jakości wykonanych prac i stosowanych rozwiązań). 

5.3. Prace wyposaŜeniowe w tablicach bezpiecznikowych 

5.3.1. MontaŜ tablic rozdzielczych 
1) Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie naleŜy konstrukcje te mocować do podłoŜa w sposób podany w 
dokumentacji. 

2) Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montaŜu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją wsporczą naleŜy wstawić w przygotowane otwory i zamurować. 

3) Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej naleŜy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłoŜu. 

4) Po zamontowaniu urządzenia naleŜy: 
a) zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach 
b) dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 
c) załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu 
d) podłączyć obwody zewnętrzne 
e) podłączyć przewody ochronne 

W tablicach bezpiecznikowych istniejących naleŜy dobudować przewidziane w projekcie aparaty 
zabezpieczające. Aparaty te winny być osłonięte osłonami w sposób gwarantujący bezpieczeństwo 
uŜytkowników w stopniu ochrony po otwarciu tablicy min. IP 40. Na aparatach naleŜy wykonać 
stosowne napisy i oznaczenia, na przewodach oznaczenia przeznaczenia Ŝył.  

5.4. MontaŜ sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłoŜu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 
podłoŜa za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach naleŜy mocować przez 
wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków 
za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umoŜliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 
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5.5. Układanie Instalacji odgromowej 
Instalacje odgromowe wykonywać za pomocą wysięgników samochodowych ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa prac i zapewnienia ochrony przed uszkodzeniem pokrycia 
dachowego. 
Połączenia poziome piorunochronne naleŜy wykonać na stałe przy uŜyciu odpowiednich 
wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome naleŜy 
instalować co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych 
oraz 40 cm przy pokryciach łatwo zapalnych. 
Do wykonywania instalacji elektrycznych naleŜy zastosować materiały i osprzęt zgodny z 
projektem budowlanym, wszelkie zmiany i znaczące odstępstwa naleŜy uzgodnić z Autorem 
projektu, drobne korekty z Inspektorem Nadzoru lub Inwestorem (nie mogą one pogarszać jakości 
wykonanych prac i stosowanych rozwiązań).  
Zaprojektowano instalację odgromową wykonaną drutem stalowym FeZn ø 8mm Wszystkie 
metalowe elementy metalowe zainstalowane na dachach naleŜy przyłączyć do instalacji 
odgromowej z wyjątkiem centrali wentylacyjnej, która będzie chroniona przy pomocy 4-ch 
izolowanych rur wsporczyvh systemu DEHNiso, mocowanych do ścian budynku. Dla ochrony 
dachów blaszanych przed perforacją w węzłach sieci instalacji połączonej z dachami zamontowane 
zostaną pręty stalowe wysokości 0,35. (podstawa – materiały pomocnicze f-my DEHN POLSKA 
Sp.z o.o.m). Przewody odprowadzające wykonane będą takim samym drytem i prowadzone pod 
tynkiem do złącz kontrolnych które będą zainstalowane w studzienkach pomiarowych z tworzywa 
w gruncie w odległości 0,5m od ścian budynku. Uziom otokowy wykonany będzie bednarką FeZn 
30x4mm ułoŜoną w wykopie na głębokości 0,8 m. Rezystancja uziemienia złącza nie powinna być 
większa niŜ 5 Ώ, a wszystkie miejsca połączeń muszą zapewniać dobrą przewodność i w sposób 
trwały muszą być zabezpieczone przed korozją.  

5.6. Ochrona przeciw przepięciowa. 
Dla ochrony urządzeń przed skutkami przepięć łączeniowych i atmosferycznych zaprojektowano na 
tablicy RG odgromniki klasy B+C oraz dodatkowo na tablicy T-1DK odgromniki klasy C. 

5.7. Prace końcowe 
Po ułoŜeniu przewodów i zainstalowaniu aparatów, przed włączeniem do zabezpieczeń w tablicach 
naleŜy wykonać sprawdzenie ciągłości Ŝył przewodów, poprawność połączeń oraz oporność 
izolacji. Na przewodach w puszkach odgałęźnych oznaczyć przeznaczenie Ŝył, na wewnętrznej 
części puszki odgałęźnej, osprzęcie łączeniowym i wypuście oświetleniowym numer obwodu i 
tablicy zabezpieczeń. 
Po stwierdzeniu poprawności połączenia oraz stanu izolacji przewody podłączyć do zabezpieczeń w 
tablicach i sprawdzić miernikiem skuteczność zadziałania zabezpieczeń. 
Wyniki pomiarów zamieścić w protokole pomiarowym i oświadczeniu o poprawności wykonania 
instalacji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Cel kontroli  
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Projektem 
Budowlanym, oraz wymaganiami ST, norm i przepisów. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju 
i terminie badania.  
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
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Wykonawca powiadamia o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować 
dopiero po akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru. 
1) Zakres kontroli 
Kontroli jakości wykonania instalacji polega na : 

a) sprawdzeniu poprawności ułoŜenia przewodów, montaŜu osprzętu łączeniowego, 
oświetleniowego. 

b) sprawdzenie zgodności instalacji co do ilości i funkcjonalności z Projektem Budowlanym, 
c) sprawdzenie wykonanych pomiarów i kompletności protokołów pomiarowych. 

2) Dokumenty kontroli 
Po wykonaniu instalacji elektrycznych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 

a) aktualną Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami -Powykonawczy, 
b) protokoły z dokonanych pomiarów, 
c) protokoły odbioru robót zanikających, 
d) protokół końcowy odbioru robót akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. 

8. ODBIORY ROBÓT  

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.  
Cena wykonania robót obejmuje: 

- demontaŜ istniejących instalacji i osprzętu 
- montaŜ przewodów, opraw oświetleniowych i aparatury łączeniowej 
- uzupełnienie wyposaŜenia w tablicach zabezpieczeń  
- naniesienie zmian w Projekcie Budowlanym -Powykonawczym, 
- doprowadzenie pomieszczeń przez które prowadzone były instalacje, a nie podlegające 

remontowi do stanu przed podjęciem prac, 
- koszt nadzoru uŜytkownika, 

10. PRZEPISY ZW IĄZANE  
Podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
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III.  ROBOTY INSTALACYJNE TELETECHNICZNE  

453-1-3  INSTALACJE  TELETECHNICZNE  SIECI  KOMPUTEROWEJ, 

1. WSTĘP 

1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją okablowania strukturalnego i zasilania urządzeń 
komputerowych w lokalach budynku Wydziału Spraw Obywatelskich w Warszawie przy ulicy 
Kruczej 5/11. 

1.3. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji okablowania strukturalnego i zasilania urządzeń komputerowych w 
budynku. Zakres robót obejmuje: 
1) instalację okablowania strukturalnego, 
2) instalację zasilania urządzeń komputerowych. 
3) Instalację linii TP (telefonicznej) 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i 
przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny  być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niŜ 
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji 
projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inwestorem. 

Odbiór frontu robót 
Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 
budowlanym, gdzie będą prowadzone prace oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu 
robót. 
Odbiór frontu robót przez wykonawcę od Inwestora powinien być dokonany komisyjnie z udziałem 
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu. 

Koordynacja robót teletechnicznych z innymi robotami: 
Koordynacja robót budowlano-montaŜowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana 
we wszystkich fazach budowy. 
Koordynacją naleŜy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót 
teletechnicznych oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami teletechnicznymi, 
uwzględniając przy tym etapowy charakter inwestycji. 
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2. MATERIAŁY  
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych 
(PN lub BN) oraz przepisom dotyczącym budowy urządzeń teletechnicznych. 
Materiały do wykonania instalacji okablowania strukturalnego i zasilania urządzeń 
komputerowych: 

- Kabel S/FTP Real10, kat. 6,LS0H, 500m 
- Panel ekranowany 48xRJ45, Real10, kat. 6 
- Panel ekranowany 60xRJ45, Real10, kat. 6 
- Panel telefoniczny pusty 
- Wkładka 10xRJ45 do panela telefonicznego (piny 4-5 i 3-6) 
- Organizer kabli krosowych 1 U 
- Organizer kabli krosowych 2 U 
- Boczny organizator kabli 
- Gniazdo 1xRJ45 Real10, ekranowane,  kat. 6 
- Mocowanie Mosaic45 2xRJ45 
- Kabel krosowy S/FTP, Real10, 1m, kat. 6 
- Kabel krosowy S/FTP, Real10, 3m, kat. 6 
- Redukcja RJ45-RJ11 
- Obudowa AP-ZV 15x10x2/150 
- Łączówka nierozłączna VS Standard 10par 
- Uchylna nakładka opisowa, 10par 
- Kabel telefoniczny YTKSY  
- Szafa 42U 800x800 
- Puszka podtynkowa 2 mod 
- Puszka natynkowa 6 mod 
- Uchwyt 4 mod 
- Ramka 4 mod 
- Uchwyt 6 mod 
- Ramka 6 mod 
- Koryto aluminiowe 50x100 z pokrywą 
- Uchwyt 2 mod do koryta aluminiowego 
- Rozszerzenie uchwytu 
- Gniazdo energetyczne DATA 230V 
- Klucz do gniazd 
- Koryto kablowe 65x220 
- Pokrywa do koryta 65x220 
- Kąt wewnętrzny do koryta 65x220 
- Rozgałęzienie płaskie do koryta 65x220 
- Koryto kablowe 50x100 
- Przegroda do koryta 50x100 
- Pokrywa do koryta 50x100 
- Korytko metalowe 200 z osprzętem 
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- Korytko metalowe 100 z osprzętem 
- Korytko metalowe 50 z osprzętem 
- Rurka PCV/peschel 

2.1. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, kable, 
urządzenia prefabrykowane itp. naleŜy dostarczać ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń 
prefabrykowanych). 
Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót, materiały naleŜy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 
dozór techniczny robót. 

2.2. Składowanie materiałów na budowie 
 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. NaleŜy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt specjalistyczny, rusztowania, urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane 
przy robotach instalacyjnych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich 
jakości oraz wytrzymałości. 

4. TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przywoŜone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. W czasie 
transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania osprzętu i aparatury teletechnicznej naleŜy 
przestrzegać zaleceń wytwórców. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonanie harmonogramu 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych, 
w odległości ok. 20 cm od instalacji energetycznych  

5.3. MontaŜ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji teletechnicznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 
sam rodzaj instalacji. 
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5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. 

- przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych, 
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
- obwody instalacji przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi naleŜy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane 
itp. 

- przejścia przez granice stref poŜarowych muszą być wykonane z zachowaniem parametrów 
wytrzymałości ogniowej danych odgrodzeń. Otwory wykonane dla potrzeb układania kabli i 
przewodów muszą zostać zamknięte za pomocą meteriałów posiadających atest.  

5.5. MontaŜ sprzętu  i osprzętu  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze 
lub konsolki osadzone na podłoŜu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych 
lub przykręcone do podłoŜa za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach naleŜy mocować przez 
wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków 
za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umoŜliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

5.6. Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji do odbiorników naleŜy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 
oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonywać w 
rurach, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 
kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników 
zasilanych od góry naleŜy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej odbiorniki zasilane z 
instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe naleŜy 
wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zaleŜności od warunków technologicznych i rodzaju 
wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia naleŜy 
wykonywać przewodami ułoŜonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a 
takŜe na innego rodzaju podłoŜach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.7. Układanie przewodów 

Przewody izolowane w rurkach 
1) Układanie rur 
Rury naleŜy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłoŜu. 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. ZaleŜnie od przyjętej 
technologii montaŜu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem naleŜy 
wykonywać przez: 

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
- wkręcanie nagwintowanych końców rur 
- wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach naleŜy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
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wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umoŜliwi ć odprowadzenie 
wody powstałej z ewentualnej kondensacji. 
2) Wciąganie przewodów 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie 
przewodów naleŜy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montaŜowego. Nie wolno do tego 
celu stosować przewodów, które później zostaną uŜyte w instalacji. 

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach 
W zaleŜności od rodzaju pomieszczeń instalację naleŜy wykonać 

- w wykonaniu zwykłym 
- w wykonaniu szczelnym 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
- bezpośrednio na podłoŜu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych 
- na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych 
- pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym 
- na korytkach prefabrykowanych metalowych 
- w listwach PCW 

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej naleŜy: 
przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica 
dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 
przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą 
odpowiednich uszczelniaczy. 

Układanie przewodów na uchwytach 
Na przygotowanej trasie naleŜy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od 
uchwytów nie powinny być większe od 0.5 m. dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 
Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych 
były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliŜu sprzętu i osprzętu do którego 
dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były 
widoczne. 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułoŜenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed 
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne 
będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 
zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej naleŜy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 
aparatach za pomocą dławników. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna 
być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie zamontowania konstrukcji 
wsporczych dla korytek do istniejącego podłoŜa, ułoŜenie korytek na konstrukcjach wsporczych, 
ułoŜenie przewodów w korytku wraz z załoŜeniem pokryw. 
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie zamontowania listwy PCW na ścianie lub 
stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoŜa, ułoŜenie przewodów w listwie, 
zamocowanie pokrywy z załoŜeniem pokrywy. 

5.8. Łączenie przewodów 
W instalacjach teletechnicznych łączenia przewodów naleŜy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Podczas montaŜu naleŜy 
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stosować przyrządy wymagane przez producentów okablowania. Przewody muszą być ułoŜone 
swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia. Do danego zacisku naleŜy 
przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest 
przygotowany. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. 
Podczas prac montaŜowych naleŜy stosować się do wymogów producenta danego systemu 
teletechnicznego. 

5.9. MontaŜ pojedynczych aparatów i odbiorników. 

Mocowanie indywidualne 
Aparaty i odbiorniki mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montaŜowej 
wytwórcy i uwzględniając następujące warunki: 

- jeŜeli urządzenie jest mocowane na konstrukcji, naleŜy ją uprzednio umocować zgodnie z 
projektem, jeŜeli mocowanie tej konstrukcji nie zostało wykonane przy robotach 
budowlanych. 

- konstrukcję wymienioną w pkt. j.w. naleŜy mocować do podłoŜa w zaleŜności od jej rodzaju 
za pomocą wbetonowanych kotew, kołków rozporowych, spawania, śrub lub wkrętów oraz 
przewidzianych do tego celu elementów konstrukcyjnych. 

- urządzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) naleŜy mocować śrubami lub wkrętami do 
stalowych konstrukcji (ewentualnie aparaty przez mocowanie zatrzaskowe na 
prefabrykowanych listwach montaŜowych), natomiast do podłoŜa (ściana, strop) na kołkach 
kotwiących rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Śruby naleŜy umieszczać we 
wszystkich otworach urządzenia słuŜących do ich mocowania. 

Wprowadzenie przewodów (kabli) 
Przed przystąpieniem do prac montaŜowych sprawdzić prawidłowość mocowania i ustawienia 
aparatów i odbiorników. Wprowadzenie przewodów do urządzeń (aparaty, odbiorniki, tablice) 
naleŜy wykonać zgodnie z wymogami wytwórcy i uwzględniając następujące warunki: 

- w miejscach naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszą być 
chronione. 

- przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 
uszkodzeniami izolacji, np. przez załoŜenie tulejek izolacyjnych. 

- przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić napręŜeń, a przewód ochronny 
powinien mieć większy nadmiar długości niŜ przewody robocze. 

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub oponowymi a 
aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dławik, naleŜy uszczelnić przewód zgodnie z 
warunkami wykonywania instalacji szczelnych. 

- połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem logicznym i mechanicznym 
oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Cechowanie odbiorników i aparatów. 
KaŜdy aparat i odbiornik naleŜy oznakować symbolem zgodnym ze schematem. Aparaty 
przeznaczone do sterowania i sygnalizacji nie zamontowane na sterowanych urządzeniach naleŜy 
zaopatrzyć w nazwę i opis funkcjonalny. 

5.10. MontaŜ punktów dystrybucyjnych i sterowniczych 
Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie naleŜy konstrukcje te mocować do podłoŜa w sposób podany w 
dokumentacji. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montaŜu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
wsporczą naleŜy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 
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Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej naleŜy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłoŜu. 
Po zamontowaniu urządzenia naleŜy: 

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach 
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 
- załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu 
- podłączyć obwody zewnętrzne 
- podłączyć przewody ochronne 

5.11. Próby montaŜowe 
Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące sprawdzenie 
poprawności zadziałania  oraz wykonanie pomiarów zgodnych z wymogami producentów 
poszczególnych systemów. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT . 
Sprawdzenie i odbiór robót naleŜy przeprowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla 
danego rodzaju robót  
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
zgodność przebiegu czynności montaŜowych z wymogami producenta okablowania i urządzeń.   
zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową. 

7. OBMIAR ROBÓT . 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji okablowania strukturalnego i zasilania urządzeń 
komputerowych.. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT . 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót ulegających zakryciu umoŜliwia ocenę prawidłowości montaŜu. Powinien być 
przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robót ulegających 
zakryciu naleŜy sporządzić protokół, którego wyniki naleŜy wpisać do dziennika robót (budowy), 
podając równieŜ ocenę jakości robót. 
Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają: 

- kable ułoŜone w kanałach - przed zakryciem 
- instalacje wtynkowe i podtynkowe - przed pokryciem ścian tynkiem 
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po 

zakończeniu robót montaŜowych 

8.2. Odbiory końcowe 
Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 
przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów podanych w [1]. 
Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moŜe być połączony 
z odbiorem mających na celu przekazanie obiektu uŜytkownikowi do eksploatacji. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do: 

- przygotowania dokumentów potrzebnych do naleŜytej oceny wykonanych robót będących 
przedmiotem odbioru a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i 
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uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montaŜowych, dziennika 
robót (budowy), aktualną dokumentację powykonawczą,  instrukcje eksploatacji urządzeń, 

- umoŜliwienia komisji odbioru zapoznania się z wyŜej wymienionymi dokumentami i 
przedmiotem odbioru. 

- Przy dokonywaniu odbioru końcowego naleŜy 
- sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją projektowo - 

kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 
- sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń, 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób 

montaŜowych, sprawdzając przy tym równieŜ wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w 
protokołach prób i odbiorów. 

- w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad 
prawidłowej eksploatacji i moŜe być uŜytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki, 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upowaŜnionych 
przedstawicieli Inwestora i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział 
w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 

8.3. Odbiory ostateczne 
Przekazanie obiektu do eksploatacji moŜe się odbyć po odbiorze całości robót (w tym i 
teletechnicznych) wykonanych w obiekcie, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i 
usterek oraz wykonania zaleceń. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI . 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót zgodnych z wymogami producentów 
poszczególnych systemów. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE . 
[1] PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
[2] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Wydanie IV 
[3] Obowiązujące zasady projektowania sieci logicznych 
Standard IEEE 802.3 
EIA/TIA-568 (Commercial Building Telecommunication Wiring Standard) 
EIA/TIA TSB 36 (Additional Specifications for Unshielded Twisted-Pair Cables) 
EIA/TIA TSB40 (Additional Transmission for Unshielded Twisted-Pair Connecting Hardware) 
EIA/TIA-569 (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces) 
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453-1-4  INSTALACJA  TELETECHNICZNA  SYGNALIZACJI  
WŁAMANIA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją systemu sygnalizacji włamania w 
pomieszczeniach Biblioteki Publicznej i Domu Kultury. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji sygnalizacji włamania w budynkach. Zakres robót obejmuje: 
453-1-4 INSTALACJA TELETECHNICZNA SYGNALIZACJI WŁAMANIA 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny  być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niŜ 
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji 
projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inwestorem. 

Odbiór frontu robót 
Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 
budowlanym, gdzie będą prowadzone prace oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu 
robót. 
Odbiór frontu robót przez wykonawcę od Inwestora powinien być dokonany komisyjnie z udziałem 
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu. 

Koordynacja robót teletechnicznych z innymi robotami. 
Koordynacja robót budowlano-montaŜowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana 
we wszystkich fazach budowy. 
Koordynacją naleŜy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót 
teletechnicznych oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami teletechnicznymi, 
uwzględniając przy tym etapowy charakter inwestycji. 

2. MATERIAŁY  
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych 
(PN lub BN) oraz przepisom dotyczącym budowy urządzeń teletechnicznych. 
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2.1. Materiały do wykonania instalacji sygnalizacji włamania: 
- Centrala alarmowa 
- Moduł 16 wejść z zasilaczem 
- Moduł dodatkowych 16 wejść 
- Moduł 32 wyjść OC 
- Moduł przekaźników 
- Klawiatura LCD 
- Czujka PIR 
- Czujka zbicia szyby 
- Czujka dymowo termiczna 
- Przycisk alarmowy 
- Kontaktron 
- Przewód YTD 6x0,5 
- Przewód OMY 2x1mm2 
- Przewód FTP 4x2x0,5 
- Przewód YDY 3x2,5mm2 
- Zasilacz buforowy 
- Obudowa do akumulatora 17Ah 
- Akumulator 22Ah/12V w obudowie 17Ah 
- Rurki PCV 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, kable, 
urządzenia prefabrykowane itp. naleŜy dostarczać ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń 
prefabrykowanych). 
Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót, materiały naleŜy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 
dozór techniczny robót. 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. NaleŜy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt specjalistyczny, rusztowania, urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane 
przy robotach instalacyjnych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich 
jakości oraz wytrzymałości. 
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4. TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przywoŜone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. W czasie 
transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania osprzętu i aparatury teletechnicznej naleŜy 
przestrzegać zaleceń wytwórców. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonanie harmonogramu 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji sygnalizacji włamania i kontroli dostępu powinna przebiegać bezkolizyjnie z 
innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych, 
w odległości ok. 20 cm od instalacji energetycznych  

5.3. MontaŜ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji teletechnicznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 
sam rodzaj instalacji. 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. 

- przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych, 
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 
- obwody instalacji przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi naleŜy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane 
itp. 

- przejścia przez granice stref poŜarowych muszą być wykonane z zachowaniem parametrów 
wytrzymałości ogniowej danych odgrodzeń. Otwory wykonane dla potrzeb układania kabli i 
przewodów muszą zostać zamknięte za pomocą materiałów posiadających atest.  

5.5. MontaŜ sprzętu  i osprzętu  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze 
lub konsolki osadzone na podłoŜu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych 
lub przykręcone do podłoŜa za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach naleŜy mocować przez 
wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków 
za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zawieszakowych 
powinno umoŜliwiać ruch wahadłowy oprawy. 



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach 

114 

5.6. Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji do odbiorników naleŜy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 
oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonywać w 
rurach, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 
kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników 
zasilanych od góry naleŜy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej odbiorniki zasilane z 
instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe naleŜy 
wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zaleŜności od warunków technologicznych i rodzaju 
wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia naleŜy 
wykonywać przewodami ułoŜonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a 
takŜe na innego rodzaju podłoŜach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.7. Układanie przewodów 

Przewody izolowane w rurkach 
1) Układanie rur 
Rury naleŜy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłoŜu. 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. ZaleŜnie od przyjętej 
technologii montaŜu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem naleŜy 
wykonywać przez: 

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
- wkręcanie nagwintowanych końców rur 
- wkręcanie nagrzanych końców rur. 
- łuki na rurach naleŜy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy; promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 
przewodów. 

- cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umoŜliwi ć 
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. 

2) Wciąganie przewodów 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie 
przewodów naleŜy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montaŜowego. Nie wolno do tego 
celu stosować przewodów, które później zostaną uŜyte w instalacji. 

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach 
W zaleŜności od rodzaju pomieszczeń instalację naleŜy wykonać: 

- w wykonaniu zwykłym 
- w wykonaniu szczelnym 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
- bezpośrednio na podłoŜu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych 
- na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych 
- pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym 
- na korytkach prefabrykowanych metalowych 
- - w listwach PCW 

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej naleŜy: 
Przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica 
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dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 
przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą 
odpowiednich uszczelniaczy. 

Układanie przewodów na uchwytach 
Na przygotowanej trasie naleŜy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od 
uchwytów nie powinny być większe od 0.5 m. dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 
Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych 
były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliŜu sprzętu i osprzętu do którego 
dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były 
widoczne. 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
UłoŜenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku 
wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd 
pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej naleŜy: 
przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników. Średnica głowicy i 
otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu 
lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 
Zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoŜa, ułoŜenie korytek na 
konstrukcjach wsporczych, ułoŜenie przewodów w korytku wraz z załoŜeniem pokryw. 

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 
Zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych 
do podłoŜa, ułoŜenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z załoŜeniem pokrywy. 

5.8. Łączenie przewodów 
W instalacjach teletechnicznych łączenia przewodów naleŜy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Podczas montaŜu naleŜy 
stosować przyrządy wymagane przez producentów okablowania. Przewody muszą być ułoŜone 
swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia. Do danego zacisku naleŜy 
przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest 
przygotowany. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. 
Podczas prac montaŜowych naleŜy stosować się do wymogów producenta danego systemu 
teletechnicznego. 

5.9. MontaŜ pojedynczych aparatów i odbiorników. 

Mocowanie indywidualne 
Aparaty i odbiorniki mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montaŜowej 
wytwórcy i uwzględniając następujące warunki: 

- jeŜeli urządzenie jest mocowane na konstrukcji, naleŜy ją uprzednio umocować zgodnie z 
projektem, jeŜeli mocowanie tej konstrukcji nie zostało wykonane przy robotach 
budowlanych. 

- konstrukcję wymienioną w pkt. j.w. naleŜy mocować do podłoŜa w zaleŜności od jej rodzaju 
za pomocą wbetonowanych kotew, kołków rozporowych, spawania, śrub lub wkrętów oraz 
przewidzianych do tego celu elementów konstrukcyjnych. 

- urządzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) naleŜy mocować śrubami lub wkrętami do 
stalowych konstrukcji (ewentualnie aparaty przez mocowanie zatrzaskowe na 
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prefabrykowanych listwach montaŜowych), natomiast do podłoŜa (ściana, strop) na kołkach 
kotwiących rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Śruby naleŜy umieszczać we 
wszystkich otworach urządzenia słuŜących do ich mocowania. 

Wprowadzenie przewodów (kabli) 
Przed przystąpieniem do prac montaŜowych sprawdzić prawidłowość mocowania i ustawienia 
aparatów i odbiorników. 
Wprowadzenie przewodów do urządzeń (aparaty, odbiorniki, tablice) naleŜy wykonać zgodnie 
wymogami wytwórcy i uwzględniając następujące warunki: 

- w miejscach naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszą być 
chronione. 

- przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 
uszkodzeniami izolacji, np. przez załoŜenie tulejek izolacyjnych. 

- przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić napręŜeń, a przewód ochronny 
powinien mieć większy nadmiar długości niŜ przewody robocze. 

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub oponowymi a 
aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dławik, naleŜy uszczelnić przewód zgodnie z 
warunkami wykonywania instalacji szczelnych. 

- połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem logicznym i mechanicznym 
oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Cechowanie odbiorników i aparatów. 
KaŜdy aparat i odbiornik naleŜy oznakować symbolem zgodnym ze schematem. Aparaty 
przeznaczone do sterowania i sygnalizacji nie zamontowane na sterowanych urządzeniach naleŜy 
zaopatrzyć w nazwę i opis funkcjonalny. 

5.10. MontaŜ punktów dystrybucyjnych i sterowniczych 
Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie naleŜy konstrukcje te mocować do podłoŜa w sposób podany w 
dokumentacji. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montaŜu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
wsporczą naleŜy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej naleŜy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłoŜu. 

Po zamontowaniu urządzenia naleŜy: 
- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach 
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 
- załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu 
- podłączyć obwody zewnętrzne 
- podłączyć przewody ochronne 

5.11. Próby montaŜowe 
Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące sprawdzenie 
poprawności zadziałania  oraz wykonanie pomiarów zgodnych z wymogami producentów 
poszczególnych systemów. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT . 
Sprawdzenie i odbiór robót naleŜy przeprowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla 
danego rodzaju robót  
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Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
zgodność przebiegu czynności montaŜowych z wymogami producenta okablowania i urządzeń.   
zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową. 

7. OBMIAR ROBÓT . 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT . 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót ulegających zakryciu umoŜliwia ocenę prawidłowości montaŜu. Powinien być 
przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robót ulegających 
zakryciu naleŜy sporządzić protokół, którego wyniki naleŜy wpisać do dziennika robót (budowy), 
podając równieŜ ocenę jakości robót. 
Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają: 

- kable ułoŜone w kanałach - przed zakryciem 
- instalacje wtynkowe i podtynkowe - przed pokryciem ścian tynkiem 
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po 

zakończeniu robót montaŜowych 

8.2. Odbiory końcowe 
Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 
przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów podanych w [1]. 
Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moŜe być połączony 
z odbiorem mających na celu przekazanie obiektu uŜytkownikowi do eksploatacji. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do: 
- przygotowania dokumentów potrzebnych do naleŜytej oceny wykonanych robót będących 

przedmiotem odbioru a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i 
uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montaŜowych, dziennika 
robót (budowy), aktualną dokumentację powykonawczą,  instrukcje eksploatacji urządzeń, 

- umoŜliwienia komisji odbioru zapoznania się z wyŜej wymienionymi dokumentami i 
przedmiotem odbioru. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego naleŜy: 
- sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją projektowo - 

kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 
- sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń, 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób 

montaŜowych, sprawdzając przy tym równieŜ wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w 
protokołach prób i odbiorów. 

- w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad 
prawidłowej eksploatacji i moŜe być uŜytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki, 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upowaŜnionych 
przedstawicieli Inwestora i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział 
w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 
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8.3. Odbiory ostateczne 
Przekazanie obiektu do eksploatacji moŜe się odbyć po odbiorze całości robót (w tym i 
teletechnicznych) wykonanych w obiekcie, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i 
usterek oraz wykonania zaleceń. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI . 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót zgodnych z wymogami producentów 
poszczególnych systemów. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE . 
[1] PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
[2] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Wydanie IV 
[3] Obowiązujące zasady projektowania systemów sygnalizacji włamania 
Polska Norma PN-93/E-08390 „Systemy alarmowe”, 
Polska Norma PN – EN 50131 „Systemy alarmowe” 
PKNMiJ: KO/89/TECHOM-101 „Zasady Projektowania Instalacji Alarmowych Włamania i 
Napadu” z 20/09/89 
Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urządzeń. 
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453-2 INSTALACJA WODNO -KANALIZACYJNA  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej.  
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych 

 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

  45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu 
sanitarnego 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie wykonawczym  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 

- dostawę materiałów, 
- wykonanie instalacji wodociągowej, 
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej, 
- montaŜ armatury, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a 
jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie 
jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z tego źródła. JeŜeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie 
zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

2.2. Instalacja wodociągowa 
Do budynku doprowadzone jest przyłącze wodociągowe ø 50mm Z uwagi na modernizację i 
rozbudowę zmienia się wyposaŜenie sanitarne zespołu budynków, co powoduje potrzebę wymiany 
istniejących wodomierzy na dostosowane do nowego zapotrzebowania wody. Przewiduje się 
osobną instalację wody zimnej i ciepłej w pomieszczeniach StraŜy PoŜarnej i osobną w 
pomieszczeniach Domu Kultury. 
Dla pomiaru ilości pobieranej wody przewiduje się zainstalowanie wodomierza ø 40 mm dla 
potrzeb Domu Kultury i ø 25 mm dla potrzeb O.S.P. Przed i za wodomierzami naleŜy zainstalować 
zawory odcinające kulowe, a następnie filtr z osadnikiem i zawór antyskaŜeniowy. 
Przygotowanie ciepłej wody przewiduje się dla OSP wyłącznie w pojemnościowoprzepływowym 
podgrzewaczu c.w. o V = 500l, a w Domu Kultury sanitariaty usytuowane w pobliŜu kotłowni 
zasilane będą z pojemnościowo-przepływowego podgrzewacza c.w. o V = 200l, dla pomieszczeń 
socjalnych i WC przy garderobach, ciepła woda przygotowywana będzie w elektrycznych 
ogrzewaczach c.w.u. Podgrzewacze pojemnościowo-przepływowe usytuowano w pomieszczeniu 
kotłowni i ujęto w projekcie technologii kotłowni elektryczne w pobliŜu przyborów sanitarnych. 
Wodę ciepłą i zimną doprowadza się do przyborów sanitarnych usytuowanych zgodnie z projektem 
architektonicznym. Instalację ciepłej wody zasilaną z podgrzewaczy usytuowanych w kotłowni 
przewiduje się dwuprzewodową z cyrkulacją wymuszoną poprzez pompę cyrkulacyjną. Na 
doprowadzeniu wody zimnej do podgrzewaczy naleŜy zamontować zawory kulowe, zawór zwrotny 
i zawór bezpieczeństwa, na wodzie ciepłej zawór kulowy, na cyrkulacji zawory kulowe i zwrotny. 
Dla zabezpieczenia p.poŜ. budynku projektuje się zainstalowanie wewnętrznych hydrantów p.poŜ. 
usytuowanych w pobliŜu klatek schodowych i dwa w sali widowiskowej. Armaturę czerpalną w 
pomieszczeniach socjalnych, WC i łazienkach przyjęto prod. krajowej, stojącą. Dla zabezpieczenia 
p.poŜ. budynków zaprojektowano zainstalowanie wewnętrznych hydrantów p.poŜ. ø 25 mm w 
szafkach hydrantowych, wnękowych z węŜami półsztywnymi długości 20,0m. Wewnętrzną 
instalację wody zimnej i ciepłej projektuje się: 
rozprowadzenie wody do hydrantów p.poŜ. z rur stalowych ocynkowanych izolowanych pianką 
poliuretanową grub. 9 mm z wprasowaną na zewnątrz folią PVC, montowane pod stropem parteru 
do punktów czerpalnych w systemie “KISAN” z rur wielowarstwowych typu PE X– AL – PEX, 
izolowanych, układanych w warstwie podłogowej, łączonych poprzez złącza zaprasowywane. 
Przyjęto, Ŝe przewody wody zimnej i ciepłej (rozprowadzające i cyrkulacyjne) będą 
prowadzone równolegle. Roboty związane z układaniem rur ”KISAN” wykonać zgodnie z 
„Instrukcją montaŜu instalacji sanitarnych z rur wielowarstwowych systemu KISAN” wydaną przez 
producenta rur. Nie wolno pozostawiać wolnego, nie zamocowanego końca rury. Armatura 
odcinająca, zwrotna i czerpalna wymaga dodatkowych mocowań, nie moŜe obciąŜać rury z 
tworzywa. W przypadku przejść przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą wypełnić materiałem plastycznym. W miejscach przejść nie 
mogą występować połączenia przewodów. Minimalna grubość zabetonowania rur w podłodze 
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powinna wynosić 3cm. Zastosowane rury i armatura w instalacji wodociągowej muszą posiadać 
aprobaty techniczne o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wraz z oceną higieniczno-
sanitarną. 

Wodomierze 
- Wodomierze typu WS-10 02 o nominalnym natęŜeniu Qn = 10 m3/h i DN = 40 mm, (Dom 

Kultury) 
- Wodomierze typu  WS-6 02 o Qn = 6,0 m3/h i DN = 25 mm zabezpieczone przed 

oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego. (Ochotnicza StraŜ PoŜarna) 

- Zawory antyskaŜeniowe typu BA2760 - SOCLA Danfoss dn= 2″ , (Dom Kultury)  i dn = 1” 
(Ochotnicza StraŜ PoŜarna) 

- Filtry z osadnikiem oraz zaworem upustowym typu Y222P- SOCLA Danfoss. 

Instalacja 
- rury stalowe ocynkowane do wody zimnej w izolacji z pianki poliuretanowej z wprasowaną 

od zewnątrz folią PVC grub. 13 mm układane w bruździe 
- rury PEX-AL-PEX KISAN izolowane Tubolit lub Termaflex 9 mm układane w posadzce d 

= 32 x 3 mm mb 12,0 - 
- baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe szt 16 8 
- baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe szt 3 1 
- baterie natryskowe  
- zawory czerpalne ze złączką do węŜa  
- zawory zwrotne  
- zawór membranowy bezpieczeństwa typu SYR2115 
- zawory odcinające kulowe d = 50  
- zawory odcinające kulowe, podtynkowe  
- zawory odcinające z kurkiem spustowym  
- zawory odcinające kątowe przy umywalkach i zlewozmywakach 
- zawory kątowe do płuczek ustępowych d = 15 mm szt 13 3 
- kurek spustowy  
- pompa cyrkulacyjna c.w. Grundfos typu UPS 25-40B N = 45 W 
- filtr z osadnikiem, z zaworem upustowym, z połączeniami gwintowanymi typu Y222P 

SOCLA anfoss 
- zawór antyskaŜeniowy o połączeniach gwintowanych typu BA2760 SOCLA Danfoss  
- podgrzewacze elektryczne c.w. o pojemności V=30 l i N=1,5 KW z zaworami zwrotnymi - 

bezpieczeństwa  
- podgrzewacze elektryczne c.w. o pojemności V=10l i N=1,5 KWm z baterią umywalkową i 

zaworami zwrotnymi do montaŜu pod umywalką pod umywalką  
- hydranty p.poŜ. w szafkach hydrantowych, wnękowych z węŜami półsztywnymi długości 

20,0m. 

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z zespołu budynków projektuje się do istniejącego kanału 
sanitarnego. Dla odpowietrzenia kanalizacji zaprojektowano 8 pionów kanalizacyjnych 
wyprowadzonych ponad dach i zakończonych rurami wywiewnymi oraz 3 półpiony zakończone 
zaworami napowietrzającymi. U dołu pionów zamontować czyszczaki kanalizacyjne. W 
pomieszczeniu kotłowni wykonać studzienkę schładzającą, o wym. 0,8 x 0,8 x 0,6 m, przykrytą 
blachą, z której ścieki po schłodzeniu przepompowane zostaną do umywalki. Ścieki sanitarne z 
budynku odprowadzane będą na zewnątrz budynku do projektowanych studni rewizyjnych S1 i S2 
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oraz do istniejącej S01.  
Przybory sanitarne przyjęto produkcji krajowej , muszle ustępowe typu KOMPAKT. W 
pomieszczeniach WC dla niepełnosprawnych zamontować muszle o podwyŜszonej wysokości. 
Odpływy kanalizacyjne z natrysków przyjęto poprzez syfony nadstropowe. Odwodnienie studzienki 
schładzającej przewiduje się poprzez pompę zatapialną Grundfos typu KP-150 o N = 300 W. 
Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej przewiduje się z w systemie kanalizacji 
niskoszumowej WAVIN AS ø 56 –100 mm, z astolanu wzmocnionego minerałami tworzywa 
sztucznego, (astolan charakteryzuje się wysokim stopniem izolacji akustycznej), rury łączone 
poprzez połączenia nasadowe. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z materiału 
niskoszumowego o gęstości min. 1,95g/cm3. Piony wykonane z rur DN 100 muszą posiadać 
grubości ścianki min. 5mm 
W celu zamocowania rur naleŜy stosować obejmy wygłuszające szumy, z wkładkami z gumy 
profilowanej, mocowane do ściany za pomocą śrub i kołków z tworzywa sztucznego. KaŜdą rurę 
poziomą przymocować obejmą nieruchomą. Kształtki i zespoły kształtek naleŜy zawsze wykonać 
jako punkty nieruchome. Obejmę nieruchomą naleŜy zamontować bezpośrednio nad kształtką / 
mufą w dolnej nasadzie rury, obejmę ruchomą w odległości maksymalnie 2 m powyŜej obejmy 
nieruchomej. Odległość pomiędzy obejmami powinna wynosić : 

- przy instalacji poziomej ok. 10 x średnica zewnętrzna rury 
- przy instalacji pionowej 1 ÷ 2 m przy wys. stropu ok. 2,5 m zaleca się stosowanie dwóch 

obejm ruchomych. 
Piony natychmiast po dokonaniu montaŜu naleŜy przymocować za pomocą obejm. W miejscach 
przejść przez ściany lub stropy, przestrzeń pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu wypełnić 
materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Po wykonaniu instalację poddać próbie 
szczelności. 

Armatura i przybory sanitarne 
Armaturę czerpalną oraz przybory sanitarne przyjęto produkcji krajowej, WC typu KOMPAKT. 
Baterie natryskowe, umywalkowe i zlewozmywakowe przyjęto mieszaczowe,  stojące. W 
pomieszczeniach sanitarnych, dla celów porządkowych zostaną zainstalowane zawory czerpalne ze 
złączką do węŜa.  Muszle ustępowe w WC dla niepełnosprawnych zainstalować o podwyŜszonej 
wysokości. 

- umywalki z syfonami  
- zlewozmywaki z syfonami  
- brodziki plus kabiny natryskowe  
- syfony nadstropowe  
- muszle ustępowe typu KOMPAKT  
- wpust ściekowy  
- pisuar 

Instalcja 
- rury PVC-U d = 160 mm mb 122,0, d = 110 mm mb 29,0, d = 75 mm mb 11,0 
- rury PVC-AS niskoszumowe układane w bruzdach d = 100 mm mb 73,0; d = 70 mm mb 9,0; 

d = 56 mm mb 33,0 
- rury stalowe ocynkowane d = 32 mm mb 2,5 
- rury ochronne stalowe dn = 250 mm mb 8,5 
- czyszczaki kanalizacyjne  
- rury wywiewne d = 110/160 mm  
- zawór napowietrzający kanalizacyjny d = 70 mm  
- pompa zatapialna Grundfos typu KP150 o N = 300W  
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- skrzynka uliczna Ŝeliwna do hydrantów s1 
- Studzienka schładzająca, o wym. 0,8 x 0,8 x 0,6 m 

2.4. Instalacja kanalizacji deszczowej 
Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych zespołu budynków przewiduje się poprzez 
zewnętrzne  rury spustowe powierzchniowo. 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez  zgody 
Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do 
robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 

4. TRANSPORT  

4.1. Transport rur przewodowych 
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niŜszej. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o 
więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych 
naleŜy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy naleŜy przedzielać 
elementami drewnianymi o grubości większej niŜ wystające części rur. 



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach 

124 

4.2. Transport armatury  
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do 
ich pierwotnego stanu. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyŜsza niŜ 40°C i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie 
rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno 
nakrywać uniemoŜliwiając przewietrzanie. 
Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
moŜliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie moŜe powodować nacisku 
na kielichy rur, powodując ich deformację. 
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą kołków i 
klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy 
części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane 
w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Instalacja wod-kan 
1) Do rozpoczęcia montaŜu instalacji wody zimnej, ciepłej moŜna przystąpić po stwierdzeniu 

przez kierownika budowy, Ŝe: 
a) Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych, 
b) Elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaŜ urządzeń instalacji 

wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają załoŜeniom projektowym. 
2) Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji 

wodociągowej i ciepłej wody do wprowadzonych zmian  konstrukcyjno-budowlanych  bądź 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemoŜności ich 
uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliŜonych charakterystykach i 
wymaganiach technicznych, pod warunkiem, Ŝe w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi 
pogorszenie właściwości uŜytkowania i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być 
zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 

3) Przewody wodociągowe i ciepłej wody naleŜy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 
4) W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe naleŜy osadzić 

rury osłonowe i tuleje, przy czym w miejscach tych nie moŜe być połączeń rur. Przestrzeń między 
rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje 
przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyŜej posadzki. 
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5) Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych i 
równoległych do ścian. Spadki przewodów powinny zapewniać moŜliwość odwodnienia 
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz moŜliwość odpowietrzenia przez najwyŜej połoŜone 
punkty czerpalne. 

6) Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia przeszkód 
dopuszcza się stosowanie odsadzek, z tym Ŝe przy większej długości odsunięcia pionu (ponad 0,9 
m) odcinek odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym od 45°. 

7) Przewody wodociągowe i ciepłej wody mogą być prowadzone w obudowanych węzłach 
sanitarnych, przy czym naleŜy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających 
odgałęzienia. Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne naleŜy 
zaizolować akustycznie. 

8) Przewody  w  bruzdach  powinny  mieć  izolację  cieplną  oraz  powietrzną  nie  mniejszą niŜ 
3cm. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd  materiałami budowlanymi;  zakrycie 
bruzd  powinno nastąpić  po  dokonaniu  odbioru  częściowego  instalacji  wodociągowej i ciepłej 
wody. Powierzchnia przewodów ciepłej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna być 
zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzd. 

9) Instalacje wodociągowe z rur PVC i innych tworzyw sztucznych  (np.  polietylenu)  o  
podobnych właściwościach powinny być: prowadzone w odległości min. 10 cm od rurociągów 
cieplnych - mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niŜ 10 cm, 
naleŜy zastosować izolację cieplną. Przewody naleŜy równieŜ izolować, gdy działanie dowolnego 
źródła ciepła mogłoby spowodować podwyŜszenie temperatury ścianki rurociągu: - w przewodach 
wodociągowych - powyŜej + 30°C, 

10) Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyŜej przewodów 
elektrycznych. 

11) Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo 
podłogi powinna wynosić co najmniej: 
- dla przewodów o średnicy 25 mm - 3 cm, 
- dla przewodów o średnicy 32 - 50 mm - 5 cm, 

12) Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny 
wynosić 10 cm. 

13) Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaŜ 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i 
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.   Pomiędzy   przewodem   a   obejmą  
uchwytu lub  wspornika naleŜy  stosować  podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów 
stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie 
się rur. 

14) Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru 
wody. 

15) Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią przewodów 
zasilanych z innych   źródeł;   niedopuszczalne  jest   bezpośrednie   połączenie  wodne   
przewodów  wodociągowych  z przyborami sanitarnymi, kotłami i instalacjami centralnego 
ogrzewania oraz urządzeniami przemysłowymi. 

16) Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej 
zawartości pary wodnej, naleŜy izolować przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na 
zewnętrznej powierzchni rur. 

17) Przewody kanalizacyjne naleŜy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 
18) Poziome   przewody   kanalizacyjne   z   rur   PVC   prowadzone   wewnątrz   budynku   pod   

posadzką pomieszczeń, w  których temperatura nie spada poniŜej 0°C powinny być ułoŜone 
w ziemi na takiej głębokości, aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu przewodu 
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wynosiła co najmniej 50 cm. Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie przewodów pod 
twardą podłogą na podłoŜu betonowym. 

19) Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian 
konstrukcyjnych poniŜej   ław    fundamentowych   wymaga   zabezpieczenia   przed    
naruszeniem stateczności budowli. 

20) Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych i 
równoległych do ścian.   

5.2. MontaŜ przewodów z rur z tworzyw sztucznych 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
Kolejność wykonywania robót: 
1) Wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
2) Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
3) Przecinanie rur, 
4) ZałoŜenie tulei ochronnych, 
5) UłoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
6) Wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody 
określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 
Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 
3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm.  

5.3. Kanał z rur PVC 
Rury z PVC naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia 
montaŜu przewodu naleŜy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie 
czynności przygotowawcze, takie jak: 

- przycinanie rur, 
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŜy zukosować bose końce rury pod 
kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury naleŜy przy połączeniu 
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane naleŜy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec 
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego 
końca rury przy średnicach powyŜej 90 mm uŜywać naleŜy wciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
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NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. 
Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem naleŜy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem 
odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

5.5. MontaŜ armatury  
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie,temperatura) danej instalacji. 
W  przypadkach   koniecznych,   wynikających  z  dokumentacji  technicznej,   powinna  być 
stosowana armatura przemysłowa lub specjalna. 
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym naleŜy zainstalować w najniŜszych punktach instalacji 
oraz  na kaŜdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo 
dostępnych. 
Na kaŜdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do lokalu 
uŜytkowego naleŜy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy. 
Do baterii i zaworów czerpalnych stojących naleŜy stosować łączniki  elastyczne, ograniczające 
rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montaŜowych naleŜy sprawdzić projekt z aktualnym projektem 
architektoniczno - konstrukcyjnym. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Instalację wody ciepłej i zimnej naleŜy poddać badaniom na szczelność. 
Badania szczelności  urządzeń  naleŜy wykonywać w temperaturze powietrza wewnątrz powyŜej 
0°C. 
Badania szczelności  powinny  być wykonane  przed  zakryciem bruzd  i kanałów,  przed 
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moŜe być 
wykonana próba częściowa, jeŜeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby 
niemoŜliwe lub utrudnione. 
Badaną instalację po zakorkowaniu otworów naleŜy napełnić wodą wodociągową lub z innego 
źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu naleŜy przeprowadzić kontrolę całego 
urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. 
Po stwierdzeniu szczelności naleŜy urządzenie poddać próbie podwyŜszonego ciśnienia za pomocą  
ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób 
ciśnieniowych. 
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Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niŜ 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, 
armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 
Instalację uwaŜa się za szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku 
ciśnienia. Badanie instalacji ciepłej wody naleŜy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację 
wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby naleŜy sprawdzić 
zachowanie się wydłuŜek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco 
przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 
Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montaŜowych cz. II - instalacje sanitarne i wodne”. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Instalacja wodociągowa 
odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać  5 mm, 
odchylenie spadku ułoŜonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku). 

Instalacja kanalizacji 
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, załoŜonych w projekcie 
technicznym, mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych 
trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady 
osiowego montaŜu elementów przewodów. 
Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie 
rozwarcia nie większym niŜ 45°.  Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest 
dopuszczalne. KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu . 

8. ODBIORY ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera 
Nadzoru jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiory robót  
Odbiór robót następuje po zakończeniu montaŜu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie 
czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają 
zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do 
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

Odbiór częściowy 
NaleŜy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 
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zakończeniem całości zadania. NaleŜy sprawdzić: 
zgodność wykonania z projektem, 
uŜycie właściwych materiałów, 
wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez 
oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 

Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji naleŜy dokonać komisyjnego 
odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych oraz przedstawiciele generalnego 
wykonawcy inwestora i uŜytkownika;  
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane 
uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
1) Zgodność wykonania z projektem, 
2) Zgodność wykonania z WTWiO. 
3) Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
4) Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi 

w trakcie budowy, 
5) Dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów, 
6) Protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
7) Protokoły wykonanych prób i badań, 
8) Świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 

technicznym, a takŜe decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
9) Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych 

w instalacjach. 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji naleŜy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 
dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 
Poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych 
dokumentów. Z dokonanego odbioru naleŜy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości 
wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi 
oraz zgodności terminów realizacji. Protokół naleŜy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego 
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt 
i urządzenia instalacji. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne. Wymagania i 
badania 
PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 
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PN-84/H-74200 Rury i kształtki stalowe  
ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 
ciśnieniowych do wody. 
N-B-02421:200   Izolacje cieplne 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych – 2001 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom I rozdz. IV, 
Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 
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453-3 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w Domu 
Kultury i w Bibliotece Publicznej w Łomiankach. 
 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych 

 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji C. O.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 

- dostawę materiałów 
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 
i 28 ustawy Prawo budowlane oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy, o co najmniej nie gorszych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a 
jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” 
zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie 
jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z tego źródła. JeŜeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie 
zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

2.2. Ogrzanie pomieszczeń i c.w.u. 
Dla zapotrzebowania ciepła przyjęto kocioł wodny, niskotemperaturowy firmy „Viessman” typu 
Vitoplex 300 o mocy 170 ÷ 185 KW. 
Dla kotła przyjęto palnik gazowy firmy „Riello” typu RS34 MZ ze ścieŜką MBO415. 
Kocioł dostarczał będzie czynnik grzewczy do rozdzielaczy c.o i dwóch podgrzewaczy 
pojemnościowych firmy „Viessman” typu Vitocell - V100 o pojemności V=500 l i 200 l. Średnie 
godzinowe zapotrzebowanie cwu wynosi: Qnśr. = 560+320=880 l/h. 

2.3. Grzejniki  
Do obliczonych strat ciepła poszczególnych pomieszczeń dobrano grzejniki konwektorowo-płytowe 
z wbudowanym zaworem termostatycznym Novello firmy Stelrad (Holandia) typu 11, 22 i 33 o 
wysokości 600 mm oraz grzejniki typu TL w łazienkach StraŜy. Przyjęte grzejniki oprócz 
wbudowanego w obudowie zaworu termostatycznego posiadają korek spustowy i korek z 
odpowietrznikiem.  
Grzejniki posiadają świadectwo dopuszczenia na rynek polski. 

2.4. Przewody 
Budynek zasilony będzie w czynnik grzewczy z kotłowni lokalnej. Nowo projektowana instalacja 
będzie instalacją, dwururową z rozdziałem dolnym. Przewody rozprowadzające po wyjściu z 
kotłowni prowadzone będą w posadzce parteru i piętra.  
Do rozprowadzenia czynnika grzewczego zastosowano rury wielowarstwowe typu PEX-AL-PEX 
firmy Kisan. Rury uniwersalne przeznaczone do instalacji centralnego ogrzewania, koloru białego, 
składają się z rury aluminiowej powleczonej obustronnie polietylenem wysokiej gęstości 
sieciowanym PEX. Przewody do nagrzewnic wykonać z rur miedzianych. Przejścia przewodów 
przez przegrody budowlane (ściany) naleŜy wykonać w tulejach ochronnych w tworzyw sztucznych 
umoŜliwiających swobodne przemieszczanie przewodów w ścianie. W obszarze tulei nie moŜe być 
wykonane Ŝadne połączenie na przewodzie. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być 
wypełniona materiałem plastycznym nie oddziałującym na materiał rury Kisan. 
W miejscach zaznaczonych w projekcie, na rzucie piwnic, stosować punkty stałe wykonując je 
ściśle według zaleceń producenta. Na pionach punkty stałe naleŜy wykonać pod trójnikami gałązek 
zasilających i powrotnych . W związku z zastosowaniem rur stabilizowanych nie przewiduje się 
montaŜu kompensatorów na pionach.  

2.5. Odpowietrzenie instalacji c.o. 
Odpowietrzenie instalacji następować będzie poprzez automaty odpowietrzające „Taco-Vent” o 
Dn15 w najwyŜszych punktach na pionach i zawory odpowietrzające przy grzejnikach. Zawory 
odpowietrzające na pionach naleŜy umieścić w szachtach instalacyjnych. 
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2.6. Nawodnienie instalacji 
Instalację napełnić wodą z instalacji w kotłowni. 

2.7. Odwodnienie instalacji c.o. 
Odwadnianie całej instalacji odbywać się będzie w kotłowni do studzienki schładzającej o 
wymiarach 800 x 800 mm i głębokości h= 600 mm, skąd po schłodzeniu jej do temperatury poniŜej 
35°C zostanie odprowadzona przy pomocy pompy zatapialnej typu KP firmy Grundfos do 
kanalizacji. 

2.8. Zabezpieczenie układu 
Cała instalacja grzewcza zabezpieczona zostanie w systemie zamkniętym poprzez przeponowe 
naczynie wzbiorcze zgodnie z PN-91/B-02414. 
Dobór naczynia wyrównawczego oraz rury wzbiorczej przeprowadzono wg programu 
komputerowego ”Reflex”. Przyjęto ciśnieniowe naczynie wyrównawcze Reflex 250 N o 
pojemności całkowitej Vc=250 dm3. Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa = 2,5 bar 

2.9. Wentylacja nawiewno - wywiewna kotłowni 
Dla pomieszczenia kotłowni projektuje się układ wentylacji grawitacyjnej nawiewno - wywiewnej. 
Do kotłowni naleŜy doprowadzić taką ilość powietrza aby zapewnić 2m/h i zapewnić ilość 
powietrza koniecznego do spalania gazu. 
Nawiew odbywał się będzie poprzez kanał wentylacyjny typu Z-towego w ścianie zewnętrznej o 
wymiarach 0/40x0,25 m. 
Wywiew następował będzie kanałem grawitacyjnym zlokalizowanym w trzonie kominowym. 

2.10. Odprowadzanie spalin 
Spaliny z kotła odprowadzane będą nad dach przewodem ze stali kwasoodpornej izolowanym o 
średnicy Dw  = 200 mm 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez  zgody 
Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do  
robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur przewodowych 
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.  
Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niŜszej. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o 
więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych 
naleŜy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy naleŜy przedzielać 
elementami drewnianymi o grubości większej niŜ wystające części rur. 

4.2. Transport armatury  
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.3. Transport grzejników  
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej palecie powinny być pakowane 
grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, 
aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. 
Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułoŜonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
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były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów 
musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 
skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do 
ich pierwotnego stanu. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. MontaŜ rurociągów 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
Kolejność wykonywania robót: 
1) Wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
2) Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
3) Przecinanie rur, 
4) ZałoŜenie tulei ochronnych, 
5) UłoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
6) Wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 
odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów 
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na kaŜdej 
kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony naleŜy łączyć do rurociągów 
poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, 
aby moŜliwa była kompensacja wydłuŜeń przewodów. 

5.2. MontaŜ grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 
mm. 
Kolejność wykonywania robót: 
1) wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
2) wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
3) zawieszenie grzejnika, 
4) podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
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Grzejniki naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli instalacja centralnego ogrzewania 
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, 
grzejnik powinien być zapakowany. JeŜeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik naleŜy w inny 
sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po 
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 
złączek w grzejniku nie następowały Ŝadne napręŜenia. Niedopuszczalne są działania mogące 
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

5.3. MontaŜ armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty 
miniowej. 
Kolejność wykonywania robót: 
1) sprawdzenie działania zaworu, 
2) nagwintowanie końcówek, 
3) wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 
4) skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 
przewodu. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki naleŜy umieszczać w miejscach widocznych 
oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy 
pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyŜszych 
punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym naleŜy zamontować zawór 
kulowy odcinający.  

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem 
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 
i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy 
uŜyciu konwencjonalnych narzędzi. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montaŜowych naleŜy sprawdzić projekt z aktualnym projektem 
architektoniczno - konstrukcyjnym. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Instalację centralnego ogrzewania po jej przepłukaniu naleŜy poddać badaniom na szczelność. 
Badania szczelności  urządzeń  naleŜy wykonywać w temperaturze powietrza wewnątrz powyŜej 
0°C. 
Badania szczelności  powinny  być wykonane  przed  zakryciem bruzd  i kanałów,  przed 
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robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moŜe być 
wykonana próba częściowa, jeŜeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby 
niemoŜliwe lub utrudnione. 
Badaną instalację po zakorkowaniu otworów naleŜy napełnić wodą wodociągową lub z innego 
źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu naleŜy przeprowadzić kontrolę całego 
urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. 
Po stwierdzeniu szczelności naleŜy urządzenie poddać próbie podwyŜszonego ciśnienia za pomocą  
ręcznej pompki lub ruchomego agregatu  pompowego, przystosowanego do wykonywania prób 
ciśnieniowych. 
Instalacja centralnego ogrzewania przy ciśnieniu próbnym nie mniejszym niŜ 0,45  MPa nie 
powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i 
połączeniach. 
Instalację uwaŜa się za szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku 
ciśnienia.  Badanie  instalacji naleŜy wykonać dwukrotnie:  raz napełniając instalację wodą zimną, 
drugi raz wodą o temperaturze czynnika grzewczego z dokonaniem jednocześnie jej regulacji, 
w celu osiągnięcia temperatur zadanych dla całego zładu. Podczas drugiej próby naleŜy sprawdzić 
zachowanie się wydłuŜek, punktów stałych i przesuwnych. Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” zeszyt 6 Wymagania 
Techniczne COBRTI Instal 05.2003r. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać  5 mm 
odchylenie spadku ułoŜonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku) 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. 

8. ODBIORY ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera 
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiory robót  
Odbiór robót następuje po zakończeniu montaŜu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie 
czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają 
zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do 
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

Odbiór częściowy 
NaleŜy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 
zakończeniem całości zadania. NaleŜy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z projektem 
- uŜycie właściwych materiałów 
- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez 
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oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 

Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji naleŜy dokonać komisyjnego 
odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych oraz przedstawiciele 
Generalnego Wykonawcy, Inwestora lub UŜytkownika. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane 
uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
1) zgodność wykonania z projektem 
2) zgodność wykonania z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji 

grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wcześniej 
powołanymi w PB i ST normami. 

Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
1) Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi 

w trakcie budowy 
2) Dziennik Budowy i KsiąŜkę Obmiarów 
3) Protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające” 
4) Protokoły wykonanych prób i badań 
5) Świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 

technicznym, a takŜe decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
6) Instrukcje obsługi  
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji naleŜy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 
dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 
poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych 
dokumentów. Z dokonanego odbioru naleŜy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości 
wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi 
oraz zgodności terminów realizacji. Protokół naleŜy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego 
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt 
i urządzenia instalacji. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne. 
Wymagania i badania 
PN-80/H-74219 Rury i kształtki stalowe 
ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. 
PN-B-02420:91 Zabezpieczenie instalacji c.o. 
PN-B-02421:85         Izolacje cieplne 
Wymagania techniczne COBRTI Instal  Zeszyt 6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji grzewczych”. 
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453-4 PRZYŁ ĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ , DESZCZOWEJ I WODOCI ĄGOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z przyłączem sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych 

 45330000-9  Hydraulika i roboty 
sanitarne 

  45332300-6 Kładzenie upustów 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Instalacje naleŜy 
wykonać w dowiązaniu do istniejącej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

- wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, 
- montaŜ rurociągów, 
- montaŜ urządzeń, 
- badania instalacji, 
- regulacja działania instalacji. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Pojęcia ogólne: 
Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków 
opadowych. 
Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków 
sanitarnych. 

Kanały 
Kanał deszczowy – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 
opadowych. 
Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków opadowych z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 
Kanał boczny – kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego. 
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Przykanalik – kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z siecią kanalizacji 
deszczowej. 

Urządzenia uzbrojenia sieci 
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka ściekowa – urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu. 
Osadnik wód opadowych – obiekt, w którym następuje częściowe osadzenie zawiesin znajdujących 
się w ściekach opadowych. 
Korytka odpływowe do liniowego odwodnienia – ścieki rynnowe zamknięte rusztem, ukształtowane 
ze spadkiem podłuŜnym umoŜliwiającym odpływ wód opadowych. 
Studzienka wlotowa – studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroŜnego przed 
wlotem do kanalizacji doprowadzającej ścieki do urządzeń oczyszczających. 
Osadnik studzienki wlotowej – element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroŜnego przed 
studzienką wlotową, przeznaczony do wstępnego podczyszczenia ścieków spływających rowami z 
jezdni. 

Elementy studzienek 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki. 
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy – element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, 
umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  – „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych.  
Zeszyt 1 – Zab. wody przed wtórnym zanieczyszczeniem. Wymagania Techniczne COBRTI Instal . 
Zeszyt 7 - Warunki tech. wykonania i odbioru instal. wodociągowych. Wymagania techniczne 
COBRTI Instal. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a 
jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”  
Do wykonania instalacji wodociągowej i  kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. JeŜeli 
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2. Przyłącze wodociągowe 
Do budynku doprowadzone jest przyłącze wodociągowe ø 50mm Z uwagi na modernizację i 
rozbudowę zmienia się wyposaŜenie sanitarne zespołu budynków, co powoduje potrzebę wymiany 
istniejących wodomierzy na dostosowane do nowego zapotrzebowania wody. Przewiduje się 
osobną instalację wody zimnej i ciepłej w pomieszczeniach StraŜy PoŜarnej i osobną w 
pomieszczeniach Domu Kultury. 
Dla pomiaru ilości pobieranej wody przewiduje się zainstalowanie wodomierza ø 40 mm dla 
potrzeb Domu Kultury i ø 25 mm dla potrzeb O.S.P. Przed i za wodomierzami naleŜy zainstalować 
zawory odcinające kulowe, a następnie filtr z osadnikiem i zawór antyskaŜeniowy. 

Zestawienie podstawowych materiałów 
- Wodomierze typu WS-10 02 o nominalnym natęŜeniu Qn = 10 m3/h i DN = 40 mm, (Dom 

Kultury) 
- Wodomierze typu  WS-6 02 o Qn = 6,0 m3/h i DN = 25 mm zabezpieczone przed 

oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego. (Ochotnicza StraŜ PoŜarna) 

- Zawory antyskaŜeniowe typu BA2760 - SOCLA Danfoss dn= 2″ , (Dom Kultury)  i dn = 1” 
(Ochotnicza StraŜ PoŜarna) 

- Filtry z osadnikiem oraz zaworem upustowym typu Y222P- SOCLA Danfoss. 

2.3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z zespołu budynków projektuje się do istniejącego kanału 
sanitarnego. Z uwagi na projektowaną rozbudowę kolidujące odcinki istniejącego kanału 
sanitarnego zostaną zdemontowane i ułoŜony nowy o długości 18,0mb połączony z istniejącą 
studnią S02. Na projektowanym kanale wykonać dwie studnie rewizyjne Ø 1000 mm. Ścieki 
sanitarne z budynku odprowadzane będą na zewnątrz budynku do projektowanych studni 
rewizyjnych S1 i S2 oraz do istniejącej S01. Na trasie przewodu kanalizacyjnego pod posadzką, 
włączonego do studni S01, w odległości nie większej niŜ 15,0 m od studni, zamontować czyszczak 
umieszczony w skrzynce ulicznej do hydrantu. 
Nowy zewnętrzny odcinek kanalizacji sanitarnej i główne poziomy kanalizacyjne ułoŜone pod 
posadzką parteru wykonać z rur PVC-U o litej ściance kl. S, łączonych na uszczelki gumowe 
wargowe. Studzienki rewizyjne ø 1000 mm wykonać z wodoszczelnego, mało nasiąkliwego, betonu 
klasy nie niŜszej niŜ B45, z gotową kinetą i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz 
przykrytą włazem Ŝeliwnym typu B125 z wypełnieniem betonowym, opartym na pierścieniach 
dystansowych. Poszczególne elementy studni łączone za pomocą specjalnych uszczelek gumowych, 
ślizgowych. Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne zabezpieczone przed obsunięciem ziemi. W 
trakcie układania przewodu, wykop naleŜy utrzymać w stanie suchym. Poziom podłoŜa starannie 
oczyścić. Prace ziemne prowadzić starannie , aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu. W 
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przypadku jej naruszenia, dno naleŜy wyrównać za pomocą odpowiedniego materiału, podsypką 
piaszczysto-Ŝwirową i zagęścić, lub wypełnić chudym betonem. Wykopy naleŜy chronić przed 
zalaniem wodą i przemarzaniem. W pierwszej kolejności dno wykopu zasypywać warstwą stałej 
podsypki, zagęszczonej o grub. 100 mm + 0,1 DN układanej rury. Na warstwę podsypki nałoŜyć 
warstwę luźną wyrównawczą grub. 30- 50 mm. Przewody kanalizacyjne układać na podsypce z 
piasku. Ten sam materiał uŜyć do wykonania obsypki do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. 
Obsypka powinna zapewniać rurze podparcie ze wszystkich stron. Pierwsza warstwa aŜ do osi rury 
powinna być zagęszczona ostroŜnie, aby uniknąć uniesienia rury. Po wykonaniu obsybki moŜna 
zasypywać wykop warstwami zagęszczając do współczynnika 0,95. Prace ziemne wykonywać przy 
zachowaniu obowiązujących przepisów bhp.  

Zestawienie podstawowych materiałów 
- rury PVC-U  o litej ściance kl S d = 160 mm 
- Studzienki rewizyjne ø 1000 mm 

2.4. Przyłącza kanalizacji deszczowej 
Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych zespołu budynków przewiduje się poprzez 
zewnętrzne  rury spustowe powierzchniowo. 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
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4. TRANSPORT  
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania 
ogólne”. 

4.1. Rury  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umoŜliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z 
lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury ładowane są teleskopowo (rury o mniejszej średnicy 
wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki naleŜy wyjąć rury „wewnętrzne”. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC naleŜy przy transporcie zachowywać następujące 
dodatkowe wymagania: 
przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy czym powinna 
być zachowana szczególna ostroŜność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną 
kruchość tworzywa,  
na platformie samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułoŜonych prostopadle 
do osi rur,  
wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod 
łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
przy załadowaniu rur nie moŜna ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
przy długościach większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie moŜe przekraczać 1 m. 
Kształtki kanalizacyjne naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroŜności 
jak dla rur z PVC. 

4.2. Kr ęgi 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
W celu usztywnienia ułoŜenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego naleŜy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. 
Podnoszenie i opuszczenie kręgów naleŜy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy naleŜy 
podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego 
mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 10 sztuk i 
łączyć taśmą stalową. 

4.4. Wpusty Ŝeliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je 
ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie, i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Jednostki ładunkowe naleŜy układać w warstwach 
w zaleŜności od środka transportu i wytrzymałości palety. Rozmieszczenie jednostek powinno 
umoŜliwi ć uŜycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 
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4.5. Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie 
powinien powodować: 

- segregacji składników, 
- zmiany składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Rury 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyŜsza niŜ 40°C i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie 
rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno 
nakrywać uniemoŜliwiając przewietrzanie. 
Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
moŜliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie moŜe powodować nacisku 
na kielichy rur, powodując ich deformację. 
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą kołków i 
klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy 
części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane 
w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności. 

Kr ęgi 
Składowanie kręgów moŜe odbywać się na gruncie nieutwardzonym, wyrównanym, pod 
warunkiem, Ŝe nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwi ć dostęp do poszczególnych stosów wyrobów 
lub pojedynczych kręgów. 

Włazy i stopnie 
Składowanie włazów i stopni złazowych moŜe odbywać się na odkrytych składowiskach, z dala od 
substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 

Wpusty Ŝeliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w 
stosach o wysokości maksymalnej 1,5 m. Nie dopuszcza się wystawania skrzynki lub ramki poza 
powierzchnię palety. 
Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, 
gwarantujących moŜliwość uŜycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku. 

Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka 
kanalizacji. 
PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania ogólne” . 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana sieć. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 
30-50 m. Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 
się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót. W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzić w ścianach budynków w postaci 
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie 
odprowadzające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji naleŜy udroŜnić istniejące odcinki kanalizacji, do 
których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 

5.3. Roboty ziemne 
Wykopy pod projektowane przyłącza prowadzić ręcznie. Istniejące uzbrojenie przebiegające przez 
wykop naleŜy podwiesić, w pobliŜu wykopu zabezpieczyć. Wykopy wykonać jako 
wąskoprzestrzenne zabezpieczone przed obsunięciem elementami stalowymi w układzie poziomym 
z nakładkami rozpartymi kołkami z drewna sosnowego.  
Wykop pod kanał naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić 
w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to moŜliwość grawitacyjnego 
odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Wykonywane wykopy naleŜy zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w wypadku pozostawienia 
przejścia wykonać pomostami oporęczowanymi. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do 
trasy kanału, połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 
naciągnięcie sznura wzdłuŜ nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od 
jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane 
z wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-
83/8836-02, przy braku wody gruntowej i usuwisk: 

- w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:l, 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych l:1,25, 
- w gruntach niespoistych l:1,50, 

Przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Nie wolno pozostawiać na noc nieoznakowanych i niezabezpieczonych wykopów. W godzinach 
nocnych wykopy oznakować lampami świecącymi kolorem czerwonym. W trakcie układania 
przewodów naleŜy utrzymać wykop w stanie suchym. Poziom podłoŜa wykopu starannie oczyścić. 
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Dno wykopu wykonać z określonym na profilu spadkiem  jednocześnie naleŜy pozostawić na 
poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie 
nawodnionym około 20 cm. 
Prace ziemne naleŜy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntów. W 
przypadku jej naruszenia, dno naleŜy wyrównać za pomocą odpowiedniego materiału i zagęścić do 
pierwotnego stanu. Rozmoczone partie gruntów naleŜy z podłoŜa usunąć i zastąpić podsypką 
piaszczysto - Ŝwirową lub chudym betonem. Wykopy naleŜy chronić przed zalaniem wodą i 
przemarzaniem. Odwodnienie wykopu przewiduje się poprzez obustronne ułoŜenie sączków 
ceramicznych ø 100 mm wzdłuŜ wykopu i pompowanie przez prowizoryczne piaskowniki do 
istniejącego kanału deszczowego. W pierwszej kolejności dno wykopu zasypywać warstwą stałej 
podsypki, zagęszczonej o grub. 100mm + 0,1 DN układanej rury. Na warstwę podsypki nałoŜyć 
warstwę luźną wyrównawczą grub. 30-50 mm. Przewody kanalizacyjne układać na podsypce z 
piasku. Ten sam materiał naleŜy uŜyć do wykonania obsypki do poziomu 0,3 m ponad wierzch 
rury. 
Obsypka powinna zapewniać rurze podparcie ze wszystkich stron. Rury i kształtki muszą być 
starannie ułoŜone i obsypane. Pierwsza warstwa  aŜ do osi rury  powinna być zagęszczona 
ostroŜnie, aby uniknąć uniesienia rury. Starannie zagęścić wypełnienie boczne wykopu i zasypkę 
powyŜej czoła rury. Po wykonaniu obsypki moŜna zasypywać wykop warstwami 30 cm, 
zagęszczonymi do współczynnika 0,95 w terenie zielonym, pod drogą do współczynnika =1,0. Po 
wykonaniu inwestycji podbudowę i nawierzchnię drogową w ulicy wykonać wg zaleceń Zarządu 
Dróg. obsypki moŜna zasypywać wykop warstwami zagęszczając do współczynnika 0,85-0,95 w 
terenie zielonym, pod drogą do współczynnika =1,0. Prace ziemne wykonywać zgodnie z PN-98/S-
02205, przy zachowaniu obowiązujących przepisów bhp. 
Dla gruntów nawodnionych naleŜy prowadzić wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy naleŜy umocnić wypraskami. Obudowa 
powinna wystawać 15 cm ponad teren. 
W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze umoŜliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy naleŜy montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią terenu w 
odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi 
przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niŜ 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3 cm dla gruntów zwięzłych, ±5 
cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ±5 
cm. 

5.3.1. Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią 
wykopu. 
Transport nadmiaru urobku naleŜy złoŜyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane 
przez InŜyniera. 
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5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy przyłączy, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. 

5.3.3. PodłoŜe 

PodłoŜe naturalne 
PodłoŜe naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeŜeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
PodłoŜe naturalne powinno umoŜliwi ć wyprofilowanie do kształtu spadu przewodu. 
PodłoŜe naturalne naleŜy zabezpieczyć przed: 

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 
głębokości 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 
zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się 
w nich wody; 

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniŜenie jej zwierciadła o co 
najmniej 0,50 m poniŜej poziomu podłoŜa naturalnego. Badania podłoŜa naturalnego 
wykonać. 

PodłoŜe wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku zalegania w pobliŜu innych gruntów, niŜ te które wymieniono w pkt 5.3.3.1., naleŜy 
wykonać podłoŜe wzmocnione. 
PodłoŜe wzmocnione naleŜy wykonać jako: 
1) PodłoŜe piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne lub 

przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych; 
2) PodłoŜe Ŝwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 

- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości 
po ich usunięciu; 

- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne dla przewodów; 
- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
- w razie konieczności obetonowania rur. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10 m. 
Wzmocnienie podłoŜa na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności 
odcinka kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 
PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

- dla przewodów PVC l0 cm, 
- dla pozostały 5 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno być większe niŜ 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w Ŝadnym jego punkcie ±1 cm. 
Badania podłoŜa naturalnego i umocnionego – zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 
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5.3.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla rur z 
PVC. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
1) etap I  – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
2) etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń; 
3) etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 

rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu 
powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykopu pod złącza, Ŝeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyŜej warstwy 
ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeŜeli spełnia powyŜsze wymagania, warstwami 0,1-0,2 
mm, z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zasypanie wykopów naleŜy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w 
Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu 
cięŜkim i bardzo cięŜkim. 
W terenach zielonych, jeŜeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej 
powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopień 
zagęszczenia powinien wynosić 0,85. 

5.4.  Roboty montaŜowe 

5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa moŜna przystąpić do wykonania montaŜowych robót . 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
kanałów w wykopie otwartym moŜna przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu . 
Przewody kanalizacji  naleŜy ułoŜyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu naleŜy oczyścić od wewnątrz i 
zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Do wykopu naleŜy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu. Rury naleŜy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do 
spadku dna wykopu. 
KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej 
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umoŜliwienia 
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury naleŜy unieruchomić (przez obsypanie ziemią 
po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego połoŜenia 
do czasu wykonania uszczelnienia złączy. NaleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia rury (oś i 
spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie 
wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać ±20 mm dla rur 
PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe przekraczać ±1 cm. 
Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
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odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności naleŜy rury zasypać do 
takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich po ewentualnym 
zalaniu. 

5.4.2. Kanał z rur PVC 
Rury z PVC moŜna układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu 
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłoŜem, naleŜy: 
wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) 
winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z wyłączeniem 
odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co 
naleŜy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 
Rury z PVC naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia 
montaŜu przewodu naleŜy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie 
czynności przygotowawcze, takie jak: 

- przycinanie rur, 
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŜy zukosować bose końce rury pod 
kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury naleŜy przy połączeniu 
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane naleŜy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec 
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego 
końca rury przy średnicach powyŜej 90 mm uŜywać naleŜy wciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. 
Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem naleŜy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

5.4.3. MontaŜ przewodów z PE 
Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę 
oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie 
przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
Kolejność wykonywania robót: 
1) wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
2) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
3) przecinanie rur, 
4) załoŜenie tulei ochronnych, 
5) ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
6) wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
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Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody 
określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 

5.4.4. Studzienki kanalizacyjne 

Ogólne wytyczne wykonawstwa 
Studzienki kanalizacyjne naleŜy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy PN-92/8-10729. 
Elementy prefabrykowane, zaleŜnie od cięŜaru, moŜna układać ręcznie lub przy uŜyciu lekkiego 
sprzętu montaŜowego. Przy montaŜu elementów naleŜy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie 
kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montaŜowe (linie) znajdujące się na wyŜej wymienionych 
elementach. Studzienki naleŜy wykonać równolegle z budową kanałów deszczowych. 

Wykonanie poszczególnych elementów studzienki 
1) Komora robocza 
Przy zagłębieniu mniejszym niŜ 3 m studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę komory 
roboczej. Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. Komorę wykonuje się z 
materiałów trwałych: z kręgów Ŝelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Przejście rur PVC przez 
ścianę komory roboczej naleŜy wykonać poprzez tuleję ochronną PVC. 
W części monolitycznej naleŜy pozostawić otwory na wprowadzenie kanałów. Nad otworem 
powinno pozostać nadproŜe o min. wysokości 15 cm – 20 cm. Wszystkie styki kręgów muszą być 
zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową marki „80”. 
Włączenie projektowanych kanałów do istniejących studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy 
róŜnice rzędnych dna kanałów dopływowego i odpływowego przekracza 0,50 m naleŜy dokonać 
poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki, z zastosowaniem 
elementów (kształtek) z PVC. Na spadzie wykonać obudowę z betonu B25. 
Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzić próbę szczelności, a następnie spad 
zabezpieczyć taśmami samoprzylepnymi, np. Polyken. 
2) Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów Ŝelbetowych o śr. 0,80 m. Posadowienie 
komina naleŜy wykonać na płycie Ŝelbetowej przejściowej. 
3) Dno studzienki 
Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu B25, w gruncie 
nawodnionym z dodatkiem środka uszczelniającego. 
4) Właz kanałowy 
śeliwne włazy kanałowe naleŜy montować na płycie pokrywowej, lokalizacja włazów nad 
spocznikiem o największej powierzchni. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieć właz typu cięŜkiego śr. 600 mm. 
5) Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy montować mijankowo 
w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzynkowym. 

5.4.5. Próba szczelności 
Próbę szczelności przewodów naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 
punkt 6. Po wykonaniu instalacji naleŜy przeprowadzić próbę szczelności poprzedzoną 
napełnieniem instalacji wodą bezwzględnie poprzez zainstalowany filtr siatkowy spełniający 
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wymagania dotyczące wielkości oczek i całkowitym odpowietrzeniem instalacji . Po wykonaniu 
instalacji naleŜy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej 
wartości ciśnienia roboczego, a następnie płukanie instalacji. Przygotowaną do próby instalację 
naleŜy napełnić wodą i odpowietrzyć. Ciśnienie próbne w okresie 30 minut naleŜy dwukrotnie 
podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie moŜe 
przekraczać 0,06 MPa, w czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekraczać 
0,02 MPa. W czasie próby naleŜy sprawdzić poprzez obserwację szczelność połączeń. Dla instalacji 
ciepłej wody dodatkowo wykonać próbę na “gorąco”, wypełniając instalację wodą o temp.+55o i 
ciśnieniu 0,6 MPa. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej , instalacja musi być poddana płukaniu, 
wodą przepuszczaną przez filtr siatkowy , przy pełnym dyspozycyjnym ciśnieniu , przy całkowicie 
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usuniętych korkach zaślepiających . Po płukaniu 
instalacja winna być ponownie napełniona wodą filtrowaną tak , aby nie pozostały nigdzie poduszki 
powietrza, instalację pozostawić wypełnioną wodą na całym przekroju. W przypadku konieczności 
opróŜnienia instalacji zaleca się przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacja 
winna być zamknięta.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST„Wymagania Ogólne”  
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy 
uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości 
robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową, badania 
wykopów otwartych, podłoŜa naturalnego, zasypu przewodu, podłoŜa wzmocnionego, materiałów, 
ułoŜenia przewodów na podłoŜu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia 
przewodu i studzienek przed korozją. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 
Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z 
określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej naleŜy 
przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i 
wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji InŜyniera. 
Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu 
do powierzchni terenu. 
Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem 
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 
Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niŜ 
50m. 
Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 
Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 
grubość podłoŜa naleŜy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoŜa z 
dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa 
i głębokość ułoŜenia podłoŜa. 
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Badanie materiałów uŜytych do budowy sieci  następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających 
jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami 
producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
Badania w zakresie przewodu, korytek odpływowych do liniowego odwodnienia, studzienek, 
separatorów obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością 
do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu w planie i w 
profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. UłoŜenie przewodu na podłoŜu naturalnym i 
wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania 
połączeń rur i prefabrykatów naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz 
ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas 
próby naleŜy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku 
stwierdzenia ich nieszczelności naleŜy poprawić uszczelnienie, a w razie niemoŜliwości oznaczyć 
miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 
Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz 
ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby 
szczelności naleŜy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. połoŜenia zwierciadła wody 
gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 
Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją naleŜy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. 
Izolację powierzchniową przewodu i studzienek naleŜy sprawdzić przez opukanie młotkiem 
drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez 
oględziny zewnętrzne. 
Badania szczelności  powinny  być wykonane  przed  zakryciem bruzd  i kanałów.  W 
przypadkach koniecznych moŜe być wykonana próba częściowa, jeŜeli badanie szczelności w 
czasie próby końcowej byłoby niemoŜliwe lub utrudnione. 
Badaną instalację po zakorkowaniu otworów naleŜy napełnić wodą wodociągową lub z innego 
źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu naleŜy przeprowadzić kontrolę całego 
urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. 
Po stwierdzeniu szczelności naleŜy urządzenie poddać próbie podwyŜszonego ciśnienia za pomocą  
ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób 
ciśnieniowych. 
Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niŜ 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, 
armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 
Instalację uwaŜa się za szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku 
ciśnienia. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności przewód naleŜy poddać płukaniu czystą 
wodą wodociągową. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom 
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaŜnionej. Jeśli wyniki 
badań wskazują taką potrzebę, naleŜy przeprowadzić dezynfekcję przewodu i ponowne płukanie. 

7. OBMIAR ROBÓT OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU PODANO W 
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ „W YMAGANIA OGÓLNE ”.  

Jednostką obmiarową sieci wodociągowej jest 1 metr (m) rury, dla kaŜdego typu, średnicy. 
Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kaŜdego typu, średnicy. 
Jednostką obmiarową separatora jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urządzenia dla kaŜdego typu. 
Jednostką obmiarową korytka odpływowego jest 1 metr zamontowanego korytka. 
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8. ODBIORY ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”  

8.2. Odbiory robót  

Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
1) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do 
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości 
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoŜa gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom 
wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności 
środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed 
przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia 
podziemnego przebiegającego wzdłuŜ i w poprzek trasy przewodu, a takŜe przekroje poprzeczne 
i przekrój podłuŜny terenu, zadrzewienie; 

2) Dziennik Budowy; 
3) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
4) Dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie 

konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane 
określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych. 

Odbiór robót zanikaj ących 
Przy odbiorze robót zanikających następuje sprawdzenie: 
1) sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed 

zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
2) przydatności podłoŜa naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoŜa, stopień agresywności, 

wilgotności), 
3) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
4) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
5) podłoŜa wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 

ułoŜenia, 
6) jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Pro-

jektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi; 
7) ułoŜenia przewodu na podłoŜu naturalnym i wzmocnionym; 
8) długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
9) szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 
10) materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
11) izolacji przewodów i studzienek. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, uŜycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w pkt 6.0. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niŜ odległość 
między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 
wpisane do Dziennika Budowy. 
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8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
1) Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 
2) Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
3) Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
4) Protokoły badań szczelności całego przewodu. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
Płatność za metr bieŜący kanałów, korytek do liniowego odwodnienia i komplet separatorów naleŜy 
przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów na podstawie wyników 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

10.1. Polskie Normy 
PN-86-B-02480  „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”. 
PN-81/B-03020   „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia    
 statyczne i projektowanie”. 
PN-68/B-06050   „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania   
  przy odbiorze”. 
PN-88/B-06250   „Beton zwykły”. 
PN-92B-10729   „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 
PN-92/B-10735   „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
PN-90/B-14501   „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
PN-86/B-01802   „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i   
  Ŝelbetowe. Nazwy i określenia.” 
PN-74/B-24620   „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”. 
PN-74/B-24622  „Roztwór asfaltowy do gruntowania”. 
PN-H-74051-2:1994   „Włazy kanałowe klasy B, C, D”. 
PN-88/H-74080/01     „Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.” 
PN-88/H-74080/04     „Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych klasy C”. 
PN-64/H-74086  „Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych”. 
PN-72/H-83104  „Odlewy z Ŝeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę    
 skrawania i odchyłki masy”. 
PN-85/C-89203   „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 
PN-85/C-89205  „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 
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PN-87/B-01100           „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.” 

10.2. Normy branŜowe 
BN-62/6738-03  „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.” 
BN-62/6738-04  „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.” 
BN-62/6738-07   „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.” 
BN-77/8931-12   „Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
BN-83/8836 02   „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy    
 odbiorze”. 
BN-72/8932-01   „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”  
BN-86/8971-08  „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi   
  betonowe i Ŝelbetowe.” 

10.3. Inne dokumenty 
ISO 4435:1991 „Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane   
  w systemach odwadniających i kanalizacyjnych.” 
KB-38.4.3/1/ – 73       Płyty pokrywowe 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez „Transprojekt”, 
Warszawa 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. 
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu i polietylenu – Wavin. 
DIN 19580  Korytka odwadniające dla wód opadowych do wbudowania w powierzchniach 
komunikacyjnych. 
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453-5 WENTYLACJA MECHANICZNA  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku. 

1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy  kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umoŜliwiające i  mające na 
celu wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach. 
W zakres robót wchodzą: 

- montaŜ wentylatorów 
- montaŜ nawiewników 
- montaŜ czerpni i wyrzutni 
- montaŜ przewodów wentylacyjnych z kształtkami 
- montaŜ przepustnic i klap poŜarowych 
- montaŜ klimatyzatorów 
- montaŜ central wentylacyjnych 
- montaŜ uzbrojenia nawiewno-wywiewnego 
- montaŜ izolacji termiczno-akustycznej 
- montaŜ tłumików na kanałach 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY  
Materiały dotyczące instalacji wentylacji 

2.6. Sala widowiskowa 
- Centralę nawiewno-wywiewna, 
- Kanały rozprowadzające z rur PVC 

2.7. GaraŜe wozów bojowych 
- Wentylator kanałowy TD-800-200 
- Ssawkę sterowaną elektromagnesem za pomocą kluczyka i urządzenia elektronicznego w 

stacyjce samochodu 
- Rury SPIRO o średnicy 200 i 250 mm 
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- Wywietrznik dachowa zadaszony 
- Szyny wewnętrzne 
- WęŜa elastycznego systemowego 
- śaluzja wywiewna na wentylatorze ściennym aluminiowym typ PER-375 C. 
- Kratka okrągła bez Ŝaluzji PCW o średnicy 250 mm. 
- Nawiewniki 
- Kanały wentylacyjne nawiewu powietrza - rury PCV lub VMP z tkaniny polimidowej 

pokrytej warstwą PCV i wzmocnionej wtopionym drutem o średnicy 202 i 127 mm 
- Metalowe opaski zaciskowe 
- Czerpnia - krata stała PCV o średnicy 25 mm. ZwęŜenie do średnicy rury wentylacyjnej 200 

mm wykonać w murze 
- Trójniki PCV. 
- 3 anemostaty typ CKT o średnicy 125 mm ( zakup firma „Venture Industries”). 
- Wentylatory wyciągowe o wydajności 80 m3/h. 

2.8. Sala wypoŜyczalni w bibliotece 
- Wentylatory dachowe typu RF/2-200 
- Nawiewniki podokienne 

2.9. Sala plastyczna 
- Wentylatory dachowe typu RF/2-200 
- Nawiewniki podokienne 

2.10. Sala kameralna 
- Wentylatory dachowe typu RF/2-200 
- Klimakonwektory 

 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

2.1. Odbiór materiałów na budowie 
WyŜej wymienione materiały naleŜy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami 
gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy.  Przeprowadzić oględziny stanu 
materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

2.2. Składowanie materiałów 
Wszystkie urządzenia oraz kanały z osprzętem naleŜy składować w zamykanych magazynach. 
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3. SPRZĘT 

3.3. Sprzęt do wykonania instalacji wentylacji 
- szlifierka kątowa 
- wiertarka zwykła i udarowa 
- rusztowanie przesuwne lekkie 
- nitownice 
- sprzęt spawalniczy 
- wkrętarka 

4. TRANSPORT  
Materiały na budowę powinny być przywoŜone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane związane z wykonaniem instalacji 
wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne naleŜy wykonywać  zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania robót budowlano-montaŜowych" cz. II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 

5.4. Roboty przygotowawcze 
1) roboty rozbiórkowe istniejącej wentylacji  
2) wykucie otworów dla instalacji  
3) wyznaczenie tras kanałów, miejsc lokalizacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

5.5. Roboty montaŜowe instalacji wentylacji i klimatyzacji 

5.5.6. GaraŜe wozów bojowych 

Nawiew i przewody 
Jako kanały wentylacyjne nawiewu powietrza do kanałów zastosować rury PCV lub VMP z tkaniny 
polimidowej pokrytej warstwą PCV i wzmocniona wtopionym drutem o średnicy 202 i 127 mm. 
Łączenie rur na metalowe opaski zaciskowe, rury nie wymagają dodatkowych kolan. 
Rozprowadzenie przewodów pod posadzką na głębokości 0, 50 m, od posadzki kanału wzdłuŜ 
istniejącej ściany zewnętrznej jak pokazano na projekcie. 
Redukcja rur za pomocą trójników PCv. Jako urządzenia rozdziału powietrza nawiewnego 
zastosowano 3 anemostaty typ CKT o średnicy 125 mm. 
Nawiewniki ustawić na wydajność 80 L/S i zamontować na wyjściach przewodów PVC we 
wnękach między wnękami oświetlenia w ścianach istniejących kanału 
Nawiewniki zamontować  na wysokości 50 cm od dna (oś symetrii). 
Wnęki na narzędzia wykonać w ścianie istniejącej po przeciwnej stronie kanału przeglądowego. 
Przewód wentylacyjny rozprowadzający o średnicy 202 i 127 mm prowadzić pod posadzką na 
głębokości średnio 65 cm. 
Podczas prowadzenia wyburzeń posadzki i wykopu wzdłuŜ ściany zewnętrznej naleŜy ją 
zabezpieczyć przed zniszczeniem. 
Jako czerpnię zastosować kratę stałą PCW o średnicy 25 mm. ZwęŜenie do średnicy rury 
wentylacyjnej 200 mm wykonać w murze. 
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Odprowadzenie spalin 
wykonać w systemie MAGNA TRACK firmy NEDERMAN z zastosowaniem jednego wentylatora 
na dwa stanowiska  samochodowe. 
KaŜde stanowisko garaŜowe będzie posiadało 1 ssawkę sterowaną elektromagnesem za pomocą 
kluczyka i urządzenia elektronicznego w stacyjce samochodu.. 
Rurociągi odprowadzające spaliny za wentylatorem wyprowadzić rurą  SPIRO ponad dach. 
Lokalizację przewodów poziomych elastycznych zgodnych z systemem wewnątrz garaŜy pokazano 
na rzucie parteru. Rury SPIRO o średnicy 250 mm za wentylatorem prowadzić po ścianie 
zewnętrznej budynku i wyprowadzić 30 cm ponad dach. Przykrycie rury wywietrznikiem 
dachowym zadaszonym. 
Szyny wewnętrzne w pomieszczeniach garaŜowych i naprawczych długości 600 cm zamontować 
do ściany bocznej lub sufitu według systemu, w odległości 35 cm od ściany i 2 m. od bramy 
wjazdowej, oraz  na wysokości min. 3, 0 m. od posadzki. 
Długość węŜa elastycznego systemowego, pionowego od kolana górnego do ssawki l = 3,0 m., 
natomiast od kolana ssawki do poziomu nad bramami - odcinek poziomy l = 6, 0 m. 
Pozostały system rur o  średnicy 200 i 250 mm do wentylatora układać pod stropem na uchwytach 
systemowych zgodnie z trasą naniesioną na projekcie. 
Załączanie i wyłączanie systemu za pomocą układów w stacyjkach samochodów oraz wyłącznika 
krańcowego na szynie. MontaŜ systemu łącznie z częścią elektryczną ujęto w kosztorysie jako jeden 
komplet, który stanowi dwie ssawki plus jeden wentylator. 

5.5.7. Wentylacja sali widowiskowej 
Przewody nawiewne i wywiewne prowadzone będą pod stropem pomieszczenia w kratownicy. 
Organizacja wymiany powietrza wg schematu : góra - nawiew, góra - wywiew 

5.5.8. Wentylacja sali kamerlanej, wypoŜyczalni w bibliotece i sali plastycznej 
We wszystkich salach wywiew następował będzie przy pomocy wentylatorów dachowych 
zlokalizowanych na dachu. Nawiew do pomieszczeń następował będzie nawiewnikami 
podokiennymi zlokalizowanymi za grzejnikami. 

5.5.9. Wentylacja pozostałych pomieszczeń 
Wentylacja pozostałych pomieszczeń w budynku głównym na parterze i biurach na piętrze - 
grawitacyjna. Kanały wentylacyjne ubikacji wyposaŜyć w wentylatory wyciągowe o wydajności 80 
m3/h. Włączanie wentylatorów w ubikacjach łącznie z  zapaleniem światła. 

5.6. Zabezpieczenie przed korozją 
 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej malować farbą ochronną. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Kontrola techniczna 
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń i ich atestów 
- sprawdzenie prawidłowego działania przepustnic 
- sprawdzenie szczelności połączeń kołnierzowych 
- sprawdzenie wydajności wentylatorów i ich obrotów 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
- sprawdzenie działania instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wyregulowanie 
- sprawdzenie poziomu hałasu 



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach 

160 

- sprawdzenie działania automatyki i sterowania. 

6.2. Próby szczelności instalacji wentylacji 
Próbie szczelności poddać nagrzewnice wodą o ciśnieniu 1,5 ciśnienia roboczego. 
Próbie szczelności powinny być poddane: 

- odcinki kanałów przewidziane do obudowania oraz ich połączenia z innymi elementami, 
- kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych, transportujących powietrze 

z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. 
Z przeprowadzonych prób szczelności naleŜy spisać protokół stwierdzający spełnienie 
wymaganych warunków. 
Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inwestor wpisem do dziennika budowy. 

7. OBMIAR  ROBÓT 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót, oraz podanie  rzeczywistych 
ilości uŜytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową,  oraz ewentualnie 
dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania  uzgodniona będzie w trakcie 
trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inwestorem. 
Jednostką obmiarową dla instalacji wentylacji i klimatyzacji jest: dla urządzeń i armatury 1 szt. lub 

kpl., dla kanałów wentylacyjnych m2 kanału. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje zespół, z udziałem Inwestora po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu 
prób i pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
Przyjęcie robót moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 
pomiarów, jak równieŜ wykonania prac zgodnie z SST,  dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami oraz przepisami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m2 kanału. 
Podstawą płatności za montaŜ armatury jest 1 szt. 
Podstawą płatności za montaŜ urządzeń jest 1 kpl. Ceny obejmują: materiał, dowóz i  montaŜ 
zgodnie z dokumentacją techniczną. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE   Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ  

10.1. Katalogi 
Katalogi wentylatorów. 
Katalogi klimatyzatorów i central wentylacyjnych. 
Katalogi osprzętu wentylacyjnego. 

10.2. Normy 
 BN-69/8864-24  Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 
 BN-70/8865-05 Kanały i kształtki wentylacyjne. 
 BN-70/8865-04  Kanały i kształtki wentylacyjne. 
 BN-88/8865-04  Kanały i kształtki wentylacyjne. 
 BN-73/8962-08  Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne. 
 BN-70/8865-33  Czerpnie ścienne powietrza. 
 BN-70/8865-32  Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki. 
 BN-68/8865-30  Przepustnice jednopłaszczyznowe. 



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach 

161 

 BN-70/8865/31  Wyrzutnie ścienne. 
 BN-87/B-02151/02  Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
 BN-73/8865-39  Tłumiki przewodowe. 
 BN-65/8865.13  Wywietrzaki cylindryczne. 
 BN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego   
   i uŜyteczności publicznej. 
 BN-78/B-10440  Urządzenia wentylacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze. 
 BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach     
  mieszkalnych wielorodzinnych. 
     Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - tom II 
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453-6 INSTALOWANIE WINDY  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
instalowania windy związanej z przebudową i modernizacją Domu Kultury i Biblioteki Publicznej 
w Łomiankach. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45313100-5 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu zainstalowanie windy. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY  
- model:         DOMUSLIFT typ DL-1L/4  
- wysokość podnoszenia:      3,54 m  
- typ i wykonanie:       dźwig hydrauliczny; wykonanie wewnętrzne  
- rodzaj szybu:        szyb samonośny, aluminiowy, przeszklony 
- wymiar szybu:        1700mm x 1425mm  
- wym. podszybia / nadszybia:     100mm / 2450mm  
- wykończenie szybu:       szkło i aluminium 
- drzwi przystankowe:      aluminiowe drzwi panoramiczne – wychylne 

jednoskrzydłowe, otwierane ręcznie 
- liczba przystanków / drzwi:     2 / 2  
- wymiar kabiny:        1000mm x 1300mm 
- wymiar maszynowni:      umieszczona w obudowie 60x27x100cm 

max oddalenie: 6 m od szybu  
- napęd / udźwig       bezpośredni/ 250kg 
- zasilanie        230V 50Hz 
- prędkość        0,1m/s 
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UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu, zgodnie z instrukcją producenta 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Dla dźwigu w szybie murowanym naleŜy zadbać o prawidłowe wykonanie prac związanych z 
budową szybu oraz z doborem materiałów na jego konstrukcje, spełniających wymagania stawiane 
przez obciąŜenie pochodzące od dźwigu. Szyb naleŜy wykonać z cegły pełnej lub zbrojonego 
betonu. Wnętrze szybu musi być odporne na działanie czynników atmosferycznych i zabezpieczone 
przed tworzeniem się kondensatu oraz posiadać stałą temperaturę w zakresie od 5 do 40 ºC. Przed 
montaŜem dźwigu wnętrze szybu naleŜy wytynkować i pomalować. 
Dla dźwigu z szybem w konstrukcji samonośnej wymiary podszybia oraz otworów w stropie naleŜy 
przyjąć większe o 40 mm od wymiarów zewnętrznych szybu. 
Szyb jako całość musi wytrzymać działanie sił dynamicznych wytwarzanych podczas pracy 
dźwigu.  
Prowadzący roboty instalacyjne pracownicy muszą posiadać aktualne uprawnienia do montaŜu i 
konserwacji urządzeń. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  
Kontrola techniczna 
sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń i ich atestów 
sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
sprawdzenie działania automatyki i sterowania. 
Z przeprowadzonych prób  naleŜy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych 
warunków. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest komplet  zainstalowanych urządzeń zgodnie z PB i ST  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbioru robót dokonuje zespół, z udziałem Inwestora po całkowitym zakończeniu prac  i 
dokonaniu prób i skuteczności działania windy. 
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Przyjęcie robót moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku  przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak równieŜ wykonania prac zgodnie z SST, dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami oraz przepisami. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Podstawą płatności za montaŜ urządzeń jest 1 kpl. Ceny obejmują: materiał, dowóz i montaŜ 
zgodnie z dokumentacją techniczną. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
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454. PRACE WYKOŃCZENIOWE  

454-1 TYNKI  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków wewnętrznych związanych z  przebudową, budową i modernizacją Biblioteki 
Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu: 

- tynki cementowo-wapienne, 
- tynki gipsowe 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
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mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz 
cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501.  

2.4. Gips szpachlowy  
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej 
normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 
wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niŜ 5 
Mpa, 
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niŜ 2% masy spoiwa, a odsiew na 
sicie 1,0 mm – 0%, 
początek wiązania po 30-60 min., 
gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 
normy. 

2.5. Tynk gipsowy 
Średnia grubość tynku: 10 mm (grubooeć min.8 mm) 
CięŜar nasypowy: ok. 1000 kg/m3 
Uziarnienie: do 1,2 mm 
Wydajność: 100 kg = 100 l zaprawy 
ZuŜycie: 1,0 kg na mm i m2 
Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zaleŜnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w 
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) 
Twardość kulkowa: 12,0 N/mm2 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:1,8 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie: >3,5 N/mm2 
CięŜar objętościowy: ok. 1100 kg/m3 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ok. 8 
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Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,35 W/mK 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniŜej 0°C. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-
nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoŜy 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
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5.3. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 

Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu uŜywa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuŜ długości i 
wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z 
główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z 
powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy 
tynku. Zamiast prowadzących moŜna uŜywać prowadnice drewniane lub stalowe. 

Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 3-4 mm na 
ścianach i 4-5 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki 
powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stoŜka. 
Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej 
wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 
cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w 
naroŜach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

Wykonanie gładzi. 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 
oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niŜ do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. 
Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stęŜeniu gładzi zaciera się ją packą 
drewnianą, stalową lub z filcem, zaleŜnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania 
naleŜy zwilŜyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 

5.4. Wykonanie gładzi gipsowych  
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze 
stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę naleŜy sukcesywnie wygładzać. Zaleca 
się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duŜe ubytki w podłoŜu. Masę na ściany nakłada się 
pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku 
sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc 
pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności naleŜy usunąć papierem ściernym lub 
siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności naleŜy ponownie cienko zaszpachlować i 
przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zaleŜy od chłonności podłoŜa, temperatury otoczenia i 
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi naleŜy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 
przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace 
wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, moŜna rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed 
malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź naleŜy zagruntować preparatem 
zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi 
zagruntować emulsją. 

5.5. Wykonanie tynków gipsowych 

PodłoŜe i przygotowanie 
PodłoŜe tynkarskie naleŜy poddać kontroli zgodnie z “Wytyczne obróbki fabrycznie 
przygotowanych mieszanek tynkarskich”. PodłoŜe oczyścić z kurzu i luźnych cząstek, usunąć 
większe nierówności. 
Przewody instalacyjne przykryć warstwą tynku o grubości min. 5 mm. Nie tynkować 
przemroŜonych podłoŜy. 
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Beton zwykły i lekki 
Usunąć pozostałości środków antyadhezyjnych lub ewentualną warstwę spieku. 
W przypadku podłoŜy o niedostatecznej chłonności i szczelnego betonu przeznaczoną do 
tynkowania powierzchnię naleŜy pokryć środkiem Knauf Betokontakt i odczekać do jego 
wyschnięcia. 

Grubość tynku 
Średnia grubość tynku - 10 mm, minimalna - 8 mm. 
W przypadku, gdy przy większych grubościach warstwy konieczne jest tynkowanie 
dwuwarstwowe, pierwszą warstwę naleŜy ściągnąć za pomocą długiej łaty lub pacy. Po całkowitym 
wyschnięciu naleŜy zagruntować ją za pomocą środka Knauf Aufbrennsperre (1: 3). Po ponownym 
wyschnięciu nanieść kolejną warstwę tynku. Sufity naleŜy tynkować wyłącznie jednowarstwowo. 

Natrysk 
Natrysk zaprawą MP 75 wykonywać od góry do dołu na ścianie, przy rzadkiej konsystencji - 
moŜliwie wysokim ustawieniu dopływu wody do maszyny tynkarskiej. Przerwy w wykonywaniu 
natrysku nie powinny przekraczać 10 minut; w przeciwnym wypadku mieszarkę, pompę i węŜe 
naleŜy opróŜnić. 

Rozprowadzanie - Naciąganie 
Zaprawę rozprowadzać za pomocą długiej łaty typu h, a po upływie ok. 80 - 100 minut (zaleŜnie od 
rodzaju podłoŜa) - ściągnąć (powierzchnia nieco szorstka),wyprowadzić naroŜniki. 

Filcowanie 
Po zwilŜeniu powierzchni za pomocą pacy gąbkowej wytworzyć dostateczną ilość mleczka 
gipsowego i wyrównać niewielkie nierówności. 

Gładzenie 
Po wyschnięciu powierzchni tynk wygładzić za pomocą stalowej pacy, czynność ewent. powtórzyć. 
Dla prawidłowego procesu wysychania tynku zadbać o sprawne wietrzenie. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  

6.1. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Tynki gipsowe. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie 
większe niŜ 2 mm na 1 mb i nie większe niŜ 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa 
odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 
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8.2. Odbiór tynków  

Ukształtowanie powierzchni 
Krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoŜa, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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454-2 OKŁADZINY ŚCIENNE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych - wykonanie okładzin ścian wewnętrznych związanych z  przebudową, 
budową i modernizacją Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  45431000-7 Kładzenie płytek. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY  
1) Płytki ceramiczne ścienne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 

a) Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
b) Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 
c) Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C 
d) Grupy B – płytki formowane metodą prasowania na sucho, szkliwione, odporne na plamienie 

np. krwią, działanie środków chemicznych wg testu na plamienie PN-EN 122 – klasy 1 
2) Zaprawa klejowa 
3) Zaprawa fugowa 
4) listwy PCV 
5) BOTACT D 11 środek gruntujący - głęboko penetrujący.  
PodłoŜe musi być wsiąkliwe, czyste, nie przemarznięte i nośne. NaleŜy usunąć z niego tłuszcze, 
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stare powłoki malarskie , nacieki cementowe, środki antyadhezyjne i inne luźne części znajdujące 
się na nim. BOTACT D 11 nanosi się nierozcieńczony przy uŜyciu pędzla, wałka ,szczotki 
malarskiej  lub urządzenia natryskowego. Po wyschnięciu warstwy gruntującej powierzchnia musi 
być odporna na zarysowania. W przeciwnym razie naleŜy jeszcze raz nanieść warstwę gruntującą 
BOTACT D 11. Nanosi się tylko tyle materiału , aby nie wytworzyła się powierzchnia świecąca. 
PoniewaŜ BOTACT D 11 szybko schnie, moŜna po upływie około 1 godz. rozpocząć kolejne prace 
, w przypadku podłoŜy gipsowych czas ten wydłuŜa się min. do 24 godz. BOTACT D 11 nie moŜna 
obrabiać poniŜej 5 0 C ani powyŜej + 30 0 C. 
6) UłoŜenie okładziny ceramicznej BOTACT M 21 – cienkowarstwowa, elastyczna zaprawa 

klejowa / kolor szary /. 
7) BOTACT M 29 - średniowarstwowa do 20 mm, elastyczna zaprawa klejowa umoŜliwiająca 

całopowierzchniowe przyklejenie płytki posadzkowej do podłoŜa, poprzez rozpływanie się kleju 
pod powierzchnią płytki. Stosowany na duŜe obciąŜenia. Obróbka kleju patrz karta techniczna . 

8) BOTACT M 38 – spoina wodoodporna, nie przyjmuje brudu, elastyczna. Do spoinowania  
okładzin ściennych i podłogowych, szczególnie pomieszczeniach wilgotnych. 

9) Wypełnienie spoin naroŜnych i dylatacyjnych 
10) Spoiny naroŜne, połączenia płaszczyzn i dylatacyjne wypełnić elastycznym, 

jednoskładnikowym materiałem uszczelniającym na bazie silikonu BOTACT S 5 / sanitarny 
silikon /. 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania 
płytek, narzędzia ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności oraz wpływami atmosferycznym. 
Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi 
producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na 
budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliŜonych do uŜytkowych. 
KaŜda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią , kartony 
naleŜy układać na czystym i suchym podłoŜu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani 
opierać na krawędziach. Pod Ŝadnym pozorem nie wolno kartonów z płytkami uŜywać jako 
podestów, platform lub zastępstwie drabiny. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 
do równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoŜa. 
PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
Powierzchnie podłoŜy pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. 
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy uŜyciu odpowiedniej dla 
danego podłoŜa zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian naleŜy takŜe sprawdzić jakość podłoŜa 
pod względem wytrzymałościowym. NaleŜy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia 
elementów armatury i uzbrojenia. Płytki naleŜy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 
krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niŜ połowa płytki. Spoiny podziałów 
ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami 
podłogowymi. 
Na przygotowane i zagruntowane podłoŜe naleŜy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, moŜliwie w 
jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10 – 30 minut. Po 
rozprowadzeniu zaprawy naleŜy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoŜa. Warstwa kleju pod płytką 
nie moŜe zawierać pustych miejsc. Czas korygowania połoŜenia płytki wynosi 15 minut po jej 
przyklejeniu. 
Bezpośrednio po ułoŜeniu płytek naleŜy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 
klejowej. Spoinowanie moŜna rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułoŜono 
płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub 
szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni naleŜy wykonać uŜywając wilgotnych 
gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac naleŜy stosować 
odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile naroŜnikowe i 
wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w 
obu kierunkach. W naroŜnikach stosować elementy naroŜne systemowe. 

5.2. Przyklejenie płytek 

Gruntowanie 
PodłoŜe musi być wsiąkliwe, czyste, nieprzemarznięte i nośne. NaleŜy usunąć z niego tłuszcze, 
stare powłoki malarskie, nacieki cementowe, środki antyadhezyjne i inne luźne części znajdujące 
się na nim. Warstwę gruntującą nanosi się nierozcieńczoną przy uŜyciu pędzla, wałka, szczotki 
malarskiej  lub urządzenia natryskowego. Po wyschnięciu warstwy gruntującej powierzchnia musi 



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach 

174 

być odporna na zarysowania. W przeciwnym razie naleŜy jeszcze raz nanieść warstwę gruntującą. 
Nanosi się tylko tyle materiału , aby nie wytworzyła się powierzchnia świecąca. Po upływie około 1 
godz. moŜna rozpocząć kolejne prace 

Izolacja 
Wymieszaną i gotową do obróbki mineralną dwuskładnikową izolację naleŜy obrabiać w ciągu 
godziny. Prace izolacyjne naleŜy rozpocząć od wykonania obróbek blacharskich płyt balkonowych, 
które naleŜy przyszpachlować powłoką izolacyjną i kołkować. Połączenie obróbek z płytą balkonu 
naleŜy uszczelnić od góry za pomocą taśmy uszczelniającej. Następnie naleŜy uszczelnić naroŜa, 
dylatacje itp. z zastosowaniem taśmy lub kołnierzy uszczelniających. Po 24 h nałoŜyć powłokę 
izolacyjną właściwą gr. 2 mm. Przyklejanie płytek do izolacji moŜna rozpocząć najwcześniej po 24 
h. 

Przyklejanie płytek 
Najpierw nanosi się na podłoŜe cienką warstwę kontaktową przy uŜyciu gładkiej części pacy. 
Następnie zębatą pacą nakłada się zaprawę na świeŜą warstwę kontaktową. Czas nakładania płytek 
na zaciągniętą zaprawę wynosi 15 min. 

Elastyczna zaprawa fugowa 
Aby uniknąć przebarwień zaprawy fugowej, zaprawa klejowa lub klej do płytek musi być 
stwardniały i wyschnięty. Ze spoin naleŜy usunąć klej do płytek, resztki zaprawy klejowej, środki 
antyadhezyjne lub zabrudzenia. Spoiny oczyścić bezpośrednio po ułoŜeniu płytek. NaleŜy zwrócić 
uwagę na to, aby podłoŜe i boki spoiny miały taką samą chłonność. Wchłaniające okładziny trzeba 
bezpośrednio przed obróbką zwilŜyć wodą. Na okładzinach o porowatych powierzchniach mogą 
osadzać się pozostałości zaprawy do spoin.  
Zaprawę nanosi się gumową pacą, a nadmiar materiału usuwa się z powierzchni ukośnie. 
Pozostałości materiału usuwa się po wyschnięciu lekko wilgotną gąbką. 

Silikon sanitarny. 
Brzegi spoin naleŜy przed obróbką odtłuścić acetonem. Aby zachować czyste brzegi spoin, naleŜy 
je wcześniej zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Silikon wtryskuje się w  spoinę. Nierówności 
wygładza się palcem albo szpachlą zaraz po spoinowaniu. NaleŜy je jednak przedtem zwilŜyć wodą  
połączoną np. z płynem do mycia naczyń. Taśmę samoprzylepną naleŜy natychmiast usunąć, 
poniewaŜ po 10 min. zaczyna się proces tworzenia błony.  NaleŜy zapobiegać przyleganiu masy 
uszczelniającej do podłoŜa. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST. 

6.3. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu płytek 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 

W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 
wykładziny zewnętrznej). 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej okładziny. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyŜej wymienionych.  
W wyniku odbioru naleŜy: 
1) Sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
2) Dokonać wpisu do dziennika budowy 
3) JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane, roboty naleŜy 

uznać za zgodne z ST i PB. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w  ST Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników tj.: 
- wykonanie  wszystkich ww. czynności 
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., sanitarnych i ochrony 

środowiska uporządkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiałów 

10. PRZEPISY ZWIAZANE  
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
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454-3 PODŁOśA I POSADZKI  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych - wykonanie posadzek związanych z  przebudową, budową i modernizacją 
Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i 
tapetowanie ścian. 

  45432110-8 Kładzenie podłóg 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej pod posadzki, 

- posadzek z terakoty na zaprawie klejowej, 
- wykładziny homogenicznej PVC rulonowej 
- posadzek z granitogresu na zaprawie klejowej, 
- parkietu dębowego 
- wykładziny z filcu igłowanego 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
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tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie 
zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 
mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  

2.4. Wyroby terakotowe, gresowe 

2.4.1. Właściwości płytek podłogowych: 
1) Gatunek I 
2) Nasiąkliwość 3-6% 
3) Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 45 Mpa 
4) Twardość wg skali Mosha 6-10 
5) Klasa ścieralność IV (zgodnie z normą EN 154) 
6) Grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwpoślizgowe grupy R10 – kąt poślizgu 10-  

190 (zgodnie z normmą DIN 51 130) 
7) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

a) Długość i szerokość:  ±1,5 mm 
b) Grubość:  ± 0,5 mm 
c) Krzywizna: 1,0 mm 

8) Materiały pomocnicze 
- Do mocowania płytek naleŜy stosować klej elastyczny. 
- Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na działanie 

środków dezynfekcyjnych 
9) Pakowanie: 

- Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek. 
- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 

opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących 
się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB 
nr...”. 

10) Transport 
- Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
- Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
- Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
11) Składowanie 

- Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
- Wysokość składowania do 1,8 m. 

2.4.2. Klej i fugi systemowe np. Botament 

Środek gruntuj ący 
Baza materiałowa: dyspersja tworzywa sztucznego Kolor: czerwony Wartość pH: 8CięŜar 
właściwy: około 1,0 kg/l Temperatura obróbki:od +5 °C do +30 °C. Odstęp czasu między 
nanoszeniem kolejnych warstw: około 30 min. Odstęp czasu między nałoŜeniem ostatniej 
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warstwy,a klejeniem płytek: około 1 godz. około 24 godz. na podłoŜach anhydrytowych 
Odporność na deszcz: po 1 godz. 

Klej wła ściwy 
CięŜar właściwy: ok. 1,4 kg/l, Wartość pH: ok. 11, Odporność na temperaturę: od -20ºC do +80ºC 
Optymalna ilość wody: ok. 26% Proporcja mieszaniny: 25 kg : ok. 6,5 l wody Czas dojrzewania: 5 
min. Maksymalna grubość nałoŜenia: 5 mm Czas nakładania: ok. 15 min. Czas obróbki: ok. 2 godz. 
Chodzenie i spoinowanie: po 24 godz. Pełne obciąŜenie: po 7 dniach Temperatura obróbki: od +5ºC 
do +30ºC 

Zaprawa do fugowania 
Kombinacja cementu z mineralnymi materiałami wypełniającymi, pigmentami cementowymi i 
dodatkami z tworzywa sztucznego 
Kolor: szary, srebrnoszary, tytanowo szary CięŜar właściwy: 1,6 kg/dm3 Wartość pH: 11 
Odporność na temperaturę: -20 °C do +80 °C Optymalna ilość wody:ok.18 % Proporcja 
mieszaniny:5 kg około 0,9 l wody, 25 kg około 4,5 l wody Czas dojrzewania: 3 min. Czas obróbki: 
30 min. Chodzenie: po 3 godz. Pełna obciąŜalność: po 24 godz. Temperatura obróbki: od +5 °C do 
+30 °C Odporność na deszcz: po 3 godz.  

2.5. Beton 
Beton B-15 wg ST Konstrukcje betonowe + zbrojenie wg ST Konstrukcje stalowe 

2.6. Wykładzina PCV 
Wykładzina PVC homogeniczna, grubość 1,4 mm, rulon 2X20 m 

- zabezpieczona fabrycznie poliuretanem (pełne zabezpieczenie – nie wymaga konserwacji na 
etapie uŜytkowania) 

- spawana termicznie 
- bezkierunkowa 
- antypoślizgowa Klasa D, Grupa R9 
- antyelektrostatyczność 10 9 Ohm (atest Instytutu Przemysłu Organicznego) 
- Trudnozapalna wg PN-B-02854:1996 
- Odporna na ścieranie wg EN 649 Grupa P – zgodna z certyfikatem ITB, ubytek na Aparacie 

Stuttgart 0,05 
- Klasyfikacja zastosowań EN 685  23/34/43 
- Trwałość barwy 5 

2.7. Wykładzina igłowana 
Specyfikacja zgodnie z normą EN 1470 

Charakterystyka Norma Jednostka 
miary 

Wynik 

Rodzaj wykładziny ISO 2424  wykładzina igłowana 

Rodzaj powierzchni / Kolorystyka   nakrapiana 

Struktura powierzchni ISO 2424  filc 

Wymiary / szerokość rolki  cm 200 rolka 
Wzmocnienie    całkowita impregnacja 

PodłoŜe ISO 2424  PP + PES - runo 

Skład runa  % 100 PA 

Grubość całkowita ISO 1765 mm 6,5 
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Grubość warstwy uŜytkowej ISO 1766 mm 3,0 

CięŜar całkowity ISO 8543 g/m² 1600 

CięŜar runa oświadczenie producenta  g/m² 700 

CięŜar powierzchniowy okrywy EN 984 g/m² 620 

Antyelektrostatyczność ISO 6356 kV < 2,0 

Rezystancja pionowa ISO 10965 Ohm < 1 x 108 

Rezystancja pozioma ISO 10965 Ohm - - 

Zakres uŜytkowania EN 1470 klasa obiektowa 33 - intensywne 
uŜytkowanie 

Dodatkowa klasyfikacja  RAL klasa highly robust - wysoko 
odporna 

Klasa komfortu EN 1470 klasa LC 1 

Tłumienie dźwięków uderzeniowych ISO 140-8 dB około 22 

Absorpcja dźwięku αw ISO 354 wyliczona 
średnia 

0,20 

Izolacyjność termiczna ISO 8302 m² K / W 0,11 

Trwałość barwy ISO 105-B02 klasa 6 

Wentylacja / Strumień powietrza 16% przy 30 Pa m³ / h m² około 155 

Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 klasa Cfl - s1* 

 
Wykładziny podłogowe Armstrong powinny być zainstalowane zgodnie z instrukcją producenta 
ISO 9001 oraz obowiązującymi standardami na rynku. Regularne czyszczenie i konserwowanie 
wykładziny jest konieczne do utrzymania jej estetycznego wyglądu. Produkty podłogowe 
Armstrong powinny być uŜywane jako materiał na podłogi. Uwaga: Armstrong Floor Products 
zastrzega sobie prawo do zmiany powyŜszej specyfikacji bez wcześniejszej informacji.  

2.8. Posadzka z deszczułek 
Deszczułki posadzkowe lite, dębowe klasy I 

- Wilgotność 8 – 13% 
- Wymiary deszczułek 
- Dopuszczalne odchyłki  długość + 0,3 mm; szerokość + 0,2 mm 
- Listwy przyścienne dębowe r=23 mm 
- Przechowywanie w suchych pomieszczeniach 
- Transport krytymi środkami transportu 

2.9. Podłoga techniczna 
Krata typu “Mostostal” grubość 40 mm - musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest 
Państwowego Zakładu Higieny. 

2.10. Zaprawa samopoziomująca. 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
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UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni 
na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: 
na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 
dni nie powinna być niŜsza niŜ 5°C. 
Zaprawę cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niŜ 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
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W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2. Posadzki z płytek  

Zalecenia ogólne 
Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C i nie więcej 
niŜ +250C. Temperaturę tę naleŜy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz 
w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
Materiały uŜyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych naleŜy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 
Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
Płytki naleŜy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki 
nie moŜe zawierać pustych miejsc. 
Dlapomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki naleŜy rozmierzać tak, aby docinki 
płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niŜ połowa płytki. 

Przygotowanie podłoŜa 
Z powierzchni betonowej naleŜy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak równieŜ 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 
piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 
PodłoŜe powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 
mniejsza niŜ 0,5 MPa. 
PodłoŜe musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 
Wilgotność nie moŜe przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 

Roboty zasadnicze 
1) Przygotowanie 
Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym 
podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z 
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułoŜenia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza połoŜenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułoŜyć w odstępach będących 
wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną 
na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do 
pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
Do fugowania naleŜy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 
dniach. 
2) Izolacja podłoŜa 
Izolację wykonuje się na poprzez szpachlowanie elastyczną dwuskładnikową masą izolacyjną 
BOTACT MD 28. Na wykonaną izolację po 24 godz. moŜna przyklejać płytki / nie wykonuje się 
warstwy dociskowej /. 
3) Zagruntowanie podłoŜa. 
BOTACT D 11 – środek do gruntowania – penetrujący. 
Wykonanie izolacji podpłytkowej z BOTACT MD 28 . 
Powierzchnię balkonu izolować dwuskładnikową, elastyczną,  masą izolacyjną BOTACT MD 28. 
Izolacje wykonujemy w dwóch cyklach roboczych, najpierw wykonując szpachlowanie     drapane / 
wypełniające drobne jamy usadowe w betonie / a  następnie nanosimy właściwą warstwę izolacji o 
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grubości min. 2 mm. Izolację naleŜy wywinąć min. 15 cm na ścianę . Kładzenie płytek po 
wyschnięciu izolacji – min. 24 godz.  
Wymieszaną i gotową do obróbki  mineralną dwuskładnikową izolację naleŜy obrabiać w ciągu 
godziny. 
4) Przyklejenie płytek ceramicznych. 
Płytki kleimy na elastyczną, średniowarstwową do 20 mm – zaprawę klejową BOTACT M 29- 
umoŜliwiającą cało-powierzchniowe przyklejenie płytki do podłoŜa , poprzez rozpływanie się kleju 
pod powierzchnią płytki . Stosowany na duŜe obciąŜenia . 
5) Spoinowanie płytek – BOTACT MULTIFUGE. 
BOTACT MULTIFUGE – zaprawa do spoin o szerokim obszarze zastosowania. 

- Szerokość fugi 5-20 mm 
- Twardnieje bez rys 
- Stosowana wewnątrz i na zewnątrz 
- Ulepszona tworzywami sztucznymi 
- Zgodna z kolorystyką silikonu BOTACT S 5 

Wypełnienie spoin naroŜnych i dylatacyjnych - spoiny naroŜne, połączenia płaszczyzn i dylatacyjne 
wypełnić elastycznym,  jednoskładnikowym materiałem uszczelniającym na bazie silikonu 
BOTACT S 5. 

5.3. Wykonanie posadzek z wykładziny  pcv  
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCV moŜna przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 

Przygotowanie podłoŜy 
PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementową. Zaleca się, aby wszystkie posadzki pokrywane były podkładem 
cementowym (masą samopoziomującą lub szpachlową) o minimalnej grubości 3 mm 
 Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu, brudu, tłuszczu i zagruntowane. 
Wilgotność podłoŜa nie moŜe przekraczać 2,5%. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niŜsza niŜ 18°C i powinna 
być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania 
oraz w okresie wysychania kleju. 
Wykładziny  i kleje naleŜy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 
godziny przed układaniem. 
Wykładzinę naleŜy przyklejać przy uŜyciu klejów zalecanych przez producenta  wykładziny oraz w 
obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
Klej naleŜy uŜywać dokładnie wg instrukcji producenta. NaleŜy go nakładać packą z  ząbkami 
w kształcie litery V, o wysokości ząbków 1,5mm i rozstawie 50mm. 
Klejenie i walcowanie musi się odbyć w czasie wiązania kleju 
Płytki  naleŜy przyklejać całą powierzchnią do podłoŜa i walcować wałkiem o wadze ok 70 kg. Po 
30 minutach walcować ponownie w przeciwnym kierunku. 
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 
pęcherzy, odstających brzegów płytek . 
Szczeliny między pasami płytek powinny tworzyć linię prostą 
 Odchylenie szczelin od linii prostej powinno wynosić nie więcej niŜ 1mm/m i 5mm na całej 
długości  pomieszczeniu. 
Wszystkie szczeliny naleŜy spawać sznurem systemowym w kolorze wykładziny 
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Wykladzinę przy  ścianach naleŜy wywinąć na wysokość 10 cm. Do klejenia powierzchni 
pionowych naleŜy uŜywać klejów kontaktowych. Wszystkie łączenia pionowe naleŜy  spawać. 
Po zakończeniu montaŜu, po 24 godzinach, naleŜy usunąć wszystkie zabrudzenia i klej uŜywając 
n.p. środka Bendurol Forte firmy Henkel-Ecolab (wg instrukcji producenta).  Większe 
zabrudzenia usunąć padami ściernymi tej samej firmy. Spłukać czystą wodą i  odczekać do 
wyschnięcia. Usunąć nadmiar wody, który moŜe uszkodzić klej. 
Przeprowadzenie testu antystatyczności, naleŜy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta 
wykładziny, w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy i normy. 
Oddanie do uŜytku powinno nastąpić nie wcześniej niŜ po 48 godzinach od zakończenia instalacji. 

5.4. Wykonanie posadzki z deszczułek  
Do wykonywania posadzek z deszczułek moŜna przystąpić po całkowitym  ukończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 

Przygotowanie podłoŜy: 
PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementową. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane roztworem asfaltowym do 
gruntowania lub emulsją asfaltową. Podkład zagruntowany pozostawić do całkowitego 
wyschnięcia. 

Roboty zasadznicze 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niŜsza niŜ 15°C i powinna 
być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania 
oraz w okresie wysychania lepiku. 
Deszczułki i lepik naleŜy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 
godziny przed układaniem. 
Deszczułki układać, przesuwając je ruchem ukośnym do powierzchni lepiku i dociskając do 
deszczułek juŜ przyklejonych..  
KaŜda deszczułka powinna być przyklejona moŜliwie całą powierzchnią, minimum na 2/3 
powierzchni deszczułki. 
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych. 
Układanie w jodełkę rozpocząć od środka pomieszczenia. W tym celu wyznaczyć oś pomieszczenia 

przez naciągnięcie sznura. Układać płytki pod kątem 45o do sznura. 
Zachować odległość od ścian wynoszącą 10 – 20 mm 
Posadzki  przy ścianach naleŜy wykończyć listwami przypodłogowymi. Listwy powinny być 
przybite  do deszczułek i dokładnie dopasowane w naroŜach wklęsłych i wypukłych. 
Szlifowanie posadzki szlifierką mechaniczną. Posadzkę szlifować trzykrotnie przy uŜyciu paipieru 
lub płótna ściernego grubości: I – nr 20 – 30 ; II – nr 40 – 60 ; III – nr 100 – 140; 
Szlifowanie powinno być równomierne, pasami równoległymi z zachowaniem jednakowego 
docisku bębna szlifierki oraz prowadząc ją przy kolejnym szlifowaniu prostopadle do poprzedniego. 
Na właściwie oszlifowanej posadzce nie powinny być widoczne rysy od ziaren papieru ściernego. 
Posadzkę pokryć lakierem bezbarwnym według instrukcji producenta. Produkt musi posiadać 
aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny oraz spełniać wymogi normy PN-
C-81911/97. 

5.5. Wykonanie posadzki z wykładziny igłowanej 

Zalecenia dotyczące montaŜu 
Producent gwarantuje jednolitość koloru wykładziny poprzez dobór dostaw z tej samej partii 
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oznaczonej tym samym numerem. JednakŜe nie moŜna wykluczyć pojawienia się minimalnych 
róŜnic w odcieniach. Instalujący wykładzinę musi sprawdzić jednolitość 
koloru przed połoŜeniem wykładziny. Reklamacje w tym zakresie nie będą uwzględniane po 
ułoŜeniu wykładziny. 

PodłoŜe 
PodłoŜa odpowiednie dla połoŜenia wykładzin igłowanych powinny być i pozostać równo 
wypoziomowane, pozbawione zarysowań oraz suche (proszę zwrócić uwagę na zalecenia 
Niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowego dotyczące instalacji wykładzin podłogowych - VOB 
Cześć C, DIN 18 365) oraz na inne podobne regulacje w tym zakresie. Gęste, nie wchłaniające 
podłoŜa takie jak w asfalt lub wylewki gruntujące muszą posiadać odpowiednią grubość warstwy 
wyrównującej (zalecamy 2 mm), jaka musi być zastosowana, kiedy uŜywamy środków klejących. 
NaleŜy wówczas uŜyć nisko napręŜeniowych mieszanek zalecanych przez producentów. NaleŜy 
postępować ściśle według zaleceń producentów dotyczących poszczególnych produktów i ich 
zastosowania. NaleŜy przestrzegać następujących empirycznych zaleceń dotyczących dozwolonego 
poziomu wilgotności przy normalnej grubości podłoŜa, tzn. niewiele grubszej od zaleceń DIN 18 
560 (Niemiecka Norma Przemysłowa – Deutsche Industrie Norm): 

PodłoŜe            Dozwolony poziom wilgotności CM %  
PodłoŜe cementowe        =< 2.0 
Ogrzewane podłoŜe cementowe      =< 1.8 
Gipsowe i pływające powierzchnie wapienne   =< 0.5 
Ogrzewane powierzchnie wapienne     =< 0.3 
Przy wykorzystania izolowanego podłoŜa takiego jak wylany asfalt, czy płyta wiórowa, a takŜe dla 
podłoŜy ogrzewanych zalecamy zastosowanie antystatycznych wykładzin podłogowych z klejami 
przewodzącymi ciepło, co zredukuje moŜliwość ograniczenia wypływu ciepła. Przy renowacjach 
naleŜy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi starszych środków klejących zawierających 
rozpuszczalniki, takich jak Ŝywice syntetyczne itp. Zaleca się przy tym zastosowanie połączonych 
materiałów zgodnie z zaleceniami wytwórców, aby uniknąć negatywnych reakcji miedzy starymi, a 
nowymi materiałami. 

Środki klej ące 
Przy zastosowaniu wszelkich wykładzin Armstrong stosuje się dyspersyjne środki klejące, przy 
przestrzeganiu zachowania odpowiednich odstępów, zalecanych przez ich producentów. NaleŜy 
równieŜ przestrzegać zaleceń producentów klejów w odniesieniu do sposobu ich zastosowania. W 
kaŜdym przypadku zalecamy zastosowanie dyspersyjnych środków klejących o najniŜszej klasie 
emisji, które szybko i silnie wiąŜą układane elementy, tworząc przy tym wytrzymałe i odporne na 
działanie siły połączenia. Proszę zwrócić uwagę, iŜ wybór środków klejących moŜe mieć wpływ na 
zapach wyczuwalny w miejscach połoŜenia wykładziny. 

Mierzenie i określanie wymagań 
1) Rolki 
Aby określić wielkość rolki naleŜy obliczyć jej długość i szerokość. Przed dokonaniem pomiaru 
naleŜy ustalić kierunek układania wykładziny. Szwy nakładkowe moŜna stosować przy rolkach 
dłuŜszych niŜ 5 metrów, 
pozostała część wykładziny nie moŜe być krótsza niŜ 1m. Rolki prowadzące do drzwi mniejszych 
pomieszczeń etc. musza pokrywać te miejsca w całości, natomiast po bokach moŜna ułoŜyć paski. 
2) Schody 
Wykładziny słuŜące do pokrywania schodów są zwykle przycinane z rolek. NaleŜy ustalić ile stopni 
moŜna pokryć przy pomocy jednej rolki. W celu wyłoŜenia schodów spiralnych naleŜy 
przygotować specjalne szablony. Krawędzie schodów powinny mieć promień zagięcia większy niŜ 
1 cm, co umoŜliwi przymocowanie wykładziny przy pomocy odpowiednich środków klejących. 
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Magazynowanie, obsługa, warunki montaŜu 
Najlepszym sposobem zachowania odpowiednich cech wykładziny jest jej prawidłowe 
magazynowanie. W okresie poprzedzającym montaŜ wykładzina powinna być przechowywana w 
suchym, niezbyt gorącym miejscu, np. absolutnie naleŜy wykluczyć kotłownie. Wykładzina w 
rolkach powinna być ułoŜona w pozycji poziomej. Jeśli chodzi o magazynowanie płytek w 
kartonach, to nie naleŜy umieszczać więcej niŜ 8 sztuk, jedna na drugiej. Nie moŜemy gwarantować 
prawidłowego montaŜu wykładziny, jeŜeli jest on dokonywany w zbyt niskiej temperaturze. 
Zgodny z zasadami sztuki montaŜ wymaga minimalnej temperatury otoczenia +18 °C, a 
temperatury podłoŜa co najmniej +15 °C. W odniesieniu do podłóg ogrzewanych temperatura 
podłoŜa winna zawierać się pomiędzy +18 °C i +22 °C. Względna wilgotność powietrza nie moŜe 
przekraczać 65% (idealnie 40% do 60%). WyŜej wymienione warunki zewnętrzne winny 
utrzymywać się na przynajmniej trzy dni przed i 7 dni po zakończeniu montaŜu. Nawet przy 
idealnej temperaturze wykładziny podłogowe winne pozostawać w niej co najmniej na 12 godzin 
przed rozpoczęciem montaŜu. Upewnij się, Ŝe w danym pomieszczeniu uŜywasz rolek i płytek o 
tym samym numerze fabrycznym.. 

Instalacja Rolki 
1) Wycinanie szwów 
Wycięcia na szwy naleŜy wyciąć przed rozpoczęciem układania wykładziny. Wycięcia 
dokonywane po przyklejeniu maja charakter nieprofesjonalny, gdyŜ mogą prowadzić do rozejścia 
się połączenia. Długość zakładek winna wynosić 3 – 5 cm po rozłoŜeniu. Krawędzie leŜących na 
sobie wykładzin są przycinane jednym ruchem, wzdłuŜ elastycznej stalowej miarki, przy pomocy 
haczykowatego lun trapezoidalnego ostrza. Łączenie krawędzi wykładzin na styk jest uwaŜane za 
nieprofesjonalne. 
2) Łączenie 
Produkty tekstylne w rolkach są zawsze nasycone środkami klejącymi na całej powierzchni. Spód 
wykładziny ma być zwilŜony. Zasadnicze znaczenie zwłaszcza w miejscach połączeń ma dokładne 
zrolowanie układanej powierzchni we wszystkich kierunkach przy pomocy rolki o wadze 40 – 80 
kg. 
3) Układanie 
Rolki zwykle umieszcza się w centrum pomieszczenia. Instalacje rozpoczyna się od centralnej rolki. 
Środek klejący musi pokryć całą powierzchnię rolki, jeśli kończymy pierwsza fazę w jej środku, to 
od tego miejsca musimy rozpocząć ponowne nakładanie kleju. Połówki rolek, wycięte w celu 
dokładnego ich dopasowania do przejść i drzwi wejściowych maja być przyklejone w pierwszej 
kolejności. Są one wówczas rozwijane na podłoŜu pokrytego warstwą kleju, z uwzględnieniem 
czasu jego działania (proszę zwrócić uwagę na instrukcje producentów) W takie miejsca nie moŜe 
się dostać powietrze. Końcówki rolek są podwijane (zginane jedna w stronę drugiej). 
JeŜeli będzie to konieczne, końcówki i szwy naleŜy obciąŜyć aŜ do momentu całkowitego 
przyklejenia do podłoŜa. 
4) Układanie wykładzin na ogrzewaniu podłogowym 
Wykładziny Armstrong mogą być zasadniczo stosowane na podłoŜach z zainstalowanym 
ogrzewaniem podłogowym. Ich opór cieplny jest tak niewielki, Ŝe w zasadzie nie odgrywa większej 
roli w funkcjonowaniu ogrzewania podłogowego. 
5) Suche tynki 
Suche tynki moŜna produkować z gipsu lub płyt gipsowo-kartonowych. Wykładziny podłogowe 
Armstrong mogą być stosowane na takich powierzchniach w wypadku wygładzenia ich połączeń. 
NaleŜy wówczas postępować zgodnie z zaleceniami producentów. 

Postępowanie w wypadku występowania wilgoci (A1 – A3) 
W takich wypadkach, kiedy rury grzewcze lub kable są umieszczone w pływającym cemencie lub 
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w kanale gipsowym. Przed rozpoczęciem montaŜu wykładziny instalator systemu grzewczego 
winien upewnić się czy instalacje grzewcze wydzielają wilgoć. Musi on przedłoŜyć raport 
dotyczący funkcjonowania systemu ogrzewania lub schładzania. MoŜna równieŜ w miejscach 
pomiaru oznaczonych przez instalatorów urządzeń, dokonać testu wysokości wilgotności. 
JeŜeli nie ma do dyspozycji takich punktów, instalujący podłogę musi poinformować klienta o 
swych zastrzeŜeniach w formie pisemnej. 

Instalacje przewodzące 
Przy zastosowaniu tej metody stosuje się przewodząca wykładzinę podłogową, układana na 
systemach przewodzących, jakie winny być zabezpieczone przez zastosowanie środka ochronnego 
w postaci połączeń o tym samym potencjale. W pomieszczeniach, w których nie da się zastosować 
odpowiednich zaleceń stowarzyszeń zawodowych, moŜna wprowadzić np. połączenia do 
neutralnych przewodników. Podłogi przewodzące winny być uziemione przez uprawnionego 
montera urządzeń elektrycznych. W sprawie doboru klejów lub systemów przewodzenia naleŜy się 
bezpośrednio zwracać do producentów. 
1) MontaŜ na taśmie miedzianej 
Taśmę miedzianą układa się bez przerywania jej na całej długości wykładziny 
podłogowej. Taśmy miedziane winne być łączone w zakończeniach wykładzin na krzyŜ. W dwóch 
punktach danego pomieszczenia naleŜy umieścić wpusty umoŜliwiające zainstalowanie połączeń 
jednopotencjalnych. W większych pomieszczeniach (ponad 40 m2) naleŜy przygotować kilka 
takich punktów. 
2) MontaŜ warstwy przewodzącej. 
Tego typu montaŜ naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami producentów. Pasek taśmy miedzianej 
długości ok. 1 m jest przymocowywany do punktu łączącego, umieszczonego na powierzchni 
podłoŜa. NaleŜy skonsultować się z dostawca materiału przed rozpoczęciem montaŜu. 
Częstotliwość łączeń: 

- w dwóch punktach w pomieszczeniu mniejszym, 
- w większych, powyŜej 40 m2, w kilku punktach. 

Maksymalna odległość od punktu uziemienia nie moŜe przekraczać 10 m. 

Czyszczenie i obsługa 
Instalator winien dostarczyc klientowi pisemna instrukcje obsługi, zgodna z VOB, DIN 18365 

Uwagi specjalne. 
1) Krzesła biurowe z nakładkami 
Krzesła biurowe do uŜytku na wykładzinach igłowanych musza być wyposaŜone w nakładki typu H 
do EN 12 529, tzn. w nakładki twarde, o określonych wymiarach. NaleŜy wziąć to pod uwagę w 
trakcie uŜywania krzeseł biurowych 
2) Informacja podstawowa 
Konstrukcja wykładziny podłogowej i dobór włókna oznacza, Ŝe moŜe się ona kurczyć lub 
wyciągać, w zaleŜności od warunków panujących w danym pomieszczeniu. Przy wilgotności 
powyŜej 70% wykładziny mogą się rozciągać. Przy wilgotności poniŜej 40% mogą zacząć 
wysychać i moŜe dojść do kurczenia się na całej długości W wypadku zaistnienia negatywnych 
warunków w danym pomieszczeniu zalecamy przeprowadzenie próbnego montaŜu. 
3) Taśmy klejace 
Jeśli stosujesz taśmy klejące, naleŜy sprawdzić ich przydatność do danego typu wykładziny.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI  

6.1. Jakość materiałów 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

6.2. Stosowanie innych materiałów 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

6.3. Kontrola dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 

8.1. Zakres 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Stosowanie innych materiałów 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 

8.4.  Odbiór powinien obejmować: 
1) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
2) Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 
3) Sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
4) Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 
mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

5) Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
 powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 
podłogowe z poli (chlorku winylu). 
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454-4 STOLARKA BUDOWLANA  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na montaŜu okien i drzwi związanych z  przebudową, budową i 
modernizacją Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45420000-7  Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej oraz  roboty ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej. 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz 
podobnych elementów. 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy  montaŜu: 

- stolarki okiennej, 
- stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, 
- podokienników wewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej nie powinny być większe niŜ podano 
poniŜej: 
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RóŜnice wymiarów [mm]:         okien   drzwi 
1) Wymiary zewn. ościeŜnicy  do 1 m        5   5 
     powyŜej 1 m        5   5 
2) RóŜnica długości przeciwległych elementów do 1 m   1   1 
3) OścieŜnicy mierzona w świetle   powyŜej 1 m   2   2 
4) Skrzydło we wrębie     szerokość do 1 m   1   1 
          powyŜej 1 m   2   2 
5) Wysokość        powyŜej 1 m   2   2 
6) RóŜnica długości przekątnych    do 1 m   2   2 
7) Przekątnych skrzydeł we wrębie    do 2 m   3   3 
          powyŜej 2 m   3   3 
8) Przekroje szerokość      do 50 mm  1   1 
         powyŜej 50 mm   2   2 
9) Grubość elementów      do 40 mm  1   1 
          PowyŜej 40 mm  2   2 
10) Grubość skrzydła           1   1 

2.2. Okucia budowlane 
KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm 
– wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.3. Podokienniki okienne 
Podokienniki wewnętrzne PCV gr,. 25mm w kolorze białym 

2.4. Stolarka drzwiowa – fabrycznie wykończona 
Drzwi wewnętrzne 
drzwi typowe, płytowe, wybrane z kratką nawiewną, zespołem klamek z szyldami, 
drzwi wejściowe do mieszkań wyposaŜyć w zamek  

2.5. Stolarka okienna  
Okna z PCV w kolorze białym co najmniej 5-komorowe wzmocnione stalowym profilem 
zamkniętym, szyby zespolone, szkło niskoemisyjne 
Stolarkę okienną do mieszkań wyposaŜyć w nawiewniki higrosterowane, akustyczne, 
dwustrumieniowe np. Aereco 
Skrzydło uchylno-rozwieralne wyposaŜyć w system rozszczelniania 
System uszczelniania profili skrzydeł i ościeŜnic potrójny dociskowy 

2.6. Ślusarka aluminiowa 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
anodowymi. Drzwi wejściowe do budynków wg zestawienia stolarki. Przed złoŜeniem zamówienia 
wymiary sprawdzić na budowie. 
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UWAGA : 
Kolor stolarki: od wewnątrz biały, z zewnątrz - kolorystyka zgodnie z rysunkiem wytyczne 
materiałowe  
Drzwi zewnętrzne wejściowe aluminiowe - wykonane z kształtowników aluminiowych ciepłych, 
lakierowanych proszkowo lub anodowanych, z przekładkami termicznymi z poliamidu zbrojonego 
włóknem szklanym. Ramy skrzydeł drzwiowych wypełnione szybami zespolonymi ze szkła 
bezpiecznego. Współczynnik przenikania ciepła szyby U = 1,1 W/m2 K. Skrzydła osadzone w 
ramie z kształtowników aluminiowych zespolonych wypełnienie przekładką termiczną. 
Drzwi zewnętrzne uszczelnione dwoma przylgami zewnętrzną i wewnętrzną. Uszczelnienie przylg 
pionowych i poziomej górnej za pomocą uszczelek przylgowych z EPDM wciśniętych w kanały 
kształtowników aluminiowych ościeŜnic i skrzydeł. Uszczelnienie przylgi poziomej dolnej (progu) 
stanowią uszczelki z EPDM wciśnięte w kanały listew przymykowych z kształtowników 
aluminiowych zamocowanych do dolnego ramiaka skrzydła. 

2.6.1. Kształtowniki aluminiowe 
Kształtowniki aluminiowe (ościeŜnice, skrzydła, przewiązki, listwy i inne)  wykonane w procesie 
przeróbki plastycznej ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 zgodnie z normami: 
skład chemiczny stopu wg DIN1725 T.1. 
odchyłki wymiarowe kształtowników wg DIN17615 T.3. DIN1748 T.4. 
własności mechaniczne wg DIN1748 T.1. 
DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1. 
Powierzchnia kształtowników zabezpieczona przed korozją powłokami dekoracyjno-ochronnymi, 
tj. anodowanymi o grubości warstwy 15-22mm., w kolorach, spełniających wymagania normy PN-
80/ H-97023 lub powłokami lakierowanymi lakierami proszkowymi, poliestrowymi na podkładzie 
chromianowym o grubości warstwy 75±15mm. Kolorystyka wg oznaczeń RAL. 

2.6.2. Uszczelki 
Uszczelki przyszybowe, przymykowe i centralna wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg 
DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2. Uszczelki łączy się ze sobą w procesie klejenia. 

2.6.3. Szyby 
Pola przezroczyste okien i drzwi są szklone szybami zespolonymi ze szkła bezpiecznego, 
dobieranymi w taki sposób, aby zabudowa spełniała wymagania normy w zakresie ochrony 
termicznej.  

2.6.4. Blachy aluminiowe 
Blachy aluminiowe wykonane ze stopu aluminium PA2N wg PN-75/H-92741 jako anodowane lub 
lakierowane do elementów wypełnień warstwowych lub obróbek i wykończeń blacharskich. 

2.6.5. Elementy złączne 
Elementy złączne (wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki, podkładki) stosowane do wykonywania 
połączeń wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wg norm przywołanych w dokumentacji 
systemowej. 

2.6.6. Okucia 
Okucia powinny być normowane do kształtowników okien i drzwi zgodnie z dokumentacją 
systemową. typy okuć powinny być dostosowane do cięŜaru własnego skrzydeł oraz do obciąŜeń 
eksploatacyjnych. 

2.6.7. Materiały uzupełniające 
Materiały uzupełniające (podkładki pod szyby, kleje wełna mineralna, pianka poliuretanowa i 



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach 

192 

silikony do uszczelnienia połączeń) zgodnie z dokumentacją systemową. 
Kształtowniki aluminiowe, detale, elementy wypełniające, szyby, okna, drzwi powinny być 
przechowywane w suchych pomieszczeniach w sposób zabezpieczający elementy przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok anodowanych lub lakierowanych. 
Wymagana Aprobata Techniczna na zamontowany system wg instrukcji producenta 

2.7. Stolarka P-POś 
Wymagana Aprobaa Techniczna na zamontowany system wg instrukcji producenta. 
Drzwi jedno lub dwuskrzydłowe, pełne, z przeszkleniem p-poŜ, wykonane z kształtowników  i 
blachy stalowej. Okucia i zamki systemowe, samozamykacze, listwy samoopadające 

2.8. Wyłaz na dach. 
Zaprojektowano wyłaz dachowy KOMINIARCZYK 80 x 80 cm z funkcją doświetlania firmy 
ICOPAL. Z podestu klatki schodowej wejście zapewniono przy pomocy schodów segmentowych 
łamanych  (90x120-wymiar otworu w suficie). 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 

4. TRANSPORT 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
InŜyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zalecenia ogólne: 
Wykonawca powinien dokonać montaŜu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez kaŜdego producenta. 
Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeŜeli budynek jest 
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
Równocześnie ze wznoszeniem murów moŜe być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach 
działowych o grubości poniŜej 25 cm. 
Stolarkę naleŜy zamontować w ościeŜu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
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Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom naleŜyte działanie zgodne z ich 
przeznaczeniem. 
Przed dokonaniem zamówienia stolarki naleŜy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych 
otworów. 

5.2. Przygotowanie ościeŜy. 
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub 
zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym 
(ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a ościeŜnicą powinien wynosić: 
na szerokość otworu 2 – 6 cm, 
na wysokość otworu 5 – 9 cm. 

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe o oczyszczonych z pyłu powierzchniach naleŜy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi naleŜy sprawdzić sprawność 
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
Elementy kotwiące osadzone w ościeŜach: 
na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące 
w odległości nie większej niŜ 200 mm od naroŜa, 
maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 
na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu poniewaŜ 
wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niŜ 3 mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 

W oknach rozwieranych o szerokości większej niŜ 700 mm stosowane są klocki podpierające 
ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeŜnicy przy zamykaniu. JeŜeli szerokość 
okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się 
zawsze, jeŜeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 
Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, Ŝe najpierw wykuwa się w 
ościeŜnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały 
spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłoŜu układa się podokienniki na zaprawie 
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cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu naleŜy uprzednio osadzić w murze na 
zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 

5.4. Osadzanie stolarki drzwiowej 
OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. Elementy stalowe mogą 
być równieŜ przymocowane do muru lub betonu za pomocą śrub i nakrętek albo przyspawane do 
uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie. 

5.5. Ślusarkę aluminiową mocować do przegród budynku za pomocą : 
Kołków rozporowych ze stali ocynkowanej, za pośrednictwem podkładek izolujących. Kołki 
przykręcane są poprzez wywiercone otwory w podwalinie konstrukcji. Zaleca się stosować 
minimum 2 kołki do zamocowania kaŜdego kształtownika. Odległość kołka do naroŜa powinna być 
mniejsza od 200 mm, a odległość między sąsiednimi kołkami nie powinna przekraczać 400 mm - w 
zabudowie zewnętrznej oraz 800 mm - w zabudowie wewnętrznej. Głębokość mocowania kołka w 
murze powinna być dostosowana do rodzaju muru, jednak nie mniejsza niŜ 40 mm. 
Kotew z blachy stalowej ocynkowanej, mocowanych w rowkach kształtowników ościeŜnic oraz 
przykręcanych do ścian przy pomocy kołków rozporowych. Taki sposób montaŜu pozwala 
wyeliminować otwory montaŜowe w ościeŜnicy okien i drzwi  oraz nie wymaga rozeszklenia 
konstrukcji przed jej zamontowaniem w ścianie budynku. MontaŜ za pomoc kotew pozwala 
ponadto na kompensację dylatacji termicznej kształtowników konstrukcji. Odległość między 
kotwami oraz między kotwą, a naroŜem powinna być taka jak w przypadku kołków rozporowych. 
Szczeliny powstałe między oknem lub drzwiami, a murem naleŜy wypełnić pianką poliuretanową, 
wełną mineralną oraz uszczelnić silikonem. 
W przypadku zetknięcia zaprawy z powierzchnią aluminium naleŜy natychmiast zmyć z niej 
zaprawę (nie dopuścić do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwałe odbarwienie i 
uszkodzenie powierzchni. 

UWAGA  : 
Wapno, cement, substancje alkaliczne i czyszczące (np. wybielacze, pasty ściernej) mają szczególnie 
szkodliwy wpływ na kształtowniki aluminiowe, a zwłaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. 
Dlatego teŜ naleŜy ograniczyć wykończeniowe roboty „mokre” do minimum. 
W miejscach styku powierzchni aluminiowej z innymi metalami lub ich stopami występuje 
elektrochemiczne utlenianie aluminium.  Korozja ta szczególnie szybko następuje w warunkach 
podwyŜszonej wilgotności. W związku z tym naleŜy zawsze oddzielać aluminium od innych metali 
warstwą izolującą 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania ST  

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1  kpl wykonanego montaŜu. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Sprawdzeniu podlegają: 

- jakość dostarczonej stolarki 
- poprawność wykonania montaŜu 
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W wyniku odbioru naleŜy: 
1) Sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
2) Dokonać wpisu do dziennika budowy 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z SST i  PB 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 

- dostawę i wykonanie montaŜu stolarki oraz podokienników, 
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., sanitarnych i ochrony 

środowiska 
- uporządkowanie terenu budowy 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-B-10085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
   Instrukcje montaŜu producenta stolarki.  
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454-5 ROBOTY MALARSKIE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych - wykonanie wewnętrznych robót malarskich związanych z  przebudową, 
budową i modernizacją Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

  45442100-8 Roboty malarskie. 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Farby budowlane gotowe 
Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Farby emulsyjne akrylowe wytwarzane fabrycznie, 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stoŜkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.2. Środki gruntuj ące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
1) Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
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2) Na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej. 

3) Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %. 

Materiały powinny posiadać wszelkie atesty zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985) 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Farby powinny być przewoŜone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyŜej +50C. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni 
nie moŜe spaść poniŜej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i trzykrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoŜy 
PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
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Gładzie :Gładź zacierana jest packą na gładko. Na przejściach przewodów instalacyjnych przez 
tynk montowane są rozety maskujące. Stanowisko robocze po wykonaniu robót naleŜy oczyścić z 
resztek zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać i oczyścić rusztowania. Zlikwidować zabezpieczenia. 

5.2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych 
odcieniach. 
Pomieszczenie po wymalowaniu naleŜy wietrzyć 1-2 dni. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niŜ po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 

8.1. Odbiór podłoŜa 
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym 
czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 
1) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 

2) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

3) Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
4) Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoŜa. 
5) Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
6) Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 
- wykonanie ww. czynności 
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., sanitarnych i ochrony 

środowiska 
- uporządkowania placu budowy 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
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454-6 ELEWACJA  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem elewacji związanych z z  przebudową, budową i 
modernizacją Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

  45321000-3 Izolacja cieplna 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.  

1.3. Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem  docieplenia elewacji metodą lekko-mokrą oraz obłoŜenia elewacji 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY  
- Płyty styropianowe EPS-70 gr. 15cm, 
- Płyty ze styropianu ekstrudowanego XPS-gr. 15cm – ściany fundamentowe 
- Płyty styropianowe EPS-200 – gzymsy 
- Emulsja gruntująca 
- Zaprawa wyrównująca 
- Zaprawa klejąca 
- Dyble z tworzywa sztucznego 
- Siatka zbrojąca 
- Podkład tynkarski 
- Tynk akrylowy 
- Farba zewnętrzna 
- Stalowe elementy mocujące (kołki, dyble) 
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UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
Sprzęt wykorzystywany do robót elewacyjnych to w razie konieczności rusztowania warszawskie 
oraz : 
1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadło do zapraw 4. poziomica 1m 5. poziomica węŜowa 6. 
pion 7. łata aluminiowa 2m 8. listwy i łaty drewniane 9. kątownik metalowy 10. sznur malarski 11 .  
ołówek stolarski 12. noŜyk metalowy 13. piła płatnica 14. piłka do metalu 15. noŜyce do blachy 16. 
młotek murarski 17. łapka stalowa 18. wkrętaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielnia kątowa 
wewnętrzna 22. kielnia kątowa zewnętrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace stalowe gładkie 25. 
pace stalowe zębate 10 -20 mm 26. pace styropianowe 27. paca duŜa z papierem ściernym 28. 
uchwyt z papierem ściernym 29. paca z tworzywa sztucznego 30. przecinak 31. szczotka druciana 
32. szczotka ryŜowa 33. taśma malarska samoprzylepna 34. pędzel ławkowiec 35. wałek malarski 
z kratką ociekową, 36. pistolet do silikonów 

4. TRANSPORT 
Transport wewnętrzny to : poziomy ręczny .pionowy wyciągiem Transport zewnętrzny to: 
samochód skrzyniowy zadaszony 
PowyŜsze wyroby naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych 
warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przygotowanie podłoŜa 
Przed  przystąpieniem  do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji,  naleŜy  nie tylko 
odpowiednio  przygotować   podłoŜe,   ale  takŜe  zdemontować  na czas robót  wszystkie  elementy 
utrudniające lub teŜ wręcz uniemoŜliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na 
nich warstw ochronno-wykończeniowych. Pamiętać teŜ trzeba o tym, Ŝe dodatkowa warstwa styropianu 
pogrubi ściany, a więc spowoduje potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek blacharskich, kotew rur 
spustowych, czy wyłączników elektrycznych. Na nowo trzeba będzie teŜ zamocować niektóre elementy 
mocowane do elewacji . Prawidłowo przygotowane podłoŜe determinuje w znacznym stopniu jakość 
całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu naleŜy zacząć od rozpoznania podłoŜa i jego 
właściwości. System    moŜna wykonywać nie tylko na ścianie ceramicznej w stanie surowym lub 
otynkowanej, ale praktycznie na kaŜdej ścianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji.   
PodłoŜe  powinno  być  nośne,   stabilne,   czyste  i  o  niewielkim  stopniu  chłonności. 
Przygotowanie podłoŜa polega tez często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie 
właściwego powiązania płyt izolacji ze ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuŜycia zaprawy 
klejącej.  
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, naleŜy sprawdzić nośność podłoŜa pod system ociepleniowy  
poprzez  wykonanie  próby  przyklejania  styropianu.   Na  przygotowane (oczyszczoną  wyrównaną i 
zagruntowaną powierzchnię naleŜy przykleić w róŜnych miejscach budynku 8-10 próbek 
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styropianu o wymiarach 1 0 x 1 0  cm. Do przyklejania naleŜy uŜyć zaprawy klejącej , nakładając ja, 
na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu 
do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki 
styropianu. PodłoŜe jest nośne, jeŜeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych   .W 
przypadku podłoŜa mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność podłoŜa moŜna 
sprawdzić min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy 
fragmenty podłoŜa łatwo się kruszą i odspajają moŜna je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoŜe rysuje 
się trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podłoŜy betonowych lub tynkowych 
naleŜy zwrócić uwagę na moŜliwość występowania napręŜeń skurczowych, będących efektem 
procesu wiązania cementu. 
PodłoŜe, na którym będzie mocowany system  musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, 
porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności  kleju. 
Nośność problematyczna posiadają wszystkie podłoŜa malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują cechy pylenia lub 
łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa 
raz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. PodłoŜa problematyczne 
naleŜy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez 
zagruntowanie emulsją. Zaprawy klejące, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane 
są na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wiązania jest więc niezbędna woda. Chłonność 
mocno nasiąkliwych podłoŜy powinna być więc zredukowana. Najprostsza metoda oceny 
chłonności polega na spryskaniu ściany wodą i sprawdzeniu, jak szybko wsiąka ona w podłoŜe. 
JeŜeli niemal natychmiast ściana przybiera ciemniejszą barwę, oznacza to, Ŝe naleŜy ograniczyć 
chłonność ściany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujące .Dzięki duŜej zdolności penetracji 
emulsja wnika silnie w  podłoŜa, wzmacniając je i zabezpieczając przed wnikaniem wilgoci, 
zwiększa takŜe przyczepność kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawą 
wyrównującą naleŜy wypełnić niewielkie ubytki tynku bądź wyrównać występujące w nim 
zagłębienia. 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego 
zaleca się stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie 
elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości 
styropianu, mocowany do podłoŜa stalowymi kołkami rozporowymi. 
Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeŜnicy okiennej papierową 
taśmą malarską zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocześnie nie zmniejszy dostępu światła 
do pomieszczeń w budynku. Folia jaką naleŜy tez zabezpieczyć skrzydło drzwi zewnętrznych i oddzielnie ich 
ościeŜnicę (drzwi muszą się przecieŜ otwierać).Styk ościeŜnicy okiennej z murem musi być dokładnie 
uszczelniony. W tym miejscu często występuje tzw. mostek termiczny. JeŜeli na etapie budowy do 
uszczelnienia uŜyto starych szmat, worków po cemencie, czy tez zbutwiałych do dzisiaj pakuł, to naleŜy je 
usunąć. 
Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", naleŜy wymieść pozostały pyl i 
dokładnie zwilŜyć wodą dolną krawędź ościeŜnicy i ściany. Pianka montaŜowa uszczelni i dodatkowo 
ustabilizuje ościeŜnicy w ścianie. Po stwardnieniu pianki naleŜy jej nadmiar odciąć ostrym noŜem 
wzdłuŜ lica ościeŜnicy. 
Urządzenia elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, naleŜy demontować po wyłączeniu napięcia zasilającego, 
posługując się izolowanymi narzędziami. PoniewaŜ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany, 
naleŜy przedłuŜyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym za 
pośrednictwem kostki przyłączeniowej. Puszkę elektryczną naleŜy zabezpieczyć denkiem z tworzywa 
sztucznego. Przez wykonany w denku otwór przewleka się przedłuŜony przewód elektryczny. Denko 
osłaniające puszkę elektryczny moŜna zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez 
zatopienie w zaprawie wyrównującej  siatki z włókna szklanego – tej samej, która będzie wykorzystywana 
do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie. 
Stare kotwy, mocuje rury spustowe, moŜna wyrwać, posługując się stalową łapką do wyrywania 
gwoździ. PodłoŜona pod łepek deska ze zukosowanym końcem zabezpieczy tynk przed 
uszkodzeniem. 
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5.2. Przyklejanie płyt styropianowych  
Styropian naleŜy przyklejać do podłoŜa przy pomocy kleju  Przygotowanie kleju polega na 
wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,51) i 
wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest 
gotowy do uŜycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo 
równego podłoŜa moŜna go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. 
W przypadku podłoŜa niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej 
naleŜy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być kaŜdorazowo tak 
dobrana, ze po dociśnięciu płyty do podłoŜa powinien on pokryć min. 60% powierzchni. 
Zaprawy klejące naleŜy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Do wymieszania 
kleju potrzebne będzie wiadro o pojemności co najmniej 20 litrów, wiertarka z mieszadłem, woda i 
oczywiście sama zaprawa klejąca. 
Przyklejanie styropianu naleŜy zacząć od naroŜnika budynku. Płyty powinny być układane z 
przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w naroŜnikach. Na pierwszej płycie. Warto odznaczyć 
na płycie obszar jej wysunięcia poza naroŜnik , tak aby na tą powierzchnię nie nakładać zaprawy 
(zaprawa klejąca nie moŜe znajdować się w spoinach między płytami).Zaprawę klejącą nakłada się 
na obrzeza płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej powierzchni nanosimy 6 - 8 
placków o średnicy ok. 10 cm . Zaprawa klejąca powinna pokrywać ok. 60% powierzchni płyty. 
Pasmo obwodowe umieszcza się w takiej odległości od krawędzi, Ŝeby po dociśnięciu płyty do 
ściany zaprawa nie wycisnęła się poza obrys płyty. Po nałoŜeniu zaprawy klejącej na płytę naleŜy 
ją bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany w wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy uderzeniami długą 
packą drewnianą lub styropianową. W trakcie dociskania, przy pomocy poziomicy, naleŜy 
kontrolować ustawienie płyty zarówno w pionie, jak i w poziomie. JeŜeli masa klejąca wyciśnie 
się poza obrys płyty, naleŜy ją usunąć. śeby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyŜszym) 
rzędzie, naleŜy zacząć od płyty połówkowej. W tym celu, przy pomocy metrówki i kątownika 
(winskala) ciesielskiego, wyznacza się linię cięcia. Płyty styropianowe moŜna przecisnąć piła, 
drobnoząbkową.  Zaprawę klejąca, na dociętej płycie nakłada się w postaci paska obwodowego i 
odpowiednio mniejszej ilości placków. Płytę dociskamy do ściany, dosuwając ją szczelnie do juz 
przyklejonych i dobijając długą pacą, szczególnie w miejscach styku. Cały czas naleŜy kontrolować 
poziomica. pion  i  poziom  przyklejanych  płyt. W przypadku  dodatkowego  mocowania  płyt 
kołkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich 
znalazły się w miejscach późniejszych kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki 
dodatkowe. W celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków, naleŜy szczególnie starannie 
dobijać płyty w miejscach ich styku. 
Przed przyklejeniem płyty styropianu lub wełny mineralnej w miejscu, gdzie nie ma listwy 
cokołowej , dolna jej krawędź powinna być zabezpieczona poprzez owinięcie siatką z włókna 
szklanego. W tym celu na ścianę naleŜy nanieść pacą zębatą zaprawę klejąca na wysokość min. 15 
cm. Po przyłoŜeniu dociętego paska siatki, gładką stroną pacy wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki 
powinien mieć taką szerokość, by po owinięciu nią styropianu zarówno pod płytą jak i na niej 
znajdowało się co najmniej 15 cm siatki. 
Na takich samych zasadach, jak podane poprzednio, naleŜy przykleić docięte paski siatki na 
ościeŜach drzwiowych i okiennych. W tym przypadku szerokość paska siatki powinna być 
powiększona o szerokość ościeŜa. Siatka ta po zawinięciu powinna sięgać 15 cm poza naroŜnik. 
Kolejne fragmenty siatki muszą być łączone na zakład min. 5 cm. W taki sam sposób naleŜy wkleić 
siatkę na ościeŜu dolnym pod oknem. Dla wygody pracy siatkę moŜna przykleić do folii na oknie 
taśmą przylepną. 
JeŜeli wystąpi potrzeba wycięcia fragmentu płyty , naleŜy po przyłoŜeniu płyty na sucho 
odmierzyć i zaznaczyć ołówkiem linię cięcia. NaleŜy tez zaznaczyć linię cięcia płyty w 
naroŜniku budynku. Zaznaczone fragmenty płyty odcinamy pita.. W celu uzyskania czystego 
(bez kleju) styku płyt w przewiązaniu naroŜa, wygodnie jest oznaczyć strefę, na której nie moŜe 
znaleźć się zaprawa klejąca. Po nałoŜeniu na styropian zaprawy klejącej, zgodnie z wcześniej 
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podanymi zasadami, naleŜy ją przyłoŜyć do ściany. Następnie dociskamy płytę długa. pacą 
pamiętając o ustawicznej kontroli płaszczyzn przy pomocy poziomnicy. 
Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, naleŜy ustalić z 
uwzględnieniem grubości styropianu ocieplającego ościeŜe. W tym celu naleŜy odmierzyć pasek 
styropianu, który będzie wklejony w ościeŜe (w naszym przypadku jest to styropian o grubości 3 
cm). Szerokość tego paska powinna być ok. 1 cm wyŜsza niŜ głębokość ościeŜa. Płyty 
styropianowe o małej grubości moŜna przecinać poprzez nacięcie ostrym noŜem i przełamać 
wzdłuŜ nacięcia właściwą długość płyty dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany moŜna 
prawidłowo oznaczyć dopiero po przyłoŜeniu na sucho paska styropianu w ościeŜu. Po nałoŜeniu 
zaprawy klejącej na płytę styropianowa. przykleja się ją w wyznaczonym miejscu. 
W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez styropian np. przewodu elektrycznego naleŜy 
odmierzyć jego połoŜenie względem stałych punktów. Przy odliczaniu odległości od otworu, 
naleŜy uwzględnić grubość izolacji ocieplającej ościeŜe. Punkt przejścia przez izolację naleŜy 
nanieść na płytę styropianu, która będzie wklejana w tym miejscu. Otwór na przewód moŜna 
wykonać np. śrubokrętem. Po nałoŜeniu na płytę zaprawy klejącej i przewleczeniu przez otwór 
przewodu, naleŜy dokładnie docisnąć ją do ściany,zgodnie z zasadami podanymi wcześniej. 
Przed przyklejeniem styropianu w naroŜniku otworu i po odmierzeniu jego wymiarów, naleŜy 
wycisnąć zbędny fragment. Styropian powinien przesłaniać światło otworu w ścianie o odcinek 
równy grubości styropianu docieplającego ościeŜe i warstwy kleju, jaka się znajdzie pod nim. 
Cały czas naleŜy kontrolować czy płyty układane są w jednej płaszczyźnie. Najlepiej jest robić to 
długą (2 m) łatą przykładając ją najpierw w pionie. W miejscu włącznika oświetlenia, po 
przyłoŜeniu obudowy puszki elektrycznej i jej odrysowaniu, naleŜy wyciąć w styropianie gniazdo 
na całej głębokości izolacji. Obudowę puszki moŜna wkleić w gniazdo przy pomocy zaprawy . Na paski 
styropianu ocieplające ościeŜa , nanosi się zaprawę klejącą przy pomocy pacy zębatej. Klej naleŜy 
równieŜ nałoŜyć na krawędź styropianu od strony ościeŜnicy. Pasek styropianu z nałoŜonym klejem 
naleŜy wsunąć pomiędzy ościeŜnicę a płyty wystające z płaszczyzny ściany i dokładnie go do nich 
docisnąć. PoniewaŜ pomiędzy ościeŜnicą a izolacją powinna pozostać szczelina dylatacyjna ok. 1 cm 
(tak był docięty pasek cieńszego styropianu), naleŜy paca. stalowa. dociągnąć do tylu styropianu wklejona. 
wcześniej w ościeŜe siatkę zbrojącą. W taki sam sposób naleŜy wkleić styropian równieŜ w ościeŜa pionowe 
wszystkich otworów. Przed wklejeniem izolacji w ościeŜu pod oknem, naleŜy zeszlifować górne krawędzie 
płyt, fazując je zgodnie ze spadkiem, jaki został wykonany wcześniej zaprawą wyrównującą . 
Umocowanym do pacy papierem ściernym, naleŜy przeszlifować ewentualne nierówności na stykach 
styropianu. Przykładając do ościeŜa podokiennego płytę styropianu, naleŜy odznaczyć linię cięcia (do lica 
płaszczyzny docieplonej ściany). Szerokość paska powinna być o ok. 0,5 cm mniejsza niŜ głębokość ościeŜa. 
Powstała w ten sposób szczelina dylatacyjna zostanie później wypleniona trwale plastyczna. masa. 
uszczelniającą.. Zaprawę klejąca. nanosi się na krawędź płyty od strony ościeŜnicy. Ze względu na 
wyrównaną wcześniej powierzchnię ościeŜa, klej moŜna nałoŜyć pacą zębatą bezpośrednio na podłoŜe, 
zachowując niewielki odstęp do pionowej płyty styropianu. Po przyłoŜeniu styropianu do podłoŜa, naleŜy 
dokładnie go docisnąć pacą.. Nakładanie kleju pacą zębata. gwarantuje czystość styku płyt. Paca. lub 
kielnia. naleŜy dociągnąć siatkę zbrojącą do posmarowanej klejem krawędzi styropianu. Wcześniej 
siatka zbrojąca została przyklejona do ościeŜa. W ten sposób na styku stolarki z dociepleniem 
powstanie szczelina dylatacyjna. Po nałoŜeniu warstwy zaprawy klejącej na styropian, zatapia się w niej 
siatkę zbrojąca.. Wyciśnięty spod siatki klej naleŜy dokładnie zaszpachlować przy pomocy pacy 
gładkiej.  NaroŜniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych naleŜy przeszlifować paca. z 
papierem ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroŜy. NaroŜa wypukłe, 
naraŜone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnątrz oknach oraz na 
parterze do wysokości 2 m powyŜej poziomu terenu), musza. Być zabezpieczone kątownikami z 
perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycięciem kątownika naleŜy zmierzyć długość 
naroŜnika. NaroŜnik ochronny z blachy aluminiowej moŜna przeciąć noŜycami do blachy. NaroŜnik musi 
być osadzony na styropianie pod siatka. zbrojącą W tym celu na naroŜe styropianowe naleŜy nanieść 
niewielka. ilość kleju na całej długości po obu stronach naroŜa. NaroŜnik aluminiowy naleŜy zatopić w 
świeŜo nałoŜonej zaprawie klejącej . Długa poziomnica pozwoli ustawić go w idealnym pionie. 
Zamontowany naroŜnik niezabezpieczający naleŜy zaszpachlować zaprawa.  uŜywając gładkiej 
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pacy stalowej. W ten sam sposób wzmacnia się wszystkie krawędzie wokół otworu drzwiowego. 
Dalsze prace przy naroŜnikach moŜna prowadzić po związaniu zaprawy. Kiedy naroŜniki 
ochronne zostaną. juz dobrze ustabilizowane w związanej zaprawie klejowej, naleŜy na ościeŜe i 
przyległy fragment ściany nanieść klej  i wyrównać jego grubość pacą zębata. Następnie zawija się 
siatkę zbrojącą i za pomocą pacy gładkiej zatapiaj ją w świeŜym kleju. Pacę naleŜy prowadzić w 
kierunku od naroŜnika na zewnątrz. Przy pomocy kielni naroŜnej moŜna w prosty sposób idealnie 
"wyprowadzić" krawędzie naroŜników . NapręŜenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania 
się i kurczenia warstw elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w 
płaszczyźnie ściany, biegnących od naroŜy otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim 
zjawiskiem stanowi siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod 
kątem 45 stopni. Zaprawę klejąca. nanosi się na styropian pacą zębatą w miejscu dodatkowego 
wzmocnienia naroŜy.  Następnie zatapia się w niej przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając 
klej gładka. paca. stalowa.. W ten sposób dokonuje się wzmocnienia kaŜdego naroŜa wokół otworu. Po 
związaniu zaprawy klejącej w warstwie zbrojonej pod oknem, wytworzona. wcześniej szczelinę 
dylatacyjna. naleŜy wypełnić uszczelniająca. masa. trwale plastyczna.. W ten sposób zostaje 
wytworzone elastyczne połączenie docieplenia ze stolarka. okienna. oraz uszczelnienie styku przed 
penetracja. wody pod układ ociepleniowy. Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy 
nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieć 
szerokość o minimum 4 cm większa. od głębokości ościeŜa. Skrajne części blachy powinny być 
wywinięte pod kątem prostym do góry na min 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 
cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik naleŜy "na wcisk" wsunąć 
aŜ do okna, podsuwając jego końcową pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeŜnicy. Po 
ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym noŜem styropian na styku z blachą RozpręŜony 
styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania naleŜy naroŜniki 
wokół otworów okiennych wzmocnić kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejając 
je w zaprawę klejącą. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) uŜywa się poziomnicy. Po 
przeschnięciu kleju stabilizującego naroŜniki naleŜy owinąć siatką zatapiając ją w nałoŜoną na 
styropian zaprawę klejącą analogicznie, jak przy drzwiach. Równy kształt naroŜa łatwiej będzie 
uzyskać, posługując się kielnią naroŜną. Przyklejając płyty styropianowe w górnej partii ściany, 
naleŜy bezwzględnie zadbać o to, aby zachodziły one na izolację termiczną stropu lub dachu na 
wysokość równą grubości płyty tejŜe izolacji. JeŜeli styropian będzie sięgał powyŜej elementów 
konstrukcji dachu, gniazda na te elementy wycina się w styropianie po ich wcześniejszym 
dokładnym wymierzeniu. Niewielkie szczeliny uzupełnia się odpowiednio dociętym 
styropianem. W ten sposób zostają zlikwidowane wszystkie mostki termiczne. JeŜeli pomimo 
starań, pomiędzy przyklejonymi płytami styropianu powstały szczeliny, naleŜy wypełnić je 
dopasowanymi paskami styropianowymi. W przypadku małych szczelin, w które trudno jest 
wcisnąć styropian, zaleca się ich poszerzenie i uzupełnienie styropianem, stosując metodę "na 
wcisk" bez zaprawy klejącej. Niedozwolone jest wypełnianie szczelin klejem. Długą łatą 
aluminiową moŜna sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną płaszczyznę. Aby  kontrolować 
powierzchnię, teŜ naleŜy przykładać w róŜnych miejscach i w róŜnych kierunkach. Wszelkie 
nierówności płaszczyzny styropianu musza, być przeszlifowane papierem ściernym, zatoczonym 
na sztywna, pacę. Czynność ta jest niezmiernie istotna, poniewaŜ cienkie warstwy wykończeniowe 
nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich nierówności. NaroŜniki zewnętrzne budynku, do 
wysokości co najmniej 2 m powyŜej poziomu terenu, naleŜy wzmocnić kątownikami z blachy 
perforowanej lub PCV. Kątowniki z aluminium docina się do właściwej długości noŜycami do 
blachy tak, aby nie zdeformować docinanej końcówki. Kątownik wzmacniający naleŜy zatopić w 
kleju naniesionym na naroŜnik, ustawiając go w pionie przy pomocy długiej poziomnicy. Po 
ustawieniu kątownika w pionie, naleŜy go zaszpachlować cienką warstwą zaprawy klejącej przy 
pomocy gładkiej pacy stalowej. 

5.3. Kołkowanie  
W zaleŜności od wysokości budynku rodzaju podłoŜa, strefy klimatycznej itp. moŜe zajść potrzeba 
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa 
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sztucznego . W przypadku dodatkowego mocowania wełny mineralnej kołkami, otwory na kołki 
moŜna wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod wełną, tj. co najmniej po dwóch dniach od 
przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od długości 
kołka. Ilość kołków powinna  być zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niŜ 4 szt. na 
1m2. Przy płytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kołki na kaŜdą płytę. Kołek 
naleŜy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków naleŜy wbić w nie 
trzpienie rozpierające. JeŜeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, naleŜy wyjąć 
kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie 
wbitych trzpieni rozpierających. Przy prawidłowo osadzonych kołkach plastikowych ich główki 
powinny licować się z powierzchnią styropianu. Decyzję co do konieczności wykonania 
kołkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru , po sprecyzowaniu warunków technicznych 
(podłoŜe , strefa klimatyczna , czas wykonywania prac ociepleniowych ). 

5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 3 dniach od 
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 5°C 
i nie wyŜszej niŜ 25°C. JeŜeli jest zapowiadany spadek temperatury poniŜej 0°C w ciągu 24 godz., 
wówczas nie naleŜy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeŜeli temperatura podczas pracy jest wyŜsza 
niŜ 5°C. Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem 
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie 
stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejącej  i 
wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, 
przenoszącego napręŜenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych 
wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać naleŜy zasady łączenia kolejnych fragmentów 
siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te musza, być stosowane zarówno na połączeniach 
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie 
zaprawy klejącej nie głębiej niŜ w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona 
powinna mieć grubość 3 mm. Partie budynku szczególnie naraŜone na uszkodzenia mechaniczne, a 
więc ściany parteru do wysokości 2 m powyŜej terenu oraz ściany przy tarasach i balkonach, 
powinny być wykończona ze szczególna, starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej 
powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, naleŜy zaszpachlować i 
przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną po całkowitym związaniu 
kleju, naleŜy zagruntować podkładową masa, tynkarską odpowiednia, do nakładanego później 
tynku . Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojona, od tynku,  zmniejsza jej  
nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W 
przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), 
zagruntowane podkładowa, masa tynkarska, ściany mogą, być pozostawione do sezonu letniego bez 
szkody dla układu dociepleniowego. 
Zaprawę nanosi się na płyty styropianu w pasmie o szerokości 1 m (szerokość siatki z włókna 
szklanego) gładką stroną pacy. Grubość warstwy kleju powinna wynosić ok. 3 mm. Nakładanie 
zaprawy zaczyna się od naroŜnika budynku. Po nałoŜeniu zaprawy klejącej na odcinku równym 
długości przygotowanego pasa siatki, naleŜy "przeczesać" ja. zębatą stroną pacy. Czynność ta 
pozwoli uzyskać jednakową grubość zaprawy na całej powierzchni. 
Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej 
niŜ po 2 dniach, moŜna przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 

5.5. Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Podkład tynkarski  jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. NaleŜy go stosować bez 
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy 
pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zaleŜnie od warunków atmosferycznych i 
wynosi od 4 do 6 godzin.  moŜe słuŜyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu 
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miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest 
moŜliwe nałoŜenie tynków .W celu uzyskania równej, pionowej krawędzi naroŜnika, naleŜy 
posłuŜyć się deska, prowadzą równą, niezwichrowaną deskę naleŜy wypionować przy pomocy 
poziomnicy i przybić z jednej strony naroŜnika, wzdłuŜ jego krawędzi. 
Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej  naleŜy obficie zwilŜyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się 
kielnią i wstępnie wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy naleŜy ją ponownie 
zwilŜyć wodą i zatrzeć pacą drewnianą lub styropianową wzdłuŜ deski prowadzącej. Gdy zaprawa 
zwiąŜe deskę prowadzą naleŜy oderwać i przybić z drugiej strony naroŜnika, narzucając i 
wyrównując zaprawę w analogiczny sposób. Po związaniu zaprawy i usunięciu deski, 
naprawiany naroŜnik będzie miał idealny kształt. Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoŜe pod tynk 
szlachetny, powinna być idealnie równa. Wszelkie nierówności i ślady po pacy naleŜy zeszlifować 
drobnoziarnistym papierem ściernym. 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego naleŜy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. 
W szczelinę pomiędzy ociepleniem a ościeŜnica. drzwiową naleŜy wprowadzić sznur dylatacyjny z 
pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego naleŜy uszczelnić styk masą trwale 
plastyczną. Ten sposób uszczelnienia skompensuje ruchy ościeŜnicy drzwiowej oraz nie dopuści 
wody opadowej pod układ dociepleniowy. 
Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, 
naleŜy uszczelnić silikonem budowlanym. KaŜdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami 
budynku powinien być wykonany w sposób elastyczny i szczelny. Do wypełnienia szczeliny 
dylatacyjnej pomiędzy ościeŜnicy okienną a dociepleniem równieŜ uŜywa się sznura z pianki PUR. 
Izolację styku, chroniącą przed wodą opadową naleŜy wykonać z masy trwale plastycznej. 
Silikonem budowlanym naleŜy tez uszczelnić styk styropianu z obróbką blacharską podokiennika. 

5.6. Nakładanie tynków szlachetnych 
Materiał naleŜy naciągnąć na podłoŜe rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć równieŜ pacą stalową gładką do warstwy 
o grubości zacierać ruchami okręŜnymi lub podłuŜnymi - pionowymi albo poziomymi (zaleŜnie od 
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami 
okręŜnymi. 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych 
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. ZaleŜy głównie od 
temperatury powietrza i podłoŜa, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć 
powstawania widocznych cieni naleŜy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 

5.7. Malowanie farbami  
Farbę  naleŜy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoŜe w postaci cienkiej, równomiernej 
warstwy. Malowanie moŜna wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę moŜna 
nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zaleŜności od chłonności i struktury podłoŜa. W przypadku  
malowania tynków strukturalnych, pierwszą warstwę naleŜy wykonywać farbą rozcieńczoną. Do 
ostatecznego malowania naleŜy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. Przerwy 
technologiczne podczas malowania naleŜy z góry zaplanować, np. w naroŜnikach i załamaniach 
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną 
powierzchnię naleŜy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię "mokre na mokre"), 
unikając przerw w pracy. Malowaną powierzchnię naleŜy chronić, zarówno w trakcie prac jak i 
w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów 
atmosferycznych. Kolejną warstwę moŜna nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej, 
stosując metodę "na krzyŜ" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Czas 
wysychania farby zaleŜnie od podłoŜa, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od 
ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby uniknąć róŜnic w odcieniach barw naleŜy na jedną powierzchnię 
nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI  
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niŜ 3 
mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niŜ 2 mm na 1 m i nie 
większe niŜ 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniem i pozostałymi 
opisanymi warstwami. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu kaŜdej opisanej warstwy. NaleŜy wówczas 
skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość wykonania 
naroŜników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich opisanych robót 
zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi elementami powinien jeszcze 
obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg projektu, estetykę 
wykonania całej elewacji. 
W wyniku odbioru naleŜy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do 
dziennika budowy. 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z ST i PB. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w  ST Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 
- wykonanie ww. czynności 
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., sanitarnych i ochrony  

środowiska 
- uporządkowania placu budowy 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
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454-7 RUSZTOWANIA  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące robót związanych z ustawieniem, eksploatacją i 
demontaŜem rusztowań związanych z  przebudową, budową i modernizacją Biblioteki Publicznej i 
Domu Kultury w Łomiankach. 
 
Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty  specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane 
inne niŜ dachowe. 

  45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych z zastosowaniem 
rusztowań. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. Koszt uŜytkowania rusztowań  naleŜy oszacować na 
podstawie wizji lokalnej, dokumentacji projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 

2. MATERIAŁY  
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montaŜowych. 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
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warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 
1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 

przyjęte w projekcie. 
2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. 

4. TRANSPORT  
Do transportu  stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 
transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa robót  jak i poza nim. 
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania  warunków obciąŜają Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Przy montowaniu rusztowania przestrzegać naleŜy poniŜszych zasad: 
1) Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 
2) MontaŜ i demontaŜ rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 

montaŜu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upowaŜnionej osoby. 
3) Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania naleŜy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 

zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie moŜe 
wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niŜ 6 m. 

4) Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
a) o zmroku, jeŜeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  
b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  
c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s  
d) w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeŜeli odległości licząc od skrajnych 

przewodów są mniejsze niŜ: 
- 2 m dla linii NN, 
- 5 m dla linii WN do 15 kV, 
- 10 m dla linii WN do 30 kV, 
- 15 m dla linii WN powyŜej 30 kV; 

JeŜeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię naleŜy wyłączyć spod napięcia.  
Rusztowanie naleŜy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie 
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka 
winna obejmować dwie stopy danej ramy. 
KaŜde rusztowanie musi być wyposaŜone w piony komunikacyjne. Piony naleŜy wykonywać 
jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. 
Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moŜe przekraczać 40 m. Odległość zaś 
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moŜe przekraczać 20 m. 
Konstrukcja rusztowania winna być wyposaŜona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te 
winny być zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań 
atmosferycznych. 
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W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną, 
wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania 
ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli. 
Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od 
wyładowań atmosferycznych. 
Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu naleŜy uŜywać odcinków 
rur spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki naleŜy łączyć z końcami rur 
zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy normalnych. Odległość między 
zwodami pionowymi nie moŜe przekraczać 12 m. Zwody naleŜy łączyć z uziemieniem przewodem 
odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego 
ocynkowanego średnicy 6 mm. 
Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy 
urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. 
Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 Ohm. 
Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako uziomu 
duŜych mas metalowych znajdujących się w ziemi oraz rurociągów wodociągowych. Rurociągi 
przebiegające równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy wielokrotne. 
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciąŜeniu 
pomostów. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść 
powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niŜ 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w 
kierunku źródła zagroŜenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na 
przebicie przez spadające przedmioty. 
Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. 
Ponadto muszą posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa jakie konfiguracje 
rusztowań zaliczamy do typowych (montaŜ na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych 
(do których naleŜy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych wykonuje 
najczęściej producent lub specjalistyczna firma dokonująca montaŜu rusztowań. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne kontroli  
UŜytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania naleŜy przeprowadzić kaŜdorazowo po 
całkowitym zakończeniu robót montaŜowych rusztowania. 
Badania eksploatacyjne polegają na:  
1) Sprawdzeniu stanu podłoŜa - oględziny zewnętrzne, 
2) Sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 
3) Sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą:  
a) odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 

10 m i 25 mm dla rusztowania o H > 10 m  
b) odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 

10 mm,  
4) Sprawdzeniu stęŜeń - oględziny zewnętrzne, 
5) Sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za 

pomocą dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu naleŜy poddać 10% ilości 
zakotwień wybranych losowo,  

6) Sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
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7) Sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
8) Sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika naleŜy sprawdzić przy obciąŜeniu 

2,0 kN (200 kG),  
9) Sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 
10) Sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 
11) Sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - 

przeprowadzić przyrządami pomiarowymi,  
12) Sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki naleŜy usunąć i 
badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru 
rusztowania.  
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:  

- przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę uŜytkującego rusztowanie, 
- przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub 

pracownika inŜynieryjno-technicznego,  
- przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza 

budowlanego i brygadzisty uŜytkującego.  
Wyniki kaŜdego przeglądu naleŜy wpisać do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy [m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
MontaŜ uznaje się za wykonany  jeŜeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach 
okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie choć 
jednego elementu montaŜu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty  uznaje się za niezgodne 
z dokumentacją projektową i Wykonawca montaŜu zobowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej 
wyŜej sytuacji  nie podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Cena l metra kwadratowego [m2] wykonania montaŜu obejmuje: 

- wszelkie prace pomiarowe, 
- załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 
- montaŜ i demontaŜ rusztowania; 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów  i odbiorów; 
- wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac; 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-78/M-47900/01 : Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z  rur 
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;  
PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja;  
PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
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454-8 MONTAś ELEMENTÓW ŚLUSARSKICH  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych polegających na montaŜu elementów ślusarskich związanych z  
przebudową, budową i modernizacją Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

93000000-8   RóŜne usługi 

 93900000-7  RóŜne usługi niesklasyfikowane.. 

  93950000-2 Usługi ślusarskie. 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy montaŜu: 

- balustrad klatek schodowych 
- schodów ewakuacyjnych stalowych 
- wycieraczek stałych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY  
Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z 
natury wykończone, wyposaŜone w uchwyty montaŜowe. Zabezpieczone antykorozyjnie. 

2.1. Balustrady na klatkach schodowych 
Według rysunku szczegółowego 

2.2. Schodów ewakuacyjnych stalowych 
Schody według rysunku szczegółowego podparte w środku rozpiętości i na końcu. Belki 
policzkowe schodów zaprojektowano z ceownika C220 opartego w środku rozpiętości na końcu na 
stalowych słupach stalowych o profilu kwadratowym 100x100x4 zespawanych ze sobą. Stopnie i 
kratki pomostowe spoczników systemowe. Słupki wsporcze oraz biegi schodowe mocowane do 
fundamentów za pomocą kotew wklejanych HILT HVU M20 HAS 
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2.3. Wycieraczki stałe. 
- wycieraczki typowe ze stali ocynkowanej o wymiarach 60x40 cm. 
- kątownik 50x50x5 mm malowany farbą antykorozyjną, nawierzchniową w kolorze czarnym. 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany 
do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PB i ST.  

4. TRANSPORT 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki ogólne 
Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 

- moŜliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 
przez InŜyniera. 
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych.  

5.2. MontaŜ barierek i balustrad 
Barierki i balustrady przymocowuje sie do podłoŜa przez przykręcenie elementów mocujących do 
podłoŜa za pomocą kołków HILTI. 
Marki przykrywa się w metalowymi pierścieniami (rozetami), które są nasadzone na słupki przed 
osadzeniem ich w gniazdach.  
Pozostałe elementy montować według instrukcji producenta 



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach 

215 

5.3. MontaŜ schodów ewakuacyjnych 
Podstawowe zasady montaŜu jak w SST 452-4 KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ STAL 
ZBROJENIOWA pkt 5.3. 
Słupki wsporcze oraz biegi schodowe mocowane do fundamentów za pomocą kotew wklejanych 
HILT HVU M20 HAS. 
Pozostałe elementy ( schody systemowe i pomosty spoczników) montować według instrukcji 
producenta 

5.4. MontaŜ wycieraczek stalowych 
W płycie wejściowej gr. 20 cm naleŜy wykonać wnęki o głębokości 10 cm do zamontowania 
wycieraczek. ObrzeŜa wnęki wykończyć przy pomocy kątowników 50x50x5 mm. Kątowniki 
pomalować farbą antykorozyjną, nawierzchniową w kolorze czarnym 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne wymagania ST  

6.2. Sprawdzeniu podlegają: 
Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i weryfikacji w 
obecności Inwestora i Architekta. 
Wszystkie próby kontrolne i próby prawidłowego działania będzie wykonane na koszt i 
odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy. 
Ponadto, na Ŝądanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urządzenia przejdą przez procedurę  
odbioru na placu budowy, przed montaŜem. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru dla ślusarki jest 1 kpl wykonanego montaŜu. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Sprawdzeniu podlegają: 

- jakość dostarczonej ślusarki 
- poprawność wykonania montaŜu 

W wyniku odbioru naleŜy: 
1) Sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
2) Dokonać wpisu do dziennika budowy 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST i PB 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
Cena jednostki obmiarowej 
Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych 
informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu.  

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
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454-9 SUFITY PODWIESZANE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy i 
montaŜu sufitów podwieszanych Saint-Gobain Ecophon. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres prac objętych SST 
Prace, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
dokonanie dostawy i montaŜu akustycznych sufitów podwieszanych Ecophon. W zakres tych 
czynności wchodzą: 

- specyfikacja materiałów 
- zamawianie materiałów i usług montaŜowych 
- dostawa, transport, składowanie materiałów 
- montaŜ sufitów 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Wszystkie wyroby firmy Ecophon wymagają delikatnego obchodzenia się. 
Po odbiorze towaru przez Kupującego, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towarów 
spowodowane działaniem osób trzecich, niewłaściwym obchodzeniem się z towarem, 
niewłaściwym transportem, czy nieprawidłowym montaŜem, niezgodnym z zaleceniami producenta  
(jeŜeli montaŜu nie dokonują autoryzowane i przeszkolone przez Ecophon firmy). JeŜeli montaŜu 
nie dokonują autoryzowane przez Saint – Gobain Ecophon firmy, Kupujący powinien zwrócić się 
do Sprzedającego o udzielenie instrukcji montaŜu. Materiały sprzedawane są w pełnych 
opakowaniach, oznaczonych i opisanych fabrycznie przez producenta. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały powinny być składowane w suchych pomieszczeniach, wewnątrz budynku, 
zabezpieczone przed pyleniem lub zalaniem brudną cieczą (np. rdzawa woda). Nie wolno chodzić 
po opakowaniach, obciąŜać ich innymi cięŜarami, rzucać. 

2.3. Zamawianie materiałów 
Zamawiający materiały zobowiązany jest szczegółowo określić typ materiału, wymiar, kolor i ilość 
zamawianego towaru. Specyfikacja ilościowa poszczególnych materiałów wykonywana jest na 
podstawie projektu i ewentualnie po pomiarach na budowie. Specyfikację sporządza Autoryzowany 
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Dystrybutor Ecophon. Lista Autoryzowanych Dystrybutorów dostępna jest w siedzibie głównej 
Saint - Gobain Ecophon. Zamawianie usług montaŜowych odbywa się u Autoryzowanych 
Dystrybutorów Saint- Gobain Ecophon. 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt i narzędzia stosowane do montaŜu sufitów muszą spełniać wszelkie wymogi BHP. Narzędzia 
do przycinania i mocowania konstrukcji sufitu podwieszanego oraz płyt wypełniających znajdują 
się w ofercie producenta, zgodnie z katalogiem wyrobów pt. „Akustyczne sufity podwieszane 
Ecophon”. Wkładanie płyt w przygotowaną konstrukcję powinno odbywać się w czystych 
bawełnianych rękawiczkach, które Sprzedający dostarcza do kaŜdej zamówionej partii towaru. 

4. TRANSPORT 
Wszystkie materiały powinny być transportowane w przykrytym samochodzie i odpowiednio 
zabezpieczone. Kartony naleŜy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.4. Przygotowanie robót 
Sprawdzenie wymiarów pomieszczenia i ich zgodności z projektem. 
Wytyczenie płaszczyzny (płaszczyzn) poziomej za pomocą poziomicy laserowej, na wysokości 
ustalonej w projekcie. 

5.5. MontaŜ sufitów 
MontaŜ kątowników przyściennych Connect za pomocą wkrętów odpowiednich dla rodzaju 
materiału, z jakiego zostały wykonane ściany pomieszczenia, na wysokości ustalonej w projekcie. 
Wytyczenie siatki konstrukcji z profili Connect o wymiarach zgodnych z formatem płyt przyjętych 
w projekcie 
MontaŜ wieszaków regulowanych Connect do stropu, w rozstawie co 1200 mm w kaŜdym 
kierunku, z uŜyciem kołków rozporowych metalowych. Odległość wieszaków od ścian w kierunku 
biegu profili głównych nie powinna przekraczać 500 mm. 
JeŜeli zachodzi potrzeba zainstalowania w suficie dodatkowych obciąŜeń (lamp okrągłych, 
głośników) zmniejszyć miejscowo rozstaw wieszaków do 600 mm. 
MontaŜ profili głównych Connect mocowanych do wieszaków regulowanych (p. 5.2.3.), łączenie 
profili ze sobą w jeden ciąg. 
Sprawdzenie poziomu profili głównych za pomocą poziomicy laserowej. 
MontaŜ profili poprzecznych zgodnych z siatką sufitu przyjętą w projekcie. 
Osadzenie płyt w konstrukcję z uŜyciem czystych rękawic bawełnianych. Płyty osadzać w zgodnym 
kierunku. 
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Płyty brzegowe docinać za pomocą noŜa Ecophon dostosowanego do danej krawędzi płyty. 
Krawędzie ukrywające konstrukcję wymagają stosowania klipsów wspierających (zgodnie z 
katalogiem wyrobów pt. „Akustyczne sufity podwieszane Ecophon”). Docinane brzegi płyt 
pomalować farbą akrylową na kolor moŜliwie najbliŜszy do koloru płyt. 

5.6.  Eksploatacja sufitów 
Po zamontowaniu sufitów w pomieszczeniu nie naleŜy wykonywać brudnych robót, które mogą 
doprowadzić do trwałego zabrudzenia płyt (prace mocno pylące typu obróbki kamieniarskie, 
cyklinowanie itp.) 
Demontowanie płyt powinno odbywać się przez osoby poinstruowane o sposobie wyjmowania płyt. 
Konstrukcji sufitu nie naleŜy dociąŜać ponad dopuszczalne normy 
poprawnie zamontowane płyty sufitowe powinny dać się lekko wyjmować – nie naleŜy wypychać 
płyt siłą. 
W pomieszczeniach o podwyŜszonej wilgotności naleŜy zapewnić moŜliwość wentylowania 
przestrzeni międzysufitowej. 
Wyjmowanie płyt powinno odbywać się tylko w czystych bawełnianych rękawiczkach. 
Istnieje moŜliwość zmywania wyrobów Ecophon na mokro. Do tego celu naleŜy uŜyć gąbki z wodą 
o temperaturze do 35 c, z łagodnym detergentem. Czynność tą naleŜy wykonywać delikatnie, bez 
mocnego wcierania. Po umyciu naleŜy natychmiast spłukać powierzchnię czystą wodą. NaleŜy 
zwrócić uwagę, Ŝeby całą powierzchnia była myta w jednakowy sposób, najlepiej okrągłymi 
ruchami o niewielkim nacisku na powierzchnię. Zaleca się dokładne wytarcie mytych płyt 
wyciśniętą szmatką lub gąbką, w celu wyeliminowania powstania plam z brudu rozpuszczonego w 
płynie do mycia. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanego materiału z projektem, 
oraz sprawdzeniu ułoŜenia profili względem siebie, ich równoległości, stanu połączeń profili oraz 
poprawności ułoŜonych płyt. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na płyty przycinane. Ich krawędzie 
powinny być równo przycięte i pomalowane na kolor moŜliwie najbliŜszy kolorowi płyt. Stosować 
farby akrylowe. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Dokonywany na  podstawie pomiarów powierzchni pomieszczeń oraz zgodności z projektem. 
NaleŜy określić procentową wielkość odpadu materiału wynikający z jego modularności. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Wykonywany na podstawie protokołu odbioru, udzielany przez jednostkę upowaŜnioną do 
wykonywania odbiorów technicznych. UmoŜliwia się odbiór częściowy (np. tylko konstrukcji), lub 
etapowo gotowych instalacji sufitów, w pewnej części (np. ze względu na duŜą powierzchnię 
robót). 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Podstawą płatności za materiał jest 1m2 powierzchni materiału zakupionego (wraz z odpadem). 
Postawą płatności za montaŜ jest 1m2 powierzchni, na której zamontowano sufit podwieszany. 
Nietypowe zabudowy powinny być wycenione według odrębnych ustaleń. 
Warunki, sposób płatności i ewentualne zabezpieczenie płatności ustala się na drodze odrębnych 
negocjacji. 
Przepisy związane 
Dokumenty dopuszczające do stosowania materiałów na terenie RP: 
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PZH – Ocena Higieniczna Nr 220/B-158/92 
PZH- Atest Higieniczny Nr HK/B/2533/01/98 
ITB – Aprobata Techniczna AT-15-2689/2002 
ITB – Aprobata Techniczna AT-15-4385/2000 
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454-10 ZIELE Ń 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z uporządkowaniem i odnowieniem szaty roślinnej wokół 
budynków Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Łomiankach. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

77000000-0   Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz 
ogrodnictwa. 

 77300000-3  Usługi ogrodnicze. 

  77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania 
terenów zielonych. 

  77314000-4 Usługi utrzymania gruntów. 

  77314100-5 Usługi w zakresie trawników. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- wykonaniu trawników 
- nasadzeniu nowych roślin, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Nasiona traw: 
Zastosowanie – trawniki dywanowe, 
Procentowy udział mieszanki – 30 
Wymagania – gleby urodzajne 
Przy trawnikach dywanowych płaskich naleŜy wysiewać – 25 g/m2, na skarpach – 30 g/m2. 
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2.2. Ziemia urodzajna – humus; 
Zastosować 10 cm warstwę ziemi ogrodniczej. 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 
uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów  moŜe odbywać się dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi 
przez Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. PrzewoŜony materiał zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu naleŜy wykonać po zakończeniu robót 
budowlanych. 

5.2. Roboty związane z wykonaniem trawników: 
1) Przekopanie gleby na głębokość 20–25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagruzowanym w 

terenie płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złoŜeniem zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabieniem 
i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. 

2) Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i wyrównaniem 
terenu. 

3) Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem 
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 

5.3. Roboty związane z mechaniczną pielęgnacją trawników  
1) Mechaniczne koszenie kosiarką i zagrabienie koszonej trawy. 
2) Wysianie nawozów mineralnych oraz dosianie nasion. 
3) Wałowanie mechaniczne. 
4) Podlewanie wodą. 

5.4. Posadzenie krzewów i drzew 
Sadzenie krzewów i drzew na terenie płaskim w gruncie kat. III z wyznaczeniem miejsc, 
wykonaniem dołków o średnicy i głębokości 50 cm, posadzeniem roślin, zaprawieniem dołków 
ziemią urodzajną, wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostałej ziemi. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem technicznym pod 
względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 

7. ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem zagospodarowania terenu jest humusowanie 
z obsianiem trawą i karczowanie[m2]; 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają odbiorowi końcowemu. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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454-11 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE ORAZ NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechaniczne oraz nawierzchni z kostki betonowej wokół budynku Domu Kultury 
i Biblioteki Publicznej w Łomiankach. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych. 

 45212200-8  Roboty budowlane w zakresie 
budowy obiektów sportowych 

  45212221-1 Roboty budowlane w zakresie 
budowy boisk sportowych 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy zasadniczej i pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechaniczne oraz nawierzchni z kostki betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni sportowej. 
Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego 
dodatkiem kauczuku lub Ŝywic syntetycznych, wypełniacza i innych dodatków uszlachetniających, 
przeznaczona do wypełniania na gorąco szczelin nawierzchni. 
Masa zalewowa na zimno - mieszanina Ŝywic syntetycznych, jedno- lub dwuskładnikowych, 
dodatków uszlachetniających i wypełniających, przeznaczona do wypełniania na zimno szczelin 
nawierzchni. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w  „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
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1.6. Podstawa opracowania 
Kategorię ruchu KR-1 przyjęto dla drogi wjazdowej nr 1 oraz parkingów .  
Ze względu na występowanie gruntów wysadzinowych przyjęto grupę nośności podłoŜa G3 

1.7. Konstrukcja nawierzchni 

1.7.1. Konstrukcja A - Droga wewnętrzna 
Kategoria ruchu Kr -1 
Grupa nośności podłoŜa G3 (przyjęta przez analogie ze względu na występowanie nasypów) 

Grubość konstrukcyjna : 
kostka brukowa betonowa        8 cm  
podsypka piaskowa           3 cm 
warstwa podbudowy – tłuczeń frakcja 0- 16 mm   20 cm  
warstwa gruntu stabilizowanego cementem R=1,5 MPa  10 cm 
Łączna grubość konstrukcyjna nawierzchni     41 cm 
 
Obliczanie grubości warstwy nawierzchni ze względu na mrozoodporność, na podłoŜu zaliczonym 
do grupy nośności   G3 
      0,8 x 0,5 =  40 cm  
 obliczona grubość 40 cm < 41 cm projektowanej grubości warstwy 

1.7.2. Konstrukcja B - Drogi na parkingach i miejscach postojowych 
Kategoria ruchu Kr -1 
Grupa nośności podłoŜa G3 (przyjęta przez analogie ze względu na występowanie nasypów) 

Grubość konstrukcyjna : 
kostka brukowa betonowa         8 cm 
podsypka piaskowa           3 cm 
warstwa podbudowy – tłuczeń frakcja 0- 16 mm   20 cm  
warstwa gruntu stabilizowanego cementem R=1,5 MPa  10 cm 
Łączna grubość konstrukcyjna nawierzchni     41 cm 
 
Obliczanie grubości warstwy nawierzchni ze względu na mrozoodporność, na podłoŜu zaliczonym 
do grupy nośności   G3 
      0,8 x 0,5 =  40 cm  
 obliczona grubość 40 cm < 41 cm projektowanej grubości warstwy 

1.7.3. Konstrukcja C Chodniki dla pieszych  
Grubość konstrukcyjna : 
kostka brukowa betonowa        6 cm 
podsypka piaskowa         4 cm 
warstwa podbudowy tłuczeń frakcja 0-16 mm   20 cm 
warstwa gruntu stabilizowanego cementem R=1,5 MPa  10 cm 
Łączna grubość konstrukcyjna      40 cm 

2. MATERIAŁY  
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, skał litych 
(granity, bazalty).   
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

  Wymagania  

 
Lp
. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa łamane Badania 

 Właściwości Podbudowa Według 
  zasadnicza pomocnicz

a 
 

1 Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 
mm, % (m/m) 

od 2 do 10 od 2  do 12 PN-B-06714-15 
[3] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niŜ 

5 10 PN-B-06714-15 
[3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niŜ 

35 40 PN-B-06714-16 
[4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej niŜ 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30 do 
70 

od 30 do 
70 

BN-64/8931-01 
[26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niŜ 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, nie więcej niŜ 

 
35 
 
 
30 

 
50 
 
 
35 

 
PN-B-06714-
42[12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niŜ 3 5 PN-B-06714-18 
[6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamraŜania, %(m/m), nie 
więcej niŜ 

 
5 

 
10 

PN-B-06714-19 
[7] 

9 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niŜ 

 
1 

 
1 

PN-B-06714-28 
[9] 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu IS  1,00 
b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
 
PN-S-06102[21] 
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2.2. Woda 
Woda uŜyta przy wykonywaniu zagęszczania podbudowy moŜe być studzienna lub z wodociągu, 
bez specjalnych wymagań. 

2.3. Nawierzchnia z kostki betonowej 
Występuje tu kostka betonowa kształtowa grub. 8cm oraz cement i woda 

2.4. Nawierzchnia chodników z kostki betonowej 
Występuje tu kostka betonowa kształtowa grub. 8cm oraz cement i woda 
Piasek na podsypkę. 

2.5. Kraw ęŜnik betonowy z ławą (wg BN-80/6775-03) 
- Beton zwykły B-10 lub B-15 wg wymagań określonych w PN-88/B-06250. Piasek wg 

wymagań BN-69/6721-02 i PN-79/B-12001. Cement portlandzki "35" wg BN-88/B-3001 
- Woda do betonu i zapraw - czysta. 
- KrawęŜnik betonowy 20x30, lub 15x30 (wg projektu) wibroprasowany, na ławie    

betonowej z oporem 350x 35 x 10 cm z betonu B - 10 
- Deski iglaste. 

2.6. ObrzeŜe betonowe 
- ObrzeŜe 25x8cm wg BN-80/6775-03 i PN-63/B-14051. 
- Piasek na podsypkę i do zaprawy. 
- Cement "35". 
- Woda – czysta. 
- Beton kl. B15 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
równiarek lub układarek do rozkładania kruszywa, 
walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego 
klińcem, szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru kruszywa. 
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3.3. Nawierzchnia z kostki 
sprzęt ręczny 
urządzenia mechaniczne do układania kostki 
wibratory płytowe 

3.4. Nawierzchnia chodników z kostki betonowej 
jak pkt 3.3 

3.5. Kraw ęŜnik betonowy z ławą 
Sprzęt nie występuje. Wykonanie robót - ręcznie. 

3.6. ObrzeŜe betonowe 
Narzędzia brukarskie. Wykonanie robót - ręcznie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoŜa  
PodłoŜe pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość 
zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 
dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i  
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0.97. Wskaźnik zagęszczenia 
naleŜy wykonać po jednym na kaŜde 100 m2 koryta i nie mniej niŜ 2 na kaŜdej działce roboczej. Do 
profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki lub roboty wykonać ręcznie. Ścięty grunt 
powinien być wykorzystany na uzupełnienie poboczy w inny sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania . 
Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 
Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nie przenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób 
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umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń InŜyniera, z 
tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 
być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1. 
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 
krawędzi i przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

5.4. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę  
to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 

5.5. Nawierzchnia z kostki 
Kostka układana na warstwie podsypkowej (wyrównawczej grub. 5 cm) powinna być ubita a spoiny 
wypełnione piaskiem i zalane zaprawą cementowo-piaskową. Dopuszcza się dowolność wzoru przy 
układaniu kostki z zastrzeŜeniem prawidłowego wiązania spoin. Nawierzchnia powinna mieć 
spadek poprzeczny i podłuŜny zgodny z projektem, zaś jej powierzchnia powinna być równa i bez 
fal. Dopuszcza się następujące odchylenia: 

- od zaprojektowanej niwelety profilu podłuŜnego ± 5 cm 

- od linii prostej w kierunku podłuŜnym ± 1 cm na długości 3 m. 

- od prawidłowości przekroju poprzecznego ± 1 cm 

- od zaprojektowanych wymiarów szerokości nawierzchni ± 5 cm 
- osie jezdni mierzone w wierzchołkach projektowanych w stosunku do wykonywanych nie 

mogą przekraczać 15 cm 
- konstrukcja nawierzchni ma być zgodna z projektem 

5.6. Nawierzchnia chodników z kostek betonowych 
Wg. Pkt 5.5 

5.7. Kraw ęŜnik betonowy z ławą 
Roboty tu występujące wymagają wykonania wykopu wąskoprzestrzennego o szerokości i 
głębokości zgodnej z projektem z jego oszalowaniem dla ławy podkrawęŜnikowej z oporem. 
Beton w ławie rozścielać i wyrównywać warstwami. W odstępach co 50 m naleŜy stosować 
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szczeliny dylatacyjne wypełnione masą zalewową. Wymiary ławy powinny być zgodne z projektem 
przy dopuszczalnej tolerancji: 

- dla wysokości        + 10% 

- dla szerokości        + 20% 
Ustawienie krawęŜników na gotowej ławie wykonać na zaprawie cementowo-piaskowej w 
proporcji 1:4 grubości 5 cm. Spoiny między prefabrykatami wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową. Niweleta podłuŜna powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni z tolerancją ± 1 
cm, pozioma ± 5 cm. 
Tylna ścianka krawęŜnika od strony chodnika po ustawieniu powinna być obsypana piaskiem, 
Ŝwirem, gruntem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym ubitym i skoprymowanym. Na łukach 
w planie ustawić krawęŜniki krótkie, odpowiednio docięte. Nasiąkliwość betonu w krawęŜnikach - 
5%. 

5.8. ObrzeŜe betonowe 
ObrzeŜe ustawia się na podsypce piaskowej grubości 5 cm po zagęszczeniu. 
Tylna ścianka obrzeŜa od strony zieleńca lub terenu powinna być obsypana piaskiem z jego 
ubiciem. Na łukach moŜna ustawiać obrzeŜa łukowe lub krótkie odpowiednio docięte. 
Na łukach powyŜej 15 m moŜna stosować obrzeŜa proste. 
ObrzeŜa na ławie betonowej wykonywać jak w p-kcie 5.7. krawęŜnik betonowy z ławą.   

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w tablicach 1 i 2 niniejszych ST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 
  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 
badań na 
dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia podbu- 
dowy na jedno badanie 
(m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w 
kruszywie 
Zawartość ziarn nieforemnych w 
kruszywie 

 
2 

 
600 

4 
5 
6 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 

6000 
i przy kaŜdej zmianie źródła pobierania 
materiałów 



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach 

230 

7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6.3.2. Badania właściwości kruszywa 
Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości 
robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie InŜyniera. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności 
InŜyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 

Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 
cm. 
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

Równość podbudowy 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [11].  
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: - 12 mm dla podbudowy zasadniczej. 

Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej  2 cm. 

Nośność podbudowy 
Pomiary nośności podbudowy naleŜy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
Zagęszczenie podbudowy naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia M
II
E  do pierwotnego modułu odkształcenia M

I
E  jest nie większy od 2,2. 

  I
E

II
E

M

M
     2,2   

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Niewłaściwa grubość 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obsługę geodezyjną, 
- oznakowanie robót, wykonanie i utrzymanie dróg objazdowych, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- rozłoŜenie kruszywa, 
- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
- ułoŜenie nawierzchni, 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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454-12 ARANśACJA WNĘTRZ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
mebli biurowych w standardzie określonym w projekcie, wraz z dostawą i ich montaŜem u 
Zamawiającego. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie mebli biurowych w standardzie określonym w projekcie, wraz z dostawą i ich 
montaŜem u Zamawiającego. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY  
Meble firmy MARO wykonane z wysokiej jakości trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie 
higieniczności E1, dwustronnie pokrytej melaminą o podwyŜszonej trwałości na ścieranie. Boczne 
krawędzie wykończone są dopasowaną kolorystycznie wysoko udarową doklejką z tworzywa 
sztucznego grubości 2 mm o załamanym promieniu r=3 mm. Metalowe elementy konstrukcyjne 
spawano-skręcane, wykończone ekologicznymi farbami proszkowymi w szerokiej gamie 
kolorystycznej. 
System GRAF,  blat roboczy wykonany  z płyty o grubości 18 mm, noga  o przekroju kwadratu o 
boku 70 mm, połączona na stałe z ramą biurka. Noga zakończona zaślepką chromowaną oraz stopy 
o wysokości 7 mm. Nogi posiadają stopki regulacyjne do poziomowania biurka. W biurkach 
istnieje moŜliwość zastosowania pionowych jak i poziomych kanałów kablowych, przelotek w 
blatach oraz zabudów przednich płytowych i rastrowych. 
System Konsul. Blaty robocze o grubości łącznej 44 mm, wykonane poprzez połączenie trzech płyt 
18-8-18 mm. System Dyplomat posiada rozszerzoną część konferencyjną na nodze metalowej śr. 
120 mm, zakończonej podstawą talerzową o śr. 535 mm. System Konsul, blat wsparty na ramie 
metalowej oraz dwóch podporach skrzyniowych o konstrukcji otwartej, stelaŜ metalowy 
wykończony metalowymi dystansami o wysokości 60 mm. System Startus, blat wsparty na nogach 
o przekroju okrągłym śr. 80 mm, do których mocowana jest zabudowa metalowa biurka. 
Szafy i regały posiadają konstrukcję wieńcową, są fabrycznie klejone i dostarczane w całości. 
Korpusy i fronty szaf wykonane są płyty gr. 18 mm, półki – 25 mm, ściany tylne – 8 mm. Drzwi 
szaf skrzyniowych wyposaŜone są w zawiasy o kącie rozwarcia 110°,  zamki patentowe trójryglowe 
tzw. baskwil. Szafy wyposaŜone są w stopki regulacyjne umoŜliwiające czteropunktowe 
wypoziomowanie. Kontenery podbiurkowe wyposaŜone są w zamek centralny oraz mechanizm 
zabezpieczający przed wysunięciem dwóch szuflad jednocześnie. Szuflady są wykonane z 
lakierowanej stali mocowane na prowadnicach rolkowych o dopuszczalnym obciąŜeniu do 35 kg. 
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UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 
MontaŜ przy uŜyciu wkrętarki akumulatorowej, wiertarki udarowej, zestawu wkrętaków ręcznych, 
klucza imbusowego, kluczy płaskich. 

4. TRANSPORT 
Meble podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Biurka 
w formie zdemontowanej, blaty zabezpieczone ze szczególnym uwzględnieniem krawędzi 
(naroŜnikami kartonowymi), metalowe elementy konstrukcyjne zabezpieczone folią stretch. 
Elementy ruchome w meblach unieruchomione, półki  ustalone, drzwi i szuflady zamknięte na 
klucz, klucze wyjęte z zamków. Meble podczas transportu nie mogą być naraŜone na działanie 
wilgoci. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Ustawienie mebli, aranŜacja wg projektu. 
MontaŜ biurek poprzez przykręcenie nóg do konstrukcji stelaŜowej, wypoziomowanie biurek za 
pomocą regulatorów.  
MontaŜ szaf poprzez ustawienie w miejscu docelowym wg aranŜacji, włoŜenie podpórek pod półki, 
rozłoŜenie półek, regulacja zawiasów (ustawienie drzwi), wypoziomowanie.  
Wyczyszczenie mebli delikatnymi środkami myjącymi (płyn do szyb), uprzątnięcie pomieszczeń. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  
Kontrola jakości poprzez sprawdzenie mebli pod kątem uszkodzeń mechanicznych, właściwego 
wypoziomowania biurek i szaf, działania elementów ruchomych (zawiasy, prowadnice, zamki), 
regulacji drzwi, stabilności mebli, dokładności w pokryciu elementów metalowych farbami. 
Uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie uŜytkowania nie są podstawą do reklamacji. 
Sprawdzenie zgodności wykonanych mebli, kolorystyki, typu mebli, jakości wykonania z  z 
projektem aranŜacyjnym 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest komplet mebli biurowych. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór robót poprzez sprawdzenie zgodności wykonanych mebli (kolorystyki, typu mebli, jakości 
wykonania) z projektem aranŜacyjnym. Sprawdzenie zgodności wymiarów gabarytowych mebli ze 
specyfikacją zamówienia. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
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Warunki zamówienia, wartość, sposób i termin zapłaty zgodny z umową handlową. PowyŜsze 
warunki podlegają negocjacjom, na podstawie których jest przygotowywana umowa. Cena 
obejmuje dostawę kompletu mebli biurowych z montaŜem. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
Numery i tytuły norm, wymagania względem mebli biurowych. 
BN-82/7140-12.00. Badania i wymagania wytrzymałościowe mebli. Postanowienia wspólne. 
BN-83/7140-12.02.  Badania i wymagania wytrzymałościowe mebli. Meble skrzyniowe.   
 Sztywność i wytrzymałość korpusu. 
BN-83/7140-12.10.  Badania i wymagania wytrzymałościowe mebli. Stoły i biurka.    
 Wytrzymałość, sztywność, stateczność. 
PN-F-06000-1:1998. Meble biurowe. Postanowienia ogólne. 
PN-F-06000-2:1998. Meble biurowe. Wymagania i badania. 
PN-F-06108-3:1997. Meble mieszkaniowe. Wymagania i badania wytrzymałościowe. 
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454-13 AMPLIFIKATORNIA  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru amplifikatorni. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie amplifikatorni w obiekcie objętym przetargiem. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte  w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi  podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonania  kabin tłumaczy i amplifikatorni muszą spełniać wymagania 
zawarte w SST 

2.2. Poszczególne materiały: 

Kształtowniki aluminiowe 
Kształtowniki aluminiowe (ościeŜnice, skrzydła, przewiązki, listwy i inne)  wykonane w procesie 
przeróbki plastycznej ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 zgodnie z normami: 
skład chemiczny stopu wg DIN1725 T.1. 
odchyłki wymiarowe kształtowników wg DIN17615 T.3. DIN1748 T.4. 
własności mechaniczne wg DIN1748 T.1. 
DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1. 
Powierzchnia kształtowników zabezpieczona przed korozją powłokami dekoracyjno-ochronnymi, 
tj. anodowanymi o grubości warstwy 15-22mm., w kolorach, spełniających wymagania normy PN-
80/ H-97023 lub powłokami lakierowanymi lakierami proszkowymi, poliestrowymi na podkładzie 
chromianowym o grubości warstwy 75±15mm. Kolorystyka wg oznaczeń RAL. 

Uszczelki 
Uszczelki przyszybowe, przymykowe i centralna wykonane z kauczuku syntetycznego EPOM wg 
DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2. Uszczelki łączy się ze sobą w procesie klejenia. 

Szyby 
Pola przezroczyste okien i drzwi systemu MB-45 są szklone szybami pojedynczymi lub 
zespolonymi, dobieranymi w taki sposób, aby zabudowa spełniała wymagania normy PN-87/B-
02151/03 w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń. 
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Szyby spełniają wymagania normy PN-B-13079. System okienno-drzwiowy MB-45 moŜe być 
szklony w sposób ciągły szybami o grubości od 1-27 mm (od 1-36 mm - skrzydło okna). 

Wypełnienia części nieprzeźroczystych 
Wypełnienia części nieprzezroczystych elementami warstwowymi w następujących zestawieniach : 
2 x blacha stalowa o grubości 0,8 mm, ocynkowana  oraz poliuretan 

Blachy aluminiowe 
Blachy aluminiowe wykonane ze stopu aluminium PA2N wg PN-75/H-92741 jako anodowane lub 
lakierowane do elementów wypełnień warstwowych lub obróbek i wykończeń blacharskich. 

Blachy stalowe 
Blachy stalowe zabezpieczone przed korozją powłoką ochronną cynkową oraz powłokami 
lakierowanymi. Blachy te spełniają wymagania norm : PN-89/H-92125, PN-84/H-92126, BN-
84/0642-47 oraz DIN17162, DIN59232. 

Elementy  złączne 
Elementy złączne (wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki, podkładki) stosowane do wykonywania 
połączeń wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wg norm przywołanych w dokumentacji 
systemowej. 

Okucia 
Okucia powinny być normowane do kształtowników okien i drzwi zgodnie z dokumentacją 
systemową. typy okuć powinny być dostosowane do cięŜaru własnego skrzydeł oraz do obciąŜeń 
eksploatacyjnych. 

Materiały uzupełniające 
Materiały uzupełniające (podkładki pod szyby, kleje wełna mineralna, pianka poliuretanowa i 
silikony do uszczelnienia połączeń) zgodnie z dokumentacją systemową. 

Przechowywanie i składowanie 
Kształtowniki aluminiowe, detale, elementy wypełniające, szyby, okna, drzwi powinny być 
przechowywane w suchych pomieszczeniach w sposób zabezpieczający elementy przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok anodowanych lub lakierowanych. 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu  sprzętu. 

4. RANSPORT 
Kształtowniki aluminiowe, detale, elementy wypełniające, szyby, okna, drzwi mogą być 
transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed 
zabrudzeniami, kurzem i moŜliwością uszkodzeń podczas transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
Okna i drzwi systemu MB-45 mocować naleŜy do przegród budynku za pomocą : 
Kołków rozporowych ze stali ocynkowanej, za pośrednictwem podkładek izolujących. Kołki 
przykręcane są poprzez wywiercone otwory w podwalinie konstrukcji. Zaleca się stosować 
minimum 2 kołki do zamocowania kaŜdego kształtownika. Odległość kołka do naroŜa powinna być 
mniejsza od 200 mm, a odległość między sąsiednimi kołkami nie powinna przekraczać 400 mm - w 
zabudowie zewnętrznej oraz 800 mm - w zabudowie wewnętrznej. Głębokość mocowania kołka w 
murze powinna być dostosowana do rodzaju muru, jednak nie mniejsza niŜ 40 mm. 
Kotew z blachy stalowej ocynkowanej, mocowanych w rowkach kształtowników ościeŜnic oraz 
przykręcanych do ścian przy pomocy kołków rozporowych. Taki sposób montaŜu pozwala 
wyeliminować otwory montaŜowe w ościeŜnicy okien i drzwi  oraz nie wymaga rozeszklenia 
konstrukcji przed jej zamontowaniem w ścianie budynku. MontaŜ za pomoc kotew pozwala 
ponadto na kompensację dylatacji termicznej kształtowników konstrukcji. Odległość między 
kotwami oraz między kotwą, a naroŜem powinna być taka jak w przypadku kołków rozporowych. 
Szczeliny powstałe między oknem lub drzwiami, a murem naleŜy wypełnić pianką poliuretanową, 
wełną mineralną oraz uszczelnić silikonem. 
Połączenie wyrobów systemu MB-45 między sobą naleŜy wykonać za pomocą śrub i wkrętów 
zgodnie z zaleceniami dokumentacji  systemowej. 
Szczegółowe informacje na temat montaŜu wyrobów zawarte są w dziale - instrukcje montaŜu. 

UWAGA  : 
Wapno, cement, substancje alkaliczne i czyszczące (np. wybielacze, pasty ściernej) mają szczególnie 
szkodliwy wpływ na kształtowniki aluminiowe, a zwłaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. 
Dlatego teŜ naleŜy ograniczyć wykończeniowe roboty „mokre” do minimum. 
W przypadku zetknięcia zaprawy z powierzchnią aluminium naleŜy natychmiast zmyć z niej zaprawę 
(nie dopuścić do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwałe odbarwienie i uszkodzenie 
powierzchni. 
W miejscach styku powierzchni aluminiowej z innymi metalami lub ich stopami występuje 
elektrochemiczne utlenianie aluminium.  Korozja ta szczególnie szybko następuje w warunkach 
podwyŜszonej wilgotności. W związku z tym naleŜy zawsze oddzielać aluminium od innych metali 
warstwą izolującą. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz     
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inwestora i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór robót  powinien się odbyć przed wykonaniem innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót  powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
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- protokóły odbioru materiałów i wyrobów 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość  wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą  
- wykonanie i montaŜ kabin 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-89/H-92125 
PN-84/H-92126 
PN-84/0642-47  
PN-75/H-92741 
DIN17162, DIN59232 
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454-14 WYPOSAśENIE SALI WIDOWISKOWEJ  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru kabin tłumaczy i amplifikatorni. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie amplifikatorni w obiekcie objętym przetargiem. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte  w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi  podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY  

2.6. WyposaŜenie sceny 

L.p. Nazwa urządzenia szt. 
1. Podciąg rurowy Oświetleniowo – Dekoracyjny Elektryczny RWZ – 250 dług. 900 

cm, rura sztankietowa ¨48,3, 900cm z rozprowadzeniem na 8 lamp wraz z DMX   
2 

2. Kratownica QUADRO 9m 1 
3. Podciąg rurowy Dekoracyjny 250 kg Ręczny 900 cm ,rura sztankietowa  ¨48,3, 

900cm 
3 

4. Prowadnica kurtynowa Nivo tech Standard dług.1000 cm z napędem 
Kompaktantrieb 0,37kW 

1 

5. Rozdzielnia napędów scenicznych 1 
6. Pulpit przenośny sterowania napędami 1 
7. Szyna zbiorcza mocowania kulisy 2 
8. Szyna obrotowa kulisy  8 
9. Wspornik uchylny reflektorów 4 
10. Prowadnica Horyzontu Nivo tech Standard dług.1000 cm 1 
11. Materiał Kurtyna 1 
12. Materiał Kulisa 6 
13. Materiał Horyzont czarny 1 
15. Ekran Rolowany 1 
16 Podłoga wykonana z bezsęcznych desek sosnowych o grubości 50 mm, ułoŜonych na 

styk, prostopadle do sciany portalowej, na legarach drewnianych z podkładami 
tłumiącymi. Deski podłogi zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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ppoŜ. ObciąŜenie sceny = 500 kg/m2. Podłoga kieszeni scenicznych wykonana jak 
podłoga sceny. 

 
5.2.  Nagłośnienie 

System elektroakustycznego nagłośnienia frontowego: 

L.p. Nazwa urządzenia szt. 
1. DwudroŜna kolumna głośnikowa "line array" JBL VRX932LA 4 
2. Kolumna głośnikowa superniskotonowa JBL VRX918S 4 
3. Rama do podwieszenia głośników serii VRX VRX-AF 2 
4. Zawiesie-wysięgnik do ramy - wykonanie warsztatowe 2 
5. Dwukanałowy wzmacniacz mocy Crown I-Tech 4000 2 
6. Analogowa konsoleta mikserska Soundcraft GB8/48 1 
7. Zestaw mikrofonu bezprzewodowego SHURE ULX 

Nadajnik osobisty "mikroport" SHURE ULX1 
6 
 

 Odbiornik SHURE EULXP4 Diversity 10 
 Mikrofon przypinany pojemnościowy, charakterystyka 

dookólna SHURE WL93T kolor cielisty 
6 

 Mikrofon bezprzewodowy do ręki, pojemnościowy, 
charakterystyka kardioidalna SHURE ULX2/ SM86 

4 

 Dystrybutor antenowy z zasilaniem do odbiorników SHURE UA844E 2 
 Antena kierunkowa szerokopasmowa SHURE UA870WB 2 
 Uchwyt do montaŜu anteny na ścianie SHURE UA500 2 
8. Odtwarzacz płyt CD Tascam-01U 2 
9. Nagrywarka MiniDisc Tascam MD-350 2 
10. Cyfrowy procesor efektowy Lexicon MX 400 wysokość 1U 1 
11. Cyfrowy procesor efektowy Lexicon MX 400 wysokość 1U / MPX 1  1 
12. Czterokanałowy kompresor/limiter dbx 1046 2 
13. Czterokanałowa bramka szumów dbx 1074 2 
14. Dwukanałowy 31-pasmowy korektor graficzny z limiterem dla torów monitorowych 

dbx 1231 
2 

15. szafa aparaturowa 42U 1 
16. Skrzynia mobilna 20U na urządzenia zewnętrzne oraz odtwarzająco-rejestrujące 2 
17. DwudroSny aktywny monitor JBL LSR 4326P 2 
18. Mikrofon NEUMAN + uchwyty TLM-193 2 
19. Mikrofon NEUMAN + uchwyty TLM-103 2 
20. Mikrofon NEUMAN KM184 4 
21. Mikrofon NEUMAN KM185 4 
22. Mikrofon NEUMAN AK-40 KM100 3 
23. Akcesoria NEUMAN MNV21 8 
24. Akcesoria NEUMAN SR100 1 
25. Akcesoria NEUMAN STH100 1 
26. System do perkusji SHURE DMK 1 
27. Dynamiczny SHURE BETA 58 4 4 
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28. przewód mikrofonowy XLR-XLR 6m 12 
29. przewód mikrofonowy XLR-XLR 12m 12 
 

System odsłuchu monitorowanego sceny: 

L.p. Nazwa urządzenia szt. 
1. DwudroŜna kolumna głośnikowa frontowa lub monitor sceniczny JBL JRX112M 4 
2. Dwukanałowy wzmacniacz mocy Crown XLS 802 2 
 

Przyłącza, przewody, złącza: 

L.p. Nazwa urządzenia szt. 
1. Szafa rakowa 19" z listwami zasilającymi wysokości 42U 1 
2. Puszka modułowa podłogowa Elmat PC5053 2 
3. Tablica naścienna z 16-ma gniazdami tablicowymi 

XLR/Canon 3 Seńskie Amphenol AC3FDZ 
6 

4. Puszka naścienna z gniazdem głośnikowym Neutrik 
Speakon NL-4 - głębia sceny 

4 

5. Puszka naścienna z 4-ma gniazdami głośnikowymi 
Neutrik Speakon NL-4 

3 

6. Przewód sygnałowy 16-parowy Belden Flex/foil 160 
7. Przewód sygnałowy 8-parowy Belden Flex/foil 65 
8. Przewód mikrofonowy MY 206 KLOTZ 200 
9. Przewód głośnikowy KLOTZ LY 240 2 x 6 mm2 100 
10. Przewód głośnikowy KLOTZ LY 240 2 x 4 mm2 120 
11. Przewód głośnikowy KLOTZ LY 225 2 x 2,5 mm2 100 
12. Wtyki sygnałowe XLR męskie Amphenol AC3MM 136 
13. Wtyki sygnałowe XLR Amphenol AC3F 136 
14. Wtyki głośnikowe Neutrik Speakon NL-4 24 
15. Wtyk kablowy RCA Neutrik 16 
16. Statyw głośnikowy SG 4 
17. Statyw mikrofonowy SM 320 12 
18. Okablowanie systemu/ koryta, ułoŜenie przewodów/ 1 
 

2.7. System oświetlenia: 

L.p. Nazwa urządzenia szt. 

1. Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy z dwoma monitorami SVGA 17" typu 
STRAND LIGHTING PALETTE VL 1500 z wbudowanym twardym dyskiem. 
Parametry: obsługa 1500 kanałów DMX, z czytelnym 2-piętrowym układem pulpitu, 
procesor dwurdzeniowy Dual Core, wybór koloru filtrów przez przenoszenie barwy z 
próbnika na ekranie monitora (Color Picker), 2000 scen w jednym spektaklu, kaŜda 
zmiana moŜe mieć do 26 części, 2 playback-i odtwarzające zmiany z 
zaprogramowanym czasem, 10 suwaków zmieniaczy z dostępem bezpośrednim, 16 
suwaków submaster z pamięcią 10 stron nastaw (łącznie 640 scen) enkodery dla 
aparatów efektowych, trackpad – pole dotykowe obsługi połoSenia X i Y aparatów 

1 
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inteligentnych, trackball, przyciski obsługi bezpośredniej innych parametrów 
aparatów inteligentnych, 2 ściemniacze główne i 2 przyciski blackout, 2 wyjścia 
DMX512, zintegrowana klawiatura alfanumeryczna, złącza USB, złącze Shownet, 
wbudowana bogata biblioteka aparatów efektowych, dostępny program OFF-LINE 
editor na komputer PC. Komplet z dwoma monitorami LCD min 17" 

2. WALL RACK prod. Strand Lighting. Cyfrowy blok rozdzielczosterowniczy sceny 
DMX / 24 x 2,5 kW. Chłodzony konwekcyjnie - bez wentylatorów. Dostosowany do 
zawieszania na ścianie, wyposaŜony w procesor umoŜliwiający programowanie i 
korekty wszystkich funkcji z poziomu urządzenia. Wszystkie instalacje 
wprowadzane do bloku od dołu. 

2 

3. Dystrybutor - wzmacniacz sygnału DMX typu DTS CH6. 1 wejście x 6 wyjść, 
izolowanych optycznie sygnału DMX. Przystosowany do montaŜu w systemie rack 
19" wyposaŜony w gniazda XLR 5 pin. 

1 

4. Reflektor PC typu SPOTLIGHT VARIO 12 zbudowany w całości z profili 
aluminiowych z optyką 4° - 63°, wyposaŜony w system rozłączania zasilania przy 
otwarciu obudowy, z moŜliwością stosowania Sarówek o mocy 1000W i 1200W. 
Komplet z markową Sarówką 1000W (PHILIPS. OSRAM lub GE) o temperaturze 
barwowej 3050°K, obrotowymi skrzydełkami czterolistnymi, ramką na filtr, linką 
zabezpieczającą, hakiem do zawieszania na rurze ¨ 50mm. i wtyczką uniwersalną 
schuko. 

15 

5. Reflektor profilowy typu ETC SOURCE FOUR zbudowany z odlewów 
aluminiowych o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła z optyką 26°. 
Komplet z markową Sarówką 750W (PHILIPS. OSRAM lub GE) o temperaturze 
barwowej 3200°K, czterema przesłonami kadrującymi, ramką na filtr, przesłoną iris, 
uchwytem gobo, linką zabezpieczającą, hakiem do zawieszania na rurze ¨ 50mm. i 
wtyczką uniwersalną schuko. 

4 

6. Reflektor profilowy typu ETC SOURCE FOUR zbudowany z odlewów 
aluminiowych o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła z optyką 36°. 
Komplet z markową Sarówką 750W (PHILIPS. OSRAM lub GE) o temperaturze 
barwowej 3200°K, czterema przesłonami kadrującymi, ramką na filtr, przesłoną iris, 
uchwytem gobo, linką zabezpieczającą, hakiem do zawieszania na rurze O 50mm. i 
wtyczką uniwersalną schuko. 

6 

7. Reflektor profilowy typu ETC SOURCE FOUR zbudowany z odlewów 
aluminiowych o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła z regulowaną 
optyką w zakresie 15°-30°. Komplet z markową Sarówką 750W (PHILIPS. OSRAM 
lub GE) o temperaturze barwowej 3200°K, czterema przesłonami kadrującymi, 
ramką na filtr, przesłoną iris, uchwytem gobo, linką zabezpieczającą, hakiem do 
zawieszania na rurze O 50mm. i wtyczką uniwersalną schuko. 

4 

8. Reflektor prowadzący typu DTS MOON 575, w obudowie wykonanej na bazie 
profili aluminiowych z optyką 2,5° - 13°. WyposaSony w liniowy iris, black-out, 
markową Sarówkę wyładowczą 575W (PHILIPS. OSRAM lub GE), magazynek 6 
filtrów dychroicznych, wtyczkę uniwersalną schuko oraz statyw. 

2 

9. Naświetlacz LED RGB Typu DTS DELTA 7 R, 108 LED, sterowany sygnałem 
DMX, z moŜliwością zdalnie sterowanego ruchu w 3 osiach, IP 65. Komplet z 
wymiennymi optykami 10°, 25°, 40°, hakami do zawieszania na rurze O 50mm., 
linką zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną schuko. 

2 

10. Oprawa oświetlenniowa typu ruchoma głowa SGM GIOTTO SPOT CMY z Sarówką 
wyładowczą o mocy 400W (PHILIPS. OSRAM lub GE). WyposaŜona w 
elektroniczny układ zapłonowy, system uzyskiwania koloru CYM, dodatkowa tarczę 
bezpośredniego 
dostępu do 6 barw, system płynnej korekcji temperatury barwowej CTO, zdalnie 

2 
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sterowany zoom w zakresie 9°-18°, zdalnie sterowaną ostrość, dwie tarcze po 8 gobo 
wymiennych i obrotowych, liniowy iris, płynny efekt rozszczepiania światła "frost", 
poczwórny pryzmat obrotowy, wymienną tarczę animacyjną, efekt stroboskopowy o 
częstotliwości 1 - 12 Hz. Urządzenie posiada moŜliwość obrotu w osi PAN w 
zakresie 540° i TILT w zakresie 240°. Urządzenie wyposaŜono w konwekcyjny 
system chłodzenia, dzięki czemu głośność pracy mierzona w odległości 1 m. nie 
przekracza 32 dB. Waga 33 Kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze O 
50mm. linka zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną typu schuko 

11. Wytwornica dymu typu ANTARI X 310 o mocy grzałki 1000W i wydajności 
100m3. WyposaŜona w wentylator rozpraszający i dysze o regulowanym kącie. 
Sterowana sygnałem DMX, z podświetlanym zbiornikiem na płyn i automatycznym 
zabezpieczeniem przed pracą bez płynu. Komplet z 5l. atestowanego płynu do dymu. 

1 

12. Komplet foliowych filtrów wysokotemperaturowych typu LEE, w rolkach o 
wymiarach 117x400cm. 13 rolek w kolorach podstawowych 

1 

UWAGA  
W obliczeniach i załoŜeniach projektowych przyjęto parametry techniczne urządzeń i materiałów, 
określonych, konkretnych producentów. 
Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest moŜliwe pod 
warunkiem, Ŝe zaproponowane inne urządzenia i materiały: 

1) Charakteryzują sie parametrami technicznymi nie gorszymi, niŜ urządzenia i materiały 
przyjęte w projekcie. 

2) Uzyskują aprobatę Inwestora i BSPB Architektor – Poznań. 
3) Nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 
Zgodny z technologią 

4. TRANSPORT 
Zgodny z technologią 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonać zgodnie z technologią właściwą do wyposaŜania tego typu obiektów przez 
specjalistyczną firmę 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz     
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inwestora i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór robót  powinien się odbyć przed wykonaniem innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót  powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 
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- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość  wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą  
- wykonanie i montaŜ kabin 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-89/H-92125 
PN-84/H-92126 
PN-84/0642-47  
PN-75/H-92741 
DIN17162, DIN59232 
 


