Zatacznik nr 8 do SIWZ RZP.341-(.;f. f.fl 0

Opis przedmiotu zaméwienia.

,»Wykonanie o$wietlenia w ul. Paderewskiego— zad 46/09
W ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego nalezy wykonaé :

1.

Przedmiotem zamdwienia jest budowa linii kablowej NN oswietlenia ulicznego,
zainstalowanie 24 opraw oswietleniowych na nowoprojektowanych stupach typu SOU —
SLE produkcji ,,ROBDAR Dariusz Samutek™ m wraz z wysiggnikiem lub réwnowaznych.
Oprawa os$wietleniowa typu FRESSIA decostyle 1 wyposazone w zrodta sodowe typu
HST 100W lub réwnowaznych.

Szczegdlowy sposob wykonania oraz zakres i rodzaj poszczegélnych robét obejmujacych
przedmiot zamdowienia zostal okreslony w Projekcie budowlano - wykonawczym oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét.

Przedmiar robot nalezy traktowaé jako element dodatkowy, niestuzacy do obliczania ceny
oferty.

Wykonawca zobowiazany jest:

1.

Zastosowac materialy oraz urzadzenia posiadajace aktualne dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie ( aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci),
zgodnie z przepisami obowiazujacymi wtym zakresie. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos$¢ zastosowania produktow rownowaznych do podanych w przedmiarach robot
pod warunkiem, ze produkty te beda spelnialy wszystkie obowigzujace normy i beda
dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwigzan rownowaznych Wykonawca ma obowiazek
wykaza¢, ze zastosowane materialy posiadaja parametry takie same lub lepsze niz
okreslone w przedmiarach, poprzez podanie w ofercie wykazu zastosowanych produktow
rownowaznych z podaniem ich nazwy i dokladnym opisem parametréw oraz zalaczy¢
kopie atestow, certyfikatow, aprobat technicznych lub deklaracji zgodnosci, jakie dany
produkt posiada, zgodnych ze stosownymi przepisami.

Przed zlozeniem oferty na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia zaleca si¢ dokona¢ wizji
lokalnej w miejscu planowanych robot, w celu zapoznania si¢ z warunkami w terenie
w celu uzyskania niezbednych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania
oferty.

Wykonawca, z ktérym bedzie zawarta umowa, zobowigzany jest przedlozy¢ kosztorys
ofertowy, ktory bedzie mial zastosowanie na etapie wykonania przedmiotu umowy
w sytuacji przerwania realizacji zamdwienia i wystapienia okolicznosci polegajacych np.
na wyplaceniu wynagrodzenia z tytulu wykonania czgsci przedmiotu zamdwienia lub
okoliczno$ci wynagrodzenia za ewentualne zabezpieczenie przerwanych robét.

Termin realizacji zaméwienia

Wykonanie nie pézniej niz do dnia 17 wrzesnia 2010 roku.

Warunki gwarancji

L.
2.

36 miesiecy od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru robot.

W przypadku wystapienia w przedmiocie zaméwienia jakichkolwiek wad stwierdzonych
w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiazany jest w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia o koniecznos$ci usunigcia wad przywroci¢ przedmiot zamdwienia do stanu
z dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru robét.



3. Jezeli termin usuniecia wad jest niewystarczajacy, Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do

Zamawiajacego pisemnie, o wyrazenie zgody na przesunigcie terminu usunigcia wad do

30 dni od dnia zawiadomienia o koniecznosci usunigcia wad, z podaniem uzasadnienia.

Termin platnos$ci wynagrodzenia
14 dni od daty zlozenia prawidtowo wystawionej faktury VAT wystawionej na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru robot.

Wykonawca robét zobowigzany jest do:

i

2
.

Wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz wystapienia

o zajecie pasa drogowego do Zarzadcy drogi we wiasnym zakresie.

Zapewnienia obshugi geodezyjnej.

Wykonywania rob6t zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegélnosci wymogami

Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2006 t. nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.). Roboty muszg by¢

wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nalezyta starannoscia w ich

wykonaniu, dobra jakoscia, wlasciwa organizacja pracy oraz zachowaniem wymagan i

obowiazujacych przepisow w szczegolnosci bhp, ppoz i branzowych.

Whbudowania materialéw oraz zastosowania urzadzen posiadajacych aktualne dokumenty

dopuszczajace do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujacymi

w tym zakresie w szczego6lnosci

— Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz.
881)

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. z 2004 r., nr 249, poz. 2497)

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r., nr 198, poz. 2041)

Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt oraz

zastosowane materialy.

Zamawiajgcy zobowiazany jest do:

1.

2

Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w ciagu 7 dni od zgloszenia rozpoczgcia
robét do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dokonania odbioru robot w terminie 14 dni od daty otrzymania zgloszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru, przy czym za termin wykonania rob6t nalezy przyjac:
wykonanie rob6t objetych zakresem umownym wraz z przekazaniem dokumentacji
powykonawczej.

Na podstawie art. 144 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w formie aneksu w szczegélnosci:

i

W przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamdwienia zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sa
korzystne dla Zamawiajacego

Z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewngtrzne, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia,
w szczegolnosci zagrazajacych zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacych powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach.

Z powodu dziataf osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac w terminie, ktore to
dziatania nie sa konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron.



-

o

10.

11

W przypadku zmian przepisow prawa oraz wydanych do nich aktéw wykonawczych
powiazanych z ustawa Pzp. lub przepisow zwiazanych z przedmiotem zamdéwienia.

Y przypadku wystapienia  niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego.

W przypadku wstrzymania rob6t lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego.

W przypadku zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych.

Z powodu istotnych brakow lub bledéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa.

W przypadku wystapienia okolicznosci, ktorych strony nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

Ewentualne przesuniecie terminu zakonczenia rob6t nastapi o tyle dni, przez ile trwaty
przyczyny potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wszelkie ewentualne zmiany bedq dokonane w formie aneksu i nie beda stanowi¢
podstawy do zmiany wynagrodzenia z wyjatkiem pkt. 4.




