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OSWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

Kompleksowa przebudowa drog gminnych w kwartatach ulic — VI kwartat
(ul. Staszica — ul. Warszawska — ul. Wiosenna — ul. Kolejowa) — zad 39/15:
Przebudowa ul. Przygodnej w Lomiankach
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Krzysztof Stgpien Warszawa, dnia 05.04.2016r.
02-915 Warszawa
Pl. A. Rembowskiego 9 m.8
tel. 604 700 233
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 t.j. z p6zn. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,, Przebudowa ulicy Przygodnej w Lomiankach”
zlokalizowang na dziatkach: nr ew. 225, 72/2 obreb 0003, 3 - Jednostka ewidencyjnal43205 4,
LOMIANKI - MIASTO

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: drogowej
mgr inz. Krzysztof Stgpien
MAZ/0357/POOD/08

(podpis)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.
21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z
pézn. zm.) spetniajagca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
mgr inz. Krzysztof Stepien
MAZ/0357/POOD/08
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Krzysztof Nadany Warszawa, dnia 05.04.2016r.
04-491 Warszawa
ul. Giermkow 55 m. 1

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 t.j. z pézn. zm.), sktadam niniejsze o$§wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,, Przebudowa ulicy Romantycznej w Lomiankach”
zlokalizowang na dziatkach: nr ew. 225, 72/2 obreb 0003, 3 - Jednostka ewidencyjnal43205 4,
LOMIANKI - MIASTO

o0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w

specjalnosci: drogowej

mgr inz. Krzysztof Nadany
MAZ/0350/POOD/07

(podpis)
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\

MAZOWIECKA
OKREGOWA
)} & & =N
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 505 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Krzysztof Stepien
magister inzynier
urodzony dnia 7 lutego 1977 roku w m. Gorlice , syn Czeslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0357/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegbélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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® POLSKA

L1 2 B A

> .

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-955-RXC-9DS *

Pan KRZYSZTOF STEPIEN o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0175/09

adres zamieszkania pl. A. REMBOWSKIEGO 9 M 8, 02-915 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
§ OKRLGOWA
[ S
INIYNIEROW
SUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 336 07/D Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 ¢

DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. | i art. 24 nst. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynicedw budownictwa ocaz urbanicdw (Dz.U. 22001 r. Nr § poz. 42 2 péZa, zm.), art, 12 ust. |
pkt 195, ust. 3, an. 13 vst, | pki 1, ust 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy 2 doia 7 lipca 1994 1, - Prawo
budowlune (tekst jedn.: DzU. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z podn. zm.joraz § 11 ust. 1 phe 1, § 15, § 18 ust |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z data 28 kwiemia 2006 r, w sprawie samodzielnyeh funkepi
technicznych w budowniciwie (DzU. Nr 83 poz 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Muzowicckicj
Okregowej Izby Inzynierow Bodownlctwa stwierdza, 2e:

Pan Krzysztof Jakub Nadany
magister inzynier
urodzony 20 marca 1978 roku w Warszawie , syn Tadeusza

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/350/POOD/0T

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania  strony, nu podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postigpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres niadanych uprawniea zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
L.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy —~ Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centraliego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiorn
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisig czionkow wlalciwej izby samorzada zawodowego.
2. Od ninicjsze) decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie] [zby [(nzynieréw
Budowniciwa w Warszawie za podrednictweny Okrggowe) Komisji Kwalifikiscyjne; Mazowieckic) Okrggowe)
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz, Krzysztof Latoszek

2/ mgr in, Ircaa Churska
3 mgr int. Krzysztof Booss
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KFQ-KA3-QXP *

Pan KRZYSZTOF JAKUB NADANY o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0256/08
adres zamieszkania ul. GIERMKOW 55 m. 1, 04-491 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojewodztwo mazowieckie
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A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Umowa zawarta pomigdzy Gming Lomianki, a Pracownig Projektowa Traffic, Krzysztof
Stepien.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 tekst
jednolity).

Uchwata nr XXXI1/227/20008 rady Miejskiej w Lomiankach z dnia 30 grudnia 2008 roku w
sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Stare
Lomianki”

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (KTNPP) — Instytut Badawczy
Drég i Mostow 1997r.

Mapa do  celow  projektowych  zarejestrowana  pod  numerem  KERG
OD.UD.6640.1.6080.2015 z dnia 07.03.2016 r.

Protokot z narady koordynacyjnej znak: OD.KD.6630.142.2016.MW z dnia 11.04.2016 .
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2. Przedmiot inwestycji
2.1 Inwestor
Inwestorem przebudowy jest:
GMINA LOMIANKI
ul. Warszawska 115
05-092 Y.omianki

2.2 Wykonawca dokumentacji technicznej
Wykonawca dokumentacji technicznej jest:
Pracownia Projektowa TRAFFIC, Krzysztof Stepien
Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. , Kompleksowa
przebudowa/budowa drég gminnych w kwartatach ulic — VI kwartat (ul. Staszica — ul. Warszawska
— ul. Wiosenna — ul. Kolejowa) — zad 39/15: Przebudowa ulicy Przygodnej w Lomiankach” w
zakresie:
e drogi gminnej klasy D — ul. Przygodna na odcinku od km 0+000.00 (skrzyzowanie z ul.
Sierakowska) do km 0+108.69 (skrzyzowanie z ul. Gospodarcza),

Dokumentacja projektowa zaktada:
- rozebranie kraweznikow betonowych,
- rozebranie obrzezy betonowych,
- rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni,
- rozebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego na jezdni,
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach,
- rozebranie nawierzchni z betonu cementowego na chodnikach i zjazdach,
- usuniecie drzew 1 krzewow kolidujacych z geometrig projektowanej ulicy,
- odtworzenie trasy 1 punktow wysokos$ciowych,
- zdjecie warstwy humusu,

- wykonanie rob6t ziemnych,
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zabezpieczenie w niezbgednym zakresie infrastruktury technicznej: sie¢
telekomunikacyjna,

regulacja wysokos$ciowa armatury i wtazoéw studni infrastruktury technicznej,
wykonania wzmocnienia podioza gruntowego poprzez wykonanie warstwy pospotki,
wbudowanie elementéw przekroju ulicznego: krawezniki, oporniki i obrzeza,
utozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

utozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowej na jezdni, zjazdach, chodnikach i
doj$ciach do furtek,

wykonanie konstrukcji pobocza z kruszyw tamanych kamiennych oraz azurowych
ptyt betonowych wypetionych zwirem,

zniesienie barier architektonicznych w obrebie budowanych odcinkow ulic.

2.4 Lokalizacja i otoczenie rozbudowanej drogi

L okalizacja inwestycji

Na

teren objety inwestycja miasta Lomianki objety jest Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata nr XXXI1/227/20008 rady Miejskiej w Lomiankach z

dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego ,,Stare Lomianki”

. . . Numer
l.p. | Gmina Jednostka ewidencyjna Nr obr¢bu dzialki
1 Lomianki 143205 _4, LOMIANKI - MIASTO 0003, 3 225
2 | Lomianki 143205_4, LOMIANKI - MIASTO 0003, 3 72/2

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1 Charakter obszaréw objetych inwestycja

Przedsiewziecie nie znajduje sie w obszarze zaliczaneqo do sieci Natura 2000.

Inwestycja zlokalizowana jest natomiast w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.
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3.2 Stan istniejacy nawierzchni i opinia geotechniczna

Stan istniejacy nawierzchni

Na ulicy Przygodne;j istniejgc nawierzchnia wykonana jest z destruktu asfaltowego.

Opinia geotechniczna

Istniejace podioze zostalo poddane szczegdtowym badaniom i analizie geotechnicznej celem
zebrania informacji 1 okre$lenia rzeczywistego stanu technicznego oraz podjecia stosownych
decyzji, co do zakresu planowanego wzmocnienia. W celu okreslenia gruntéw podtoza wykonano
dwa otwory na gltgbokos¢ 3m od powierzchni terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt, w powigzaniu z udokumentowana
budowsa podtoza gruntowego i warunkami realizacji inwestycji, zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Grunty podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako kryteria — wyksztalcenie
litologiczne, stan, wtasciwosci fizyczno — mechaniczne gruntéw.

Za ceche wiodaca gruntdw niespoistych przyjeto uogoélniony stopien zageszczenia ID , a
dla gruntéw spoistych — stopien plastycznosci IL.

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

e warstwa 0 nasypy niekontrolowane mato wilgotne, sktadajace si¢ z utworéw niespoistych z
domieszka kruszywa i zuzlu lokalnie gliny — grunty watpliwe

e warstwa |A piaski pylaste - mato wilgotne, luzne - ID = 0,28 — grunty watpliwe,

e warstwa IC piaski drobne, s$rednio zgeszczone, matowilgotne - ID = 0,40 — grunty
niewysadzinowe,
e warstwa IE piaski drobne, srednio zgeszczone, matowilgotne - ID = 0,65 — grunty

niewysadzinowe,

Wiercenia wykonano w okresie wystepowania niskich stanow wod gruntowych. Wody
gruntowej nie stwierdzono. Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia podniesienia si¢ poziomu wod
gruntowych w utworach piaszczystych w okresach intensywnych lub dtugotrwatych opadoéw, badz

w okresach roztopowych.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999 r. poz. 430) okreslono grupy no$nosci na podstawie stwierdzonych warunkow gruntowo —
wodnych. Grupy nosnosci podtoza okreslono na podstawie wysadzinowos$ci gruntow 1 warunkow
wodnych panujacych w podtozu.
Okreslono nastepujgce grupy nosnosci:

e warstwa 0 nasypy niekontrolowane — grunty watpliwe — grupa no$nosci G2,

e warstwy IA - piaski pylaste — grunty watpliwe grupa nosnosci G2,

e warstwy IC, IE - piaski drobne, $rednio — grunty niewysadzinowe — grupa nos$nosci G1,

3.3 Istniejaca infrastruktura techniczna
Istniejacy stan zagospodarowania terenu pod wzgledem urzadzen infrastruktury technicznej
w rejonie objetym projektem uktadu drogowego przedstawia si¢ nastepujaco:
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
e sie¢ gazowa
e siec elektroenergetyczna

e sie¢ telekomunikacyjna,

4. Projektowane zagospodarowania terenu

4.1 Podstawowe parametry techniczno - uzytkowe projektowanej ulicy
- kategoria drogi — droga gminna klasy D, 1x2 pasy ruchu o szerokos$ci 2,25m kazdy,
- predkosc¢ projektowa - Vp = 30km/h,
- przyjeta kategoria ruchu — KR1,
- no$nos¢ nawierzchni - 100 kKIN/oS,
- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 4,5m,
- chodniki z kostki betonowej o szerokosci min. 2,0m,
- pobocza z betonowych ptyt azurowych EKO o zmiennej szerokosci,
- zjazdy indywidualne z ulicy wykonane z kostki betonowej dostosowane do szerokosci
istniejgcych bram,

- odwodnienie za pomoca rozsaczania poprzez pobocze z ptyt azurowych.
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4.2 Sieé teletechniczna

Z projektowanym zagospodarowaniem terenu kolidujg kable doziemne. W celu umozliwienia
realizacji inwestycji drogowej istniejacg sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A., nr 8211/TODDRA/P/2016
z dnia 03.03.2016 r.

Ponadto, wszystkie prace zwiagzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod scistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A. Przed przystgpieniem do prac ziemnych,
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacej sieci telekomunikacyjne;.

Istniejaca kanalizacje kablowa usytuowang w miejscu projektowanej jezdni lub zjazdu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem dwudzielnymi, grubo$ciennymi rurami ochronnymi (materiat
HDPE) o $rednicy zewnetrznej 160 mm. Rure ochronng nalozy¢ na kazda z istniejacych rur

kanalizacji. Po wykonaniu zabezpieczenia sprawdzi¢ drozno$¢ odcinka.

4.3 Sie¢ gazowa

Zgodnie z uzgodnieniem nr PSG/OW/OIU/144/2016 z dnia 22.02.2016 wydanym przez
Polska Spotke Gazownictwa istniejgca sie¢ gazowa nie wymaga przebudowy.
Prace w rejonie czynnej sieci gazowe]j nalezy prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem Polskiej Spotki

Gazownictwa.

4.4 Sie¢ elektroenergetyczna

Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna nie koliduje z projektowanym uktadem drogowym. W
przypadku braku rur ostonowych na istniejacych kablach (przekroczenia poprzeczne pod jezdnia
zjazdami) nalezy zastosowa¢ rury ostonowe dwudzielne.
Wszelkie prace w rejonie czynnej sieci elektroenergetycznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem PGE

Dystrybucja S.A. Odzial Warszawa RE Legionowo.
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4.5 Zielen

Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacje dendrologiczng wykonano marcu 2016r w stanie bezlistnym.
Zinwentaryzowano wszystkie drzewa oraz krzewy mogace kolidowac¢ z projektowang infrastruktura
w projektowanych liniach rozgraniczajacych. W opisie podano nazwy rodzajowe i gatunkowe,
obwdd pnia na wys. 130cm, Srednice pnia i korony, wysokos¢ drzewa, stan zdrowotny oraz uwagi

indywidualne.

Opis szaty roslinnej

Zielen w pasie drogowym ulicy Przygodnej, nie jest urzadzona. Wystepuja tu pojedyncze
nasadzenia drzew i1 krzewdw ozdobnych wzdhuz ogrodzen, zaktadane przez witascicieli prywatnych
posesji zlokalizowanych wzdtuz drogi.
Wystepuje tu kilka grup krzewoéw (w tym jedna grupa zywotnikdéw martwa) oraz jeden martwy
jarzab.

Gospodarka istniejacq zielenia

W zwiazku z budowg drogi, z terenu inwestycji nalezy usunaé wszystkie drzewa i krzewy,
ktore znalazty si¢ w §wietle projektowanej drogi oraz infrastruktury jej towarzyszacej. Ze wzgledu
na wiek i uwarunkowania fitosanitarne nie wytypowano drzew do przesadzenia.

Dzialki, na ktérych realizowana bedzie inwestycja nie znajdujg si¢ w rejestrze zabytkow, w
zwigzku z czym nie ma koniecznosci uzyskiwania decyzji na wycinke u Konserwatora Zabytkow.
W tabeli ponizej zamieszczono inwentaryzacj¢ zieleni wraz z gospodarka istniejaca zielenig. Na

planie sytuacyjnym zaznaczono drzewa i krzewy oraz grupy ro$linnos$ci, przeznaczone do usunigcia.

E gospodarka zielenig
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grupa: berberys .
3 Thunberga 2 1 dobry X jiw 5 3szt.
4 zywotnik zachodni - 0,5 0,5 dobry X jiw 2

. . 26+24+2 .
5 jarzab pospolity 3 4 1 martwe X jlw

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zmiany w zagospodarowaniu dziatek,
na ktorych zlokalizowana zostata planowana przebudowa ulicy.
Ponizej zestawiono w formie tabelarycznej poszczegdlne powierzchnie uzytkowe stanowigce

elementy zagospodarowania terenu:

Pole

l.p. Charakter projektowanej powierzchni powierzchni
[m’]

1. Jezdnia — kostka betonowa szara 515

2. Zjazdy indywidualne — kostka betonowa czerwona 52

3. Chodniki - kostka betonowa szara 45

4. Zielen - trawniki 25

6. Informacja o zabytkach

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow

oraz nie podlega ochronie.

/. Informacja o wplywach eksploatacji gorniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach wplywu eksploatacji

gbrniczej.

8. Informacja o wplywie przedsiewziecia na Srodowisko

Planowana inwestycja przebudowy ulicy nie znajduje sie w obszarze zaliczanego do sieci

Natura 2000.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1387)
oraz Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2013 poz. 817)

przedsigwzigcie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Zaproponowane rozwigzania architektoniczne, technologiczne 1 przestrzenne w jak

najmniejszym stopniu oddziatywa¢ beda na srodowisko przyrodnicze pod wzgledem spalin i hatasu.

Miejsce prowadzenia prac drogowych zostanie uporzadkowane po ich zakonczeniu, a odpady

powstale w trakcie realizacji zostang usuni¢te z pasa drogowego.

Przedmiotowa droga nie jest obiektem nowym w zwigzku z tym:

nie zmienia stosunkoéw miedzyludzkich tj. podziatu siedlisk, potgczen komunikacyjnych,
nie powoduje potrzeby budowy objazdéw, dodatkowych zabezpieczen itp., a wregcz
przeciwnie przyczyni si¢ do poprawy stopnia skomunikowania bezposredniego otoczenia
drogi zar6wno pod wzgledem ruchu mechanicznego, jak i pieszego;

nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych;

nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych;

nie spowoduje wzrostu emisji spalin i hatasu,

nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych;

nie spowoduje wzrostu zanieczyszczen odpadami wyniklymi w trakcie budowy, poniewaz

zostang one w miar¢ mozliwos$ci wtornie wykorzystane

Planowana inwestycja spowoduje natomiast:

zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdoéw poprzez budowe nowej nawierzchni jezdni;
zmniejszenie emisji spalin i halasu dzigki poprawie ptynnosci ruchu;

zmniejszenie emisji kurzu i pyléw dzigki wykonaniu nowej nawierzchni

zniesienie barier architektonicznych;

zdecydowang poprawe komfortu jazdy

zminimalizowanie wibracji wynikajacych z ruchu pojazdow;

Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek 1 koszt zagospodarowania odpadéw powstatych z

rob6t drogowych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013
nr 0 poz. 21.)

Odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone do szczelnych pojemnikéw, a nastgpnie

usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajace odpowiednie zezwolenia

wymagane prawem. Prace winny by¢ prowadzone w sposob ograniczajacy do minimum ucigzliwos¢

hatasowg, zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi. Ewentualne awarie nalezy usuwac

bezzwlocznie.
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Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy doprowadzi¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych. Wody opadowe, na etapie budowy, odprowadzane beda do rowow
infiltracyjnych.

Roboty budowlane drogowe bgda prowadzone wytgcznie w porze dziennej od godz. 06:00
do godz. 20:00.

Realizacja planowanych zadan odbywaé si¢ bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym
wptywie na srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Budowa ta nie spowoduje w Zadnym stopniu zmiany przeznaczenia terenu objetego pasem
drogowym, a jedynie podniesie komfort jazdy i bezpieczenstwo ruchu kierowcow, pieszych i innych

uzytkownikow drogi.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé wylacznie pod nadzorem uprawnionych
0sOb. Prace powinny by¢ realizowane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP oraz wg

sporzadzonego planu BiOZ.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Stgpien mgr inz. Krzysztof Nadany
MAZ/0357/POOD/08 MAZ/0350/POOD/07
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B. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO —
BUDOWIL ANEGO

1. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. , Kompleksowa
przebudowa/budowa dréog gminnych w kwartatach ulic — VI kwartat (ul. Staszica — ul. Warszawska
— ul. Wiosenna — ul. Kolejowa) — zad 39/15: Przebudowa ulicy Przygodnej w fomiankach” w
zakresie:
e drogi gminnej klasy D — ul. Przygodna na odcinku od km 0+000.00 (skrzyzowanie z ul.
Sierakowska) do km 0+108.69 (skrzyzowanie z ul. Gospodarcza),

2. Podstawowe parametry techniczno — uzytkowe drogi

2.1 Podstawowe parametry techniczno - uzytkowe projektowanych ulicy

- kategoria drogi — droga gminna klasy D, 1x2 pasy ruchu o szerokos$ci 2,25m kazdy,

- predkosc projektowa - Vp = 30km/h,

- przyjeta kategoria ruchu — KR1,

- nosnos¢ nawierzchni - 100 kN/oS,

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 4,5m,

- chodniki z kostki betonowej o szerokosci min. 2,0m,

- pobocza z betonowych ptyt azurowych EKO o zmiennej szerokosci,

- zjazdy indywidualne z ulicy wykonane z kostki betonowej dostosowane do szerokosci
istniejgcych bram,

- odwodnienie za pomoca rozsaczania poprzez pobocze z ptyt azurowych.

3. Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych
W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ przede wszystkim przeprowadzenie
nastepujacych robot:
- rozebranie kraweznikow betonowych,
- rozebranie obrzezy betonowych,

- rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni,
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- rozebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego na jezdni,

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach,

- rozebranie nawierzchni z betonu cementowego na chodnikach i zjazdach,

- usuni¢cie drzew i1 krzewow kolidujacych z geometrig projektowanej ulicy,

- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,

- zdjecie warstwy humusu,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- zabezpieczenie w niezbednym zakresie infrastruktury technicznej: sie¢
telekomunikacyjna,

- regulacja wysoko$ciowa armatury i wtazow studni infrastruktury technicznej,

- wykonania wzmocnienia podtoza gruntowego poprzez wykonanie warstwy pospoiki,

- wbudowanie elementéw przekroju ulicznego: krawezniki, oporniki i obrzeza,

- ulozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- ulozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowej na jezdni, zjazdach, chodnikach i
dojsciach do furtek,

- wykonanie konstrukcji pobocza z kruszyw tamanych kamiennych oraz azurowych
plyt betonowych wypetnionych zwirem,

- zniesienie barier architektonicznych w obrebie budowanych odcinkow ulic.

4. Projektowany przebieg drogi w planie

Projekt obejmuje droge gminng klasy D — ul. Przygodna na odcinku od km 0+000.00
(skrzyzowanie z ul. Sierakowskg) do km 0+108.69 (skrzyzowanie z ul. Gospodarczg). W zakresie
opracowania przewidziano jezdni¢ o szerokosci 4,5m z kostki betonowej. Na catej dlugosci
zaprojektowano pobocza z betonowych ptyt azurowych EKO o zmiennej szerokos$ci, natomiast w
obrebie skrzyzowania z ul. Sierakowska chodnik o szerokosci 2,0m. Zjazdy indywidualne

dostosowano do istniejgcych szerokosci bram.

5. Droga w przekroju podluznym
Niweleta ulicy zostata dostosowana do uksztalttowania istniejacego terenu oraz dowigzana do

istniejacych ulic i zjazdow.
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6. Droga w przekroju poprzecznym
W projekcie zastosowano przekroj daszkowy jezdni 2% na ulicach. Szczegdtowe rozwigzania

przedstawione s3 na rysunku ,,Szczegoty konstrukcyjne”

7. Konstrukcja nawierzchni
Podloze gruntowe zostato poddane szczegdétowym badaniom i analizie geotechnicznej celem
zebrania informacji w wyniku, czego zaprojektowano ponizsze konstrukcje nawierzchni.

Warunek mrozoodpornosci.

W przypadku wystepowania w podtozu gruntow o0sada wiania lub watpliwych grubos¢

warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza nie moze by¢ mniejsza niz podana ponize;j.

Kategoria Grupa no$nosci podtoza z gruntow watpliwych i 0sada wiania
obcigzenia GliG2 G3 G4
ruchem
KR 1 0,4hz =0,40m 0,5hz = 0,5m 0,6hz=0,6 m

Gdzie 0 oznacza glgboko$¢ przemarzania gruntow. Zgodnie z Polskag Normg dla rejonu

projektowanej inwestycji gleboko$¢ ta wynosi 1,0m.

Konstrukcja nawierzchni na jezdni — KR1

. _ Grubos¢
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
warstwa $cieralna z kostki betonowej /szara/ gcm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 15cm
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 20 cm
warstwa wzmocnienia podioza - pospotka 35cm
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 8lcm
Konstrukcja nawierzchni pobocza
: _ Grubos¢
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm 10 cm
kruszywo tamane kamienne 31,5/63 10 cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rownowazna -
Kruszywo tamane kamienne 31,5/63 60 cm
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 80 cm
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Konstrukcja nawierzchni chodnika w ciggu pobocza

. . Grubosé
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
kostka betonowa /szara/ 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 3cm
podbudowa - kruszywo tfamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15cm
warstwa wzmocnienia podtoza - kruszywo tamane kamienne
54 cm
31,5/63
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 80 cm
Konstrukcja nawierzchni chodnika
. . Grubosé
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
kostka betonowa /szara/ 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 3cm
podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15cm
warstwa wzmocnienia podtoza - pospotka 20 cm
> grubosci warstw konstrukcyjnych 46 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw
: . Grubosé
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
kostka betonowa /czerwona/ 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 3cm
podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 20 cm
warstwa wzmocnienia podtoza - Kruszywo tamane kamienne
49 cm
31,5/63
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 80 cm

8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw o0sada wiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt, w powigzaniu z udokumentowana
budowsa podtoza gruntowego i warunkami realizacji inwestycji, zalicza si¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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9. Spis rysunkow

l.p. Tytul rysunku Skala Numer
1. | Plan orientacyjny 1:5000 0

2. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1

3. | Profil podtuzny 1:100/1000 2

4. | Przekroje normalne 1:50 3

5. | Szczeg6ly konstrukcyjne 1:20, 1:50 4

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Krzysztof Stgpien
MAZ/0357/POOD/08

mgr inz. Krzysztof Nadany
MAZ/0350/POOD/07
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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

INWESTOR:

WYKONAWCA:

OBIEKT:

FAZA OPRACOWANIA:

BRANZA:

LOKALIZACJA INWESTYCII.

KATEGORIA OBIEKTU BUD.:

| OCHRONY ZDROWIA

GMINA £OMIANKI
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

Pracownia Projektowa TRAFFIC
Krzysztof Stepien

Plac Rembowskiego 9/8
02-915 Warszawa

Kompleksowa przebudowa/budowa drég gminnych w
kwartatach ulic = VI kwartat (ul. Staszica - ul. Warszawska -
ul. Wiosenna - ul. Kolejowa) - zad 39/15:

Przebudowa ul. Przygodnej w tomiankach

PROJEKT BUDOWLANY

DROGOWA

dz. nrew. 225, 72/2 obreb 0003, 3 - Jednostka ewidencyjna
143205_4, tOMIANKI - MIASTO

Kategoria IV, XXV, XXVI

STANOWISKO IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Stepien MAZ/0357/POOD/08
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone

analiza bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia w zalezno$ci od zakresu i1 warunkow realizacji

planowanej inwestycji.

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych prac

Przedmiot inwestycji pn. ,,Kompleksowa przebudowa/budowa drog gminnych w kwartatach

ulic — VI kwartat (ul. Staszica — ul. Warszawska — ul. Wiosenna — ul. Kolejowa) — zad 39/15:

Przebudowa ulicy Przygodnej w Lomiankach” w zakresie:

e drogi gminnej klasy D — ul. Przygodna na odcinku od km 0+000.00 (skrzyzowanie z ul.

Sierakowska) do km 0+108.69 (skrzyzowanie z ul. Gospodarcza), obejmuje:

rozebranie kraweznikéw betonowych,

rozebranie obrzezy betonowych,

rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni,

rozebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego na jezdni,

rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach,

rozebranie nawierzchni z betonu cementowego na chodnikach i zjazdach,

usunigcie drzew 1 krzewow kolidujacych z geometrig projektowanej ulicy,
odtworzenie trasy 1 punktéw wysokosciowych,

zdjecie warstwy humusu,

wykonanie robdt ziemnych,

zabezpieczenie w niezbednym zakresie infrastruktury technicznej: siec¢
telekomunikacyjna,

regulacja wysoko$ciowa armatury i wtazéw studni infrastruktury technicznej,
wykonania wzmocnienia podioza gruntowego poprzez wykonanie warstwy pospoiki,
wbudowanie elementow przekroju ulicznego: krawezniki, oporniki i obrzeza,
ulozenie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

utozenie warstwy Scieralnej z kostki betonowej na jezdni, zjazdach, chodnikach i
dojsciach do furtek,

wykonanie konstrukcji pobocza z kruszyw tamanych kamiennych oraz azurowych

ptyt betonowych wypetionych zwirem,
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- zniesienie barier architektonicznych w obrebie budowanych odcinkow ulic.

2. Szczegotowy zakres robot w kolejnosci ich wykonania przedstawia si¢ nastepujaco:

2.1. Roboty przygotowawcze:
- rozebranie kraweznikow betonowych,
- rozebranie obrzezy betonowych,
- rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni,
- rozebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego na jezdni,
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach,
- rozebranie nawierzchni z betonu cementowego na chodnikach i zjazdach,
- usuniecie drzew 1 krzewow kolidujacych z geometrig projektowanej ulicy,
- zabezpieczenie w niezbednym zakresie infrastruktury technicznej: sie¢
telekomunikacyjna,

- regulacja wysoko$ciowa armatury i wlazow studni infrastruktury technicznej,

2.2. Glowne roboty:
- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,
- zdjecie warstwy humusu,
- wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonania wzmocnienia podtoza gruntowego poprzez wykonanie warstwy pospotki,
- wbudowanie elementow przekroju ulicznego: krawezniki, oporniki i obrzeza,
- ulozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- ulozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowej na jezdni, zjazdach, chodnikach i dojsciach
do furtek,
- wykonanie konstrukcji pobocza z kruszyw tamanych kamiennych oraz azurowych ptyt
betonowych wypelnionych zwirem,
Dla wykonania zaplanowanych robdt drogowych przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejacej
infrastruktury przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robdt nawierzchniowych 1
odwodnieniowych. Dotyczy to w szczegoélnosci sieci telekomunikacyjnej, energetycznej,

wodociggowej, gazowej.
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Realizacja wymienionych robdt wymaga zwrocenia szczegdlnej uwagi i dozoru w przypadku

realizacji robdt w rejonie wystepowania n.w. zagrozen :

o

o

o

prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym

projektem czasowej organizacji ruchu, opracowanym przez wykonawce r1obot i
zatwierdzonym przez Starost¢ Warszawskiego Zachodniego,

prace w rejonie wystepujagcych skrzyzowan z przewodami sieci telekomunikacyjnej,
energetycznej, wodociggowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, wykonywa¢ pod nadzorem
wiasciwych stuzb branzowych 1 w sposdb zapewniajacy ochrong pracujacych ludzi,
generalnie stosowac zasade, ze nie wszystkie prace do konca — szczegolnie roboty ziemne w
rejonie istniejacych przewodow infrastruktury technicznej nie da si¢ zmechanizowac, czgs¢
prac nalezy wykonywa¢ recznie z pelnym rozpoznaniem lokalizacji sieci i zabezpieczeniu
ludzi pracujacych w wykopach,

prace budowlano — montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy,

wszelkie prace rozbidrkowe, prowadzone zar6wno mechanicznie jak i r¢cznie. .

Przed przystapieniem pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ wlasciwy instruktaz

ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robot i na konkretnym

odcinku trasy moga spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia 1 Zycia pracownika, w

szczegolnosci:

o

nie wolno dopusci¢ pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji, uprawnien czy
umiejetnosci do jej wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy,

pracodawca jest zobowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie, okresowych szkoleh w tym zakresie.
Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy 1 szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego i instruktazu podstawowego
winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pisSmie i odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych ( w

formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktoérych wystepuja duze

zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace
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pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

o niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedlug okreslonych
programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujacych zagrozen
i ucigzliwo$ci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie
pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robot ziemnych. Szczegdlng uwage winni
zachowac operatorzy maszyn budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze si¢ bowiem
zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia i sieci
infrastruktury technicznej.

o szczeg6lng uwage nalezy zachowa¢ przy montazu kraweznikow, przy wykonywaniu
wykopow, warstw wzmocnienia podloza, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz
uktadaniu kostki betonowe;j 1 ptyt azurowych.

Ogdlnie dla sprawnego 1 bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie  wlasciwych  $rodkdw  technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z prowadzenia tych robot w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie w tym umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, wybuchu, osunigcia si¢ ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi
wzglednie innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robdt drogowych pod
ruchem.

W tym celu koniecznym jest:

o wlasciwy instruktaz pracownikow,

o rozmieszczenie urzadzen p.poz. wraz z drogami dojazdowymi (np. sasiadujace ulice),

o rozmieszczenie sprzetu ratunkowego ( apteczki, nosze itp.),

O rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszardéw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy

sprzetu mechanicznego 1 pomocniczego,

o rozwigzanie ukladow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z

uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesji.

PROJEKTANT
mgr inz. Krzysztof Stgpien
MAZ/0357/POOD/08
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ZAY.ACZNIKI - uzgodnienia, opinie

»Kompleksowa przebudowa drog gminnych w kwartatach ulic — VI kwartat

(ul. Staszica — ul. Warszawska — ul. Wiosenna — ul. Kolejowa) — zad 39/15:

Przebudowa ul. Przygodnej w Lomiankach

Gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojewodztwo mazowieckie

SPIS ZALACZNIKOW:

Numer pisma/warunkow

l.p. Nazwa zalacznika technicznych

1 Opinia z narady koordynacyjnej_— Starosta WarszawsKi OD.KD.6630.142.2016.MW.
Zachodni

5 Opinia projektu budowlanego - Starosta Warszawski 9/2016
Zachodni

3 Uzgodnienie dokumentacji pr_OJektoweJ - Polska Spotka PSG/OW/O1U/144/2016

Gazownictwa
4. Uzgodnienie dokumentacji projektowej — Netia S.A. DUU-E-C-16-051-PT
Warunki techniczne zabezpieczenia infrastruktury
S telekomunikacyjnej — Orange Polska S.A. 8211/TODD/RA/PI2016
6. Opinia projektu budowlanego — Dyrektor Kampinoskiego DOs0-4082/32/16

Parku Narodowego
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STAROSTA

WARSZAWSKI ZACHODNI
- T E OV
ODPIS
05-850 Ozaréw Mazowiecki tel. (0-22) 733-73-40
ul. Poznanska 129/133 fax: (0-22) 733-73-41

Znak sprawy: OD.KD.6630.142.2016.MW

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 11.04.2016 r.

Miejsce narady koordynacyjnej: O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 05-850 Ozaréw Mazowiecki
ul. Poznanska 133, pokdj nr 10.

Whiosek z dnia: 05.04.2016r.
Przedmiot narady: kanalizacja teletechniczna, stupy, linia oraz kabel energetyczny NN
- przebudowa

Lokalizacja:

tomianki obr.3 dz.ew. 437, 424/2, 426/1, ul. Mitosna (dr.pryw.) dz.ew. 244,
ul. Romantyczna (dr.gm.) dz.ew. 233, ul. Przygodna (dr.gm.) dz.ew. 225,
ul. Palmowa (dr.gm.) dz.ew. 363/3, 363/5 i (dr.pryw.) dz.ew. 435, 434, 451,
ul. Kaktusowa (dr.pryw.) dz.ew. 529, 475, ul. Agawy (dr.gm.) dz.ew. 447 i
(dr.pryw.) dz.ew. 545

Whioskodawca: TRAFIC Krzysztof Stepien
Inwestor: UMiG Lomianki

Zaproszeni uczestnicy narady:

Podmiot Imie i nazwisko Stanowisko Podpi/sn
Przewodniczgcy M @ O M
narady Marek WOjt.OV\{ICZ ULJ.Q(QI; g U
UG Lomianki Jan ek acsga(q) AL
Wydz. Arch. i Bud. |(Feagma fskose ‘f“%"j‘;‘yéﬁf/ﬁ;ﬁ‘“@ “ I
PSG Sp. z o.0. Pawet Bierkowski Gope (?'X}) a ﬂ
Wydziat Ochrony - ‘g
Srodowiska — — ho.
ORANGE Polska : O ]

SA M. Alsamlt C/&ef& & Z %@dk
PGE Dystrybucja ; 4 /
S.A. Przemystaw Szulwic ubiife @/@@ ' 72

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§é mapy zasadniczej ktéra moze nie zawieraé¢ projektéw
wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub
ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

Stanowiska uczestnikéw narady /uwagi i zalecenial/:

@rzed przystapieniem do robdét nalezy uzyskaé pozwolenie na wej$cie w teren od UMiG Lomianki na

—warunkach uprzednio uzyskanej Decyzji.
VERTE ! —_—



D,

ejscie w teren uzgodni¢ z wlascicielami dzialek.
krzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem ostroznosci , pod nadzorem R.E. Legionowo. Na kable
nalozy¢ przepusty dwudzielne .
Pod istniejaca linia energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci.
miejscach zblizen do slupéw energetycznych roboty ziemne wykonywa¢ recznie bez naruszania ich

@D

@)

posadowienia .
miejscu skrzyzowan z siecig gazowa i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie w porozumieniu i pod

nadzorem Polska Spolka Gazownictwa oddz. w Warszawie ; 02-235 Warszawa ul. R6wnolegla 4a.
able teletechniczne krzyzujace si¢ z przewodami gazowymi ukladaé w rurach ochronnych zgodnie z

PN-91/M-34501 .
Projekt realizowaé pod nadzorem stuzb technicznych Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug

Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury 1 — Warszawa ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa
zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywaé bez uszkadzania ich korzeni i pni.
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LEGENDA:

E istniejgce granice pasa drogowego/dziatek
proj. kraweznik wtopiony 15x30

proj. opornik wtopiony 12x25

E proj. obrzeze betonowe 8x30

proj. gruboscienna rura ostonowa

NAZWA OBIEKTU
DROGI GMINNE - VI KWARTAL W £ OMIANKACH

PRZEBUDOWA UL. PRZYGODNEJ W £t OMIANKACH

BIURO PROJEKTOWE
¢ PRACOWNIA PROJKTOWA TRAFFIC
Tr O f f I C KRZYSZTOF STEPIEN
Pl. A. Rembowskiego 9/8
02-915 WARSZAWA
tel. 0 604 700 233
PRACOWNIA __ PROJEKTOWA Ao o

INWESTOR

Gmina tomianki

ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

R PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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DATA  04.2016 SHALR 1:500
PROJEKTANT - br. drogowa PROJEKTANT - br. telekom.
mgr inZ. Krzysztof Stepien

nruprawniein  MAZ/0357/POOD/08

PA

X VA ‘
el i S SRR e,

mgr inZ. Bozenna Gawinska
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mgr Inz. mgr in2. Cyprian Kowalczuk q 7 A
nr uprawnieri  nr uprawniefi MAZ/0317/POOE/12
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Starosta Warszawski Zachodni Ozaréw Mazowiecki, dnia 7 marzec 2016 r.
ul. Poznariska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

Adres do korespondencii:

Zarzad Drég Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim
ul. Poznarska 300

05-850 Ozarow Mazowiecki

Nasz znak: Nr pisma:
SZPD.435.8.2016 2
OPINIA NR 9/2016

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.02.2016 r. (L.dz. nr 567/2016) w sprawie wydania opinii dla
geometrii przebudowy ulic: Mitosna, Romantyczna, Przygodna, Palmowa, Kaktusowa w m. tomianki
opiniuje przedstawiony projekt z n/w uwagami:

1. Nalezy opracowac¢ projekt statej organizacji ruchu i czasowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegOlowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729) i
uzyskac stosowne zatwierdzenia.

2. Dokonywanie jakichkolwiek odstepstw od warunkéw technicznych (np. wiasciwe zakoriczenie ulicy
bez przejazdu) znajdujgcych si¢ Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 124) jest wylgcznie w kompetencji organu wydajgcego
decyzje o pozwoleniu na budowe po uzyskaniu upowaznienia ministra.

W zatgczeniu 1 egzemplarz projektu.

Otrzymuija:
1. Traffic Pracownia Projektowa
Krzysztof Stepien
ul. Pl. Rembowskiego 9/8
02-915 Warszawa

@ ala

(8

\qj-%l'(;‘i i o8 032 2H



ie ego ”xf‘»"{

Pi. A, Rembowsk
Warszawa

02-9158

t. 604.700.233
?x 22.300.12 .85
. pp.traffic@gmail.com

INWESTOR:

WYKONAWCA:

OBIEKT:

FAZA OPRACOWANIA:

Traffic

PRACOWNIA PROJEKTOWA

GMINA tOMIANKI
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

Pracownia Projektowa TRAFFIC
Krzysztof Stepien

Plac Rembowskiego 9/8
02-915 Warszawa

Kompleksowa przebudowa drég gminnych w kwartatach ulic -
VI kwartat (ul. Staszica — ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul.

Kolejowa) - zad 39/15:
= Ul. Mitosna

Ul. Romantyczna

Ul. Przygodna

Ul. Palmowa

Ul. Kaktusowa

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w fJ7amw:e Mazownecklm ﬁ

PROJEKT BUDOWLANY

Zalacznik nr [\ [)f){ ,7//

3/4@/5 i 07,93, NC

ek .. S2P2 4 ? 2006 .
BRANZA: DROGOWA
LOKALIZACJA INWESTYCJI: gmina tomianki
Branza STANOWISKO IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant mgr inz. Krzysztof Stepien MAZ/0357/PO0OD/08 ’/\
Drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Nadany MAZ/0350/POOD/07 4

WARSZAWA 23.02.2016 r.

Egz.nr 1
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie

ul. Rownolegta 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Traffic Pracownia Projektowa
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Pl. A. Rembowskiego 9/8

tel. 22 667 32 06 02-915 Warszawa
faks 22 667 35 78

joanna.zmarz@warszawa.psgaz.pl

Warszawa, 22.02.2016
Wasz znak:
Nasz znak: PSG/OWI/OIU/144/2016

Dot.: sieci gazowej zlokalizowanej w rejonie ulic Mitosna, Romantyczna, Przygodna,
Palmowa, Kaktusowa miejscowosci tomianki — VI kwartat.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo, Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat w Warszawie, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien, przekazuje mape z naniesiong istniejaca siecig gazowa, wystepujaca
W oznaczonym przez Parstwa obszarze, obejmujgcym przedmiotowg inwestycje.

Informujemy, iz uwzgledniajgc przekazane przez Parstwa przekroje normalne projektowanych drég,
a takze wyjasnienia dot. projektowanego przez Panstwa $cieku, pozytywnie opiniujemy projekt
,Kompleksowej przebudowy drég gminnych w kwartatach ulic — IV kwartat (ul. Staszica -
ul. Warszawska — ul. Wiosenna — ul. Kolejowa)”, na nastepujgcych warunkach:

1. Zachowac¢ dotychczasowe przykrycie sieci gazowej. W przypadku obnizenia niwelety nad siecig
gazows, projekt wraz z przekrojem, nalezy uzgodni¢ w Sekcji Uzgodnien ul. Réwnolegta 4A, 02-235
Warszawa projekt pod wzgledem wysokos$ciowym;

2. Zachowac odlegto$¢ projektowanego kraweznika od gazociggu min. 0,5 m;

3. Sciek projektowany bedzie w postaci dwéch obnizonych kostek betonowych

4. Prace w rejonie czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem Polskiej Spotki
Gazownictwa sp. z 0.0.. W sprawie nadzoru nalezy skontaktowaé sie z Sekcjg Eksploatacii,
PSG sp. z 0.0., Oddziat w Warszawie, ul. Réwnolegta 4A Warszawa, tel. 22 667 32 30.

Z powazaniem

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnie

sa r Sawicki

Zataczniki:
1. Mapa z naniesiong istniejgcy siecig gazowg - 6 szt.

2. Przekréj normalny przez projektowane jezdnie — 2 szt.

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xll Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl
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E istniejgce granice pasa drogowego/dziatek
proj. chodnik/doj$cie do furtki - kostka bet./szara/ gr. 8cm

proj. zjazd indywidualny - kostka bet. /czerwona/ gr. 8cm
W proj. jezdnia - kostka bet. /szara/ gr. 8cm
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NAZWA OBIEKTU
DROGI GMINNE - VI KWARTAL W £OMIANKACH

PRZEBUDOWA UL. PRZYGODNEJ W £ OMIANKACH

BIURO PROJEKTOWE

®
KRZYSZTOF STEPIEN
Pl. A. Rembowskiego 9/8
02-915 WARSZAWA
tel. 0 604 700 233

PRACOWNIA PROJKTOWA TRAFFIC

PRACOWNIA _ PROJEKTOWA M ol

INWESTOR

e ceee(3mina Lomianki

Oddzial w Warsfawie
ul. Réwnolegta 4A, 02-285 Warszawa
tel. 22 667 39 00 Faks 12 667 37 46
NIP 525 24 96 111

KRS 0000374001 REGON 142739519 Bl vgsazggvgkr:iggz
~ siec’ é?QﬂOaua/ ) /{g,?o Comena
PCofeny R PROJEKT BUDOWLANY

o 144/ 3005

Specjalista ds, Zarzdzanla Majatkla TS%M@L RYSUNKU
ccene s PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Joanna Zmarz

trozeee  |PMA L 01.2016 =RALA 1:500
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Stgpien mgr inz. Krzysztof Nadany
nruprawniei  MAZ/0357/POOD/08 nr uprawnier MA;(@/POOD/W
DROGOWA 3
BRANZA NR RYSUNKU




netia.pi t +48 223522000 Netia SA, Netia Tower, ul. Tasmowa 7A
f +48223302323 02-677 Warszawa N E T ' A

Netia S.A. Katowice, dn. 22.02.2016r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Centralno-Wschodni

02-677 Warszawa, ul. Ta§mowa 7A

tel. +48 22 352 2000

fax +48 22 352 2849

Pracownia Projektowa TRAFFIC
Krzysztof Stepien
Pl. A. Rembowskiego 9/8
02-915 Warszawa

Nasz znak: DUU-E-C-16-051-PT
Wasz znak:

UZGODNIENIE

Dotyczy: dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla zadania — Kompleksowa przebudowa drég
gminnych w kwartale ulic — VI kwartal (ul. Staszica, ul. Warszawska, ul. Wiosenna, ul.
Kolejowa) — zadanie 39/15.

W odpowiedzi na Pafdstwa pismo z dnia 01.02.2016 Firma TEL-GIS Services s.c. w imieniu
Dziatu Utrzymania Uslug Netia S.A. w Okregu Centralno - Wschodnim po zapoznaniu si¢ z zakresem
opracowania o§wiadcza, ze sie¢ teletechniczna NETII znajduje si¢ poza zakresem planowanej inwestycji.

Powyzsze uzgodnienie podlega aktualizacji po 12 miesigcach od daty jego wydania.
W zwigzku z dynamicznym rozwojem $wiadczonych ustug i rozbudowa wiasnej infrastruktury teletechnicznej,
Netia S.A. zastrzega sobie prawo zmiany w/w postanowien.

Wszelkich informacji na temat sieci Netii udzieli: _
Pawel Taraska tel. 504 231 288 L PIRLEAL A,

et ol Netia SUA.
%’TZE}C‘:SLA.:W:XJDX Netia ©
;'3;:\_\‘)/‘

Q. 2wt
A AW
tfg;l .”{,I-\iﬁ‘sﬁ’\»‘!\‘

@
TEL-GIS

SERVICES S.C.

4 » Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
4 3 P, )

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszaw 4
itat zakladowy: 391.042.968 PLN. Kapitaf opiacony w calosci.

Xiit Wydziat Gospodarczy Krajowego Rej

Stronatz1
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Orange Polska S.A. TRAFFIC

Domena Hurt Pracownia Projektowa
Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury PI. A. Rembowskiego 9/8
Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 02-915 Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa tel. 604 700 233

tel.: 22 664-06-23

Warszawa, 3 marzec 2016 .

Numer pisma:  8211/TODDRA/P/2016
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjne] w zwiazku z planowana przebudowa drég gminnych w

kwartalach ulic - VI kwartat (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa) - zad. 39/15 - ulice: Milosna,
Romantyczna, Przygodna, Palmowa i Kektusowa w komiankach.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy ulic Mitosna, Romantyczna, Przygodna,
Palmowa i Kaktusowa w tomiankach, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejgcy, opracowac projekt | wykonaé przebudowe istnigjacych urzadzen telekomunikacyjinych wehodzgcych w
kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdina uwage na normatywna odleglosci w zakresie zblizer i
skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowac urzadzenia podziemne (istniejaca kanalizacja kablowa wraz z kablami, kable ziemne) bedace
wiasnoscig OPL, poza obszar kolidujgcy z nowym uktadem drogowym tak, aby studnie kablowe i kable ziemne
telekomunikacyjne znalazly sie poza obszarem projektowanych jezdni. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjne] musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny ocdpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864);

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci — kable
miedziane zréwnoleglic na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli $wiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowad przerwy w fgcznosci; Przedmictowa Zakladowa Norme mozna pobrac ze strony
www: ZN-96 TPSA-027;

3. W miejscach skrzyzowar z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng
gruboscienng przez calg szerokosé jezdni;
4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie

bedzie takie] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdéb trzecich, Inwestor zobowiazany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury

Orange Polska Spalka Akeyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowega Rejestru Sadowege pod numerem D000010881; REGON 012100784, NIP 525-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zaktadowym wynoszacym 3,837,072.437 zlotych.
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w celu jej konserwacil | utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest rowniez do pokrycia
kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich bedg obcigzaty
Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na cbszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenig, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A,,
uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekemunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnione] | zaakceptowane] przez BNK
dokumentacji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekemunikacyinej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze skladac do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa, ul. Brzeska 24;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowg dokumentacja pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania
przebudowy istnigjgee] infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzér stanow
zatgcznik do niniejszych Warunkow Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawierac¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu siaci telekomunikacyjnej
planowangj do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
losci i redzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli |
zarzgdcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez oscby posiadajgce cdpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawierac¢ cswiadczenie, o kidrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiatfowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencii i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskiej 24, 03-737 Warszawa — dane
dotyczacego linii Swiattowodowych: Michat Fraczkiewicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz kysiak tel. 22 664-03-
83, dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw: Andrzej
Kietzmann tel. 22 664-60-89 - we wtorki | czwartki w godzinach 2.00 — 15.00. Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalngj w terenig;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalngj,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpic do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnosceia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapic do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudows). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowane;
dokumentacii;

W zwigzku z tym, ze zajetosc kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objete] ninigjszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywadé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwester;
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinoéci w wyniku niedotrzymania wymagari i

warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce pefnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami

wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami

administracyjnymi.

kgczna wysoko$¢ roszezeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet

kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgce] sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A. posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyinych;

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dia ORANGE POLSKA S.A. szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczgcej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktdrym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwiazala taka
umowe lub odstapita od nigf z winy tego wykonawacy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych |
radiowych - dalekosigznych (migdzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) craz linii pomiedzy
centralami wymagane jest powolanie Inspektora Nadzeoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektdw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odplatnego odbioru korcowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualne] dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosic do ORANGE POLSKA
S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szozegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i
odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie
prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. |
bedzie zgtaszane organom sciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjne)) nalezy kierowac
go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomid
z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgloszenie powinno zawieraé m.in.:

e informacje 0 wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdét

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do |zby Inzynierdw,
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e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey) otrzymuije

od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat

zarejestrowany,

Oplaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgeych

nadzoru. Oplaty naliczane s3 za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwisrdzeniem

sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiagcicielskiego. Przedmiotowy dokument

podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez

przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbicru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.

zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje

w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez

przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia

optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyinej bedgcej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.

nalezy spemi¢ wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwastora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w punkcie 20
wydanych Warunkow Technicznych adres wlasciwe] komarki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUIl)
uzupelnigjac przekazywany zakres informagcji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komaorki OPL, do ktore] kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgtoszenia,
pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupeinia tablice informacyjng (zgodnie z okreglonym standardem tj.: dane uzupeainiane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod kitdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednia szyba od strony kisrowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposcb zwrotu tablicy informacyjne] nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 20 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowiazany jest przekazac¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol —na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi bvé zataczona informacija dotvezaca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentow przez przebudowang infrastrukture
telekomunikacyjna (@otyezy Decyzji na czasowe zajecie pasa arogowego na czas robdt iiub Decyzii na
umieszczenie urzadzerl infrastrukiury w pasie arogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaci
a. Miejscowosé
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b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEZDol o uzupelnienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEZDol o uzupelnienie)

5) Inne w zaleznogci od Zarzadcey drogi np.: wypis z KRS,

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zalgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spefnieniem powyzszych pieciu punktdw,
Przepisanie czasowe] decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

Inwestor po wykonaniu prac zwrdci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (zlom) o
znacznej wartosci bedace jej wiasnoscia, ktdre zostaly wylaczone z eksploatacji podczas przedmiotowe;
przebudowy.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowiazany jest do
przestrzegania i stosowania standarddw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagarn zostat zapisany:
-wp. 18,19, 20, 21 niniejszych Warunkdw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

A eHne.r.

Andrzej Kigtzmann
Starszy Specjalista ds. Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zatgcznik:

1. Oswiadczenie inwestora.

2. 1 egz. Projektu zagospodarowania terenu (rysunki od 1 do 8).



KAMPINOSKI PARK NARODOWY

KAMPINOS NATIONAL PARK - POLAND

ul. Tetmajera 38, 05-080 IZABELIN, tel.+ 48 (22) 721 83 91+93, 722 60 01, 722 60 21, fax 722 65 60,

e-mail: c{_vrelecja@ L’ampinoslai—px1,gov.pl, www.1«unpinoslei—pn‘gov.pl

Izabelin, dnia 12.05.2016 1.
D0Oso0-4082/32/16

Pracownia Projektowa TRAFFIC
Krzysztof Stepien

Pl. A. Rembowskiego 9/8
02-915 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.05.2016 r. (zlozone osobiscie w KPN 10.05.2016 r.);
W sprawie zaopiniowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z p6zn. zm.) dokumentacji projektowo — kosztorysowej
dla zadania — kompleksowa przebudowa/budowa drég gminnych w kwartalach ulic — VI
kwartal (ul. Staszica — ul. Warszawska — ul. Wiosenna — ul. Kolejowa) — zadanie 39/15 —
Przebudowa ul. Przygodnej w Lomiankach — Kampinoski Park Narodowy opiniuje
pozytywnie ww. projekt.

Ulica Przygodna w Lomiankach znajduje sie¢ w otulinie parku narodowego (ca. 500 m
od granicy kompleksu gléwnego KPN), bedacego jednoczesnie Obszarem Natura 2000
,»Puszcza Kampinoska” PLC 140001. '

Otulina, zgodnie z art. 5 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody stanowi strefe ochronng dla
parku narodowego, ustanowiong w celu zabezpieczenia go przed zagrozeniami wynikajacymi
z dzialalnosci czlowieka. Inwestycj¢ analizowano pod katem ewentualnego zagrozenia
zewnetrznego, zgodnie z art. 5 pkt 29 ww. ustawy o ochronie przyrody. Za zagrozenie takie,
uwaza si¢ czynnik moggcy wywota¢ niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub
biologicznych zasobow, twordéw i sktadnikéw chronionej przyrody, waloréw krajobrazowych
oraz przebiegu proceséw przyrodniczych, wynikajacy z przyczyn naturalnych lub z
dziatalnosci cztowieka poza granicami obszaréw lub obiektéw podlegajacych ochronie
prawne;.

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanej do wgladu dokumentacji i dostepnych
materiatdw, KPN nie stwierdza negatywnego wplywu przedmiotowej inwestycji na przyrode
parku narodowego, wobec powyzszego nalezato zaopiniowaé inwestycje jak na wstepie.

Zwrot zatacznikow



Kompleksowa przebudowa/budowa drog gminnych w kavach ulic — VI kwartat
(ul. Staszica — ul. Warszawska — ul. Wiosenna Kalejowa) — zad 39/15: Przebudowa ul. Przygodnej w
tomiankach

CZESC RYSUNKOWA
~Kompleksowa przebudowa dr6g gminnych w kwartatatt — VI kwartat
(ul. Staszica — ul. Warszawska — ul. Wiosenna Kolejowa) — zad 39/15:
Przebudowa ul. Przygodnej w tomiankach

Gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojertéa mazowieckie

SPIS RYSUNKOW:

p. Tytut rysunku Skala Numer
1. | Plan orientacyjny 1:5 000 0
2. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500

3. | Profil podhiny 1:100/1000 2
4. | Przekroje normalne 1:50 3
5. | Szczegoly konstrukcyjne 1:20, 1:50 4
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Plan Orientacyjny rys.0 skala 1:5000

PROJEKT BUDOWLANY - Kompleksowa przebudowa/budowa drég gminnych w kwartatach ulic - VI kwartat (ul. Staszica — ul. Warszawska -
ul. Wiosenna - ul. Kolejowa) - zad 39/15: Przebudowa ul. Przygodnej w tomiankach

INWESTOR: GMINA LOMIANKI, ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki
WYKONAWCA: Pracownia Projektowa TRAFFIC Krzysztof Stepien, Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa
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UL. PRZYGODNA

NAZWA OBIEKTU
DROGI GMINNE - VI KWARTAL W £t OMIANKACH

PRZEBUDOWA UL. PRZYGODNEJ W £t OMIANKACH

BIURO PROJEKTOWE

Traffic

PRACOWNIA  PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJKTOWA TRAFFIC
KRZYSZTOF STEPIEN

PIl. A. Rembowskiego 9/8

02-915 WARSZAWA

tel. 0 604 700 233

fax. 022 300 12 89
pp.traffic@gmail.com
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INWESTOR

Gmina tomianki

ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT RYSUNKU
PROFIL PODLUZNY

DATA " 04.2016 SKALA 1:100/1000
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Stepien mgr inz. Krzysztof Nadany
nruprawnien  MAZ/0357/POOD/08 nruprawnien  MAZ/0350/POOD/07
DROGOWA 2
BRANZA NR RYSUNKU




ist. linia rozgraniczajgca

UL. PRZYGODNA
PRZEKROJ NORMALNY SKALA 1:50

Kategoria Ruchu KR1
Grupa nosnosci G1/G2
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¢ PRACOWNIA PROJKTOWA TRAFFIC
warstwa $cieralna z kostki betonowej /szara/ gr. 8cm KRZYSZTOF STEPIEN
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm PI. A. Rembowskiego 9/8
podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm OZ’Z:%";Q?%? Z\gg

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm
warstwa wzmocnienia podtoza - pospotka gr. 35cm
podioze gruntowe G1/G2

PRACOWNIA __ PROJEKTOWA el o

ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm
kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 10cm INWESTOR
geowtoknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna

kruszywo famane kamienne 31,5/63 gr.60cm G m | na Lom |an kl

podioze gruntowe G1/G2

. . ul. Warszawska 115
zmienna 2.25 2.25 zmienna 05-092 ¥ omianki
| | |

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT RYSUNKU
PRZEKROJE NORMALNE

DATA " 04.2016 SKALA 1:50
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Stepien mgr inz. Krzysztof Nadany
nruprawnien  MAZ/0357/POOD/08 nruprawnien  MAZ/0350/POOD/07
DROGOWA 3
BRANZA NR RYSUNKU




SZCZEGOL "A"

KRAWEZNIK

WTOPIONY Z POBOCZEM
skala 1:20

POBOCZE

plyta betonowa azurowa EKO
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warstwa $cieralna z kostki betonowej /szara/ gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm

warstwa wzmocnienia podtoza - pospétka gr. 35cm

podioze gruntowe G1/G2

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

LAWA BETONOWA C 12/15, F=0.0765 m2

ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm

kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 10cm

geowltoknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna

kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 60cm

podtoze gruntowe G1/G2

POYACZENIE PROJ.
BITUMICZNA W

JEZDNIA

NAWIERZCHNI Z IST. NAWIERZCHNIA
UL. SIERAKOWSKIEJ GOSPODARCZA
skala 1:20
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kostka betonowa /szara /
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wypetnienie masg asfaltowg

15

81

35

20

warstwa $cieralna z kostki betonowej /szara/ gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm
warstwa wzmochnienia podtoza - pospétka gr. 35cm

podioze gruntowe G1/G2

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

£AWA BETONOWA C 12/15, F=0.0765 m2

CHODNIK-DOJSCIE DO FURTKI W CIAGU POBOCZA

skala 1

POBOCZE |

20

CHODNIK-DOJSCIE DO FURTKI

plyta betonowa azurowa EKO

kostka betonowa /szara /

,10 ,10

80

60

kostka betonowa /szara/ gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

warstwa wzmocnienia podfoza -

kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 54cm

podioze gruntowe G1/G2

OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm

tAWA BETONOWA C 12/15, F=0.059 m2

ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm

kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 10cm

geowlodknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna

kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 60cm

podtoze gruntowe G1/G2
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ZIAZD

POYACZENIE CHODNIKA Z JEZDNIA

skala 1:20
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stabilizowane mechanicznie gr. 15cm <
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pospotka gr. 20cm \
podioze gruntowe G4

OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

tAWA BETONOWA C 12/15, F=0.059 m2

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

ZJAZD INDYWIDUALNY

tAWA BETONOWA C 12/15, F=0.0765 m2

warstwa $cieralna z kostki betonowej /szara/ gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm

warstwa wzmocnienia podioza - pospétka gr. 35cm

podtoze gruntowe G1/G2

PRZEKROJ POPRZECZNY 2-2

skala 1:20
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ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm

wypetniona zwirem 4/8 mm

POBOCZE

plyta betonowa azurowa EKO

kostka betonowa /czerwona/

kostka betonowa /czerwona/

kostka betonowa /szara /

kostka betonowa /szara /

plyta betonowa azurowa EKO

warstwa $cieralna z kostki betonowej /szara/ gr. 8cm

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100

Iwtopiony/

KOSTKA BETONOWA gr.8cm /czerwona/

\
\plyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm

wypetniona zwirem 4/8 mm
KOSTKA BETONOWA gr.8cm /szara/

ZJAZD INDYWIDUALNY
PRZEKROJ PODEUZNY 1-1

skala 1:20

w przypadku nawierzchni utwardzonej

NAZWA OBIEKTU

DROGI GMINNE - VI KWARTAL W £t OMIANKACH

PRZEBUDOWA UL. PRZYGODNEJ W £t OMIANKACH

lub podmuréwki nie nalezy stosowac¢ opornika

JEZDNIA ZJAZD ZJAZD
kostka betonowa /szara / kostka betonowa /czerwona / kostka betonowa /czerwona /
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm

ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm

kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 10cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rownowazna

kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 60cm

podioze gruntowe G1/G2

OPORNIK BETONOWY 12x25cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

£AWA BETONOWA C 12/15, F=0.0720 m2
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kostka betonowa /czerwona/ gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

warstwa wzmochnienia podtoza -
kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 49cm

poditoze gruntowe G1/G2

OPORNIK BETONOWY 12x25cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

LAWA BETONOWA C 12/15, F=0.0720 m2
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kostka betonowa /szara/ gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa - kruszywo famane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

warstwa wzmocnienia podtoza -

kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 54cm

podtoze gruntowe G1/G2

warstwa wzmocnienia podioza - pospétka gr. 35cm

podioze gruntowe G1/G2

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 10cm

£AWA BETONOWA C 12/15, F=0.0765 m2

geowltoknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna
kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 60cm
podtoze gruntowe G1/G2

OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm

£AWA BETONOWA C 12/15, F=0.059 m2

kostka betonowa /czerwona/ gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

warstwa wzmocnienia podtoza -
kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 49cm

podioze gruntowe G1/G2

OPORNIK BETONOWY 12x25cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

tAWA BETONOWA C 12/15, F=0.0720 m2

BIURO PROJEKTOWE

Traffic

PRACOWNIA PROJKTOWA TRAFFIC
KRZYSZTOF STEPIEN

PI. A. Rembowskiego 9/8

02-915 WARSZAWA

tel. 0 604 700 233

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

fax. 022 300 12 89
pp.traffic@gmail.com

INWESTOR

Gmina tomianki

ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

FAZA PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT RYSUNKU
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
DATA " 04.2016 SKALA 1:20, 1:50
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgrinZ. Krzysztof Stepien mgr inz. Krzysztof Nadany
nruprawnien  MAZ/0357/POOD/08 nruprawnien  MAZ/0350/POOD/07
DROGOWA 4
BRANZA NR RYSUNKU






