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OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

~,Kompleksowa przebudowa/budowa drég gminnych w katach ulic — VI kwartat
(ul. Staszica — ul. Warszawska — ul. Wiosenna Kalejowa) — zad 39/15: Budowa ul. Mitosnej
w Lomiankach”

Gmina tomianki, powiat warszawski zachodni, wojewatidb mazowieckie
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Bozenna Gawfiska Warszawa, dnia 05.04.2016 r.
09-407 Plock
ul. Pszenna 12

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipg@4lroku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 tj. z pt. zm.), skladam niniejsze swiadczenie, jako projektanrojektu
wykonawczego zamierzenia budowlanego pod nazidompleksowa przebudowa / budowa drog
gminnych w kwartatach ulic — VI kwartat (ul. Stasza — ul. Warszawska — ul. Wiosenna — ul.
Kolejowa) — zad 39/15: Budowa ul. Mitosnej w tomigach”
zlokalizowarn na dziatkach:nr ew. 244, 72/2 olgb 0003, 3 - jednostka ewidencyjna 143205 _4,
£ OMIANKI — MIASTO
0 sporzdzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Projekt wykonawczy zostat zaprojektowany na pod&gyesiadanych uprawnmebudowlanych w
specjalnéci: instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktur a
towarzyszca.
Boenna Gawfiska
DT-WBT/02404/02/U

(podpis)

Do przedmiotowego projektu wykonawczego zostatednge z art. 20 ust. 1 pkt 1b, spgizona

informacja dotycgca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfii projektowanego
obiektu budowlanego, uwzglnianaw planie bezpieczastwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.
21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawdoldane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z
pdzn. zm.) spetniajca wymagania rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20
roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126)sprawie informacji dotyczgcel bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Baenna Gawfiska
DT-WBT/02404/02/U

(podpis)
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02404/02/U
z dnia 4 8 grudnia 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra f.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pani Bozenny
Gawinskiej z dnia 20.11.2002 r., w sprawie nadania uprawnief budowlanych w telekomunikacji

Nadaje¢ Pani Bozennie Gawinskiej
urodzonej 10.09.1957 r. w Bielsku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ziozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spetnit on warunki w zakresie przygolowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnieri we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie. :

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przystuguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigcia shuzy prawo zlozenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu Regulacjt Telekomunikaciji i Poczty
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 3 1 129 § 2 Kpa).

Z up.Prezes ATIP
ZASTEPCA BREZESA

ntvk Beberok
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@ POLSKA
| I B A

INZYMNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YTQ-PV3-9FS *

Pani BOZENNA GAWINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/1028/05

adres zamieszkania ul. PSZENNA 12 , 09-407 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-04-01 do 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Yy & pop y Jszy p p Y yjneg

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

.Kompleksowa przebudowa/budowa drég gminnych w kalach ulic — VI kwartat
(ul. Staszica — ul. Warszawska — ul. Wiosenna Kaolejowa) — zad 39/15: Budowa ul. Mitosnej
w Lomiankach”

Gmina Ltomianki, powiat warszawski zachodni, wojewtigb mazowieckie
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta poreizy Gmiry Lomianki, a Pracowni Projektowg Traffic, Krzysztof
Stepien.

1.2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26zaziernika 2005r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiataelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005r. nr 219, poz. 1864 mpam.).

1.3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odp@da drogi publiczne
I ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430).

1.4. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichny@runkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

1.5. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekarmy projektu budowlanego (Dz. U.
201 nr 0 poz. 462)

1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.zlU2013 roku poz. 1409 tekst
jednolity).

1.7. Mapa do celow projektowych  zarejestrowana pod nemer KERG
OD.UD.6640.1.6080.2015 z dnia 07.03.2016r.

2. Normy zaktadowe Orange Polska S.A.

Podstawowe normy zaktadowe Orange Polska S.A. vzyktaine w niniejszym opracowaniu:

ZN-96/TP-S.A.—004 Telekomunikacyjne linie kablow#lizenia i skrzgowanie z innymi
urzagdzeniami uzbrojenia terenowego
- ZN-96/TP-S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizac@llowa. Ogélne wymagania
techniczne.
- ZN-96/TP-S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacgéllowa. Zhczki rur
- ZN-96/TP-S.A.—021 Telekomunikacyjna kanalizac@llowa. Uszczelki kicoOw rur
- ZN-10/TP-S.A.—022 Telekomunikacyjna kanalizacg@dllowa. Przywieszki identyfikacyjne
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ZN-10/TP-S.A.—023 Telekomunikacyjna kanalizagédlowa. Studnie kablowe
ZN-99/TP-S.A.—-025 Telekomunikacyjne linie kablowesmy ostrzegawcze
I ostrzegawczo-lokalizacyjne
ZN-96/TP-S.A.—027 Linie kablowe o torach miedziem Wymagania i badania.
ZN-96/TP-S.A.—028 Tory miedziane abonenckie ¢dmycentralowe. Wymagania
i badania.
ZN-96/TP-S.A.—029 Telekomunikacyjne kable miejge izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
ZN-96/TP-S.A.—030 4czniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-96/TP-S.A.—031 Zczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.
ZN-96/TP-S.A.—032 hczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP-S.A.—033 Obudowy zakczen kablowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TP-S.A.—034 4hczowki i zespotydczdéwkowe przejcznicowe. Wymagania i
badania.
ZN-96/TP-S.A.—035 Przytze abonenckie i sigorzylagczeniowa. Wymagania i badania.
ZN-96/TP-S.A.—036 Urdzenia ochrony ludzi i instalacji przed przgpami
i przetzeniami (ochronniki). Wymagania i badania.
ZN-96/TP-S.A.—037 Systemy uziemjeg obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania

i badania.
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3. Przedmiot inwestycji
2.1Inwestor
Inwestorem budowy jest:
GMINA £tOMIANKI
ul. Warszawska 115
05-092 Lomianki

2.2Wykonawca dokumentacji technicznej
Wykonawea dokumentacji technicznej jest:
Pracownia Projektowa TRAFFIC, Krzysztotfien
Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa

Opracowanie Tomu ||BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA — PRZEBUDOWA KOLIZJI

zostato przygotowane przez:

Branza Stanowisko Imi ¢ i Nazwisko Nr uprawnien

Telekomunikacyjna| Projektant Baenna Gawfiska DT-WBT/02404/02/U

2.3Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy idhaestycji pn. ,Kompleksowa
przebudowa/budowa drég gminnych w kwartatach uliél kwartat (ul. Staszica — ul. Warszawska
— ul. Wiosenna — ul. Kolejowa) — zad 39/15: Budoula Mitosnej w tomiankach” w cgci

obejmupcej przebudow infrastruktury telekomunikacyjne;j.

Przedmiotowa przebudowa obejmuje swoim zakresergmagsce dziatki: dz. nr ew. 244,
72/2 obeb 0003, 3 - jednostka ewidencyjna 143205 4, t OMIANKMIASTO.

Teren zamierzenia offy jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrego -
Uchwata nr XXXII/227/20008 rady Miejskiej w tomiaakh z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu ZagospodaniavPrzestrzennego ,Stare tomianki”.

10
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Ze wzgkdu na wiadanie przez osoby prywatne dziatkami wesik inwestycji, budowa ul.

Kaktusowej, Mitosnej i Palmowej realizowanedaie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003

r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realiragestycji w zakresie drég publicznych (Dz.
U. z 2013r., poz. 687 ze zm.).

4. Informacja o zabytkach
Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlaig/ jest wpisany do rejestru zabytkow

oraz nie podlega ochronie Mazowieckiego WojewodpkiKonserwatora Zabytkow.

5. Informacja o wptywach eksploatacji gorniczej
Teren objty przebudow sieci telekomunikacyjnej nie znajduje; sk granicach wptywu

eksploatacji gorniczej.

6. Informacja o wplywie przedsiewziecia nhasrodowisko

Zgodnie z przepisami Rozpadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 rsprawie
przeds¢wzie¢ mogicych znacgco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397)
oraz art. 59 ustawy z dn. 37okziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spotear®wa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. Z 2008 r. nr 199, poz. 1227, zzmbzm.) — przebudowa sieci
telekomunikacyjnej nie oddziatuje znace nasrodowisko oraz nie wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania ndrodowisko. W trakcie wykonywania rob6t budowlanyole wystpi
emisja ani generowanie pola elektromagnetyczneigd, z punktu widzenia materiatowego oraz
przysziej eksploatacji inwestycja jest oftap dlasrodowiska.

W obrbie planowanej przebudowy nie wggtija formy ochrony przyrody obszaru Natura
2000, utworzone lub ustanowione na podstawie ustadey. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2009 r.
nr 151, poz. 1220 z pa. zm.) Zatgenia techniczne przedsiziccia okrélaja jednak obowjzek
prowadzenia wszelkich rob6t w sposéb zapewniaj minimalizacg szkdéd w srodowisku

przyrodniczym.
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.Kompleksowa przebudowa/budowa drég gminnych w kafach ulic — VI kwartat
(ul. Staszica — ul. Warszawska — ul. Wiosenna Kolejowa) — zad 39/15: Budowa ul. Mitosnej w tomiach”

7. Opinia geotechniczna
Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotexdmyjch warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, budow infrastruktury telekomunikacyjnej nahe zaliczy do pierwszej kategorii
geotechnicznej (posadowienie niewielkich obiektéuddawlanych o statystycznie wyznaczonym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gmugehh w przypadku ktorych nitiwe jest

zapewnienie minimalnych wymagaa podstawie daviadcze).

8. Istniejacy stan zagospodarowania terenu - stedelekomunikacyjna
W zakresie opracowania inwestycji drogowe] wpsiie kanalizacja teletechniczna, kable
doziemne oraz stupki rozdzielcze, stargmel infrastruktug Orange Polska SA. Se
telekomunikacyjna usytuowana jest w pasie drogowyr@edmiotowych drég gminnych, lub w ich

bezpdrednim gsiedztwie.

9. Projektowane zagospodarowania terenu
Z projektowanym zagospodarowaniem terenu kodidgble doziemne. W celu urdavienia
realizacji inwestycji drogowej, istniggg sie telekomunikacyja nalezy zabezpieczy przed
uszkodzeniem, a kolidage odcinki przebudowa poza obszar kolizji, zgodnie z warunkami
technicznymi Orange Polska S.A., nr 8211/TODDRARRZz dnia 03.03.2016 .
Przebudow wykona tak, aby spetniata nagtujgce wymagania:
- trwalose,
— stosowanie tworzyw sztucznych trudnopalnych,
- zabezpieczenie punktow dggowych przed ingerencjoséb nieuprawnionych, ochrgn
przed zagrgeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi,
— zapewnienie odpowiednich zapaséw,
— do przebudowy naky zastosowamaterialty zgodne z normami Orange Polska SA.
Ponadto, wszystkie prace zwane z infrastruktyr telekomunikacyja nalezy wykonywa
zgodnie z obowzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, pddistym nadzorem
przedstawicieli stzb technicznych Orange Polska S.A. Przed pgpyshiem do prac ziemnych,

nalezy wykona wykopy kontrolne w celu lokalizacji istnigjej sieci telekomunikacyjnej.
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.Kompleksowa przebudowa/budowa drég gminnych w kafach ulic — VI kwartat
(ul. Staszica — ul. Warszawska — ul. Wiosenna Kolejowa) — zad 39/15: Budowa ul. Mitosnej w tomiach”

8.1Zabezpieczenie telekomunikacyjnej kanalizacji kablaej

Istniejgca kanalizac} kablowg nie wymagajca przebudowy a usytuowanw miejscu
projektowanej jezdni lub zjazdu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem dwudzielnymi,
grubgciennymi rurami ochronnymi (materiat HDPE) sednicy zewntrznej 160 mm. Rur
ochronn natazy¢ na kada z istniepcych rur kanalizacji. Po wykonaniu zabezpieczepiawdzt
droznos¢ odcinka. Na wszystkich istnggych studniach Orange Polska S.A., znajdygh sé

w zakresie inwestycji, wykodaegulacg wysokaciowg wiazu.

8.2Przebudowa i zabezpieczenie istniggych kabli doziemnych

Przebudowa kolidujagce z projektowanym ukladem drogowym odcinki dozigam kabli
telekomunikacyjnych, poza obszar projektowanej neézdRoboty ziemne prowadzizgodnie
z normy ZN-96/TP-S.A.—027, mdiwe bez przerw wdcznaci, stosujc zlgcza rownolegte. Profile
projektowanych wstawek kablowych winnydoyostosowane do istnigych kabli.

Pod projektowanymi jedniami oraz zjazdami odcinkbjpktowanych kabli zabezpieazy
grubacienry rurg ostory typu RHDPE 110/6,3, tak aby obrys rury przekraczahin. 0,5 m poza
skrajnk jezdni, czy zjazdu.

Istniejgce kable doziemne nie wymageg przebudowy a usytuowane w miejscu projektowanej
jezdni lub zjazdu zabezpiegzyprzed uszkodzeniem dwudzielnymi, grétiennymi rurami

ochronnymi (materiat HDPE) @ednicy zewgtrznej 110 mm.

10. Zestawienia tabelaryczne
10.1. Przedmiar Robot

Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz

1 | Przebudowa i zabezpieczenie istnigfej kanalizacji kablowej i kabli doziemnych

KNR 5-02 0201- | Wykonanie przepustéw rura HDPE 110/6,3 pod droganmymi

s przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. Il m 17,00
ZN-97/TP S.A Uktadanie kabla wypetnionegoso.do 30 mm, w rowie kablowym
1.2 ~ | wykonanym gcznie w gruncie kat. 11l (1 kabel) -kabel XzZTKMXpw  m 15,00
040 0501-07
2x2x0,5
ZN-97/TP S.A Wociaganie gczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej
13 040 0503_07' " | osér.do 30 mm w otwdr wolny kanalizacji kablowe] -amgik m 17,00
wcigganie do przepustéw kabel XzTKMXpw 2x2x0,5
ZN-97/TP S.A. Uktadanie kabla wypetnionegoso.do 30 mm, w rowie kablowym

1.4 i wykonanym gcznie w gruncie kat. |1l (kady nast. kabel) -kabel m 32,00
040 0501-08 XzTKMXpw 2x2x0,5
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15 KNR 5-01 1016- | Montaz zlagczy doziemnych z odtworzeniem powtoki na kablach - sacz 200
"~ 105 analogia wykonanie z¢za GELSNAP-A-10/5-80 akz. '
Wykonanie przepustéw rgidwudzielna pod drogami i innymi
16 KNR 5-02 0201- | przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. |Valagia m 29.00
108 zabezpieczenie istnigjego kabla rur dwudziely RHDPE-D '
110/100
Wykonanie przepustéw rgidwudzielna pod drogami i innymi
17 KNR 5-02 0201- | przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. |Valagia m 900
108 zabezpieczenie istnigjej kanalizacji rus dwudziely RHDPE-D '
160/140
Uktadanie rur ochronnych z PCWsednicy do 160 mm w wykopie
18 KNR 5-10 0303- | -analogia -zabezpieczenie istaegj kanalizacji rur -analogia m 900
103 zabezpieczenie istnigjej kanalizacji rus dwudziely RHDPE-D '
160/140
19 ZN-97/TP S.A. | Mechaniczne sprawdzenie drmsci czesciowo zagtych otwordow m 12600
"~ 1039 0201-04 kanalizacji pierwotnej '
10.2. Zestawienie Materiatow
Lp. Nazwa Jm llosé
1. | benzyna ekstrakcyjna dm3 0,30
2. | drut stalowyér. 1 mm kg 0,017
3. | drut stalowyr. 3 mm kg 0,68
4. | GELSNAP-A-10/5-80 szt. 2,00
5. | Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMX@x2x0,5 mm m 64,00
6. | kapturek termokurczliwy KTK szt. 0,34
7. | Pianka uszczelnigja poliuretanowa kg 0,5213
8. | przywieszka identyfikacyjna szt. 0,34
9. | rura dwudzielna RHDPE-D 110/100 m 29,87
10. | rura dwudzielna RHDPE-D 160/140 m 18,54
11 Rura ostonowa gtadka przepustowa, przeznaczonazaécipkOw i prze- m 1751
" | wiertdw fgczona metogl zgrzewania, HDPE -110/6,3 mm '
12. | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z topnikiem TLR7L5 kg 0,002
13. | tama polietylenowa kg 0,06
14. | uszczelka rur kanalizacji pierwotnej kpl. 2,86
15. | wspornik dwukablowy szt. 0,34
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.Kompleksowa przebudowa/budowa drég gminnych w kafach ulic — VI kwartat
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11. Uwagi Koncowe
1. Wszelkie prace zwrane z przebudaynaleey wykonywa za zgod i pod nadzorem
wiasciciela uradzen.
2. Przebudow linii telekomunikacyjnych naley skoordynowé z robotami pozostatych
brare.
Wszelkie zmiany w projekcie uzgodri inspektorem nadzoru i projektantem.
Stosowé materiaty spetniace art. 10 Prawa Budowlanego.
Zaleca s} aby dostawca materiatdow deklarowat sertyfikatem 1SO 9001.
Przy prowadzeniu prac ziemnych wykopy rgledpowiednio oznakowa zabezpiecz

Zleci¢ wiasciwym instytucjom petnienie nadzorow.

© N o 0 &~ W

Przed przysipieniem do robdt ziemnych nale szczegOlowo zapozbiasic z

usytuowaniem ugdzer podziemnych wykazanych na zatwierdzonych na Nasadz

Koordynacyjnej mapach geodezyjnych.

9. W czasie prowadzenia robot ziemnych mgleeachowa ostraznos¢ ze wzgédu na
mozliwos¢ napotkania urgdzenr podziemnych nie zinwentaryzowanych.

10.W rejonie istniejcego uzbrojenia terenu prace wykonywecznie.

11.Wytyczenie zled uprawnionej jednostce geodezyjnej.

12.Realizacja przebudowy powinna dygodna z ustagvz dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 tekst @itihz pazn. zm.).

13.Zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inasmzacji, a mapy ze
zinwentaryzowas przebudow przekazad do Orange Polska S.A. - Dzialu Zadzania
Zasobami Sieci.

14.Instrukcg i harmonogram przgt¢zenia kabli opracuje i uzgodni wykonawca prac.

15. Materialy pochodgce z demontau przekaza do Orange Polska S.A.

16.Po zakaczeniu robét sposdzic odpowiednie protokoty, dokobdaodbioru z udziatem

przedstawicieli gestorow sieci.

PROJEKTANT
Bozenna Gawiska
DT-WBT/02404/02/U
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.Kompleksowa przebudowa/budowa drég gminnych w kafach ulic — VI kwartat
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B. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA

INWESTOR:

WYKONAWCA:

OBIEKT:

FAZA OPRACOWANIA:

BRANZA:

LOKALIZACJA INWESTYCII:

| OCHRONY ZDROWIA

GMINA £OMIANKI
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

Pracownia Projektowa TRAFFIC
Krzysztof Stepien

Plac Rembowskiego 9/8
02-915 Warszawa

Kompleksowa przebudowa/budowa drég gminnych w
kwartatach ulic - VI kwartat (ul. Staszica - ul. Warszawska -
ul. Wiosenna - ul. Kolejowa) - zad 39/15: Budowa

ul. Mitosnej w tomiankach

TOM I1

PROJEKT WYKONAWCZY

TELEKOMUNIKACYINA - PRZEBUDOWA KOLIZJI

dz. nrew. 244, 72/2 obreb 0003, 3 - jednostka ewidencyjna
143205_4, tOMIANKI - MIASTO

STANOWISKO IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Bozenna Gawinska DT-WBT/02404/02/U
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.Kompleksowa przebudowa/budowa drég gminnych w kafach ulic — VI kwartat

(ul. Staszica — ul. Warszawska — ul. Wiosenna Kolejowa) — zad 39/15: Budowa ul. Mitosnej w tomiach”

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd202 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126) zHa planowane zamierzenie winno¢lpyoprzedzone

analizy bezpieczastwa i ochrony zdrowia w zaleosci od zakresu i warunkow realizacji

planowanej inwestyciji.

1. Zakres robot:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci aetekikacyjnej w ramach inwestycji

.Kompleksowa przebudowa/budowa drég gminnych w katach ulic — VI kwartat (ul. Staszica —

ul. Warszawska — ul. Wiosenna — ul. Kolejowa) — 284.5: Budowa ul. Mitosnej w omiankach”.

1.1 Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji reali@awany z zachowaniem nagpuj ace;j

kolejnosci:

tyczenie geodezyjne trasy przebudowy;

wykop ziemny;

utozenie kabli i rur w wykopie;

zabezpieczenie istniglej kanalizacji kablowej oraz kabli doziemnych mra
dwudzielnymi;

inwentaryzacja geodezyjna zabudowanych obiektow;

zasypianie wykopu, rekultywacja terenu.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

W bezpdrednim gsiedztwie planowanej przebudowy znajdsig:

droga gminna;
elektroenergetyczne kable nn-0,4kV;
linia napowietrzna nn-0,4kV;

sie¢ gazowa niskiego &nienia.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mage stwarza zagrazenie bezpieczéstwa

i zdrowia ludzi:

droga gminna;

elektroenergetyczne kable nn-0,4kV;

17



.Kompleksowa przebudowa/budowa drég gminnych w kafach ulic — VI kwartat
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- linia napowietrzna nn-0,4kV;

- siet gazowa niskiego &mienia.

4. Wskazanie przewidywanych zagrizen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:
- prace w wykopie ziemnym — pracownik peozosté przysypany, przyéniety obsypujca
Sie ziemp;
- prace wykonywane pod/i w pobli urzadzen bedacych pod nagiciem — poraenie pgdem
elektrycznym;
- prace wykonywane z wykorzystaniem sgitzmechanicznego typu koparka, gsarzarka,
oraz elektronargzi typu wiertarka, szlifierka , ugdzenie do zagbiania rowow — urazy

mechaniczne typu otarcia, skaleczenia, zoiania, ztamania itp.

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:

Zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowieakresem niebezpieazstwa przy
poszczegolnych fazach prac budowlanych, b&rgmio przed przyspieniem do wykonania
zakresu robot.

Pracownicy wykonujcy roboty budowlane muszby¢ wyposaeni w odzie ochronn
spetniajca wymagania z zakresu BHP. Teren budowy haleabezpieczy przed dosipem osob
niezatrudnionych przy budowie obiektu. Wykopy pomyirby¢ wykonywane z nachyleniem skarp
nie wigkszym ni 45°. Wzdhi catego wykopu na terenie otwartym powinny loigtawione barierki
pomalowane w biato-czerwone pasy. Dla ungkra zagraen i kolizji z innymi sieciami uzbrojenia
terenowego naly wykona& przekopy kontrolne. W przypadku napotkania w wykomie
zidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, kel@unikacyjnych lub ruroggéw dalsze
prowadzenie robot natg kontynuowa po zezwoleniu i pod nadzorem zainteresowanychytingt.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji adzen podziemnych wskazanych na mapie
sytuacyjnej Wykonawca winien zapewma czas prowadzenia robot wdavy nadzor techniczny
ze strony uytkownikdw istniegcych sieci. Roboty ziemne przy zidniach i skrzyowaniach z
istniejgca infrastruktug prowadz¢ recznie w obecnixi uprawnionych przedstawicieli

uzytkownikéw istniegcych uradzen podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego.

18



.Kompleksowa przebudowa/budowa drég gminnych w kafach ulic — VI kwartat
(ul. Staszica — ul. Warszawska — ul. Wiosenna Kolejowa) — zad 39/15: Budowa ul. Mitosnej w tomiach”

6. Srodki techniczne zapobiegajce niebezpieczestwom:

Szczegotowy wykazrodkéw technicznych zapobiegaych niebezpiecZestwom, ktore mog
wystgpi¢ podczas realizacji w/w inwestycji okieKierownik Budowy w sporgdzonej przez siebie
instrukcji z uwzgédnieniem przyktadowych pej wymienionychsrodkow:

- wyposaenie pracownikéw w odpowiednéeodki techniczno — ochronne;

- zabezpieczenie placu budowy przed gpsi oséb niezatrudnionych;

- zabezpieczenie placu budowy w niedbesrodki fgcznaici;

- wyposaenie budowy w podstawowéeodki pierwszej pomocy;

- skladowanie materiatow budowlanych w odpowiedniggjseach, aby nie tarasowaty
i utrudniaty dojazdu i dafia;

- wyposaenie placu budowy w niegtinesrodki p. pa.

PROJEKTANT
Baenna Gawiska
DT-WBT/02404/02/U
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ZAt ACZNIKI — uzgodnienia, opinie

~,Kompleksowa przebudowa/budowa drég gminnych w katach ulic — VI kwartat
(ul. Staszica — ul. Warszawska — ul. Wiosenna Kalejowa) — zad 39/15: Budowa ul. Mitosnej
w Lomiankach”

Gmina tomianki, powiat warszawski zachodni, wojewatidb mazowieckie

SPIS ZAL ACZNIKOW:

Numer pisma/warunkéw

l.p. Nazwa zajcznika technicznych

1 Warunki technlczqe na'prz_ebud@wzabezpleczenle sieci 8211/TODDRA/P/2016
telekomunikacyjnej — Orange Polska S.A.

2 Protokét z narady koordynacyjnej — Starosta Warskaw OD.KD 6630142 2016.MW

Zachodni
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Orange Polska S.A. TRAFFIC

Domena Hurt Pracownia Projektowa
Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury PI. A. Rembowskiego 9/8
Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 02-915 Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa tel. 604 700 233

tel.: 22 664-06-23

Warszawa, 3 marzec 2016 .

Numer pisma:  8211/TODDRA/P/2016
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjne] w zwiazku z planowana przebudowa drég gminnych w

kwartalach ulic - VI kwartat (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa) - zad. 39/15 - ulice: Milosna,
Romantyczna, Przygodna, Palmowa i Kektusowa w komiankach.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy ulic Mitosna, Romantyczna, Przygodna,
Palmowa i Kaktusowa w tomiankach, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejgcy, opracowac projekt | wykonaé przebudowe istnigjacych urzadzen telekomunikacyjinych wehodzgcych w
kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdina uwage na normatywna odleglosci w zakresie zblizer i
skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowac urzadzenia podziemne (istniejaca kanalizacja kablowa wraz z kablami, kable ziemne) bedace
wiasnoscig OPL, poza obszar kolidujgcy z nowym uktadem drogowym tak, aby studnie kablowe i kable ziemne
telekomunikacyjne znalazly sie poza obszarem projektowanych jezdni. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjne] musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny ocdpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864);

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci — kable
miedziane zréwnoleglic na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli $wiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowad przerwy w fgcznosci; Przedmictowa Zakladowa Norme mozna pobrac ze strony
www: ZN-96 TPSA-027;

3. W miejscach skrzyzowar z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng
gruboscienng przez calg szerokosé jezdni;
4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie

bedzie takie] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdéb trzecich, Inwestor zobowiazany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury

Orange Polska Spalka Akeyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem D000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3,937.072.437 zlotych.
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w celu jej konserwacil | utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest rowniez do pokrycia
kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich bedg obcigzaty
Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na cbszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenig, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A,,
uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekemunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnione] | zaakceptowane] przez BNK
dokumentacji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekemunikacyinej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze skladac do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa, ul. Brzeska 24;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowg dokumentacja pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania
przebudowy istnigjgee] infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzér stanow
zatgcznik do niniejszych Warunkow Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawierac¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu siaci telekomunikacyjnej
planowangj do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
losci i redzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli |
zarzgdcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez oscby posiadajgce cdpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawierac¢ cswiadczenie, o kidrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiatfowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencii i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskiej 24, 03-737 Warszawa — dane
dotyczacego linii Swiattowodowych: Michat Fraczkiewicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz kysiak tel. 22 664-03-
83, dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw: Andrzej
Kietzmann tel. 22 664-60-89 - we wtorki | czwartki w godzinach 2.00 — 15.00. Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalngj w terenig;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalngj,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpic do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnosceia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapic do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudows). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowane;
dokumentacii;

W zwigzku z tym, ze zajetosc kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objete] ninigjszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywadé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwester;
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinoéci w wyniku niedotrzymania wymagari i

warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce pefnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami

wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami

administracyjnymi.

kgczna wysoko$¢ roszezeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet

kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgce] sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A. posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyinych;

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dia ORANGE POLSKA S.A. szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczgcej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktdrym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwiazala taka
umowe lub odstapita od nigf z winy tego wykonawacy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych |
radiowych - dalekosigznych (migdzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) craz linii pomiedzy
centralami wymagane jest powolanie Inspektora Nadzeoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektdw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odplatnego odbioru korcowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualne] dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosic do ORANGE POLSKA
S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szozegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i
odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie
prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. |
bedzie zgtaszane organom sciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjne)) nalezy kierowac
go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomid
z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgloszenie powinno zawieraé m.in.:

e informacje 0 wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdét

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do |zby Inzynierdw,
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e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey) otrzymuije

od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat

zarejestrowany,

Oplaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgeych

nadzoru. Oplaty naliczane s3 za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwisrdzeniem

sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiagcicielskiego. Przedmiotowy dokument

podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez

przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbicru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.

zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje

w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez

przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia

optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyinej bedgcej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.

nalezy spemi¢ wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwastora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w punkcie 20
wydanych Warunkow Technicznych adres wlasciwe] komarki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUIl)
uzupelnigjac przekazywany zakres informagcji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komaorki OPL, do ktore] kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgtoszenia,
pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupeinia tablice informacyjng (zgodnie z okreglonym standardem tj.: dane uzupeainiane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod kitdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednia szyba od strony kisrowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.

Sposcb zwrotu tablicy informacyjne] nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 20 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowiazany jest przekazac¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol —na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona informacja dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentow przez przebudowang infrastrukture
telekomunikacyjna (@otyezy Decyzji na czasowe zajecie pasa arogowego na czas robdt iiub Decyzii na
umieszczenie urzadzerl infrastrukiury w pasie arogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaci
a. Miejscowosé
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b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEZDol o uzupelnienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEZDol o uzupelnienie)

5) Inne w zaleznogci od Zarzadcey drogi np.: wypis z KRS,

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zalgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spefnieniem powyzszych pieciu punktdw,
Przepisanie czasowe] decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

Inwestor po wykonaniu prac zwrdci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (zlom) o
znacznej wartosci bedace jej wiasnoscia, ktdre zostaly wylaczone z eksploatacji podczas przedmiotowe;
przebudowy.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowiazany jest do
przestrzegania i stosowania standarddw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagarn zostat zapisany:
-wp. 18,19, 20, 21 niniejszych Warunkdw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

A eHne.r.

Andrzej Kigtzmann
Starszy Specjalista ds. Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zatgcznik:

1. Oswiadczenie inwestora.

2. 1 egz. Projektu zagospodarowania terenu (rysunki od 1 do 8).
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STAROSTA

WARSZAWSKI ZACHODNI
- T E OV
ODPIS
05-850 Ozaréw Mazowiecki tel. (0-22) 733-73-40
ul. Poznanska 129/133 fax: (0-22) 733-73-41

Znak sprawy: OD.KD.6630.142.2016.MW

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 11.04.2016 r.

Miejsce narady koordynacyjnej: O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 05-850 Ozaréw Mazowiecki
ul. Poznanska 133, pokdj nr 10.

Whiosek z dnia: 05.04.2016r.
Przedmiot narady: kanalizacja teletechniczna, stupy, linia oraz kabel energetyczny NN
- przebudowa

Lokalizacja:

tomianki obr.3 dz.ew. 437, 424/2, 426/1, ul. Mitosna (dr.pryw.) dz.ew. 244,
ul. Romantyczna (dr.gm.) dz.ew. 233, ul. Przygodna (dr.gm.) dz.ew. 225,
ul. Palmowa (dr.gm.) dz.ew. 363/3, 363/5 i (dr.pryw.) dz.ew. 435, 434, 451,
ul. Kaktusowa (dr.pryw.) dz.ew. 529, 475, ul. Agawy (dr.gm.) dz.ew. 447 i
(dr.pryw.) dz.ew. 545

Whioskodawca: TRAFIC Krzysztof Stepien
Inwestor: UMiG Lomianki

Zaproszeni uczestnicy narady:

Podmiot Imie i nazwisko Stanowisko Podpi/sn
Przewodniczgcy M @ O M
narady Marek WOjt.OV\{ICZ ULJ.Q(QI; g I
UG Lomianki Jan ek acsga(q) AL
Wydz. Arch. i Bud. |(Feagma fskose ‘f“%"j‘;‘yéﬁf/ﬁ;ﬁ‘“@ “ I
PSG Sp. z o.0. Pawet Bierkowski Gope (?'X}) a ﬂ
Wydziat Ochrony — ‘%’
Srodowiska — — ho.
ORANGE Polska : O ]

SA M. Alsamlt C/&ef& & Z %@dk
PGE Dystrybucja ; 4 /
S.A. Przemystaw Szulwic ubiife @/@@ ' 72

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§é mapy zasadniczej ktéra moze nie zawieraé¢ projektéw
wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub
ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

Stanowiska uczestnikéw narady /uwagi i zalecenial/:

@rzed przystapieniem do robdét nalezy uzyskaé pozwolenie na wej$cie w teren od UMiG Lomianki na

—warunkach uprzednio uzyskanej Decyzji.
VERTE ! —_—

27


Sebastian
Pisanie tekstu
27


D,

ejscie w teren uzgodni¢ z wlascicielami dzialek.
krzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem ostroznosci , pod nadzorem R.E. Legionowo. Na kable
nalozy¢ przepusty dwudzielne .
Pod istniejaca linia energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci.
miejscach zblizen do slupéw energetycznych roboty ziemne wykonywa¢ recznie bez naruszania ich

@D

@)

posadowienia .
miejscu skrzyzowan z siecig gazowa i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie w porozumieniu i pod

nadzorem Polska Spolka Gazownictwa oddz. w Warszawie ; 02-235 Warszawa ul. R6wnolegla 4a.
able teletechniczne krzyzujace si¢ z przewodami gazowymi ukladaé w rurach ochronnych zgodnie z

PN-91/M-34501 .
Projekt realizowaé pod nadzorem stuzb technicznych Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug

Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury 1 — Warszawa ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa
zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywaé bez uszkadzania ich korzeni i pni.

(,(z‘ooa//b(;n/o /oyﬁa»/e

QoI
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.Kompleksowa przebudowa/budowa drég gminnych w kafach ulic — VI kwartat
(ul. Staszica — ul. Warszawska — ul. Wiosenna Kolejowa) — zad 39/15: Budowa ul. Mitosnej w tomiach”

CZESC RYSUNKOWA

.,Kompleksowa przebudowa/budowa drég gminnych w katach ulic — VI kwartat

(ul. Staszica — ul. Warszawska — ul. Wiosenna Kalejowa) — zad 39/15: Budowa ul. Mitosnej

w tomiankach”

Gmina tomianki, powiat warszawski zachodni, wojewatidb mazowieckie

SPIS RYSUNKOW:

Tytut rysunku

Skala

Numer

Plan sytuacyjny — ul. Mitosnha

1:500

30




PLAN SYTUACYJNY
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NAZWA OBIEKTU

DROGI GMINNE - VI KWARTAL W tOMIANKACH
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02-915 WARSZAWA
tel. 0 604 700 233
fax. 02230012 89
pp.traffic@gmail.com
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FAZA PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT RYSUNKU
PLAN SYTUACYJNY
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nr uprawnien DT-WBT/02404/02/U
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