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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

CPV 31321100-3 Napowietrzne linie energetyczne 

1. Określenie przedmiotu zamówienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Łomiankach i Łomiankach Dolnych 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Zamawiający i zarządzający realizacją umowy: Burmistrz Łomianek ul. Warszawska 115, 05-092 

Łomianki. 

2. Instytucja finansująca inwestycję: Burmistrz Łomianek ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki. 
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1.3.1. Ogólny zakres robót

Przewiduje się wykonanie robót tj.: 

Usunięcie kolizji z elementami infrastruktury elektroenergetycznej nN. 

1.3.1.1. Roboty ziemne

1. Wykopy liniowe o szerokości do 0,5 m i głębokości 0,7m o ścianach pionowych w 

gruntach (pod kabel nN) - wykop oraz ułożenie kabla nN 

2. Roboty w zakresie sieci elektroenergetycznych nN – wykop i ustawienie fundamentów 

pod żerdzie wirowane oraz wykonanie uziomu 

3. Posadowienie fundamentów oraz ustawienie złączy kablowych i SOK 

4. Wykonanie robót łączeniowych 

5. Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.5m i głęb. 0,7 m w gruncie 

6. Przysypanie kabla podsypką oraz ułożenie foli sygnalizacyjnej koloru niebieskiego oraz 

zasypanie wykopu gruntem rodzimym. 

7. Ułożenie kabla w rurze osłonowej DVK przy zbliżeniu do innych elementów infrastruktury 

technicznej oraz w rurach SRS przy przejściach pod drogami lub wjazdami na posesje 

8. Demontaż istniejących elementów sieci elektroenergetycznej (tj. złącze kablowo-

pomiarowe, rozdzielnica SON, słupy sieci nN)  

1.3.1.2. Roboty na wysokości 

1. Demontaż istniejących przewodów nN 

2. Demontaż istniejącego słupa  nN 

3. Demontaż istniejącej rozdzielnicy SON 

4. Posadowienie żerdzi wirowanych 

5. Roboty łączeniow
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1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót 

1.4.1. Spis projektów 

Projekt budowalny usunięcia kolizji ulicy Fabrycznej w Łomiankach i Łomiankach Dolnych. 

1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

lp. numer nazwa 

1. SST-01 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

2. SST-02 Napowietrzne linie energetyczne 

1.4.3. Przedmiar robót 

Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać swoje 

oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 

Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót z wyjątkiem opisanych jako „poza dostawą”. 

Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót 

opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z 

wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się 

niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w 

dokumentach, na których oparty jest przetarg. 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak 

w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga 

uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 

zarządzającemu umową. 

1.5. Definicje i skróty 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 

(PN i PN-IEC). Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji – należy rozumieć wszystkie prace budowlane 

związane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, w jego imieniu w sprawach 

realizacji robót budowlanych występuje Kierownik Budowy, posiadająca określone prawem Budowlanym 

uprawnienia budowlane. 

Procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 

instrukcje. 
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Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 

mogący pracować pod i nad ziemią. 

Uziom – przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią. 

Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej o 

napięciu znamionowym do 1kV. 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 

kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej 

trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i 

połączenia z instalacją elektryczną. 

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia 

kabli. 

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 

linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego 

urządzenia podziemnego. 

Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych 

warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje 

skrzyżowanie. 

2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

wykonawcę w wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 

poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

umowie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 

odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
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wpływające na rozważana kwestię. Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawcą. 

2.2. Teren budowy 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Teren budowy obejmuje teren projektowej rozbudowy i związanego z tym usunięcia kolizji 

infrastruktury elektroenergetycznej ulicy Fabrycznej w Łomiankach i Łomiankach Dolnych. 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 

w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy 

dokumentacje techniczną. 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 

okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 

umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 

zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Tablice 

podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca odpowiada za ochronę urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
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sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe 

dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacja 

umowy do akceptacji następujących dokumentów:  

• projekt organizacji robót,  

• szczegółowy harmonogram robót i finansowania,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• program zapewnienia jakości. 

2.3.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 

zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacja umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 

zawierać: 

• Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

• Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,  

• Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
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montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie. Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 

realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić 

do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na 

jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe 

dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.3.5. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 

2.4. Dokumenty budowy 

2.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 

budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
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podaniem kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2.4.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki 

obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze 

robót, stanowiącym załącznik do umowy. 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz p.2.3.1. dokumenty budowy zawierają też:  

• dokumenty wchodzące w skład umowy;  

•  protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;  

• umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne;  

• instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;  

• protokoły odbioru robót;  

• opinie ekspertów i konsultantów;  

• korespondencja dotycząca budowy 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywanie na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i 

na każde żądanie. 

2.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:  

• Rysunki robocze  

• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  

• Dokumentacja powykonawcza 

3. Zarządzający realizacja umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych ze 
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specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 

umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w 

zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia maja moc poleceń 

zarządzającego realizacją umowy. 

4. Materiały i urządzenia 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 

zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Co 

najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i/lub 

przeprowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 

podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy zarządzający 

realizacją umowy będzie przeprowadzać badania materiałów, wykonawca ma obowiązek spełniać 

następujące warunki:  

• Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania badań,  

• Zarządzający realizacją umowy będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych miejsc, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń 

Materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją winny mieć pełną 

dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji niniejszego zamówienia. Powinny także spełniać 

wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiadać cechy techniczne i 

jakościowe zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi normy zharmonizowane.  W przypadku braku 

Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane wyroby winny spełniać wymogi 

przynajmniej jednego z poniżej wymienionych dokumentów:  

• Europejskiej aprobaty technicznej,  

• Wspólnych specyfikacji technicznych,  
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• Polskich Norm przenoszących normy europejskie,  

• Norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane,  

• Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe,  

• Polskich Norm,  

• Polskich aprobat technicznych.  

Dopuszcza się do stosowania wyrób posiadający aktualną "Rekomendację Techniczną" wystawioną 

przez ITB. Na żądanie zarządzającego realizacją umowy, wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań 

lub ekspertyz potwierdzających cechy techniczne lub jakościowe zastosowanych materiałów. W przypadku 

materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia 

dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez zarządzającego realizacją umowy. Jeśli zarządzający realizacją 

umowy zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez zarządzającego realizacją umowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów urządzeń 

Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez zarządzającego realizacją umowy. Miejsca czasowego składowania 

będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy 

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 

5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia 

i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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Prace przy wykopach przy zbliżeniach z innymi instalacjami wykonywać ręcznie. Na odcinkach poza 

wykopami ręcznymi stosować koparkę lub minikoparkę. Teren po zasypaniu utwardzić za pomocą 

zagęszczarki wibracyjnej  kroczącej. 

6. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał zarządzającego 

realizacją umowy.. Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

technicznej i wskazaniach zarządzającego realizacją umowy, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Zasada kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 

systemu kontroli Inspektor zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczne. Minimalne wymagania, co 

do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, zarządzający realizacją umowy ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 

zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zarządzający realizacją umowy będzie przekazywać 

wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 

tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
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pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 

umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie 

przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

8. Obmiary robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru Robót 

dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do księgi obmiarów i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich Robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji zarządzającego realizacją umowy na piśmie. Długości i odległości 

pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli 

szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które maja być obmierzone 

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich 

specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z 

jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w 
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czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

10. Przepisy związane 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 

trakcie realizacji robót. 

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego 

polichlorku winylu suspensyjnego 

BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji 

wsporczych oświetleniowych i energetycznych linii 

napowietrznych 

PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 

przewodów i kabli 

PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne 

cynkowe zanurzeniowe chromianowane. 

PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 

PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

0 

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie 

znamionowe 0,6/1 kV. 

1 

PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne 

wymagania i badania. Ochrona metalowych części podziemnych. 

2 

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

3 

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

4 

PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

5 

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i 

badania 

6 

PN-84/E-02032 Oświetlenie dróg zakładowych. 

7 

PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie 

mechaniczne. Wymagania i badania 

8 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

9 

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 

barwami lub cyframi. 

0 

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 

1 

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przed prądem przetężeniowym. 

2 

PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia 
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3 i przewody ochronne. 

4 

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 

5 

PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. 

6 

PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzenia odbiorcze. 

7 

PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i 

powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 

6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

8 

PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, 

instalacji i urządzeń. Wymagania. 

9 

PN-IEC 364 -4-481 i 364 -

703 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

0 

PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

1 

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 

niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. 

2 

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci 

elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r. 

3 

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 

4 

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 

5 

Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej 

8 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje 

elektryczne, 1973 r. 

9 

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 

81 z dn. 26.11.1990 r.) 

0 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. 

U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-01 

KOD CPV 45311100-1 

ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO 

1. Przedmiot specyfikacji 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury elektroenergetycznej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót w zakresie usunięcia kolizji z 

elementami infrastruktury elektroenergetycznej nN przy ulicy Fabrycznej w Łomiankach i Łomiankach 

Dolnych. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w zakresie usunięcia kolizji z 

elementami sieci elektroenergetycznych nN, tj.: 

• Demontaż istniejącego złącza kablowo-pomiarowego  z fundamentem 

• Montaż złączy kablowych z fundamentami 

• Roboty w zakresie sieci elektroenergetycznych nN – wykop płytki oraz ułożenie kabla nN 

• Roboty w zakresie sieci elektroenergetycznych nN – wykop płytki i ustawienie fundamentów 

pod żerdzie wirowane 

• Wykopy liniowe o szerokości 0,5 m i głębokości 0,7m o ścianach pionowych w gruncie (pod 

kabel nN) 

• Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.5m i głęb. 0,7 m w gruncie 

• Przysypanie kabla podsypką oraz ułożenie folii sygnalizacyjnej koloru niebieskiego oraz 

zasypanie wykopu gruntem rodzimym. 

• Roboty łączeniowe

2. Materiały 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (grunt), do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Zlecenia. W 

oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i pochodzenia materiałów, odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 

i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inwestorowi. Aparatura i urządzenia powinny 
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posiadać aktualną DTR. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów i 

urządzeń dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 

założeniami dokumentacji projektowej. 

Istn. linię kablową nN biegnącą od stacji ST 04-0573 do działki 965 przy ulicy Fabrycznej należy 

rozebrać pomiędzy proj. mufami kablowymi MP-DMA2 120. Nowe linie kablowe należy zbudować 

pomiędzy proj. mufami kablowymi MP-DMA2 120 L=15(20)m (długość jednego kabla). 

Kabel wyprowadzony ze stacji transformatorowej nr [04-1290] wprowadzić na projektowany słup nN. 

Nowy kabel z istniejącym należy połączyć przy pomocy mufy kablowej MP-DMA2 120 długość nowego 

kabla L=2m. 

Istniejące przyłącze do złącza nr 04z6244 należy przepiąć z istniejącego kabla nN na słup nr04-1290/1-

1 Nowe przyłącze wykonać kablem YAKXS4x35 L=18(33)m. Należy wykorzystać istniejący osprzęt.  

Na działce nr 513 należy wykonać przyłącze kablowe służące zasileniu przepompowni. Z 

projektowanego złącza (wg projektu i wykonania PGE Dystrybucja S.A) należy wyprowadzić przyłącze 

kablowe YKXS4x10 L=2(5)m do projektowanej skrzynki sterowania przepompowni.  

Na działce drogowej, przy granicy, należy  wykonać przyłącze służące zasileniu przepompowni. Z 

projektowanego złącza (wg projektu PGE Dystrybucja S.A) należy wyprowadzić przyłącze kablowe 

YKXS4x10 L=1(4)m do projektowanej skrzynki sterowania przepompowni. 

Kable należy układać linią falistą z 3 % zapasem ich długości w wykopie na głębokości 0,7 m na 10 cm 

warstwie piasku. Na ułożone kable należy nasypać 10 cm warstwę piasku oraz 20 cm rodzimego gruntu 

oczyszczonego z kamieni. Warstwy należy zagęścić, po czym ułożyć na nich folię ostrzegawczą koloru 

niebieskiego. Pozostały wykop zasypać rodzimym gruntem warstwami go ubijając. 

Na kable należy założyć opaski oznacznikowe o treści zawierającej nazwę właściciela kabla, jego typ, 

jego napięcie znamionowe, rok budowy linii oraz trasę w formacie „skąd, dokąd”. Opaski należy rozmieścić 

co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, przed wprowadzeniem kabla do rur, przy mufach na 

skrzyżowaniach itp. Linie kablową wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. 

Przy skrzyżowaniach z instalacjami należy stosować rury osłonowe DVK110, a pod wjazdami i przy 

przejściach pod drogą rurę dwudzielną A110PS (dot. istniejących oraz projektowanych). 

Do budowy proj. linii napowietrznej niskiego napięcia rozpiętej na nowych słupach biegnącej wzdłuż 

ulicy Fabrycznej zostaną zastosowane linie AsXSN 4x70.  

Istniejąca linia AL 4x35 rozpięta na istniejących niemodernizowanych pozostaje bez zmian. 

Projektowane słupy należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych dla słupów oraz uziemić 

uziomami TP-1. Ustoje zostały dobrane do gruntu średniego występującego na terenie inwestycji. 

Istniejące słupy elektroenergetyczne należy rozebrać zgodnie z rysunkiem 1. Materiały z demontażu 

zdać do punktu wskazanego przez PGE Dystrybucja S.A. 

Projektowane słupy elektroenergetyczne należy postawić zgodnie z rysunkiem 1. 

Na początku i końcu wymienianych linii elektroenergetycznych na AsXSn4x70 zamontować 

ograniczniki przepięć, które należy uziemić poprzez bednarkę ocynkowaną. 

Istniejący słupowy rozłącznik bezpiecznikowy RSA należy przepiąć na projektowany słup  
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nr 04-1290/2-1. Na działce nr 513 i 512 planuje się budowę skrzynek sterowania przepompowni P1 i P2 obok 

nowych złączy kablowo-pomiarowych nn (projekt i wykonanie złączy kablowo-pomiarowych PGE Dystrybucja 

S.A.).  

Lokalizacja skrzynek sterowania przepompowni zgodnie z rysunkami projektowymi. Wyposażenie skrzynek 

sterowania przepompowni zgodnie z materiałami dostarczonymi przez producenta. 

Na działce nr 512 z nowego złącza kablowo-pomiarowego nn (projekt i wykonanie złączy kablowo-

pomiarowych przez PGE Dystrybucja S.A.), należy wyprowadzić przyłącza kablowe typu YKXS 4x10 do proj. 

skrzynki sterowania przepompowni.  

Na działce nr 512 z nowego złącza kablowo-pomiarowego nn (projekt i wykonanie złączy kablowo-

pomiarowych przez PGE Dystrybucja S.A.), należy wyprowadzić przyłącza kablowe typu YKXS 4x10 do proj. 

skrzynki sterowania przepompowni. Trasa przyłączy zgodnie z rysunkami technicznymi. 

Na działkach nr 512 i 513 z proj. skrzynek sterowniczych należy wyprowadzić obwody zasilające i sterujące do 

nowych przepompowni. Przewody zostaną dostarczone od producenta przepompowni. Kable w ziemi należy 

prowadzić na głębokości min 0,7m stosując na całej długości podsypkę z pasku oraz niebieską folię 

sygnalizacyjną. Kabel układać zgodnie z normą SEP-E-004 i PBUiE zeszyt nr 17. Przy złączach pozostawić ok. 

2m zapasu, kabel na całej długości układać linią falistą z 3% zapasem długości. Na kablu, na każdym załamaniu 

oraz maksymalnie co 10m stosować oznaczniki kablowe. Kable układać na całej długości w rurze osłonowej 

SRS110.  

Skrzynki sterowania przepompowni należy uziemić. W skrzynkach zainstalować szyny PE i N, które należy 

dołączyć do projektowanych uziomów pionowych głębokich. Wymagana wartość uziemień min 10,0Ω. W 

przypadku, gdyby wartość rezystancji uziemień Ruz > 10 Ohm, należy wbić dodatkowy uziom pionowy, 

głęboki. Uziom należy pogrążać w ziemi do momentu uzyskania wymaganych Ruz<10 Ohm. Elementy 

przewodzące przepompowni należy połączyć wyrównawczo z zaciskiem PE w skrzynkach. 

. 

2.1. Urządzenia nN do ponownego użycia 

• Elementy złącza ZK-1/SL-1 

• Elementy rozdzielnicy SON 

2.2. Elementy wyposażenia nN 

• Złącze kablowo-pomiarowe ZK-2/SL-1 z fundamentem 

• Rura SRS110 

• Taśma sygnalizacyjna niebieska 

• Kabel YAKXS 

• Kabel YAKXS 

• Złącze kablowo-pomiarowe ZK-1/SL-1 z fundamentem 

• Płyta ustojowa 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym Zleceniem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 
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Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Zlecenia, 

zostanie niedopuszczony do Robót. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie 

sprzęt: 

• Spawarki 

• Wiertarki 

• Wibromłot 

• Środek transportowy 

• Drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST, w terminie przewidzianym Zleceniem. 

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu 

kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów i urządzeń należy 

zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie 

transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń 

wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć 

przed uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 

PN-IEC oraz postanowieniami Zlecenia. 

Wykonanie robót powinno być takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inwestora. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Układanie kabli 

Kable należy układać linią falistą z 3 % zapasem ich długości w wykopie na głębokości 0,7 m na 10 cm 

warstwie piasku. Na ułożone kable należy nasypać 10 cm warstwę piasku oraz 20 cm rodzimego gruntu 

oczyszczonego z kamieni. Warstwy należy zagęścić, po czym ułożyć na nich folię ostrzegawczą koloru 

niebieskiego. Pozostały wykop zasypać rodzimym gruntem warstwami go ubijając. 

Na kable należy założyć opaski oznacznikowe o treści zawierającej nazwę właściciela kabla, jego typ, 

jego napięcie znamionowe, rok budowy linii oraz trasę w formacie „skąd, dokąd”. Opaski należy rozmieścić 

co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, przed wprowadzeniem kabla do rur, przy mufach na 

skrzyżowaniach itp. Linie kablową wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. 

Przy skrzyżowaniach z instalacjami należy stosować rury osłonowe typu DVK, pod wjazdami oraz pod 

drogą kabel prowadzić w rurze osłonowej SRS. 

5.3. Posadowienie fundamentów 

W celu posadowienia fundamentów, należy wykonać wykop o głębokości 1m, następnie umieścić 

fundament. Przy fundamencie wbić uziom, który służyć będzie uziemieniu stanowiska słupowego. 

5.4. Montaż złączy kablowo-pomiarowych oraz SOK 

Złącza kablowo-pomiarowe oraz SOK należy posadowić na fundamentach, a następnie połączyć 

obwody zgodnie ze schematami zasilania. Przy wejściu oraz wyjściu ze złączy oraz SOK, należy zachować 

po 2m zapasu kabla. 

5.5. Próby pomontażowe 

Po zakończeniu robót elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z 

dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń. 

5.6. Ochrona przeciwporażeniowa 

Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja ochronna 

poszczególnych elementów instalacji.  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. Przed 

przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót 

pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich 

wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 

zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
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załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

8. Odbiory i podstawy robót 

Ogólne zasady odbioru robót i podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-02 

KOD CPV 31321100-3 

NAPOWIETRZNE LINIE ENERGETYCZNE 

9. Przedmiot specyfikacji 

9.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury elektroenergetycznej. 

9.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót w zakresie usunięcia kolizji z 

elementami infrastruktury elektroenergetycznej nN przy ulicy Fabrycznej w Łomiankach i Łomiankach 

Dolnych. 

9.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w zakresie usunięcia kolizji z 

elementami sieci elektroenergetycznych nN, tj.: 

• Demontaż istniejącego przewodu napowietrznego 

• Demontaż istn. rozdzielnicy SON 

• Demontaż istn. słupa sieci napowietrznej nN 

• Roboty w zakresie sieci elektroenergetycznych nN – posadowienie słupów na fundamentach 

• Roboty w zakresie sieci elektroenergetycznych nN – montaż przewodów napowietrznych nN 

• Roboty łączeniowe

10. Materiały 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (grunt), do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Zlecenia. W 

oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i pochodzenia materiałów, odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 

i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inwestorowi. Aparatura i urządzenia powinny 

posiadać aktualną DTR. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów i 

urządzeń dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 

założeniami dokumentacji projektowej. 

Istniejącą linię napowietrzną nN AsXSn  należy zdemontować między słupem nr. 6 oraz 4.  

Kolidujący słup linii napowietrznej nN należy przesunąć poza jezdnię, przesunięcie wynosi 4m od 
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pierwotnej lokalizacji w kierunku południowym. Słup należy wybudować na nowych ustojach, w przypadku 

stwierdzenia przez kierownika robót uszkodzeń lub niemożliwe będzie zamontowanie obecnego słupa należy 

dobrać nowy o parametrach analogicznych lub lepszych. 

Projektowaną linię napowietrzną nN AsXSn należy wybudować między słupem nr. 6 oraz 4 z 

montażem na przesuniętym już w nową lokalizację słupie nr.5. 

10.1. Urządzenia nN do ponownego użycia 

• Słup napowietrzny sieci nN 

• Elementy rozdzielnicy SON  

10.2. Elementy wyposażenia nN 

• Przewód AsXSn 

• Żerdzie wirowane 

11. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym Zleceniem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Zlecenia, 

zostanie niedopuszczony do Robót. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie 

sprzęt: 

• Spawarki 

• Wiertarki 

• Wibromłot 

• Środek transportowy 

• Drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 

12. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST, w terminie przewidzianym Zleceniem. 

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu 

kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów i urządzeń należy 

zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie 

transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń 
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wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć 

przed uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. 

13. Wykonanie robót 

13.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 

PN-IEC oraz postanowieniami Zlecenia. 

Wykonanie robót powinno być takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inwestora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

13.2. Napowietrzna sieć nN 

Napowietrzną sieć nN należy wykonać zgodnie z obliczeniami technicznymi, opisem technicznym oraz 

wiedzą techniczną.  

Słupy powinny zostać posadowione na fundamentach.  

Do zawieszenia przewodu należy użyć niezbędnego osprzętu. Należy zachować zwis zgodny z 

obliczeniami technicznymi, przepisami oraz wiedzą techniczną. 

13.3. Próby pomontażowe 

Po zakończeniu robót elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z 

dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń. 

13.4. Ochrona przeciwporażeniowa 

Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja ochronna 

poszczególnych elementów instalacji.  

14. Kontrola jakości robót  
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. Przed 

przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót 

pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich 

wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 

zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 

15. Obmiar robót  

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

16. Odbiory i podstawy robót 

Ogólne zasady odbioru robót i podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 


