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ZADANIE INWESTYCYJNE:
Rozbudowa ul. Dtugiej na odcinku 590 m od ul. Wislanej

TYTUL I SKEAD OPRACOWANIA:

PRZEDMIAR ROBOT

LOKALIZACJA INWESTYCII:
wojewodztwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Miasto Lomianki

e Istniejacy pas drogowy ul. Dhugiej: obreb 0022 — 234/3, 234/4; obreb 0023 — 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/6, 62/11,
e Pasy drogowe innych ulic w zwigzku z konieczno$cig przebudowy drog innych kategorii:

o Ul Wislana — droga powiatowa: obreb 0022 — 2/4; obreb 0023 — 1/2, 1/3;

oUl. Grzybowa — droga gminna: obrgb 0022 — 161/1; obreb 0023 — 8/13, 10/13;

o UL Pionieréw — droga gminna: obreb 0023 — 36/6;

o UL Zywiczna — droga gminna: obreb 0023 — 53;

e Drzialki przeznaczone do podziatu w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721 z 2003r. z p6zn.
zmianami): obreb 0022 — 160/1, 196/2, 197, 198, 223, 224; obreb 0023 — 580, 24/1, 27, 28, 29, 37, 44, 45, 54,
Dziatki przeznaczone do tymczasowego zajgcia w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721 z 2003r. z
pozn. zmianami): obreb 0022 — 233; obrgb 0023 — 23/1;

INWESTOR:
Gmina Lomianki
ul. Warszawska 115
05-092 Lomianki
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Biuro Projektowe "D-9" Krzysztof Nadany
oraz Industria Tomasz Halecki

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
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BRANZA : odwodnienie
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PR_Dtuga TOM Il SANITARNA

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Rozbudowa ul. Dlugiej na odcinku 590 m od ul. Wislanej
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1|0111-01 réwninnym.
2150.16 2150.16
A (obliczenia pomocnicze) e
2150.16
przyjeto 80 % wykopu mechanicznego
(82.2+248.8)/1000 km 0.33
RAZEM 0.331
2/KNNR 1 Wykopy mechaniczne o gteb.do 3.0 m wyk. na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi w gr.kat. [ll-1V
2150.16 2150.16
A (obliczenia pomocnicze) ========
2150.16
przyjeto 80 % wykopu mechanicznego
0.7%(1.75*1*331+31*3.14*0.5*0.5*2+26*3.14*0.4*0.4*2.5+(16+131)*0.8*0.8*  |m3 505.87
0.66)
RAZEM 505.87
3|KNNR 1 Wykopy reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
przyjeto 20 % wykopu recznego na odktad
0.3%(1.75*1*331+31*3.14*0.5*0.5*2+26*3.14*0.4*0.4*2.5+(16+131)*0.8*0.8*  |m3 216.80
0.66)
RAZEM 216.80
4/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund. podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiek- |m3
d.1/0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
4083.00 4083.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
4083.00
przyjeto 70% zasypki mechanicznej
0.7%(1.1*1*331-66.2) m3 208.53
RAZEM 208.53
5/KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.1/0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
przyjeto 10 % zasypki recznej na gteb.do 3.0
0.3%(1.1*1*331-66.2) m3 89.37
RAZEM 89.37
6/KNNR 1 Wywo6z nadmiaru ziemi na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0206-04 czymi
(0.65*1*331+31*3.14*0.5*0.5*2+26*3.14*0.4*0.4*2.5+(16+131)*0.8*0.8*0.66+ |m3 424.77
66.2)
RAZEM 424.77
7|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za nast. 9 km
Krotnos¢ = 9
(0.65*1*331+31*3.14*0.5*0.5*2+26*3.14*0.4*0.4*2.5+(16+131)*0.8*0.8*0.66+ |m3 424.77
66.2)
RAZEM 424.77
2 ROBOTY MONTAZOWE
8/KNNR 4 Podtoza pod system chtonny m3
d.2{1411-03
(82.2+248.8)*1*0.2 m3 66.20
RAZEM 66.20
9/KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. 150 m
d.2/0503-01 mm
82.2 m 82.20
RAZEM 82.20
10/KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC-U SN=8kN o ér. |m
d.2|0503-02 nom. 200 mm
248.8 m 248.80
RAZEM 248.80
11/KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o ér. |szt.
d.2/0510-03 nom. 200 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12/ KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2/0524-02
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
13|KNR-W 2-18 |Rura wynosna rewiyzjna DN600 - studzienki DN600 kpl.
d.2/0523-04
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 Kineta PP DN600 szt
d.2|analiza indy-
widualna
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
15 Skrzynka retencyjno rozsaczajgca 0,8x0,8x0,66m szt
d.2|analiza indy-
widualna
131 szt 131.00
RAZEM 131.00
16 Skrzynka retencyjno rozsaczajgca 0,8x0,8x0,66m kinetowa szt
d.2|analiza indy-
widualna
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
17|KNR-W 2-18 |Rura wynos$na rewiyzjna DN600 - zwienczenia nad zbiornikami infiltracyjnymi  |kpl.
d.2/0523-04
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
18 geowltoknina separacyjna m2
d.2|analiza indy-
widualna
(20+16+7+10+8+7+9+8)*1.2*1.2 m?2 122.40
RAZEM 122.40
19 geomemnrana izolacyjna m2
d.2|analiza indy-
widualna
122.4*1.5 m?2 183.60
RAZEM 183.60
20 Koryto odwodnienia liniowego krawgznikowo-jezdniowe polimerobeton m
d.2|analiza indy-
widualna
40 m 40.00
RAZEM 40.00
21 Koryto odwodnienia liniowego AS200 szt
d.2|analiza indy-
widualna
87 szt 56.00
RAZEM 56.00
22 Studzienka systemowa AS150 TYP B szt
d.2|analiza indy-
widualna
8 szt 8.00
RAZEM 8.00




