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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI :  Rozbudowa ul. Fabrycznej w tomiakach

ADRES INWESTYCJI :ul. Fabryczna w tomiakach

INWESTOR : BURMISTRZ LtOMIANEK

ADRES INWESTORA  :  tomianki ul. Warszawska 115

BRANZA :  sanitarna - przebudowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz.kukasz Skarzynski

DATA OPRACOWANIA : Wrzesien 2017 r.
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TR-PR-UL-WKS

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Rozbudowa ul. Fabrycznej w Lomiakach
1/45231300-8 |ROBOTY ZIEMNE - WODOCIAG
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu km
d.1/0111-01
analogia
0.433 km 0.43
RAZEM 0.433
2/KNNR 1 Wykopy mechaniczne o gteb.do 3.0 m wyk. na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi w gr.kat. [ll-1V
674.25 m3 674.25
RAZEM 674.25
3/KNNR 1 Wykopy reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
224.75 ms3 224.75
RAZEM 224.75
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
0313-05
1472 m?2 1472.00
RAZEM 1472.00
5/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund. podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiek- |m3
d.1/0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
660.75 m3 660.75
RAZEM 660.75
6/KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.1/0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lI
220.25 ms3 220.25
RAZEM 220.25
7/KNNR 1 Wywéz nadmiaru ziemi na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0206-04 czymi
298 m3 298.00
RAZEM 298.00
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za nast. 9 km
Krotnos¢ = 9
298 m3 298.00
RAZEM 298.00
2 ROBOTY MONTAZOWE - WODOCIAG
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 20 cm m3
d.2{1411-03
298 ms3 298.00
RAZEM 298.00
10 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/0109-07 $r. 50 mm
29 m 29.00
RAZEM 29.00
11/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/0109-07 $r. 110 mm
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/0109-07 $r 160 mm
65.5 m 65.50
RAZEM 65.50
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/0109-07 $r. 250 mm
328 m 328.00
RAZEM 328.00
14 Wezet hydrantowy podziemny o $r. 100 mm wraz z zasuwg szt.
d.2|analiza indy-
widualna
4 szt. 4.00
RAZEM 4
15 Zasuwa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina wykonana z zeliwa sferi- |szt.
d.2|analiza indy- |dalnego DN200 PN16 wraz ze skrzynkg uliczng $r 18cm i przedtuzeniem
widualna trzpienia
11 szt. 11.00
RAZEM 11
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16 Trojnik redukeyjny zeliwny DN200/100 szt.
d.2|analiza indy-
widualna
6 szt. 6.00
RAZEM 6
17 Tréjnik redukeyjny zeliwny DN200/80 szt.
d.2|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2
18 Tréjnik siodtowy DN250/50 z zasuwg domowg szt.
d.2|analiza indy-
widualna
17 szt. 17.00
RAZEM 17
19 Przewod lokalizacyjny miedziany Dy 1x2,5mm oraz tasma identyfikacyjna ko- |m
d.2|analiza indy- |loru niebieskiego
widualna
298 m 298.00
RAZEM 298
20|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |m
d.2/0704-02 PEHD
298 m 298.00
RAZEM 298.00
21|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowe;j m
d.2/0708-01
298 m 298.00
RAZEM 298.00
22|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych m
d.2/0707-01
298 m 298.00
RAZEM 298.00
3 ROBOTY DEMONTAZOWE - WODOCIAG
23/KNR 4-051 |Demontaz istniejacej sieci wodociggowej DN150-250 wraz z armaturg m
d.3/0313-01
228.6 m 228.60
RAZEM 228.60
24 Zamulenie istniejacej sieci wodociggowej DN150-250 m
d.3|analiza indy-
widualna
152.4 m 152.40
RAZEM 152.40
4 ROBOTY REMONTOWE - WODOCIAG
25 Wymiana skrzynek hydrantowych na sieci wodociggowe;j szt.
d.4|analiza indy-
widualna
13 szt. 13.00
RAZEM 13
26 Wymiana skrzynek ulicznych na sieci wodociggowej pod zasuwy szt.
d.4|analiza indy-
widualna
45 szt. 45.00
RAZEM 45
27 Regulacja istniejacych komér na kanalizacji ogélnosptawnej, w tym w wtaz ka- |kpl
d.4|analiza indy- |natowy klasy D400kN lub C250kN wraz z pierscieniem odcigzajgcym, pierscie-
widualna niem dystansowym i podmuréwka z cegiet kanalizacyjnych na zaprawie ce-
mentowej kl. B45
33 kpl 33.00
RAZEM 33
5/45231300-8 |ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA SANITARNA
28/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu km
d.5/0111-01
analogia
0.172 km 0.17
RAZEM 0.172
29/KNNR 1 Wykopy mechaniczne o gteb.do 3.0 m wyk. na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.5/0210-03 nymi w gr.kat. IlI-1V
322.5 ms3 322.50
RAZEM 322.50
30|KNNR 1 Wykopy reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.5|/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. IlI-1V
107.5 m3 107.50
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RAZEM 107.50
31|KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.5/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
0313-05
865 m?2 865.00
RAZEM 865.00
32|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymina gt. do 3,0 m |mz2
d.5/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-1V wraz z rozbiérkg
80.7 m?2 80.70
RAZEM 80.70
33/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund. podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiek- |m3
d.5|0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
209.6 ms3 209.60
RAZEM 209.60
34/KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.5/0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
52.4 m3 52.40
RAZEM 52.40
35/KNNR 1 Wywéz nadmiaru ziemi na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-  |m3
d.5/0206-04 czymi
112.5 ms3 112.50
RAZEM 112.50
36|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.5/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za nast. 9 km
Krotnos¢ = 9
112.5 m3 112.50
RAZEM 112.50
6/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA SANITARNA
37|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 20 cm m3
d.6(1411-03
112.5 m3 112.50
RAZEM 112.50
38|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - z litego PVC SN8kN/m2 o $ér. nom. |m
d.6/05083-01 160 mm
22.5 m 22.50
RAZEM 22.50
39|/KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - z litego PVC SN8kN/m2 o $r. nom. |m
d.6/0503-01 200 mm
132 m 132.00
RAZEM 132.00
40/KNR-W 2-18 |Rury kanalizacyjne ttoczne z polietylenu (PE, PEHD) o ér. 75 mm m
d.6/0109-07
17 m 17.00
RAZEM 17.00
41/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.6/0515-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gleboko$¢é 3 m
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
42|KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem |kpl.
d.6/0523-06 odcigzajgcym i wkazem o $r.1200 mm
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
43|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo- |szt.
d.6/0517-02 wag
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - zamkniecie rurg teleskopo- |szt.
d.6/0517-02 wa
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
45 Prefabrykowana pompownia $ciekéw o $rednicy 1000 mm wysoko$¢ podno-  |szt
d.6|analiza indy- |szenia h=4,5m, wydajnos¢ Q=2I/s
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1
46/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 m
d.6/0706-02
analogia
1715 m 171.50
RAZEM 171.50
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47|/KNR 4-051  |Demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej m
d.6/0313-01
51.6 m 51.60
RAZEM 51.60
48 Zamulenie istniejgcej kanalizacji sanitarnej m
d.6|analiza indy-
widualna
120.4 m 120.40
RAZEM 120.40
7/45111240-2 | ODWODNIENIE ROBOCZE

49|/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.7/0607-02 bok.do 6 m

50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
50|KNR 2-01 Rurociagi zeliwne kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.7/0614-01
80 m 80.00
RAZEM 80.00
51/KNR 2-01 Studzienki osadnikowe szt.
d.7|0622-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1
52 Pompowanie wody godz.
d.7|analiza indy-
widualna
10*24 godz. 240.00
RAZEM 240.00




