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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ulicy Fabrycznej w £omiankach. ROBOTY DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA |
STALA ORGANIZACJA RUCHU

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg CPV Od Do
1/ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 28
2/|ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH 45112710-5 29 46

2.1|Usuniecie drzew i krzewow 45112710-5 29 44
2.2| Roboty wykonczeniowe 45112710-5 45 46
3/PODBUDOWY 45233320-8 47 56
4/ LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE 45233220-7 57 67
5/STALA ORGANIZACJA RUCHU 68 78
5.1|Demontaz i instalowanie znakéw drogowych 45233290-8 68 75
5.2|Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome 45233221-4 76 77
5.3|Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 45233292-2 78 78

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ulicy Fabrycznej w tomiankach. ROBOTY DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA |
STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 11 cm z wywozem ma- m2
d.1 teriatu z rozbiérki na odl. do 1 km
5580 m?2 5580.00
RAZEM 5580.00
2|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.1 cementowo-piaskowe;j
- kostka gr. 8 cm:
1250 m2 1250.00
RAZEM 1250.00
3|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsyp- m2
d.1 ce cementowo-piaskowej
- kostka gr. 8 cm:
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
4/D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. ér. 5 cm z wywozem mate- m2
d.1 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
- zjazdy
550 m2 550.00
RAZEM 550.00
5/D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm m2
d.1 na podsypce cementowo-piaskowej
530 m?2 530.00
RAZEM 530.00
6/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych o wymiarach m2
d.1 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
7|/D-01.02.04  |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. ér. 15 cm m2
d.1
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
8|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o m2
d.1 spoinach wypetnionych zaprawg cementowg
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
9|D-01.02.04 |Rozbieranie drog z ptyt zelbetowych petnych m?2
d.1
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
10/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni/podbudowy z brukowca gr. $r. 14 cm me- m2
d.1 chanicznie
400 m?2 400.00
RAZEM 400.00
11|/D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 15 cm m2
d.1
2600 m?2 2600.00
RAZEM 2600.00
12|/D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z betonu gr. $r. 15 cm m2
d.1
2630 m?2 2630.00
RAZEM 2630.00
13|D-01.02.04 |Rozbidérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawa z wywo- m
d.1 zem na odl. do 1 km
1350 m 1350.00
RAZEM 1350.00
14|/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsyp- m
d.1 ce piaskowej
720 m 720.00
RAZEM 720.00
15/D-01.02.04 |Wywdz gruzu z terenu rozbioérki - zatadowanie gruzu m3
d.1
- Z rozbidrki:
* nawierzchni z kostki betonowej
poz.2*0.08*1.4 m3 140.00
* nawierzchni z kostki kamiennej
poz.3*0.08*1.4 m3 16.80
* chodnikéw z ptyt bet. 50x50 cm
poz.5*0.07*1.4 m3 51.94
* nawierzchni z ptyt bet. azurowych 60x40x10 cm (EKO)
poz.6*0.1*1.4 m3 8.40
* nawierzchni z betonu
poz.7*0.15*1.4 m3 16.80
* nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
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STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
poz.8*0.15*1.4 m3 21.00
* nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych (MON)
poz.90.15*1.4 m3 35.70
* podbudowy z brukowca
poz.10*0.14*1.3 m3 72.80
* podbudowy z kruszyw
poz.11*0.15*1.18 m3 460.20
* podbudowy z betonu
poz.12*0.15*1.4 m3 552.30
* obrzezy bet. 30x8 cm
poz.14*0.08*0.3*1.4 m3 24.19
RAZEM 1400.13
16|D-01.02.04 |Wywoz gruzu z terenu rozbiorki - transport gruzu na odl. 1 km m3
d.1
- wg poz. dot. zatadunku
poz.15 m3 1400.13
RAZEM 1400.13
17|D-01.02.04 i |Wywoz gruzu z terenu rozbiérki - doptata za kazdy dalszy rozpocze- m3

d.1|D-05.03.11 |ty 1 km transportu gruzu - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okres-
la Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢)
- wg poz. dot. zatadunku

poz.15 m3 1400.13
- z rozbidrki:
* nawierzchni bitumicznej
poz.4*0.05*1.4 m3 38.50
* kraweznikow bet. 15x30 cm
poz.13*0.15*0.3*1.4 m3 85.05
* faw pod kraweznikami
poz.13*0.072*1.4 m3 136.08
- z frezowania nawierzchni bitumicznych:
poz.1*0.11*1.3 m3 797.94
RAZEM 2457.70
18/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d.1 terenie rowninnym.
- droga
1380/1000 km 1.380
RAZEM 1.380
19/D-01.02.02  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1 za pomoca spycharek
(9600)*95% m?2 9120.00
RAZEM 9120.00
20|D-01.02.02  |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d.1 15 cm z darnig z przerzutem
(8600)*5% m?2 430.00
RAZEM 430.00
21|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku na m3
d.1 odlegtos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. IlI-IV
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(5714)*95% m3 5428.30
RAZEM 5428.30
22|D-02.01.01 Wykopy wykonane recznie w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. 111, m3
d.1 z transportem na odlegto$¢ 1 km
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(5714)*5% m3 285.70
RAZEM 285.70
23|D-01.02.02i |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi zmagazynowa- m3

d.1|D-02.01.01  |nej w hatdach z transportem na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-11I
- zebrany humus

(p0z.19+p0z.20)*0.15-p0z.45*0.1%1.03 m3 1020.50
RAZEM 1020.50
24|D-01.02.02 i |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. m3
d.1|D-02.01.01 I-1V ponad 1 km, przew6z po drogach o nawierzchni utwardzone;j -

za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na wtasng,
odpowiedzialnosc¢)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke

poz.21+poz.22 m3 5714.00
- zebrany humus
poz.23 m3 1020.50
RAZEM 6734.50
25|D-02.03.01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dostarczonej pojazdami, grunt m3
d.1 kat. |-l
(p0z.28)*5% m3 30.00
RAZEM 30.00
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
26|D-02.03.01  |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.1
poz.25 m3 30.00
RAZEM 30.00
27|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m mechanicznie m3
d.1 w gruncie kat.I-1l
(p0z.28)*95% m3 570.00
RAZEM 570.00
28|D-02.03.01  |Materiat do nasypow (piasek) m3
d.1
- wg tabeli rob6t ziemnych (na nasypy)
600 m3 600.00
RAZEM 600.00
2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
2.1 Usuniecie drzew i krzewow
29|D-01.02.01 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia do 15 cm szt.
d.2.1
19 szt. 19
RAZEM 19
30|D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 15 cm szt.
d.2.1
97 szt. 97
RAZEM 97
31|D-01.02.01 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.2.1
9 szt. 9
RAZEM 9
32|D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.2.1
12 szt. 12
RAZEM 12
33|D-01.02.01 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.2.1
10 szt. 10
RAZEM 10
34|D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.2.1
7 szt. 7
RAZEM 7
35|D-01.02.01 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.2.1
8 szt. 8
RAZEM 8
36|D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.2.1
5 szt. 5
RAZEM 5
37|D-01.02.01 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.2.1
- $r.41-50 cm
8 szt. 8
A (sumaczesciowa) | e
szt. 8
- $ér.51-60 cm
8 szt. 8
B (sumaczesciowa) | e
szt. 8
-$r.61-70 cm
10 szt. 10
C (sumaczesciowa) ] s
szt. 10
-$r.71-80 cm
6 szt. 6
D (sumaczesciowa) | e
szt. 6
- $r.81-90 cm
2 szt. 2
E (sumaczesciowa) || e
szt. 2
- $r.91-100 cm
1 szt. 1
F (sumaczesciowa) | e
szt. 1
-$r.101-110 cm
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 szt. 1
G (sumaczesciowa) L e
szt. 1
-$r. 111-120 cm
4 szt. 4
H (sumaczesciowa) [ e
szt. 4
- $r. 131-140 cm
1 szt. 1
| (sumaczesciowa) [ e
szt. 1
-$r.171-180 cm
1 szt. 1
J (sumaczesciowa) | e
szt. 1
RAZEM 42
38|D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.2.1
- 8r. 41-50 cm
4 szt. 4
A (sumaczesciowa) | e
szt. 4
-8r. 61-70 cm
1 szt. 1
B (sumaczesciowa) || e
szt. 1
-8r. 71-80 cm
1 szt. 1
C (sumaczesciowa) ] e
szt. 1
RAZEM 6
39|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich od 31% do ha
d.2.1 60% powierzchni.
359/10000 ha 0.0359
RAZEM 0.0359
40|D-01.02.01  |Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.2.1
(p0z.29+p0z.30)*0.07 m3 8.12
(p0z.31+p0z.32)*0.2 m3 4.20
(p0z.33+p0z.34)*0.24 m3 4.08
(p0z.35+p0z.36)*0.3 m3 3.90
(p0z.37A+p0z.38A)*0.42 m3 5.04
(p0z.37B)*0.58 m3 4.64
(p0z.37C+p0z.38B)*0.77 m3 8.47
(p0z.37D+p0z.38C)*0.77*1.067 m3 5.75
(poz.37E)*0.77*1.2 m3 1.85
(p0z.37E)*0.77*1.334 m3 2.05
(p0z.37E)*0.77*1.467 m3 2.26
(poz.37E)*0.77*1.6 m3 2.46
(p0z.37E)*0.77*1.867 m3 2.88
(poz.37E)*0.77*2.4 m3 3.70
RAZEM 59.40
41|D-01.02.01  |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2.1
(p0z.29+p0z.30)*0.0 mp 5.80
(p0z.31+p0z.32)*0.0 mp 1.47
(p0z.33+p0z.34)*0. 17 mp 2.89
(p0z.35+p02.36)*0.28 mp 3.64
(p0z.37A+p0z.38A)*0.45 mp 5.40
(p0z.37B)*0.65 mp 5.20
(p0z.37C+p0z.38B)*0.88 mp 9.68
(p0z.37D+p0z.38C)*0.88*1.067 mp 6.57
(poz.37E)*0.88%1.2 mp 2.1
(poz.37E)*0.88*1.334 mp 2.35
(p0z.37E)*0.88*1.467 mp 2.58
(poz.37E)*0.88*1.6 mp 2.82
(poz.37E)*0.88*1.867 mp 3.29
(poz.37E)*0.88*2.4 mp 4.22
RAZEM 58.02
42|D-01.02.01  |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2.1
- z karczowania drzew:
(p0z.29+p0z.30)*0.06 mp 6.96
(p0z.31+p0z.32)*0.17 mp 3.57
(p0z.33+p0z.34)*0.42 mp 7.14
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(p0z.35+p0z.36)*0.77 mp 10.01
(p0z.37A+p0z.38A)*1.35 mp 16.20
(p0z.37B)*1.95 mp 15.60
(p0z.37C+p0z.38B)*2.62 mp 28.82
(p0z.37D+p0z.38C)*2.62*1.067 mp 19.57
(poz.37E)*2.62*1.2 mp 6.29
(poz.37E)*2.62*1.334 mp 6.99
(poz.37E)*2.62*1.467 mp 7.69
(poz.37E)*2.62*1.6 mp 8.38
(poz.37E)*2.62*1.867 mp 9.78
(poz.37E)*2.62*2.4 mp 12.58

A (sumaczesciowa) | s
mp 159.58
- z karczowania krzewow
poz.39*286.0 mp 10.27
B (sumaczesciowa) ] e

mp 10.27
RAZEM 169.85
43|D-01.02.01 Wywozenie dituzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - za m3
d.2.1 nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na wtasng od-
powiedzialnos¢)
poz.40 m3 59.40
RAZEM 59.40
44|D-01.02.01  |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywo- mp
d.2.1 zu - za nast. ..... km (odlegto$¢ wywozu okresla Wykonawca na
wiasng odpowiedzialnos¢)
- karpina
poz.41 mp 58.02
- gatezie:
* z karczowania drzew:
poz.42A mp 159.58
* z karczowania krzewéw
poz.42B mp 10.27
RAZEM 227.87
2.2 Roboty wykonczeniowe
45|D-09.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 m2
d2.2 cm (humus pozyskany z terenu budowy)
4000 m?2 4000.00
RAZEM 4000.00
46|D-09.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm hu- m2
d.2.2 musu (humus pozyskany z terenu budowy) - za nast. 5 cm
Krotnos¢ = 5
poz.45 m?2 4000.00
RAZEM 4000.00
3 PODBUDOWY
47|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3 wierzchni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samo-
jezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. 1I-1V
- pod nawierzchnie:
* jezdni
2770+0.3*1040 m2 3082.00
A (sumaczesciowa) L e
m2 3082.00
* jezdni
4850+0.3*1800 mz2 5390.00
B (sumaczesciowa) || e
m2 5390.00

* zjazdow publicznych
750 mz2 750.00
C (sumaczesciowa) | e
m?2 750.00

RAZEM 9222.00

48|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3 wierzchni, wykonywane recznie, w gruntach kat. II-IV
- pod nawierzchnie:

* &ciezki rowerowej
3600 m2 3600.00
A (sumaczesciowa) | e

mz2 3600.00
* chodnikéw
2800 mz2 2800.00
B (sumaczesciowa) ] e
mz2 2800.00
* zjazddw indywidualnych
960 mz2 960.00
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
C (sumaczesciowa) ] e
m2 960.00
* parkingdw
280 m2 280.00
D (sumaczesciowa) | e
m?2 280.00
RAZEM 7640.00
49|D-04.04.00a |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubosé warst- m2
d.3 wy po zageszczeniu 30 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni (warstwa wzmocnienia podtoza)
poz.47A m2 3082.00
RAZEM 3082.00
50|D-04.05.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem m2
d.3 Rm=1.5 MPa, warstwa gr. 15 cm
- wzmochienie podtoza pod nawierzchnig:
* Sciezki rowerowe;j
poz.48A m2 3600.00
A (sumaczesciowa) L s
m?2 3600.00
* chodnikow
poz.48B m2 2800.00
B (sumaczesciowa) | e
m2 2800.00
* zjazdow indywidualnych
poz.48C m2 960.00
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 960.00
RAZEM 7360.00
51|D-04.05.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem m2
d.3 Rm=2.5 MPa, warstwa gr. 25 cm
- wzmocnienie podtoza pod nawierzchnig:
* jezdni
poz.47B m2 5390.00
A (sumaczesciowa) L e
m2 5390.00
* zjazddw publicznych
poz.47C m2 750.00
B (sumaczesciowa) [ e
m2 750.00
* parkingow
poz.48D m2 280.00
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 280.00
RAZEM 6420.00
52|D-04.04.02a |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy m2
d.3 po zageszczeniu 20 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.47A+poz.51A m2 8472.00
RAZEM 8472.00
53|D-04.04.02a; |Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy m2
d.3|D-04.04.02b |po zageszczeniu 15 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
7620 m2 7620.00
A (sumaczesciowa) | e
m2 7620.00
* chodnikéw
poz.50B m2 2800.00
B (sumaczesciowa) || s
m2 2800.00
* &ciezki rowerowej
poz.50A m2 3600.00
C (sumaczesciowa) ] e
m2 3600.00
RAZEM 14020.00
54|D-04.04.02b |Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy m2
d.3 po zageszczeniu 20 cm
- pod nawierzchnie:
* zjazdow indywidualnych
poz.50C m2 960.00
A (sumaczesciowa) L s
m2 960.00
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poz.51B m2 750.00
B (sumaczesciowa) [ e
m2 750.00
* parkingéw
poz.51C m2 280.00
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 280.00
RAZEM 1990.00
55|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa warstw niebitumicz- m2
d.3 nych
- podbudowa pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.53A m2 7620.00
* Sciezki rowerowe;j
poz.53C m?2 3600.00
RAZEM 11220.00
56|D-04.07.01a |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 P 35/50) - m2
d.3 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
- podbudowa pod nawierzchnig
* jezdni
poz.53A m2 7620.00
RAZEM 7620.00
4 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
57|D-08.03.01 |kawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4
- pod kraw. 12x25 cm (opornik)
poz.58*0.072 m3 39.60
- pod obrzeza
poz.60*0.059 m3 156.35
RAZEM 195.95
58|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.4 cementowo-piaskowej, bez tawy
- opornik
550 m 550.00
RAZEM 550.00
59|D-08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- m
d.4 tonowych (beton C12/15; F=0,0765 m2) na podsypce cementowo-
piaskowej
3380 m 3380.00
RAZEM 3380.00
60|D-08.03.01  |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo- m
d.4 piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
2650 m 2650.00
RAZEM 2650.00
61|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa warstw bitumicznych m2
d.4
- podbudowa mineralno-bitumiczna pod nawierzchnig jezdni
poz.56 m2 7620.00
- warstwa wigzaca pod nawierzchnie jezdni
poz.62 m?2 7620.00
RAZEM 15240.00
62|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W PMB m2
d.4 25/55-60) - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 6 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.56 m?2 7620.00
RAZEM 7620.00
63|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S PMB m2
d.4 45/80-55) - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4
cm
- jezdnia
poz.62 m?2 7620.00
RAZEM 7620.00
64|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 8 S 35/50) - m2
d.4 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
- Sciezka rowerowa
poz.53C m2 3600.00
RAZEM 3600.00
65|D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, m2
d.4 uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane
piaskiem
- chodniki
poz.53B m?2 2800.00
RAZEM 2800.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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66|D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, m2
d.4 uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem
- zjazdy indywidualne
poz.54A m2 960.00
- zjazdy publiczne
poz.54B m2 750.00
- parking
poz.54C m2 280.00
RAZEM 1990.00
67|D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35 cm "dotykowych" m2
d.4 z6itych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-
prawg cementowg
- na przejsciach dla pieszych
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
5 STALA ORGANIZACJA RUCHU
5.1 Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
68|D-01.02.04 |Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazéw szt.
d.5.1
- do likwidaciji
22 Szt. 22
RAZEM 22
69|D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.5.1
- do likwidaciji
21 szt 21
RAZEM 21
70/D-07.02.01  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt.
d.5.1
65 szt. 65
RAZEM 65
71|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu Il o pow. ponad szt.
d.5.1 0.3 m2
- typu "A"
3 szt. 3
RAZEM 3
72|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu i nakazu typu | o pow. ponad szt.
d.5.1 0.3 m2
- typu "C"
28 szt. 28
RAZEM 28
73|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu typu Il o pow. ponad szt.
d.5.1 0.3 m2
- typu "B"
2 szt. 2
RAZEM 2
74|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajace i dodat- szt.
d.5.1 kowe typu | o pow. ponad 0.3 m2
- typu "D"
13 szt. 13
RAZEM 13
75|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajace i dodat- szt.
d.5.1 kowe typu Il o pow. ponad 0.3 m2
- typu "D"
29 szt. 29
RAZEM 29
5.2 Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome
76|/D-07.01.01  |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- m2
d.5.2 mocg mas chemoutwardzalnych (barwa biata) grubowarstwowe wy-
konywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne
- linie ksegregacyjne ciagte
19 m2 19.00
- linie segregacyjne przerywane
2 m2 2.00
- przejscia dla pieszych
154 m2 154.00
- przejazd dla rowerzystow
11 m2 11.00
- linie zatrzyman
31 m2 31.00
- inne
30 m2 30.00
RAZEM 247.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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77|D-07.01.01  |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- m2
d.5.2 mocag mas chemoutwardzalnych (barwy czerwonej) grubowarstwowe
wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne
- przejazd dla roweréw
58 m?2 58.00
RAZEM 58.00
5.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
78/D-07.06.02 |Bariery ochronne stalowe typu U-11a m
d.5.3
455 m 455.00
RAZEM 455.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939






