

.....  
(pieczętka Wydziału/ Referatu realizującego zamówienie)

Przedmiot zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Rozbudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury wod – kan, energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Fabrycznej” – zad. 2016/03

### Informacja z otwarcia ofert

Lp.	Nazwa firmy i adres Dane adresowe potencjalnych Wykonawców	Wartość zamówienia (netto) w zł	Cena brutto w zł
1.	KaMPaS Paweł Baran	38 850,00	47 785,50
2.	Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński	72 357,72	89 000,00
3.	WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o.	110 000,00	135 300,00
4.	PBS Piotr Krasnodębski	49 000,00	60 270,00
5.	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno –Inżynierskie Prosta-Projekt	72 000,00	88 560,00
6.	MAX PROJEKT Witold Pietrzak	74 990,00	92 237,70
7.	PROEPSIL INŻYNIERIA LĄDOWA Sp. z o.o.	59 500,00	73 185,00

.....  
NACZELNIK  
Wydział Inwestycji i Remontów  
.....  
(Naczelnik Wydziału /Kierownik Referatu realizującego  
zamówienie, podpis i pieczętka)