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Dziepółć, 08.2019r. 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z 2018 roku  

z późniejszymi zmianami) 
 

Oświadczam, że projekt budowlany: 

Obiekt Tymczasowe zadaszenie pneumatyczne istniejących boisk sportowych 

Nazwa zadania 
Budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego  

wraz z kontenerem technicznym i kontenerami socjalnymi  
oraz infrastruktur ą techniczną towarzyszącą 

Adres 
inwestycji 

ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki 
Dz. nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003 

Inwestor 
Gmina Łomianki,  

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 
Branża Projektant Podpis 

Sanitarna 

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk  
Nr upr.: LOD/1795/POOS/11 

Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych  i kanalizacyjnych 
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1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy: 

  Instalacji wodno – kanalizacyjnych wewnątrz obiektu – kontener szatniowy 

  Instalacji wodno – kanalizacyjnych wewnątrz działkowych – budowy przyłącza 

wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej.  

Na potrzeby dostawy wody i odprowadzenia ścieków dla projektowanych punktów czerpalnych 

w ramach zadania: „Budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego wraz z kontenerem 

technicznym i kontenerami socjalnymi  oraz infrastruktur ą techniczną towarzyszącą”. ul. 

Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki Dz. nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. 

ewid.:143205_4.0003 

 

2. Podstawa opracowania 

 

Niniejsze opracowanie wykonane zostało na podstawie: 

• zlecenia Zamawiającego 

• projektu zagospodarowania terenu  

• aktualnej mapy do celów projektowych  

• obowiązujących przepisów i norm branżowych w zakresie projektowania  

i budowy przyłączy i instalacji sanitarnych, 

 

3. Uwagi ogólne 

 

 Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny należy przyjąć wszystko co 

zostało narysowane, opisane, objęte specyfikacją oraz nieujęte, a konieczne według Oferenta do 

prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu.  

 

 Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. 

Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na 

rysunkach, a nie ujęte w części opisowej, winny być traktowane, jakby były ujęte w obu. 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 

97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 

 

9 
 

 W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia błędu, 

pomyłki lub niejasności, Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest zgłosić ww. 

wątpliwości Zamawiającemu oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjaśnienia. 

 Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych 

instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek 

z elementów dokumentacji należy rozbieżność taką zgłosić projektantom odpowiednich branż 

celem wyjaśnienia. 

 Oferent zobowiązany jest uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania 

całości prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych sieci. Wyceniając dany 

element lub fragment sieci należy uwzględnić wszystkie prace i elementy związane z montażem, 

uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji. 

 Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w razie konieczności szczegółową 

koordynację sieci 

 W zakres prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i sieci wg 

obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie 

z obowiązującą procedurą. 

 

 

4. Obszar oddziaływania obiektu 

 

Obszar oddziaływania obiektu znajduje się w granicy w/w działki ewid przewidzianej pod 

realizację inwestycji i objętej niniejszym opracowaniem. 

Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu - Ustawa 

z  dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane art.  34 ust. 3 pkt. 
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5. Opis zagospodarowania działki 

5.1. Zagospodarowanie terenu - opis stanu istniejącego 

Na terenie inwestycji znajdują się: 

 budynek ICDS, 

 utwardzenia, 

 boiska, 

 instalacje. 

5.2. Zagospodarowanie terenu inwestycji – opis stanu projektowanego 

Ze względu na prace projektowe związane z zagospodarowaniem terenów zielonych 

i projektowanymi punktami czerpalnymi wody  projektuje się budowę nowego przyłącza 

wodociągowego oraz budowę kanalizacji sanitarnej. Projektowaną budowę wodociągu 

i kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z lokalizacją przedstawioną na projekcie 

zagospodarowania terenu. Projektowane zagospodarowanie terenu w minimalnym stopniu 

wpłynie na otoczenie.  Teren po wykonaniu zostanie przywrócony do stanu sprzed wykonania 

robót. Tereny utwardzone ponownie zostaną utwardzone natomiast tereny zielone zostaną 

obsiane trawą. 

5.3. Informacje o charakterze zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników  

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

zagrażać higienie i zdrowiu użytkowników.  

 

5.4. Warunki gruntowo- wodne 

Wykonano odkrywki gruntu w rejonie projektowanego obiektu. Stwierdzono występowanie 

gruntów mineralnych rodzimych spoistych i niespoistych, tj.: 0÷30cm humus ÷1,5m piasek, 

poniżej 1,5m piasek gliniasty twardoplastyczny. 

Wykop kontrolny do głębokości 1,5m poniżej poziomu terenu nie wykazał występowania 

gruntów słabonośnych, ich przewarstwień czy też niekorzystnych zjawisk geologicznych. Do 

poziomu -1,5m nie stwierdzono tez występowania wód gruntowych. Na podstawie wykopu 

kontrolnego i przeprowadzonych badań makroskopowych istniejące warunki gruntowe określono 

jako proste kwalifikując projektowany obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie 
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z rozporządzeniem MTBiGM (Dz.U.12.463) z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

 

6. Instalacje sanitarne wewnątrz obiektu 

6.1. Instalacja wody zimnej  

Instalację wody zimnej projektuje się z rur wielowarstwowych PE-Xa. Główny wodomierz 

znajduje się na działce inwestora. Instalacja wody zimniej prowadzona będzie w podłodze oraz 

bruzdach ściennych. Instalacje wodociągową po wykonaniu ale przed zakryciem należy 

przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej. Całość instalacji należy wykonać zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

 

IZOLACJA 

Izolacja z pianki polietylenowej o współczynniku λ nie gorszym niż 0,038 [W/m*K]   

 

RUROCIĄGI 

Instalację wykonać w systemie rur wielowarstwowych PE-Xa.  

 montaż poprzez zaciskanie (zaprasowywanie); 

 maks. temperatura pracy 85-95oC 

 maks. ciśnienie pracy 10 bar 

 współczynnik rozszerzalności cieplnej 0,025-0,030 [mm/m*K] 

 współczynnik chropowatości 0,007 [mm] 

 

ZESTAWIENIE ŚREDNIC I DŁUGOŚCI POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁEK 

Działka 
∑qn 

[l/s] 

qn 

[l/s] 

D 

[mm] 

L 

[m] 

1 0,14 0,14 25x2,3 1,82 

2 0,13 0,13 25x2,3 0,66 

3 0,27 0,24 25x2,3 0,75 

4 0,40 0,31 32x2,9 
20,03 

(długość wraz z całym 

przyłączem) 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 

97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 

 

12 
 

 

PRÓBY SZCZELNOŚCI 

Instalacje wodociągową po wykonaniu ale przed zakryciem należy przepłukać i poddać próbie 

ciśnieniowej. Płukanie należy prowadzić pod pełnym ciśnieniem dyspozycyjnym zgodnie 

z warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodociągowych. Próby szczelności wykonać przed 

wykonaniem izolacji cieplnej rur. 

Przy rozprowadzaniu rur wodociągowych w przegrodach (ścianach, posadzkach, podłogach), 

podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawać pod zalecanym przez 

producenta ciśnieniem 6 bar. 

 

OBLICZENIA HYDRAULICZNE 

 

Przepływ obliczeniowy określono w oparciu o normę PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe 

-wymagania w projektowaniu”: 

qn = 0,682 (Σqn) 0,45 – 0,14 [dm3/s] 

gdzie: qn - normatywny wypływ z punktów czerpalnych [dm3/s] 

Zapotrzebowanie na wodę 

Rodzaj punktu 

czerpalnego 

Normatywny wypływ Ilość 

urządzeń 

Ilość zimnej 

wody 

Ilość 

ciepłej 

Zimna dm³/s Ciepła dm³/s szt. dm³/s dm³/s 

Umywalka 0,07 0,07 2 0,14 - 

Miska ustępowa 0,13 - 2 0,26 - 

   Suma 0,40 - 

    0,40 

 

Zgodnie z normą obliczeniowy przepływ wody wynosi:  

q = 0,682*(0,40) 0,45 – 0,14 [dm3/s] 

q = 0,31[dm3/s] 
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ARMATURA CZERPALNA 

Dla punktów odbioru wody projektuje się następującą armaturę: 

 Umywalka - bateria umywalkowa, przyłącza wężykowe ¾”; montaż w łazienkach na 

umywalce (wysokość ok 1,0m).  

 Miska ustępowa - zawór czerpalny na wysokości 0,90 m, podłączenie zaworem 

elastycznym bezpośrednio do zbiornika ¾”.  

 

 

6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Wewnętrzną instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z norma PN–

EN12056(1,2):2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków”. 

Ścieki z projektowanego obiektu odprowadzane będą do istniejącej studzienki oznaczonej na 

planie zagospodarowania terenu symbolem K5. Całość instalacji wykonać z rur PVC-U SDR34. 

Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejścia do przyborów sanitarnych 

wykonać z rur niskoszumowych na bazie polipropylenu wzmocnionego minerałami. Poziome 

elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziemi wykonać z rur PVC-U kl.S SDR 34. 

Średnice podejść kanalizacyjnych dla przyborów sanitarnych wynoszą odpowiednio dla: 

 Umywalka - PVC 56 mm 

 Miska ustępowa - PVC 100 mm 

Do montażu ze standardowymi wymiarami rur kanalizacyjnych zastosować przejście ø50/56 

i ø75/70, pozostałe średnice łączyć bezpośrednio. Łączenie rur kielichowe uszczelkowe. Ciąg 

kanalizacyjny odpowietrzany będzie poprzez pion kanalizacyjny wyprowadzony nad dach 

i zakończony kominkiem wentylacyjnym. U podstawy pionu (k1) zainstalować rewizję 

kanalizacyjną zapewniającą prawidłową eksploatację instalacji. Przewody należy mocować do 

konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm o średnicy odpowiadającej średnicy 

zewnętrznej rury, które całkowicie obejmują obwód rury. Powinny one mocować przewody pod 

kielichami. Zaleca się stosowanie skręcanych obejm rurowych z wkładkami z materiału 

izolującego akustycznie, które mocowane są do bryły budynku za pomocą śrub i kołków 

z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kołków jest dopuszczalne, ale nie zapewniają 
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one jednak tak dobrej izolacyjności akustycznej. Uchwyty mocować do elementów 

konstrukcyjnych budynku o dużej masie właściwej. 

BILANS ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH BEZPOŚREDNIO DO KANALIZACJI 

SANITARNEJ 

 

Odprowadzenie ścieków 

Rodzaj punktu 

czerpalnego 

AWS 

[dm3/s] 

ILOŚĆ URZADZEŃ 

[SZT] 

Ao 

[dm3/s] 

Umywalka 0,5 2 1 

Miska ustepowa 2,5 2 5 

 RAZEM 6 

 

Stąd obliczeniowe natężenie przepływu ścieków wyniesie: 

qc = Kx (ΣAws)0,5 

qc = (0,7 x6) 0,5 

qc = 1,73[dm3/s] 

gdzie, 

Kx – współczynnik częstotliwości K=0,5 

AWs- odpływ jednostkowy z urządzeń sanitarnych, [dm3/s] 

 

ZESTAWIENIE ŚREDNIC I DŁUGOŚCI POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁEK 

Działka 
∑Aws 

[l/s] 

qobl 

[l/s] 

DN 

[m] 

L 

[m] 
i 

[%] 

1 1,0 0,70 0,10 1,60 2 

2 2,5 1,11 0,10 0,81 2 

3 2,5 1,11 0,10 0,55 2 

4 6 1,73 0,16 

58,19 

(długość wraz z 

całym kanałem 

grawitacyjnym) 

2 
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7. Instalacje sanitarne wewnątrz działkowe 

7.1. Przyłącze wodociągowe 

Zaprojektowano jedno przyłącze do nowo projektowanego kontenera szatniowego z rur PE SDR 

11 o wymiarze 32 x 2,9 mm. Przyłącze wodociągowe należy włączyć do istniejącego na działce 

inwestora wodociągu w90, przed włączeniem należy zastosować zasuwę odcinającą. W miejscu 

przejścia przyłącza wodociągowego pod stopą fundamentową budynku należy wyposażyć w rurę 

ochronną stalową o śr. rury ochronnej o dwie dymensje większe od rury przewodowej. Przestrzeń 

między rurami należy wypełnić materiałem elastycznym typu silikon budowlany. Przejście 

wodociągu przez podłogę budynku poprzez zastosowanie systemowego przejścia szczelnego lub 

przepustu ochronno – uszczelnianego posiadającego Aprobatę Techniczną. 

Minimalne odległości uzbrojenia terenu od przyłączy wodociągowych powinny wynosić: 

- 1,50 m od przewodów kanalizacyjnych 

- 0,80 m od kabli energetycznych.  

 

ROBOTY ZIEMNE 

Instalacja doprowadzająca wodę do kontenera szatniowego prowadzona będzie poniżej strefy 

przemarzania gruntu tj. na głębokości poniżej 1,0 m pod powierzchnią terenu. Będzie 

doprowadzona z istniejącego już przyłącza na działce inwestora. Szerokość wykopu powinna być 

tak dobrana, aby umożliwiać swobodne układanie przewodów w ziemi i wynosić co najmniej 

0,90 m. W miejscach prowadzenia prac montażowych wykop należy poszerzyć w celu 

umożliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno wykopu 

należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczeń stałych innych od gruntu 

rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu należy: 

� wykonać podsypkę z piasku o grubości 20 cm; 

� ułożyć rurę przewodową; 

� wykonać zasypkę z piasku grubości 20 cm; 

� zasypać wykop gruntem rodzimym do wysokości 30÷40 cm nad rurą; 

� wykonać zagęszczenie gruntu; 

� ułożyć niebieską folię ostrzegawczą o szerokości min. 20 cm; 

� zasypać wykop do końca, zagęszczając grunt warstwami. 
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Nad przewodem ułożyć siatkę foliową koloru niebieskiego z napisem „WODA” o szerokości 20 

cm na zagęszczonej ziemi. Pozostałą część wykopu można zasypać gruntem rodzimym 

z eliminacją gruzu i kamieni, zagęszczając warstwami po 20cm. Trasę przyłącza przedstawiono 

na planie sytuacyjnym. Przed zasypaniem przyłącza wykonać próbę ciśnieniową i dezynfekcję 

oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.  

 

KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU 

Występują. Projektowane przyłącze wodociągowe krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym – przewodami kanalizacji deszczowej oraz kablem energetycznym. Z uwagi na 

możliwość istnienia w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie syt wys. na całej 

długości prace prowadzić ze szczególną ostrożnością.  

Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia nienaniesionego na mapy. 

 

ODWODNIENIA WYKOPÓW 

W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia należy zastosować drenaże lub igłofiltry, 

odległość montażu dostosować do ilości wód występujących w wykopie. 

 

ROBOTY MONTAŻOWE 

Rury i kształtki polietylenowe należy łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego. Przy 

zgrzewaniu rur i kształtek obowiązuje procedura podana przez producenta.  

PRÓBA SZCZELNOŚCI. 

 Próby ciśnieniowe powinny być przeprowadzone zgodnie z normą PN-81/B-10725. 

 Rurociągi w czasie próby w miejscach połączeń powinny być odkryte. 

 Napełniać rurociąg z najniższego punktu przy otwartym zaworze odpowietrzającym 

w najwyższym punkcie. 

 Prędkość napełniania 7 godz./km 

 Próbę ciśnieniową przeprowadzić najwcześniej po 48 godz. po zasypaniu prostych 

odcinków rur. 

 Podnieść ciśnienie wody do wartości 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniejszej niż 1,0 

MPa. Ciśnienie to w czasie 30 min. Powinno być uzupełniane do pierwotnej wartości. Po 

dalszych 30 min. spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa . w czasie następnych 120 
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min. spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć dalszych 0,02 MPa. W przypadku większych 

spadków, po usunięciu nieszczelności próbę należy wykonać od początku. 

 

PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA WODOCIĄGU 

Płukanie i dezynfekcje przewodów przeprowadza się po ich zasypaniu lecz przed oddaniem go 

do użytku. Płukanie prowadzi się czystą wodą wtłaczając ją do rurociągu z zachowaniem 

prędkości przepływu większą od l m/s do czasu całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Po 

płukaniu przeprowadza się dezynfekcję przy pomocy podchlorynu sodu. Woda przeznaczona do 

dezynfekcji powinna zawierać min. 0,5mg/l aktywnego chloru tj. ok. 3,45 cm3 podchlorynu sodu 

na l litr. Przewody pozostawia się napełnione na nie krócej niż 24 godz. Po dezynfekcji należy 

ponownie wykonać płukanie aż do zaniku zapachu chloru. 

 

7.2. Kanalizacja sanitarna 

 

Zaprojektowano instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej do nowo projektowanego budynku 

kontenera szatniowego składającą się przewodów grawitacyjnych oznaczonych na planie 

sytuacyjnym jako od K1 do P, oraz z przepompowni (P) i przewodu ciśnieniowego oznaczonego 

od P do K5. Instalacje z budynku  należy włączyć do istniejącej na działce inwestora studzienki 

kanalizacyjnej. Ze wzglądu na małą głębokość studzienki kanalizacyjnej do której projektuje się 

wpięcie do istniejącej na działce inwestora kanalizacji sanitarnej nie jest możliwe poprowadzenie 

na całym odcinku przewodu grawitacyjnego, dlatego zastosowano przepompownie oraz przewód 

tłoczny. Trasę przebiegu przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

 

ODCINEK GRAWITACYJNY 

Instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej będzie odprowadzać ścieki z budynku ujętego 

opracowaniem do przepompowni, prowadzona będzie poniżej strefy przemarzania gruntu tj. na 

głębokości poniżej 1,0 m pod powierzchnią terenu (od K1 do P), za spadkiem 2%. Na punbktach 

załamania przewodów kanalizacji sanitarnej – K2 i K3 należy zamontować studnie rewizyjne fi 

600.  Instalację kanalizacji sanitarnej w ziemi wykonać z rur PVC o średnicy 160 mm.  
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ODCINEK CIŚNIENIOWY 

Odcinek tłoczny od przepompowni do studni włączeniowej od punktu P do K5 należy wykonać 

z rur PE 100 SDR17 PN10 110x6,6 mm, rura dwuwarstwowa z wyróżnioną kolorem zielonym 

zewnętrzną warstwą, obie warstwy wykonane z tworzywa klasy PE100RC – warstwy połączone 

w sposób uniemożliwiający rozdzielenie mechaniczne. Łączenie rur PE elektrooporowo. 

Przewód tłoczny należy prowadzić na głębokości 90 cm poniżej terenu, przewód należy ocieplić 

warstwą keramzytu oraz kształtkami styropianowymi. 

PRZEPOMPOWNIA  

Parametry obliczeniowe 

 Rodzaj dopływających ścieków Sanitarne 

 Wydatek obliczeniowy pompowni 4 l/s 

 Ilość pomp w pompowni 2 szt. 

 Praca pomp Naprzemienna 

 Pion tłoczny w pompowni DN 80 

 Rzędna najniższego wlotu 77,47 m n.p.m. DN 160 

 Rurociąg tłoczny PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) L = 13,15 m Htło = 78,34 m n.p.m. 

 Rzędna terenu i położenie pompowni 79,84 m n.p.m. Lokalizacja: Teren Zielony 

 Maksymalna rzędna rurociągu tłocznego – 79,05 m n.p.m. 

 Średnica zbiornika 1500 mm 
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Parametry popmowni: 

 

Q Hp Ilość pomp Praca pomp 
Ukłąd pracy 

pomp 
Medium 

4,00 [l/s] 2,40 m 2 Naprzemienna 1+1 
Ścieki 

sanitarne 

 

 

 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 

97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 

 

20 
 

Pompy 

Producent 

pomp 
Typ pompy 

Sposób 

montażu 
P1 P2 In Zasilanie 

KSB 

Amarex N 

F 65-

220/004 

ULG-112 

stopa 

sprzęgająca 
1,29 kW 0,80kW 2,90 A 400,00 

 

Parametry techniczne pompy: 

 wykonanie materiałowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika są wykonane z żeliwa szarego; 

  temperatura medium Tmax = 40 st. C; 

 zespół hydrauliczny: układ przepływowy pompy składa się z korpusu tłocznego oraz 

odpornego na zapychanie wirnika typu F (wirnik o swobodnym strumieniu); 

 wielkość swobodnego przelotu 65 mm 

 króciec tłoczny DN 65; 

 króciec stopy sprzęgającej DN 65; 

 pompa napędzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji F = 155oC, o stopniu ochrony 

IP68; 

 uszczelnienia: podwójne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SiC (węglik krzemu/węglik krzemu) 

od strony medium oraz C/Al2O3 (grafit/tlenek glinu) od strony silnika. Uszczelnienie pracuje 

niezależnie od kierunku obrotów silnika; 

Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal). 

 

Sterowanie 

Rodzaj rozruchu: Lokalizacja szafy Standard sterowania: 

bezpośredni na pokrywie zbiornika standardowe 
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Opis ogólny szafy: 

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne 

uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni. 

Funkcje rozdzielnicy: 

 sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 

 alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp), 

 czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy, 

 załączenie dwóch pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym (w 

przypadku możliwości jednoczesnej pracy pomp), 

 pomiar poziomu ścieków za pomocą 4 sygnalizatorów pływakowych, 

 zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”, 

 możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 

 awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku awarii 

sterownika PLC), 

 sygnalizacja optyczno – akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału 

akustycznego, 

 sygnalizacja pracy i awarii pomp, 

 opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania, 

 niejednoczesny start pomp, 

 możliwość blokowania równoległej pracy pomp, 

 możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp, 

 zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik PLC, 

 możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 

5P. 

Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 

 zabezpieczenie różnicowoprądowe, 

 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C, 

 zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 

 zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp, 

 zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 
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Obudowa szafy sterowniczej: 

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę z alucynku z cokołem oraz z podwójnymi 

drzwiami o stopniu ochrony IP 65. 

Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywie pompowni. 

Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-0-

Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 

400VAC. 

Wyposażenie szaf sterowniczych: 

 sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wyświetlaczem, 

 ogranicznik przepięć kl. C, 

 wyłącznik różnicowoprądowy, 

 pływakowe sygnalizatory poziomu 4 szt., 

 rozruch bezpośredni, dla mocy 5,5 kW softstart, 

 zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania, 

 czujnik kontroli i zaniku faz CKF, 

 przełączniki Auto-0-Ręka, 

 przełącznik Sieć-0-Agregat, 

 wyłączniki silnikowe, 

 ogrzewanie szafy z termostatem, 

 gn. 230VAC, 

 wtyka agregatu 400VAC, 

 zasilacz impulsowy 24VDC, 

 sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku, 

 przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 

 lampki pracy i awarii pomp. 
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Komora główna 

Korpus 

Opis korpusu Ilość studni Śr. korpusu Wys. korpusu Opcje korpusu 

Betonowy 

120KN 
1 1500 3,40 C35/45 

 

Zbiornik betonowy 300kN / 120kN. 

 Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych 

z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiąkliwości do 5% oraz 

mrozoodpornego. Zbiorniki wykonywane są zgodnie z aprobatą techniczną IK, spełniającej 

wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB. 

 Zbiorniki mogą być posadawiane w trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz na terenach 

obciążonych ruchem pojazdów. W przypadku występowania wysokich poziomów wód 

gruntowych możliwe jest wykonanie odsadzek przeciwwyporowych. Zastosowanie elementów 

dennych o średnicy DN1000-DN1200 przy poziomie wód gruntowych >5.0m powyżej 

posadowienia, a dla średnic DN1500-DN3000 >3.0m, wg indywidualnych wytycznych 

producenta. 

 Elementy składowe zbiorników: 

• Dennica - element stanowiący monolityczne połączenie kręgu z płytą żelbetową lub 

betonową. 

• Kręgi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojeń obwodowych, 

łączonych na felce wg DIN 4034 cz. I, uszczelki międzykręgowe (dla średnic DN1000, 

DN1200, DN1500) lub felce wg DIN 4034 cz.II, przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub 

klejów montażowych (dla średnic DN2000, DN2500, DN3000). 

• Pokrywa – płyta żelbetowa przystosowana do montażu włazów, przykryć włazowych lub 

przejść technologicznych. 

Dodatki do korpusu : Skosy antysedymentacyjne 
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Wyposażenie 

Rodzaj wyposażenia Materiał Ilość 

Przykrycie włazowe 840x940 stal 1.4301 (304) 1 

antyodorowy kominek rurowy 

KF 110/3/KO/C 
stal 1.4301 (304) 2 

Drabina do dna CE szer. 

300mm stal 1.4307 
stal 1.4307 (304L) 1 

Poręcz stała stal 1.4301 (304) 1 

Elementy montażowe  1 

 

 

Orurowanie 

Śr. r. 

tłocznego 

 

Śr. króćca 

pompy 

 

Śr. na wy 
Materiał 

rur 

Materiał 

kołnierzy 

Typ 

uszczelnienia 

r.tłocznego 

 

Materiał 

uszczelnienia 

80 65 80 
stal 1.4301 

(304) 

stal 1.4301 

(304) 
konfix 

stal 1.4301 

(304) 
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Armatura 

Typ armatury DN Ilość Uwagi 

Zawór zwrotny 

kulowy 
80 2  

Zasuwa 

miękkouszczelniona 
80 2 kółko 

 

Dodatki : Instalacja płucząca DN 50 (2'') 

Uwaga! 

Zawór zwrotny kulowy: 

 Wykonanie wg. normy PN-EN 12050-4, 

 Dla DN 32-40 połączenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, ciśnienie PN10, 

 Dla DN > 40 połączenia kołnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciśnienie PN10, 

 Długość zabudowy krótka wg normy PN-EN 558, 

 Korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 400, 

 Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana gumą NBR (dla średnic DN 50-100 i DN 500) 

lub z żeliwa sferoidalnego (dla DN 125-400). Twardość gumy jest zoptymalizowana, by 

zapobiec utknięciu kuli w siedzisku, 

 Samoczyszczący i pełno przelotowy, kula obraca się podczas pracy co eliminuje ryzyko 

osadzenia zanieczyszczeń na kuli, 

 Gładki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadów na dnie, 

 Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów, 

 Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005, 

 Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej. 

 

 

 

 

 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 

97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 

 

26 
 

Zasuwa miękkouszczelniana: 

 Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2, 

 Połączenia kołnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciśnienie PN10, 

 Długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-1, ser. 14, 

 Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 500, 

 Klin pokryty EPDM, 

 Uszczelnienie klina - NBR, 

 Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów, 

 Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017, 

 Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej. 

 

Informacja dodatkowa: Pompownia jako całość musi posiadać deklarację właściwości 

użytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzające zgodność z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo 

musi posiadać krajową deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie znakiem 

budowlanym potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną na urządzenia z układami 

pompowymi. 
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Schemat informacyjny Pompowni EPS 
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ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie BN-

8/8836 oraz w uzgodnieniu z wykonawcą robót. Wykopy wykonać mechanicznie i ręcznie. 

Wykopy zabezpieczyć taśmą i znakami ostrzegawczymi. 

Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczeń stałych 

innych od gruntu rodzimego. Szerokość wykopu powinna być tak dobrana, aby umożliwi ć 

swobodne układanie przewodów w ziemi i powinna wynosić co najmniej 1,00 m. Projektowane 

rurociągi kanalizacyjne wykonać na podsypce piaskowej grubości 20 cm, następnie wykonać 

obsypkę do wysokości wierzchu rury. Obsypkę należy wykonać z zachowaniem odstępu do dołka 
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montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu pisakiem po próbie szczelności ciśnieniowej 

danego odcinka. Następnie wykonać zasypkę piaskową grubości 30cm. Dalszą zasypkę gruntu 

wykonywać warstwami gr. 30 cm z zagęszczeniem każdej warstwy równoczesną rozbiórką 

rozparcia ścian wykopu. Wskaźnik zagęszczenia obsypki kanału powinien wynosić 90% dla 

kanałów prowadzonych w terenach zielonych, 

Zasypka musi być wykonana z odpowiednich materiałów i w taki sposób, by spełniała 

wymagania struktury nawierzchni nad rurociągiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp. 

 

 

ODWODNIENIA WYKOPÓW 

W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia należy zastosować drenaże lub igłofiltry, 

odległość montażu dostosować do ilości wód występujących w wykopie. 

 

ROBOTY MONTAŻOWE 

Zalecana głębokość  ułożenia rur w ziemi powinna być poniżej strefy przemarzania gruntu. 

Szerokość wykopu powinna być tak dobrana, aby umożliwiać swobodne układanie przewodów 

w ziemi. W miejscach prowadzenia prac montażowych wykop należy poszerzyć w celu 

umożliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych (zgrzewanie, wykonanie przecisku). 

Na czas wykonywania robót inne sieci krzyżujące się lub zbliżające się do wykopu należy 

odpowiednio zabezpieczyć tak, aby spełniały swoje zadania.  

Skrzyżowania z kablami należy zabezpieczyć rurą dzieloną wzdłużnie RHDPE-D. 

 

UWAGA! Zakończenie studzienek i ułożenie włazów wykonać w czasie robót 

nawierzchniowych celem wypoziomowania włazu z nawierzchnią. 

 

KOLIZJE Z PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM 

Projektowane uzbrojenie krzyżuje się z istniejącą infrastrukturą podziemną co przedstawiono na 

profilach podłużnych, lecz z  uwagi na możliwość istnienia w terenie uzbrojenia 

niezinwentaryzowanego na mapie sytuacyjno-wysokościowej, na całej długości prace prowadzić 

ze szczególną ostrożnością.  

Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia nienaniesionego na mapy. 
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PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Przed przystąpieniem do prób szczelności należy usunąć wewnętrzne zanieczyszczenia, dokonać 

odbioru ułożenia kanalizacji tj. głębokość ułożenia, liniowość i prawidłowość wykonanego 

podłoża pod przewody. Zabezpieczyć rurociągi przed przemieszczaniem przez częściowe 

zasypanie w miejscach gdzie nie występują połączenia. 

Rurociąg grawitacyjny – rurociągi grawitacyjne poddać próbie na szczelność wg PN–92/B–

10735. Przy badaniu szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację nie powinien 

wystąpić ubytek wody lub ścieków w czasie trwania próby. Sposób wykonania próby wykonać 

zgodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 ww. normy. 

Rurociąg tłoczny – po wykonaniu prac montażowych i przed zasypaniem wykopów rurociągi 

należy poddać oględzinom i hydraulicznej próbie na szczelność. Wszystkie złącza powinny być 

odkryte, dostępne i widoczne. Wszelkie odgałęzienia na sieci powinny być zaślepione. Próba 

może odbywać się nie wcześniej niż 48 godz. po wykonaniu obsypki. Ciśnienie próbne powinno 

wynosić 1,5 x ciśnienie robocze na danym odcinku, lecz nie mniej niż 10 bar. Odcinek poddany 

próbie w czasie 30 min nie powinien wykazywać spadku ciśnienia na tarczy manometru. Cały 

badany odcinek przewodu powinien być zestabilizowany przez wykonanie obsypki. Napełnienie 

przewodu wodą o max. temperaturze 20°C należy przeprowadzić powoli z możliwie najmniejszą 

prędkością przepływu. Po uzyskaniu spokojnego odpływu wody bez powietrza w pkt. końcowym 

badanego przewodu należy stopniowo podnieść ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego. 

 

  

8. Uwagi końcowe 

 Przed przystąpieniem do prac sprawdzić zgodność rzędnych projektowych 

z rzeczywistymi, w szczególności rzędne istniejących sieci, przyłączy i przewodów 

wodociągowych; 

 nie wyklucza się występowania innego uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego 

na planie sytuacyjnym 

 projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność istniejącego uzbrojenia 

naniesionego na plan sytuacyjno-wysokościowy ze stanem rzeczywistym 
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 Zastosowane materiały oraz sposób wykonania robót powinny odpowiadać warunkom 

technicznym, normom i obowiązującym przepisom. Do wykonania omówionych instalacji należy 

stosować materiały posiadające aktualne atesty i dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. 

Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocenę Higieniczną, Deklarację zgodności itp. Całość 

zastosowanych do montażu materiałów powinna być uzgodniona z inspektorem nadzoru 

i administratorem sieci 

 Wszystkie rurociągi poddać próbie szczelności zgodnie z ich instrukcjami 

wykonawczymi. 

 należy zadbać o staranne układanie rurociągów w gruncie, a w szczególności wykonanie 

odpowiedniego zagęszczenia zasypek i podsypek piaskowych; 

 przed zasypaniem wykopów, wykonane odcinki sieci zgłosić do odbioru technicznego 

Przedsiębiorstwu   Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. 

 przejścia przez wykopy zabezpieczać kładkami lub pomostami; 

 wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II „Roboty 

sanitarne i przemysłowe” oraz z obowiązującymi wytycznymi oraz niniejszym opracowaniem; 

 roboty prowadzić pod stałym nadzorem technicznym; 

 Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą. 

 wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgodnić z Projektantem i Inspektorem 

Nadzoru; 

 Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany dokonane w wykonywanych 

przyłączach bez wiedzy i akceptacji. 

 

9. Uwagi końcowe dotyczące wykonawstwa 

 

 Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiującej usługę do wykonania, Oferent zobowiązany jest do uzyskania należytego rezultatu 

końcowego. W związku z tym w ofercie należy uwzględnić także wszystkie elementy, nie ujęte 
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w niniejszej dokumentacji, a zdaniem Wykonawcy niezbędne do uzyskania dobrego rezultatu 

końcowego. 

 Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 

elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, 

a nie ujęte w części opisowej, winny być traktowane, jakby były ujęte w obu. 

 W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia błędu, 

pomyłki lub niejasności, Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest zgłosić ww. 

wątpliwości Zamawiającemu oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjaśnienia. 

 Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych instalacji 

oraz projektami pozostałych branż. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów 

dokumentacji należy rozbieżność taką zgłosić projektantom odpowiednich branż celem 

wyjaśnienia 

 Oferent zobowiązany jest uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości 

prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych sieci. Wyceniając dany element lub 

fragment sieci należy uwzględnić wszystkie prace i elementy związane z montażem, 

uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji. 

 Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w razie konieczności szczegółową koordynację 

sieci 

 W zakres prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i sieci wg 

obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie 

z obowiązującą procedur 

 

 

 

BRANŻA SANITARNA  
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