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Dziepółć, dn. 25.07.2019r. 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z 2018 roku  

z późniejszymi zmianami) 
 

Oświadczam, że projekt budowlany: 

Obiekt 
Tymczasowe zadaszenie pneumatyczne istniejących boisk 

sportowych 

Nazwa zadania 
Budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego  

wraz z kontenerem technicznym i kontenerami socjalnymi  
oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą 

Adres 
inwestycji 

ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki 
Dz. nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003 

Inwestor 
Gmina Łomianki,  

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Branża Projektant Podpis 

Architektoniczna 

mgr inż. arch. Łukasz Kukuła 
Nr upr. 21/SLOKK/2013 

Upr. bud. w spec. architektonicznej do projektowania bez 
ograniczeń 

 

Konstrukcyjna 

mgr inż. Dariusz Chachulski 
nr upr. SLK/8304/PWBKb/18 

Upr. bud. do projekt. i kier. robotami bud. w spec. 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

 

Elektryczna 

inż. Robert Kucharski 
nr upr. LOD/0622/PWOE/06 

Upr. bud. do projekt. i kier. robotami bud.  
bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

 

Sanitarna 

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk  
Nr upr.: LOD/1795/POOS/11 

Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                                    
i kanalizacyjnych 
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Zamawiający: Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY  

 

Obiekt 
Tymczasowe zadaszenie pneumatyczne istniejących boisk 

sportowych 

Nazwa zadania 
Budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego  

wraz z kontenerem technicznym i kontenerami socjalnymi  
oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą 

Adres 
inwestycji 

ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki 
Dz. nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003 

Inwestor 
Gmina Łomianki,  

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 
 

Branża Projektant Podpis 

Architektoniczna 

mgr inż. arch. Łukasz Kukuła 
Nr upr. 21/SLOKK/2013 

Upr. bud. w spec. architektonicznej do projektowania bez 
ograniczeń 

 

Adres zamieszkania 42-290 Blachownia, ul. Młyńska 39 

Konstrukcyjna 

mgr inż. Dariusz Chachulski 
nr upr. SLK/8304/PWBKb/18 

Upr. bud. do projekt. i kier. robotami bud. w spec. 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

 

Adres zamieszkania 42-218 Częstochowa, ul. Obrońców Westerplatte 7/43 

Elektryczna 

inż. Robert Kucharski 
nr upr. LOD/0622/PWOE/06 

Upr. bud. do projekt. i kier. robotami bud.  
bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

Adres zamieszkania 97-500 Radomsko, ul. Wilsona 49 

Sanitarna 

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk  
Nr upr.: LOD/1795/POOS/11 

Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                                    
i kanalizacyjnych 

 
 

Adres zamieszkania 97-500 Radomsko, Dziepółć 3 
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1. Zakres robót 
 
Zakres robót obejmuje zakotwienie demontowalnych kotew ziemnych kotwiących 

powłokę pneumatyczną, wykonanie płyty żelbetowej – podkład stabilizujący kontener 
grzewczy, dostarczenie i osadzenie kontenera grzewczego, dostarczenie i zakotwienie 
powłoki pneumatycznej, dostarczenie i osadzenie kontenerów socjalnych, doprowadzenie 
zasilania z istniejącego budynku wewnętrznym kablem zasilającym, doprowadzenie 
wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 

 
Adres: ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki 
Dz. nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003 

 
2. Podstawa opracowania 

 
 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 2018, poz. 917 r.) 

 art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 
poz.1126 z późn.zm.)  

 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2018 poz.1351)  

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2007            
nr 196 poz. 1420) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. 1996 Nr 62 
poz. 287) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2007 nr 247 poz. 1835 oraz 
Dz. U. 2011 nr 87 poz. 488) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków 
i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 279) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, Dz. U. 
2007 nr 49 poz. 330, Dz. U. 2008 nr 108 poz. 690, Dz. U. 2011 nr 173, poz. 1034) 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2017 poz. 134) 
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 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.2012 poz. 1468) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).  

 
3. Zakres i proponowana kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia 

budowlanego 
 

3.1. Zagospodarowanie placu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie: 

 
 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 
 odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,  
 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,  
 zapewnienia właściwej wentylacji,  
 zapewnienia łączności telefonicznej,  
 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  

 
3.2. Branża architektoniczno-konstrukcyjna: 

 
 roboty przygotowawcze 
 roboty ziemne, 
 wykonanie płyty żelbetowej, 
 dostarczenie i osadzenie kontenerów, 
 dostarczenie i zakotwienie powłoki pneumatycznej, 
 pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych), 
 wykonanie nawierzchni, 
 roboty porządkowe i wykończeniowe 

 
3.3. Branża elektryczna 
 

 wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych (wewnątrz obiektów): 
 oświetlenia, 
 niskoprądowa, 

 wykonawstwo instalacji elektrycznych wewnętrznych (wewnątrz działkowych): 
 wewnętrzna linia zasilająca z istniejącego budynku szkoły. 

 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem 

osoby uprawnionej. Faktyczna kolejność realizacji poszczególnych elementów robót, zostanie 
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ustalona przez kierownika budowy w porozumieniu z Inwestorem i zawarta w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
3.4. Branża sanitarna 
 

 wykonanie instalacji sanitarnych(wewnątrz obiektów): 
 wodno-kanalizacyjnej, 

 wykonawstwo instalacji sanitarnych (wewnątrz działkowych): 
 instalacja wodociągowa, 
 instalacja kanalizacji sanitarnej. 

 
4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
Na terenie inwestycji znajduje się istniejący budynek Integracyjnego Centrum 

Dydaktyczno-Sportowego.  
 

5. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
Na przedmiotowym terenie nie znajdują się elementy zagospodarowania mogące 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
 

6. Zagrożenia w czasie wykonywania robót budowlanych 
 

 ryzyko przy wykonywaniu robót pomiarowych, 
 ryzyko przy likwidacji zakrzaczenia, 
 ryzyko przy wykonywaniu robót ziemnych, 
 ryzyko przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 
 ryzyko skaleczenia odłamkami, możliwość zapylenia oczu, podrażnienia błon 

śluzowych, 
 ryzyko upadków pracowników z wysokości, 
 ryzyko wypadków drogowych, 
 obsługa wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń przewidzianych do realizacji robót 

(koparka, rozkładarka mas, samochody ciężarowe, walce drogowe, zagęszczarki 
płytowe, piły do cięcie nawierzchni drogowych itp.)  

 gwałtowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyładowania 
atmosferyczne itp.  
 

7. Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników                                   
przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

 
Przed każdym przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, 

należy przeprowadzić instruktaż pracowników, zgodnie z Rozp. MPiPS z dnia 28 maja 1996 r 
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w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczególności uwzględniając: 

 

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby,  
 zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej                    

oraz odzież i obuwia roboczego.  
 

Przeprowadzenie instruktażu pracowników należy odnotować  w dzienniku budowy. 
 

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych 

 
8.1. Zagospodarowanie placu budowy 

 
Zagospodarowanie terenu robót budowlanych wykonuje się przed rozpoczęciem 

robót, co najmniej w zakresie: 
 

 ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,  
 ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,  
 odprowadzenia ścieków, odpadów i ich utylizacji,  
 urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych,  
 ewentualnego zapewnienia oświetlenia sztucznego,  
 zapewnienia łączności,  
 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  

 

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0.75 m, 
dwukierunkowego 1.20 m. 

 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 
wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg 
komunikacyjnych na placu robót powinna być dostosowana dla używanych środków 
transportu. Drogi i ciągi piesze na placu robót powinny być utrzymane  we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

 

Instalacje energii elektrycznej, gazowej na terenie robót powinny być utrzymywane 
i używane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz 
chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Nie jest dopuszczalne 
sytuowanie składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych 
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bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej            
w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż.: 

 

 3.0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,  
 5.0 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 1 kV, lecz                     

nie większym niż 15 kV,  
 10.0 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 15 kV, lecz                        

nie większym niż 30 kV,  
 15.0 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 30 kV, lecz nie większym 

niż 110 kV,  
 30.0 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 110 kV.  

 
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą  zbliżać się na 

niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 
powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. Przewody elektryczne zasilające 
urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,         
a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy osób obsługujący. 

 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom 
zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno – sanitarnych, gospodarczych               
i przeciwpożarowych. Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie                  
na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego powinna wynosić: 

 

 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi                
lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie,  

 90 l – przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 
wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych,  

 30 l – przy pracach nie wymienionych wyżej.  
 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:  
 posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
 napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków 

wykonywania pracy.  
 
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 

 związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny 
wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal 
u kobiet,  

 wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się 
okres od 1 listopada do 31 marca.  
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Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
 

 przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej              
10°C lub powyżej 25°C.  
 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 

otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny               
za posiłki i napoje. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 
sanitarne i socjalne, umywalnie, jadalnie, oraz ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie                    
z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych 
inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, 
gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących. W 
takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość 
przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach 
dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. 2.20 m. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone                             
i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów 
i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 
zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 
m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie 
przekraczającej 10 warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być 
mniejsza niż: 

 0.75 m – od ogrodzenia lub zabudowań,  
 5.00 m – od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii, 
wsporcze konstrukcje sieci, lub ściany obiektów budowlanych jest zabronione. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 
który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie   z 
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

 
8.2. Roboty budowlano-montażowe 

 
Osoby przebywające na terenie budowy winny bezwzględnie być wyposażone                 

w ubrania robocze z elementami odblaskowymi, Pracujący sprzęt oraz pojazdy posiadać 
winny lampy ostrzegawcze, błyskowe, koloru pomarańczowego. 

Roboty prowadzić należy w sprzyjających warunkach atmosferycznych,                        
przy zapewnieniu pełnej widoczność wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robót 
zastosować znaki duże z folii odblaskowej min. I generacji. 

Ruch środków transportu, maszyn na terenie budowy winien być stale 
monitorowany i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kołowy                  
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i pieszy w obszarze prowadzonych robót budowlanych winien być prowadzony wg 
opracowanej i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
należy dokonać zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego odcinkach robót, w sytuacji, gdy 
jego funkcjonowanie mogłoby doprowadzić do powstania szczególnego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza się przebywania pojedynczego 
pracownika pomiędzy dwoma środkami transportu lub dwoma maszynami znajdującymi się 
w trakcie fazy pracy. Każdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urządzeń, 
maszyn samojezdnych i środków transportu winno być zabezpieczone poprzez innego 
pracownika oraz w pełni kontrolowane przez operatorów (kierowców) tychże maszyn i 
urządzeń. 

W przypadku zaistnienia sytuacji potrącenia, poparzenia bezwzględnie należy 
zapewnić natychmiastową pomoc przed medyczną, oraz powiadomić właściwe jednostki 
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagającego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji. 

 
8.3. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 
Maszyny i inny urządzenia techniczne oraz narzędzie zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne 
urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 
budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające 
dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – 
ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn i urządzeń. 

 

Operatorzy lub maszyniści maszyn, kierowcy wózków i innych urządzeń                  
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 
8.4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako:  
 szkolenia wstępne,  
 szkolenia okresowe. 

Szkolenia te przeprowadza się w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. Szkolenie wstępne ogólne przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników                           
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy, 
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, oraz zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne powinno zapoznać pracowników                 
z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 
zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 
na stanowisku pracy, oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp powinny być przeprowadzone                  
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku 
pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych                         
na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzone w formie instruktażu nie 
rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występuje szczególne 
zagrożenie dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe –nie rzadziej niż raz w roku. Na 
placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników,  

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  
 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  
 udzielania pierwszej pomocy.  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz (majster) budowy, 
stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

 

8.5. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy 
 

 niewłaściwa ogólna organizacja pracy,  
 niewłaściwa organizacja stanowisk pracy.  

 
8.6. Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy 

 
 niewłaściwy stan czynnika materialnego,  
 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego,  
 wady materiałowe czynnika materialnego,  
 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego. 

 
8.7. Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana 

 
 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,  
 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie           

z przeznaczeniem,  
 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,  
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 dbać o bezpieczni i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem.  
 
Na podstawie: 

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy,  

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  
 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych,  
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,  
 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,  

 
 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciążliwych,  

 zapewnienie likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.  
 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 

osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac                        
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, 
powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, 
zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 
robocze opracowaną przez pracodawcę. Kierownik budowy obowiązany jest informować 
pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 
Kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych ma 

obowiązek na podstawie Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, wiedząc o 
ilości i rodzaju sprzętu przeznaczonego do realizacji zamierzenia projektowego sporządzić 

Plan BIOZ. 
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CZĘŚĆ II:                               
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlanego dla tymczasowego 

zadaszenia pneumatycznego istniejącego boiska sportowego jest umowa  z Inwestorem. 
Inwestor: Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 

2. DANE WYJŚCIOWE 
 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora  
 Wizja lokalna 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami 
 Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów 

budowlanych 
 Aktualnie obowiązujące normy i przepisy 

 
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA OBIEKTU 

Przedmiotem opracowania jest budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego 
istniejącego boiska sportowego. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań projektowanego 
układu zagospodarowania terenu.  

 
Adres: ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki 
Dz. nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003 

 
4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 
Na terenie inwestycji znajdują się: 

 budynek ICDS, 
 utwardzenia, 
 boiska, 
 instalacje. 

 
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

5.1. Układ funkcjonalny 
 
Na terenie objętym opracowaniem projektuje się: 
 

- demontowalne kotwy ziemne kotwiące powłokę pneumatyczną, 
- powłokę pneumatyczną przykrywającą istniejące boisko – tymczasowe pomieszczenie           
przy kontenerach socjalnych, 
- kontener techniczny w lekkiej obudowie z urządzeniami nadmuchu  
- kontenery socjalne z pomieszczeniami szatni, toalet i gospodarczym, 
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- instalacje wewnętrzne: system nadmuchowo-grzewczy zapewniający statykę budowli oraz 
awaryjny automatyczny system nadmuchowy 
- oświetlenie wewnętrzne boiska – projektory LED mocowane do powłoki, oświetlenie 
kontenerów, 
- zasilenie instalacji w energię elektryczną: wewnętrzną linią zasilającą, przewiduje się 
zasilanie awaryjne obiektu za pomocą niezależnego agregatu prądotwórczego 
zlokalizowanego wewnątrz kontenera technicznego, 
- instalację wodociągową, 
- instalację kanalizacji sanitarnej. 
 
Zadaszenie boiska nie spowoduje zmiany funkcji terenu. Ma jedynie na celu jego ochronę 
przed wpływem czynników atmosferycznych.  
Nie wprowadza się zmian w rzędnych istniejącego boiska oraz terenu wokół niego.  
Powyższe obiekty kubaturowe są ze sobą funkcjonalnie połączone. 

 
5.2. Odpady 
Gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.               

Obiekt nie produkuje odpadów, gdyż nie będzie w nim wydzielonych pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi.  Projektowany obiekt nie wytwarza gazów, pyłów i płynów 
niebezpiecznych dla środowiska, nie emituje uciążliwych dźwięków,  nie wytwarza 
elektromagnetycznych zakłóceń. 
 

5.3. Obsługa komunikacyjna 
Nie projektuje się zmiany obsługi komunikacyjnej całej działki. Dostęp do działki 

zapewniony przez istniejące zjazdy z ulic Warszawskiej i Stanisława Staszica. Wzdłuż 
projektowanych obiektów przebiega droga pożarowa oznaczona na rysunku. 

 
5.4. Utwardzenia terenu 
Nie wprowadza się zmian w istniejącym układzie utwardzeń terenu. 
 
5.5. Oświetlenie terenu 
Teren posiada istniejące oświetlenie. W ramach niniejszego opracowania               

nie wprowadza się zmian w jego układzie.  
 

5.6. Uzbrojenie terenu 
 Przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna – istniejące,                   

nie wprowadza się zmian, 
 Wewnętrzna linia zasilająca z rurami osłonowymi w rejonie utwardzeń – 

projektowana 
 Wewnętrzna instalacja wodociągowa – projektowana, 
 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – projektowana. 
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5.7. Gospodarka opadami 
Projektowany obiekt nie zmieni sposobu odprowadzania wody. Woda opadowa 

odprowadzona będzie powierzchniowo, tak jak na istniejącej płycie boiska, a następnie 
istniejącym układem wpustów i kanalizacji deszczowej. 

 
5.8. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
Obiekt w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych.  
Do obiektu dostęp zapewniony jest dzięki wejściu głównemu o wymiarach drzwi 

1.90x2.00x2.00  - drzwi obrotowe. Dodatkowo w drugiej części obiektu zlokalizowane są 
drzwi awaryjne o wymiarach 1.35 x 2.00m, które nie służą do zwykłej komunikacji,                   
ale mogą być wykorzystane na potrzeby ułatwienia dostępu w szczególnych przypadkach. 

W obiekcie nie przewiduje się progów i uskoków wyższych niż 2cm.  
 
5.9. Ogrodzenie terenu 

Nie wprowadza się zmian w istniejącym układzie ogrodzenia terenu. Położenie 
projektowanego zadaszenia względem piłkochwytów jest dobrane tak, aby północny 
piłkochwyt za bramką w całości mieścił się pod przekryciem, a południowy zlokalizowany 
został zaraz za powierzchnią zadaszenia. 
 

6. POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 
 

Max. wysokość zadaszenia: 11,50m 
Wymiary zewnętrznej krawędzi powłoki (z wywinięciem): 31,0m x 64,55m 
Wymiary zadaszenia w obrysie kotew fundamentowych: szerokość 30,00 m, długość 63,55m 
Powierzchnia zadaszonego terenu: 1906,5 m2 
Powierzchnia projektowanego kontenera technicznego ( urządzenia nadmuchu): 50,20 m2 
Powierzchnia projektowanego socjalnego: 66,25 m2 
 
Powierzchnia całkowita projektowanych obiektów: 2022,95m2 
 

7. INFORMACJA O STREFIE KLIMATYCZNEJ I WARUNKACH 
GRUNTOWO-WODNYCH 

7.1. Strefy klimatyczne 
Działka znajduje się w następujących strefach: 
 I wiatrowa 
 II śniegowa 
 II klimatyczna 
 II gruntowa. 
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7.2. Warunki gruntowo-wodne 
 

Wykonano odkrywki gruntu w rejonie projektowanego obiektu. Stwierdzono 

występowanie gruntów mineralnych rodzimych spoistych i niespoistych, tj.: 0÷30cm humus 

÷1,5m piasek, poniżej 1,5m piasek gliniasty twardoplastyczny. 

Wykop kontrolny do głębokości 1,5m poniżej poziomu terenu nie wykazał 

występowania gruntów słabonośnych, ich przewarstwień czy też niekorzystnych zjawisk 

geologicznych. Do poziomu -1,5m nie stwierdzono tez występowania wód gruntowych. Na 

podstawie wykopu kontrolnego i przeprowadzonych badań makroskopowych istniejące 

warunki gruntowe określono jako proste kwalifikując projektowany obiekt do pierwszej 

kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM (Dz.U.12.463) z dn. 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. 

 

Nie zachodzi konieczność opracowania dokumentacji.   

 
8. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA 

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I 
ZAPEWNIENIE UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB 
TRZECICH 

 
ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU KUBATUROWEGO 
 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu kubaturowego mieści się w granicach działki  
i nie obejmuje działek sąsiednich. 
Obiekt nie zacienia, ani nie przesłania sąsiednich obiektów, w tym domów jednorodzinnych, 
z uwagi na duże odległości, tj. ok. 30m od kontenerów o wysokości 3m oraz ok. 17m od 
krawędzi zadaszenia (wysokość 0m) oraz 32m od najwyższego punktu zadaszenia 
(wysokość 11.50m). 
 
Obiektom przekrywającym, typu powłoki i namioty nie stawia się wymagań co do odległości 
z uwagi na to, iż nie stanowią one budynku ani obiektu małej architektury w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015r., I SA/OI 911/14. 
 
 

ANALIZA UWARUNKOWAŃ FORMALNO-PRAWNYCH 
 Usytuowany obiekt spełnia warunek przesłonienia – naturalne oświetlenie zgodnie z 

Warunkami Technicznymi §13.1 jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 2015, poz. 1422 oraz Dz. U. 2017, poz.2285)  

 Oświetlenie i nasłonecznienie spełnione dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 
stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien 
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wynosić co najmniej 1:8 zgodnie z WT §57 jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 2015, poz. 1422 oraz Dz. U. 2017, poz.2285)    

 Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowo do wpustów, zgodnie z WT §28 (Dz.U. 
Nr 2015, poz. 1422 oraz Dz. U. 2017, poz.2285)   

 Projektowany obiekt użyteczności publicznej spełnia warunki dotyczące bezpieczeństwa 
konstrukcji zgodnie z §5 z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r., poz. 1202)   

 Projektowany obiekt spełnia warunki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z §5 
z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r., poz. 1202) 

 Projektowany obiekt stanowi kontynuację przeznaczenia działki i nie zmienia istniejących 
na niej funkcji, 

 Projektowany budynek nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, obszaru 
Natura 2000, obszarów parków krajobrazowych lub narodowych, ani na obszarze 
wpływów górniczych. 

 
Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu 
uzasadnionych interesów osób trzecich 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi 
publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 
środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. 
Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób 
zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, 
zakłóceniami elektrycznymi  i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody 
i gleby. 
 
9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE 

WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

 
ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW  
Obiekt nie generuje ścieków. 
 
ODPADY STAŁE  
Obiekt nie generuje odpadów stałych. 
 
EMISJA HAŁASÓW ORAZ WIBRACJI  
Projektowany obiekt nie wprowadza emisji hałasów i wibracji do otoczenia.  
 
ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH  
Odprowadzenie wód opadowych –  
 
INTERES OSÓB TRZECICH  
Obiekt podlegający opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w 

rozumieniu przepisów prawa budowlanego. W najbliższym otoczeniu obiektu również 
znajdują się obiekty użyteczności publicznej. 
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WPŁYW NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBĘ, WODY 

POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE  
Z obiektu nie będą się wydostawały płyny, pyły ani gazy, które mogłyby wpływać               
na środowisko. Inwestycja nie będzie generować czynników negatywnych                 
dla środowiska naturalnego. Żaden z parametrów nie kwalifikuje przedsięwzięcia 
do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których sporządzenie raportu może być wymagane. Inwestycja nie leży na terenie 
objętym programem Natura 2000.  
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Branża Projektant Podpis 

Architektoniczna 

mgr inż. arch. Łukasz Kukuła 
Nr upr. 21/SLOKK/2013 

Upr. bud. w spec. architektonicznej do projektowania bez 
ograniczeń 

 

Konstrukcyjna 

mgr inż. Dariusz Chachulski 
nr upr. SLK/8304/PWBKb/18 

Upr. bud. do projekt. i kier. robotami bud. w spec. 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

 

Elektryczna 

inż. Robert Kucharski 
nr upr. LOD/0622/PWOE/06 

Upr. bud. do projekt. i kier. robotami bud.  
bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

 

Sanitarna 

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk  
Nr upr.: LOD/1795/POOS/11 

Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                                    
i kanalizacyjnych 
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CZĘŚĆ III:                                        
PROJEKT BUDOWLANY 

WIELOBRANŻOWY 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlanego dla tymczasowego 

zadaszenia pneumatycznego istniejącego boiska sportowego jest umowa  z Inwestorem. 
Inwestor: Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 

2. DANE WYJŚCIOWE 
 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora  
 Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
 Wizja lokalna 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami 
 Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów 

budowlanych 
 Aktualnie obowiązujące normy i przepisy 

 
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA OBIEKTU 

Przedmiotem opracowania jest budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego 
istniejącego boiska sportowego. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań architektoniczno-
budowlanych oraz rozwiązań materiałowych. 

 
Adres: ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki 
Dz. nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003 
 

4. PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Max. wysokość zadaszenia: 11,50m 
Wymiary zewnętrznej krawędzi powłoki (z wywinięciem): 31,0m x 64,55m 
Wymiary zadaszenia w obrysie kotew fundamentowych: szerokość 30,00 m, długość 63,55m 
Powierzchnia zadaszonego terenu: 1906,5 m2 
Powierzchnia projektowanego kontenera technicznego ( urządzenia nadmuchu): 50,20 m2 
Wysokość kontenera technicznego: 3,10m 
Powierzchnia projektowanego socjalnego: 66,25 m2 
Wysokość kontenera socjalnego: 2,80m 
 
Powierzchnia całkowita projektowanych obiektów: 2022,95m2 
 
Powierzchnia: 

 zabudowy: w sumie 2022.95 m2 
 użytkowa: 1727 m2 + 45.32 m2 + 66.03 m2  - w sumie 948.32 m2 
 kubatura : 21195 m3 + 150.60 m3 + 189.95 m3 - w sumie 21535.55 m3 
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5. ZADASZENIE PNEUMATYCZNE – CHARAKTERYSTYKA 
 
5.1. Powłoka 

 
Powłoka pneumatyczna składa się z systemu podwójnej membrany tj. pomiędzy dwie 
warstwy wytrzymałych materiałów wdmuchiwane jest gorące powietrze, generowane              
przez system grzewczo-nadmuchowy. Powłoka wyposażona w systemową konstrukcję 
wsporczą wewnętrzną do awaryjnego podwieszenia konstrukcji (zgodnie z §289 WT.) 
Powłoka spełnia wymagania klasyfikacji B-s2,d0. 
Montaż powłoki do podłoża za pomocą systemu kotew. 
 

5.2. Wejścia do obiektu 
 

Do obiektu dostęp zapewniony jest dzięki wejściu głównemu o wymiarach drzwi 
1.90x2.00x2.00  - drzwi obrotowe. Dodatkowo na bocznych w stosunku do głównego wejścia 
elewacjach obiektu zlokalizowane są w sumie 4 drzwi awaryjne o wymiarach 1.35 x 2.00m. 
Wszystkie drzwi zastosowane w hali pneumatycznej posiadają odpowiednie elementy łączące 
i właściwości zapewniające prawidłową pracę przy ciśnieniu na poziomie 250-300Pa 
wewnątrz hali. 
 

5.3. Instalacje 
 
System nadmuchowo-grzewczy 

System grzewczo-nadmuchowy zapewnia wytworzenie oraz utrzymanie ciśnienia                 
i temperatury wewnątrz hali pneumatycznej. Wymagane ciśnienie w hali na poziomie ok. 
250Pa. Dmuchawa napędzana silnikiem elektrycznym. Ogrzewanie powietrza tłoczonego do 
hali zapewnia piec na olej opałowy, wyposażony w automatyczny system kontroli 
temperatury oraz termostat bezpieczeństwa. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji 
hali, powietrze cyrkulujące wewnątrz hali jest mieszane z powietrzem zewnętrznym.  
Cyrkulacja powinna zapewnić równomierny rozkład temperatury wewnątrz hali. W celu 
uniknięcia zmrożenia nawierzchni boiska i zapewnienia komfortowych warunków                      
dla użytkowników, system jest wyposażony w automatykę kontrolującą temperaturę 
wewnątrz hali. Automatyczny system awaryjny (silnik diesela z niezależnym wentylatorem), 
który w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej, lub spadku ciśnienia wewnątrz 
hali z jakichkolwiek przyczyn, zapewni utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wewnątrz hali. 
System grzewczo nadmuchowy powinien być zamontowany w miejscu zapewniającym 
optymalną cyrkulację powietrza w hali. i temperatury wewnątrz hali pneumatycznej. 
Wymagane ciśnienie w hali na poziomie ok. 300 Pa. Dmuchawa napędzana silnikiem 
elektrycznym. Ogrzewanie powietrza tłoczonego do hali zapewnia piec na olej opałowy, 
wyposażony w automatyczny system kontroli temperatury oraz termostat bezpieczeństwa. 
W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji hali, powietrze cyrkulujące wewnątrz hali jest 
mieszane z powietrzem zewnętrznym. 
 
Dane techniczne pieca: 
- System wentylacyjno-grzewczy  
- Moc znamionowa 400 kW 
- Sprawność min. 88% 
- Wydajność wentylatora 30.000 m3/h 
- Silnik elektryczny 9 kW 
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- Zasilanie 400 V 12 A 
- Wymiennik ciepła 0,76 m3 
- Temperatura spalin 260 º C 
- Spręż wentylatora 300 Pa 
- Wymiary systemu 2.650 x 1.500 x 2.520 
 
Automatyczny system awaryjny EMC 13D- sterowanie elektroniczne 
- Wydajność wentylatora 23.000 m3/h 
- Silnik spalinowy o mocy min. 7,3kW 
- Zasilanie diesel (0,7 l/h ON) 
- Zapewnia samodzielną pracę systemu przez min. 12h. 
- Akumulator 100 Ah – 12 V 
- Wymiary systemu 1.600 x 1.200 x 1.150 
 

Oświetlenie 
Do oświetlenia będzie użyty zestaw lamp ledowych 100W model ANOR . Projektory 
oświetlające zamontowane są na powłoce hali w sposób trwały (przykręcane na sztywno             
do specjalistycznych elementów montażowych). Bezpośredni system oświetlenia, 
zapewniający niskie zużycie energii elektrycznej, a także natężenie światła min. 200 lx. 
  

6. KONTENTER TECHNICZNY  – CHARAKTERYSTYKA 
 
Kontener o wymiarach 12,55 x 4,00m i wysokości 3,1m w lekkiej obudowie z płyt                        
z rdzeniem PIR gr. minimum 15cm. Ściany i strop spełniają wymagania odporności 
pożarowej REI120. 
Kontener posadowiony na płycie betonowej w sposób nietrwały z gruntem.  
Obiekt wyposażony w wejście techniczne o wym. światła przejścia 90x200 – stalowe drzwi 
techniczne w klasie EI60 oraz stalową bramę garażową segmentową w klasie EI60 o wym. 
250x300. 
Kontener wyposażony w otwory i kanały nawiewne i ssawne, kanał systemu awaryjnego  
oraz czerpnie. 
W kontenerze zlokalizowano urządzenie nadmuchu powietrza, system awaryjny, agregat 
prądotwórczy, zbiornik paliwa oraz wyznaczono miejsce na przechowywanie balonu. 
 

7. KONTENTER SOCJALNY  – CHARAKTERYSTYKA 
 
Kontener o wymiarach 9.05 x 7.32m i wysokości 2.8m, składający się z sześciu typowych 
kontenerów o wymiarach 6.06 x 2.44m (3 sztuki) oraz 2.99x2.44m (3 sztuki). Kontenery 
powiązane są funkcjonalnie z pomieszczeniem tymczasowym – zadaszeniem boiska                       
i przynależą do jednej strefy pożarowej. 
Kontener socjalny spełnia wymagania odporności pożarowej odpowiadającej klasie D. 
 

8. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE 
 
Zadaszenie 
Zadaszenie istniejącego boiska stanowi dwuwarstwowa, syntetyczna powłoka, wypełniona 
wewnątrz sprężonym powietrzem. Wytrzymałość powłoki jest dostosowana do I strefy 
wiatrowej i II strefy śniegowej. 
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Utrzymanie nadciśnienia powietrza jest zapewnione poprzez urządzenia nadmuchu 
powietrza. Urządzenia znajdują się w kontenerze technicznym posadowionym na płytach 
betonowych (niezwiązanych z gruntem). Zasilanie urządzeń jest realizowane za pomocą 
wewnętrznej linii zasilającej. Zasilanie przewiduje się za pomocą niezależnego agregatu 
prądotwórczego 
 
Powłoka zadaszenia składa się z dwóch warstw, wypełnionych wewnątrz sprężonym 
powietrzem. 
Powłoka wykonana z materiałów o podwyższonej żywotności i wytrzymałości włókna, system 
zapobiegający wchłanianiu brudu o parametrach: 900g/m2, 4300/4000N/50mm, 500/500N; 
730g/m2, 3000/3000 N/50mm, 300/300 N; 650g/m2, 2500/2500 N/50mm, 250/250N kolor 
biały (lub inny uzgodniony z Inwestorem). 
Materiały posiadają atesty trudnopalności. Powłoka zabezpieczona jest przed czynnikami 
biologicznymi, chemicznymi i UV.  
 
Kotwienie 
Powłoka będzie mocowana do kotew gruntowych w rozstawie co 2m. 
Powłoka będzie mocowana do stalowej rury obwodowej, która będzie zamocowana do kotew 
gruntowych (kotwy mechaniczne demontowalne) 
Po demontażu zadaszenia pozostałości kotew należy zabezpieczyć korkami na bazie zaślepek 
drenarskich oraz wyciętych krażków o nawierzchni bezpiecznej EPDM dwuwarstwowej                  
w kolorze nawierzchni bieżni.  
 
Obliczenia statyczne 
 
Wyznaczenie siły w kotwie (obliczenia statyczne wg normy DIN 4134) 
Wymiary maksymalne hali 
– szerokość 30,00m, 
- wysokość do 11,50m, 
- promień łuku 15,5m; 
- długość 63,55m. 
 
Obciążenia: 
- śnieg s = 0,25 kN/m2 
- wiatr q ( dla h=11,50m) = 0,3 + 0,025 x 11,50= 0,59 kN/m2 
- wsp. redukcyjny zależny od powierzchni A > 3000m2 – 0,75 
- wiatr q = 0,70 x 0,59 = 0,42 kN/m2 
h/r = 11,5/15,5 = 0,74 < 0,75 
Przyjmuję nadciśnienie wewnętrzne 
p = 0,30kN/m2 > 0,5 x q = 0,5 x 0,42 = 0,21 kN/m2 
p = 0,30kN/m2 > 1,1 x s = 1,1 x 0,25 = 0,275 kN/m2 
 
Siły kotwiące i siły w powłoce : 
b/l = 0,47 ( odpowiadający współczynnik -  0,75) 
Nf = 0,8 x af x q x r + p x r / 2 = 0,8 x 0,8 x 0,42 x 15.5 + 0,30 x 15.5/2 = 6,5 kN/m 
Kąt nachylenia stycznej od strony nawietrznej można przyjąć 56st. 
Siła pionowa nw = 6,5 x sin56 = 6,5 x 0,83 = 5,4 kN/m 
Ostateczna siła pionowa N = 1,2 x 5,4 = 6,5 kN/m 
Minimalna obliczeniowa nośność na wyciąganie 9,15 kN/m 
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Przyjęto kotwę o powierzchni min. 545cm2 
 
DANE KOTWY 
Powierzchnia kotwy (cm2) 545 
Głębokość wbicia min. (m) 1,6 
Kąt tarcia gruntu stopnie 33 
Średnia masa gruntu (kN/m3) 22 
Nośność kotwy (kN) 56,8 
Uwaga: Głębokość wbicia przyjmuje się po wyciągnięciu kotwy. 
(dopuszcza się przy sprężeniu wyciągnięcie z gruntu maks. 30cm) 
 
Dane siłownika wyciągającego: 
 

  
Dla zastosowanych kotew: 
- ciśnienie na siłowniku 0,3 MPa 
- rzeczywista siła wyciągająca 18,3 kN 
- zatrzymanie kotew w gruncie po wyciągnięciu: 
min. 10cm – maks. 30cm < 50cm 
- nośność przyjętych kotew – 56,8kN spełnia obliczenia 
 

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

Podstawy opracowania: 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.). 

[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.). 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030). 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117). 
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Zgodnie z wymogiem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych                         

i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015r, poz. 2117), niniejszy projekt 
budowlany podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcę d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych 
zgodnie z §3. 

Charakterystyka zagrożenia pożarowego 

W obiektach nie przewiduje się składowania, magazynowania materiałów 
niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciw pożarowej 
budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz 563). Wyposażenie 
budynku stanowią typowe materiały pochodzenia organicznego, stanowiące wyposażenie 
pomieszczeń (meble z elementów drewnopochodnych, papier, sprzęt komputerowy). Pożary, 
które mogą wystąpić w budynku są to pożary ciał stałych, grupy A. Stałe materiały palne 
[np. drewno, papier, węgiel, tkaniny] mogą pod wpływem ciepła ulegać rozkładowi i 
wydzielać przy tym gazy palne i pary. Ich obecność powoduje, że materiały te palą się 
płomieniem. Jeśli materiał nie ma tych właściwości to spala się przez żarzenie. Na szybkość 
palenia się ciał stałych wpływają:  

- stopień ich rozdrobnienia (stykanie się większej powierzchni z tlenem), 
- wydzielanie się gazów i par, 
- większe chemiczne pokrewieństwo z tlenem. 
Rozdrobnione materiały palne mogą być szybko przemieszczane wskutek działania 

prądów pożarowych i powietrza powodujących rozprzestrzenianie się pożaru. Natomiast pył 
materiałów stałych unoszący się w powietrzu ma szybkość palenia się mieszaniny gazowej              
i może spowodować wybuch. 

Kategoria zagrożenia ludzi i przewidywana ilość osób 

W obiekcie tymczasowym wyróżnia się strefę ZLI, przewidywana ilość osób do 200. 
Kontener szatniowy jest funkcjonalnie powiązany z pozostałą częścią budynku 

tymczasowego.  
W odległości 6.78m od powłoki zlokalizowany jest kontener techniczny, który jest 

funkcjonalnie powiązany z obiektem tymczasowym. 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Projektowane zadaszenie zaklasyfikowane zostaje jako ZLI. Dla budynków 
zaliczonych do kategorii ZL nie określa się gęstości obciążenia ogniowego. Przyjęto, że 
gęstość obciążenia ogniowego dla pomieszczeń magazynowych nie przekracza 500 MJ/m2. 

 
 
 
 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 

 

32 
 
 
 

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznej 
 

W projektowanym budynku nie przewiduje się zagrożenia wybuchem pomieszczeń, 
ani przestrzeni zewnętrznej. Nie wyznacza się pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 
 

Klasa odporności pożarowej  projektowanego segmentu budynku oraz klasa 
odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

 
Kontener techniczny powinien być wzniesiony w D klasie odporności pożarowej zgodnie              
z §212 ust. 2 i ust. 3 Warunków Technicznych. 
Zadaszenie pneumatyczne będzie spełniało wymagania §289, jako obiekt tymczasowy 
zlokalizowany w terenie przez okres 6 miesięcy w okresie od października do kwietnia. 

 
Okładziny sufitów, sufity z materiałów co najmniej niezapalnych lub niepalnych, niekapiących 
i nie odpadających pod wpływem ognia. Wszystkie elementy budynku wykonane                  
z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. 

Podział obiektu na strefy pożarowe 

W budynku wydzielono 2 strefy pożarowe, tj.: 
 

 strefę ZLI – obejmującą przestrzeń pod tymczasowym zadaszeniem pneumatycznym   
i pomieszczenia szatniowe o powierzchni strefy o powierzchni strefy 1972.75m2, 

 strefę PM – obejmującą kontener techniczny, o powierzchni strefy 45.33m2. 
 
Obiekt klasyfikuje się do budynków niskich – maksymalna wysokość nie przekracza 

11.50m. 
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Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 

Wokół projektowanego obiektu tymczasowego zachowany jest pas wolnej 
przestrzeni o szerokości 20m. Kontenery są funkcjonalnie powiązane z obiektem 
tymczasowym i ich lokalizacja jest zgodna z §273 ust. 1 WT. Z uwagi na niezachowanie 
odległości minimalnej 15 pomiędzy częściami obiektu, tj. kontenerem technicznym i 
zadaszeniem, wydzielono pożarowo kontener w klasie REI60.  

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania w inny sposób 

Obiekt zaprojektowany jako parterowy. Ewakuacja z boisk możliwa dzięki 4 szt. 
drzwi awaryjnych – ewakuacyjnych. Drzwi posiadają własną konstrukcję wsporczą. Wyjścia 
oddalone są od siebie o odległość większą niż 5m. Długość dojścia do wyjścia nie przekracza 
40m.  

Ewakuacja z pomieszczeń szatni odbywać się będzie przez pomieszczenie 0.3 
bezpośrednio na zewnątrz.  

Nie dopuszcza się ewakuacji przez drzwi obrotowe. 
W kontenerze technicznym nie wydziela się pomieszczeń na pobyt ludzi.  

 

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

W obiekcie projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przycisk sterujący wyłącznikiem 
należy umieść w widocznym miejscu przy wejściu głównym do obiektu. 
 
Obiekt tymczasowy z obudową pneumatyczną, przeznaczony do celów rekreacyjnych                    
i sportowych, zostanie dodatkowo wyposażony w: 

 konstrukcję umieszczoną wewnątrz obiektu do awaryjnego podwieszenia 
powłoki pneumatycznej, 
 awaryjne urządzenie do utrzymania ciśnienia w powłoce, zasilane 
z niezależnego źródła energii, 
 awaryjną wentylację mechaniczną do wymiany powietrza, zasilaną 
z niezależnego źródła energii. 

 
W budynku zaprojektowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne z podświetlanymi 

znakami, realizowane przez oprawy lamp z własnym zasilaniem. Minimalne natężenie 
oświetlenia 1 lx w osi drogi ewakuacyjnej, czas działania 1 godzina – zgodnie z PN-EN 1838. 
 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

Zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.) nie ma obowiązku            
i nie zaprojektowano wyposażania jednokondygnacyjnego obiektu tymczasowego                 
w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25. 
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Wyposażenie w gaśnice 

Obiekt zgodnie z § 32 ust.3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych                              
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) będzie wyposażony w 
gaśnice przy zachowaniu wskaźnika - jedna jednostka środka gaśniczego 2 kg na każde 100 
m2 powierzchni strefy pożarowej. Długość dojścia do gaśnicy nie większa niż 30 m z każdego 
miejsca gdzie może znajdować się człowiek. Lokalizacja gaśnic oznakowana zgodnie                  
z obowiązującymi przepisami. 

Rekomenduje się gaśnice GP-4XABC w kontenerze szatniowym, gaśnicę GP-4XABC                    
w kontenerze technicznym oraz 7 sztuk gaśnic GP-6XABC.  

 
 

Przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych 
 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
 
Dla budynku minimalnie wymagane jest 20 l/s w ramach przeciwpożarowego zaopatrzenia  
w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
Zaopatrzenie zapewnione będzie z dwóch hydrantów, zlokalizowanych na dwóch sieciach -  
H1 (dn80, oddalony o 23.72m) oraz H2 (dn80, oddalony o 148m), które na dzień odbioru 
obiektu zapewnić mają w sumie 20l/s.  
 

Droga pożarowa 
 

Przy obiekcie w odległości 5,15m znajduje się istniejąca droga pożarowa (oznaczona kolorem 
na załączniku graficznym). Droga posiada układ przelotowy – tj. wjazd/wyjazd od strony 
ulicy Staszica i ulicy Warszawskiej. Szerokość drogi ok. 5m. Droga posiada zachowane 
promienie zewnętrznych skrętów oraz nośność, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia. 
 

Wystrój wnętrz 

W zakresie wystroju wnętrz użyte będą wyłącznie produkty, materiały: 
1. materiały, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie 
dymiące, 
2. okładzin podłogowych i okładzin ściennych oraz stałych elementów co najmniej 
trudno zapalnych, 

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających,                     
w szczególności w kurtynach, zasłonach, kotarach i żaluzjach, za łatwo zapalne materiały 
uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi 
Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby 
włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów: 

4. ti ≥ 4 s, 
5. ts ≤ 30 s, 
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6. nie występuje przepalenie trzeciej nitki, 
7. nie występują płonące krople. 

Ewentualne podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu będą mieć 
niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni 
podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej REI 30. Przestrzenie podpodłogowe oraz 
ponad sufitami podwieszonymi będą mieć powierzchnię nie większą niż 1 000 m2.  

Ewentualna przestrzeń między stropowa (powyżej sufitu podwieszonego) oraz 
podpodłogowa (w przypadku stosowania podłóg podniesionych) nie jest wykorzystywana do 
wentylacji ani ogrzewania pomieszczeń (kanały wentylacyjnei klimatyzacyjne przechodzące 
przez te przestrzenie zakończone są nawiewnikami i/lub wywiewnikami wykonanymi                   
w poziomie podłogi podniesionej lub w poziomie stropu podwieszonego, tak że kubatura 
wspomnianych przestrzeni nie jest używana do cyrkulacji powietrza). W przypadku 
wykorzystywania tych przestrzeni do wentylacji lub przewody i kable energetyczne oraz inne 
instalacje wykonane z materiałów palnych znajdujące się w tych przestrzeniach posiadać 
muszą klasę odporności ogniowej co najmniej EI 30. 
 

10. INSTALACJE SANITARNE WEWNĄTRZ OBIEKTU 

INSTALACJA WODY ZIMNEJ: 
 
Instalację wody zimnej projektuje się z rur wielowarstwowych PE-Xa. Główny wodomierz 
znajduje się na działce inwestora. Instalacja wody zimniej prowadzona będzie w podłodze 
oraz bruzdach ściennych. Instalacje wodociągową po wykonaniu ale przed zakryciem należy 
przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej. Całość instalacji należy wykonać zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
 
IZOLACJA 
Izolacja z pianki polietylenowej o współczynniku λ nie gorszym niż 0,038 [W/m*K]   
 
RUROCIĄGI 
Instalację wykonać w systemie rur wielowarstwowych PE-Xa.  
- montaż poprzez zaciskanie (zaprasowywanie); 
- maks. temperatura pracy 85-95oC 
- maks. ciśnienie pracy 10 bar 
- współczynnik rozszerzalności cieplnej 0,025-0,030 [mm/m*K] 
- współczynnik chropowatości 0,007 [mm] 
 
PRÓBY SZCZELNOŚCI 
Instalacje wodociągową po wykonaniu ale przed zakryciem należy przepłukać i poddać 
próbie ciśnieniowej. Płukanie należy prowadzić pod pełnym ciśnieniem dyspozycyjnym 
zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodociągowych. Próby szczelności 
wykonać przed wykonaniem izolacji cieplnej rur. 
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Przy rozprowadzaniu rur wodociągowych w przegrodach (ścianach, posadzkach, podłogach), 
podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawać pod zalecanym 
przez producenta ciśnieniem 6 bar. 
 

OBLICZENIA HYDRAULICZNE 
 
Przepływ obliczeniowy określono w oparciu o normę PN-92/B-01706 – „Instalacje 
wodociągowe -wymagania w projektowaniu”: 

q = 0,682 (Σqn) 0,45 – 0,14 [dm3/s] 

gdzie: qn - normatywny wypływ z punktów czerpalnych [dm3/s] 

Zapotrzebowanie na wodę 

Rodzaj punktu 
czerpalnego 

Normatywny wypływ 
Ilość 

urządzeń 
Ilość zimnej 

wody 

Ilość 
ciepłej 
wody 

Zimna dm³/s Ciepła dm³/s szt. dm³/s dm³/s 

Umywalka 0,07 0,07 2 0,14 - 

Miska ustępowa 0,13 - 2 0,26 - 

   Suma 0,40 - 

    0,40 

 
Zgodnie z normą obliczeniowy przepływ wody wynosi:                                                                                                                     
q = 0,682*(0,40) 0,45 – 0,14 [dm3/s] 
q = 0,31[dm3/s] 

ARMATURA CZERPALNA 
 
Dla punktów odbioru wody projektuje się następującą armaturę: 
Umywalka - bateria umywalkowa, przyłącza wężykowe ¾”; montaż w łazienkach na 
umywalce (wysokość ok 1,0m).  
Miska ustępowa - zawór czerpalny na wysokości 0,90m, podłączenie zaworem elastycznym 
bezpośrednio do zbiornika ¾”;  
 
 
 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ: 
 
Projektuje się instalację z rur PVC dla kanalizacji wewnętrznej w zakresie średnic DN 50-150 
mm. 
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Przewody poziome kanalizacji prowadzone będą w podłodze ze spadkiem 2% . Pion 
oznaczony symbolem K1 wykonany będzie w szachcie instalacyjnym, będzie służył do 
odpowietrzania instalacji – wyprowadzony nad dach i zakończony kominkiem 
wentylacyjnym. U podstawy pionu kanalizacji sanitarnej zainstalować rewizję kanalizacyjną 
zapewniającą prawidłową eksploatację instalacji. 
 
 

11. INSTALACJE SANITARNEWEWNĄTRZ DZAIŁKOWE 
 

INSTALACJA WODOCIAGOWA: 
 
OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 
 
Zaprojektowano jedno przyłącze do nowo projektowanego kontenera szatniowego z rur PE 
SDR 11 o wymiarze 32 x 2,9 mm. Przyłącze wodociągowe należy włączyć do istniejącego na 
działce inwestora wodociągu w90, przed włączeniem należy zastosować zasuwę odcinającą. 
W miejscu przejścia przyłącza wodociągowego pod stopą fundamentową budynku należy 
wyposażyć w rurę ochronną stalową o śr. rury ochronnej o dwie dymensje większe od rury 
przewodowej. Przestrzeń między rurami należy wypełnić materiałem elastycznym typu 
silikon budowlany. Przejście wodociągu przez podłogę budynku poprzez zastosowanie 
systemowego przejścia szczelnego lub przepustu ochronno – uszczelnianego posiadającego 
Aprobatę Techniczną. 
Minimalne odległości uzbrojenia terenu od przyłączy wodociągowych powinny wynosić: 
- 1,50 m od przewodów kanalizacyjnych 
- 0,80 m od kabli energetycznych.  
 
ROBOTY ZIEMNE 
Instalacja doprowadzająca wodę do kontenera szatniowego prowadzona będzie poniżej 
strefy przemarzania gruntu tj. na głębokości poniżej 1,0 m pod powierzchnią terenu. Będzie 
doprowadzona z istniejącego już przyłącza na działce inwestora. Szerokość wykopu powinna 
być tak dobrana, aby umożliwiać swobodne układanie przewodów w ziemi i wynosić co 
najmniej 0,90 m. W miejscach prowadzenia prac montażowych wykop należy poszerzyć w 
celu umożliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno 
wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczeń stałych innych 
od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu należy: 

 wykonać podsypkę z piasku o grubości 20 cm; 
 ułożyć rurę przewodową; 
 wykonać zasypkę z piasku grubości 20 cm; 
 zasypać wykop gruntem rodzimym do wysokości 30÷40 cm nad rurą; 
 wykonać zagęszczenie gruntu; 
 ułożyć niebieską folię ostrzegawczą o szerokości min. 20 cm; 
 zasypać wykop do końca, zagęszczając grunt warstwami. 

Nad przewodem ułożyć siatkę foliową koloru niebieskiego z napisem „WODA” o szerokości 20 
cm na zagęszczonej ziemi. Pozostałą część wykopu można zasypać gruntem rodzimym z 
eliminacją gruzu i kamieni, zagęszczając warstwami po 20cm. Trasę przyłącza 
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przedstawiono na planie sytuacyjnym. Przed zasypaniem przyłącza wykonać próbę 
ciśnieniową i dezynfekcję oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.  
 
KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU 
Występują. Projektowane przyłącze wodociągowe krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym – przewodami kanalizacji deszczowej oraz kablem energetycznym. Z uwagi na 
możliwość istnienia w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie syt wys. na całej 
długości prace prowadzić ze szczególną ostrożnością.  
Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia nienaniesionego na mapy. 
ODWODNIENIA WYKOPÓW 
W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia należy zastosować drenaże lub igłofiltry, 
odległość montażu dostosować do ilości wód występujących w wykopie. 
ROBOTY MONTAŻOWE 
Rury i kształtki polietylenowe należy łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego. Przy 
zgrzewaniu rur i kształtek obowiązuje procedura podana przez producenta.  
PRÓBA SZCZELNOŚCI. 

 Próby ciśnieniowe powinny być przeprowadzone zgodnie z normą PN-81/B-10725. 
 Rurociągi w czasie próby w miejscach połączeń powinny być odkryte. 
 Napełniać rurociąg z najniższego punktu przy otwartym zaworze odpowietrzającym w 

najwyższym punkcie. 
 Prędkość napełniania 7 godz./km 
 Próbę ciśnieniową przeprowadzić najwcześniej po 48 godz. po zasypaniu prostych 

odcinków rur. 
 Podnieść ciśnienie wody do wartości 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniejszej niż 1,0 

MPa. Ciśnienie to w czasie 30 min. Powinno być uzupełniane do pierwotnej wartości. 
Po dalszych 30 min. spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa . w czasie 
następnych 120 min. spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć dalszych 0,02 MPa. 
W przypadku większych spadków, po usunięciu nieszczelności próbę należy wykonać 
od początku. 

 
PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA WODOCIĄGU 
Płukanie i dezynfekcje przewodów przeprowadza się po ich zasypaniu lecz przed oddaniem 
go do użytku. Płukanie prowadzi się czystą wodą wtłaczając ją do rurociągu z zachowaniem 
prędkości przepływu większą od l m/s do czasu całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Po 
płukaniu przeprowadza się dezynfekcję przy pomocy podchlorynu sodu. Woda przeznaczona 
do dezynfekcji powinna zawierać min. 0,5mg/l aktywnego chloru tj. ok. 3,45 cm3 
podchlorynu sodu na l litr. Przewody pozostawia się napełnione na nie krócej niż 24 godz. Po 
dezynfekcji należy ponownie wykonać płukanie aż do zaniku zapachu chloru. 
 
 
 
 
INSTALACJA KANALIZACYJNA: 
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OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARANEJ  
 
Zaprojektowano instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej do nowo projektowanego 
budynku kontenera szatniowego składającą się przewodów grawitacyjnych oznaczonych na 
planie sytuacyjnym jako od K1 do P, oraz z przepompowni (P) i przewodu ciśnieniowego 
oznaczonego od P do K5. Instalacje z budynku  należy włączyć do istniejącej na działce 
inwestora studzienki kanalizacyjnej. Ze wzglądu na małą głębokość studzienki kanalizacyjnej 
do której projektuje się wpięcie do istniejącej na działce inwestora kanalizacji sanitarnej nie 
jest możliwe poprowadzenie na całym odcinku przewodu grawitacyjnego, dlatego 
zastosowano przepompownie oraz przewód tłoczny. Trasę przebiegu przedstawiono na planie 
sytuacyjnym. 
 
ODCINEK GRAWITACYJNY 
Instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej będzie odprowadzać ścieki z budynku ujętego 
opracowaniem do przepompowni, prowadzona będzie poniżej strefy przemarzania gruntu tj. 
na głębokości poniżej 1,0 m pod powierzchnią terenu (od K1 do P), za spadkiem 2%. Na 
punbktach załamania przewodów kanalizacji sanitarnej – K2 i K3 należy zamontować studnie 
rewizyjne fi 600.  Instalację kanalizacji sanitarnej w ziemi wykonać z rur PVC o średnicy 150 
mm.  
ODCINEK CIŚNIENIOWY 
Odcinek tłoczny od przepompowni do studni włączeniowej K5 należy wykonać z rur PE 100 
SDR17 PN10 110x6,6 mm, rura dwuwarstwowa z wyróżnioną kolorem zielonym zewnętrzną 
warstwą, obie warstwy wykonane z tworzywa klasy PE100RC – warstwy połączone w sposób 
uniemożliwiający rozdzielenie mechaniczne. Łączenie rur PE elektrooporowo. Przewód 
tłoczny należy prowadzić na głębokości 80 cm poniżej terenu, przewód należy ocieplić 
warstwą keramzytu oraz kształtkami styropianowymi. 
 
ROBOTY ZIEMNE 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie 
BN-8/8836 oraz w uzgodnieniu z wykonawcą robót. Wykopy wykonać mechanicznie i 
ręcznie. Wykopy zabezpieczyć taśmą i znakami ostrzegawczymi. 
Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczeń stałych 
innych od gruntu rodzimego. Szerokość wykopu powinna być tak dobrana, aby umożliwić 
swobodne układanie przewodów w ziemi i powinna wynosić co najmniej 1,00 m. 
Projektowane rurociągi kanalizacyjne wykonać na podsypce piaskowej grubości 20 cm, 
następnie wykonać obsypkę do wysokości wierzchu rury. Obsypkę należy wykonać z 
zachowaniem odstępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu pisakiem 
po próbie szczelności ciśnieniowej danego odcinka. Następnie wykonać zasypkę piaskową 
grubości 30cm. Dalszą zasypkę gruntu wykonywać warstwami gr. 30 cm z zagęszczeniem 
każdej warstwy równoczesną rozbiórką rozparcia ścian wykopu. Wskaźnik zagęszczenia 
obsypki kanału powinien wynosić 90% dla kanałów prowadzonych w terenach zielonych, 
 Zasypka musi być wykonana z odpowiednich materiałów i w taki sposób, by spełniała 
wymagania struktury nawierzchni nad rurociągiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp. 
 
ODWODNIENIA WYKOPÓW 
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W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia należy zastosować drenaże lub igłofiltry, 
odległość montażu dostosować do ilości wód występujących w wykopie. 
 
ROBOTY MONTAŻOWE 
 Zalecana głębokość  ułożenia rur w ziemi powinna być poniżej strefy przemarzania 
gruntu. Szerokość wykopu powinna być tak dobrana, aby umożliwiać swobodne układanie 
przewodów w ziemi. W miejscach prowadzenia prac montażowych wykop należy poszerzyć w 
celu umożliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych (zgrzewanie, wykonanie 
przecisku). Na czas wykonywania robót inne sieci krzyżujące się lub zbliżające się do wykopu 
należy odpowiednio zabezpieczyć tak, aby spełniały swoje zadania.  
Skrzyżowania z kablami należy zabezpieczyć rurą dzieloną wzdłużnie RHDPE-D. 

 
UWAGA! Zakończenie studzienek i ułożenie włazów wykonać w czasie robót 
nawierzchniowych celem wypoziomowania włazu z nawierzchnią. 
 
KOLIZJE Z PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM 
 Projektowane uzbrojenie krzyżuje się z istniejącą infrastrukturą podziemną co 
przedstawiono na profilach podłużnych, lecz z  uwagi na możliwość istnienia w terenie 
uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie sytuacyjno-wysokościowej, na całej długości 
prace prowadzić ze szczególną ostrożnością.  
 Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia nienaniesionego na mapy. 
. 
PRÓBA SZCZELNOŚCI 
Przed przystąpieniem do prób szczelności należy usunąć wewnętrzne zanieczyszczenia, 
dokonać odbioru ułożenia kanalizacji tj. głębokość ułożenia, liniowość i prawidłowość 
wykonanego podłoża pod przewody. Zabezpieczyć rurociągi przed przemieszczaniem przez 
częściowe zasypanie w miejscach gdzie nie występują połączenia. 
Rurociąg grawitacyjny – rurociągi grawitacyjne poddać próbie na szczelność wg PN–92/B–
10735. Przy badaniu szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację nie powinien 
wystąpić ubytek wody lub ścieków w czasie trwania próby. Sposób wykonania próby 
wykonać zgodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 ww. normy. 
Rurociąg tłoczny – po wykonaniu prac montażowych i przed zasypaniem wykopów rurociągi 
należy poddać oględzinom i hydraulicznej próbie na szczelność. Wszystkie złącza powinny 
być odkryte, dostępne i widoczne. Wszelkie odgałęzienia na sieci powinny być zaślepione. 
Próba może odbywać się nie wcześniej niż 48 godz. po wykonaniu obsypki. Ciśnienie próbne 
powinno wynosić 1,5 x ciśnienie robocze na danym odcinku, lecz nie mniej niż 10 bar. 
Odcinek poddany próbie w czasie 30 min nie powinien wykazywać spadku ciśnienia na tarczy 
manometru. Cały badany odcinek przewodu powinien być zestabilizowany przez wykonanie 
obsypki. Napełnienie przewodu wodą o max. temperaturze 20°C należy przeprowadzić 
powoli z możliwie najmniejszą prędkością przepływu. Po uzyskaniu spokojnego odpływu 
wody bez powietrza w pkt. końcowym badanego przewodu należy stopniowo podnieść 
ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego. 

12. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
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12.1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego: „Tymczasowe 

zadaszenie pneumatyczne istniejącego boiska sportowego przy ul. Stanisława Staszica 2, 

05-092 Łomianki ” nie są wpisane do rejestru zabytków i nie znajdują się na terenie 

wpływów górnictwa.  

Wyżej wymienione działki nie figurują w rejestrze zabytków (nie podlegają pod 

konserwatora), nie znajdują się na terenie wpływów górnictwa. Budowa niniejszej inwestycji 

nie wpłynie negatywnie ani nie pogorszy stanu środowiska naturalnego w czasie budowy jak 

i późniejszym okresie eksploatacji.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa                       
i Gospodarki  

Morskiej nie wpłynie negatywnie jak również nie pogorszy stanu 

środowiska naturalnego w czasie budowy jak i w późniejszym okresie 

eksploatacji.  

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu  

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi                   

i obiekty sąsiednie:  

a) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania  

ścieków – nie występuje,  

b) emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych                  

- nie występuje,  

c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów - nie występuje,  

d) właściwości akustyczne oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizujące, pola elektromagnetyczne i inne zakłócenia – nie występują,  

e) wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym  

glebę, wody powierzchniowe – nie występuje.  

   
 
 
 
 
 

12.2. OPIS TECHNICZNY  
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12.2.2. Dane ogólne  

12.2.2.1. Warunki formalne i prawne wykonania projektu  

a) zlecenie inwestora,  
b) ustalenia z inwestorem odnośnie przewidywanych urządzeń elektrycznych  oraz pomiary 

wykonane w terenie,  

c) plan zagospodarowania terenu,   

d) przyjęta przez Inwestora koncepcja   
e) aktualne normy, katalogi oraz przepisy związane z opracowaniem projektu,  a w 

szczególności:  

f) Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych,  

g) Przepisy związane z wykonaniem projektu.  
h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
  

12.2.2.2. Polskie normy w instalacjach elektrycznych:  

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: 
Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.  

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3:  
Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic 

przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby 
niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.   

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -  
Część 1: Postanowienia ogólne.   
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.   
PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-

444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.   

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-
53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i 
sterowanie - Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami.   

PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym  

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego  

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56:  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa  
PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-

53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i 
sterowanie - Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  
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PN-EN 7010:2012 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki 
bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.   

PN-EN 60598-1:2011P Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i 
badania.   

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego  

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56:  
Dobór i montaż wyposażenia Elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa PN-HD 

60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. PN-EN 62305-1: Ochrona 
odgromowa – Część 1: Zasady ogólne.  

      PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem.  
SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa  

PN-EN 12193:2007 - Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie  
  
  

12.2.2.3. Charakterystyka elektroenergetyczna:  
  

  Napięcie zasilania       Un = 400/230V, 50Hz  
  Napięcie odbiorników      Uo = 400/230V, 50Hz  
  Moc zainstalowana       Pi =  27 000 kW  
  Układ sieci          TN-C  
  Układ instalacji odbiorczej    TN-C-S  

  
12.2.2.4. Przedmiot i zakres opracowania:  

    

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji 

elektrycznej wewnętrznej tj. oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego hali i kontenera 

sanitarnego, gniazd wtykowych 230V, zasilanie urządzeń grzewczych, oraz instalacji 

zewnętrznych tj. zasilanie RG dla kontenera sanitarnego, zasilanie kontenera technicznego z 

rozdzielnicy R1, a także zasilanie rozdzielnicy wolnostojącej  R1 zasilanej z rozdzielnicy RI 

znajdującej się w istniejącym budynku dla nowoprojektowanego tymczasowego zadaszenia 

pneumatycznego istniejącego boiska sportowego przy ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 

Łomianki według uwag i zaleceń inwestora.   

 

 12.2.2.5. Zasilanie rozdzielnicy R1:  
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Projektowana wolnostojąca rozdzielnica R1 na typowym fundamencie, w obudowie               

z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 500x800 o stopniu ochrony min. IP44 oraz 

IK10, antygrafiti zasilana będzie z istniejącego budynku, w którym znajduję się rozdzielnica 

RI. Miejsce usytuowania rozdzielnicy pokazano na rysunku nr. 1. Rozdzielnica RI 

wyposażona jest w rozgałęźnik 5x16mm2 do którego należy podłączyć kabel. 

Zaprojektowano kabel zasilający YKY 5x16mm2. Kabel należy ułożyć i osłonić  rurami 

osłonowymi typu DVK ø 75, przy wejściu do budynku, przy wejściu do rozdzielnicy R1. Rów 

kablowy należy wykopać do głębokości 0,80m. W wykopie kabel układać linią falistą                    

z zapasami (1-3% długości kabla) na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm, 

następnie należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, dalej warstwą 

rodzimego gruntu o grubości 15 cm, i ułożyć folię z tworzywa sztucznego koloru 

niebieskiego na całej trasie ułożonego kabla. Odległość folii od kabla powinna wynosić co 

najmniej 25 cm. Pozostałą część nie zasypanego wykopu uzupełnić gruntem rodzimym. Na 

końcach kabla należy zawiesić tabliczkę informacyjną z treścią: rodzaj kabla, długość, trasa 

linii kablowej opisana punktem początkowym i końcowym, rok budowy, właściciel 

prowadzący eksploatację linii.  

Rozdzielnice R1 wyposażyć należy w rozłącznik typu RBK00 z wkładkami typu WTN00 

50A jako zabezpieczenie przedlicznikowe, a także trójfazowy układ pomiarowy, który będzie 

służył jak „podlicznik”. Odpływy do zasilania kontenera technicznego i sanitarnego należy 

wykonać poprzez zastosowanie rozłączników RBK00 zgodnie z rysunkiem nr 6.  

  
12.2.2.6. Zasilanie kontenera sanitarnego:  

  
Projektowany budynek zasilany będzie z nowoprojektowanej wolnostojącej 

rozdzielnicy R1 kablem YKY 5x10mm2 Kabel do budynku należy wprowadzić w rurze 

karbowanej dwuściennej DVR 75/50. Rozdzielnicę RG wyposażyć w rozłącznik                       

z wyzwalaczem podnapięciowym służącym jako wyłącznik p/poż.   

 Przy wejściu głównym do budynku zamontować przycisk głównego 
wyłącznika prądu  

(p/poż.). Połączenie projektowanego przycisku z rozdzielnią główna RG 
należy wykonać przewodem HDGS 2x1,5mm2 o wytrzymałości ogniowej PH90. Styk 
w przycisku NC                    

(w przypadku zaniku napięcia rozłącznik DPX-100A przejdzie w stan 
rozwarcia)  
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12.2.2.7. Stan projektowany:  
  
Na podstawie przekazanych wskazówek od architekta i Inwestora w fazie uzgodnień 

projektuje się wykonanie nowych instalacji elektrycznych: - Zasilanie kontenera 

technicznego i sanitarnego  

- Rozdzielnicy głównej RG kontenera sanitarnego.  

- Rozdzielnicy R1  

- Instalacja oświetlenia hali i kontenera sanitarnego  

- Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego   

- Instalacja gniazd wtykowych 230V   

- Zasilanie urządzeń grzewczych  

- Instalacje wyłączników p.poż  

  
12.2.2.8. Rozmieszczenie elementów wyposażenia rozdzielnicy RG.  

  
Zgodnie z załączonymi rysunkami – schematami zasilania. Zaprojektowano 

rozdzielnicę główną RG, wyposażoną w wyłączniki, rozłączniki, kontrolę obecności napięcia, 

ochronniki przepięciowe, wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki nadmiarowo prądowe,               

z obudową w wykonaniu natynkową. Należy zainstalować rozdzielnicę 72 modułową.  

Dla zapewnienia bezpieczeństwa jak i ochrony urządzeń przed skutkami wyładowań 

atmosferycznych projektuje się w rozdzielnicy głównej zainstalowanie ograniczników 

przepięć klasy 1+2.   

W budynku projektuje się montaż rozdzielni zgodnie z załączonym rysunkiem, sposób 

ich wykonania, wyposażenia, przekroje przewodów zasilających obwody jedno jak i trój 

fazowe wraz z zabezpieczeniami. Zastosować rozdzielnice z podejściami od tyłu, dołu i od 

góry z zastosowaniem zapasów kabli i przewodów. Wielkość, typ rozdzielni jak i stopień 

ochrony należy wykonać zgodnie  z zapotrzebowaniem i poniższymi zaleceniami projektanta. 

Należy zamontować w pomieszczeniu rozdzielni wentylację  z uwagi na oddawanie ciepła              

z urządzeń. Po zakończeniu prac należ opisać wszystkie przewody, kable czytelnymi 

znacznikami umieszczając na nich przewieszki z opisami. W rozdzielnicach zamontować 

schemat elektryczny z datą i danymi wykonawcy (np. pieczęcią firmową).  
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Na schematach pokazane zostały rozdzielnice elektryczne wraz z wyposażeniem.             

W fazie wykonawczej dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów o 

równoważnych parametrach technicznych po akceptacji zmian przez  

Inwestora lub projektanta sprawującego nadzór autorski .  

  

Montaż osprzętu należy każdorazowo uzgadniać z Inspektorem Nadzoru i 
Inwestorem.  

  
Podczas instalowania rozdzielnic należy pamiętać o:  

 pozostawieniu co najmniej 30% rezerwy na szynach TH lub innych 
wspornikach montażowych na dodatkowe urządzenia ze względu na 
szczelność rozdzielni i brak możliwości bezpośredniego odprowadzenia ciepła, przy 
stopniu ochronności IP 30;  

 montażu wyłączników różnicowo-prądowych (∆I=30mA) typu zgodnego                          
z charakterem zabezpieczanych odbiorów;  

 stosowaniu bloków rozdzielczych i złączek jednotorowych odbiorczych;  

 zaopatrzeniu rozdzielnic w trwałe oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy 
identyfikacyjne,  

schematy, tabliczki informacyjno-ostrzegawcze;  

 stosować zasady prowadzenia przewodów i kabli elektrycznych - tylko w liniach 
prostych, równoległych do krawędzi ścian lub w strefach montażowych nad sufitem 
podwieszanym;   

 używać przewodów, aparatów i urządzeń posiadających świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczeństwa, wydanym przez 
uprawnioną jednostkę kwalifikującą.  
  

12.2.2.9. Rozmieszczenie elementów wyposażenia   

  
• W trakcie realizacji projektu należy tworzyć przejrzysty układ funkcjonalny, który 

będzie umożliwiał łatwy dostęp do elementów w czasie eksploatacji, konserwacji jak 
również wymiany poszczególnych elementów.   

• Wykonać w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i normami branżowymi 
oprze- wodowanie rozdzielnic zakończając przewody jasnymi i czytelnymi opisami;  

• Poszczególne obwody rozdzielnic należy opisać i ujednolicić ze schematami 
elektrycznymi rozdzielnic w sposób trwały i jednoznaczny zgodny z obowiązującymi 
normami branżowymi;  

• Wykonać zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczególnych rozdzielnic 
poprzez montaż na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwą i tablicami 
ostrzegawczymi sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i normami 
branżowymi;  
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• W pomieszczeniach wilgotnych takich jak łazienki, kuchnie stosować osprzęt o 
stopniu ochronnym IP44 natomiast w pomieszczeniach suchych IP20  zgodnie z 
rysunkami.  

  
12.2.2.10. Zasilanie kontenera technicznego:  

  
Projektowany budynek zasilany będzie z nowoprojektowanej wolnostojącej 

rozdzielnicy R1 kablem YKY 5x10mm2 Kabel do budynku należy wprowadzić w rurze 

karbowanej dwuściennej DVK 75. Podłączenie kabli do rozdzielnicy kontenera technicznego 

(poza zakresem opracowania) należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta kontenera.   

 

12.2.2.11. Warunki układania kabli  
  
Linie zasilające zostały pokazane na planie zagospodarowania terenu.  

Instalację należy wykonać poprzez ułożenie kabli YKY 5x16mm2  dla zasilania 

rozdzielnicy R1, kable YKY 5x10mm2 dla zasilania kontenera technicznego oraz sanitarnego. 

Kable należy osłonić  rurami osłonowymi typu DVK ø 75mm, przy wejściu do złącza oraz 

przy wejściu do budynków, a także przy skrzyżowaniach z infrastrukturą, pod drogami, 

ciągami pieszo jezdnymi i pieszymi, pod chodnikami. Rów kablowy należy wykopać                   

do głębokości 0,80m. W wykopie kabel układać linią falistą z zapasami (1-3% długości 

kabla) na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie należy zasypać warstwą 

piasku o grubości co najmniej 10 cm, dalej warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm,              

i ułożyć folię z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego na całej trasie ułożonego kabla. 

Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Pozostałą część nie 

zasypanego wykopu uzupełnić gruntem rodzimym. Na końcach kabla należy zawiesić 

tabliczkę informacyjną z treścią: rodzaj kabla, długość, trasa linii kablowej opisana punktem 

początkowym i końcowym, rok budowy, właściciel prowadzący eksploatację linii.  

  
12.2.2.12. Instalacja zasilania oświetlenia dla kontenera sanitarnego  

  
Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku, zgodnie                  

z załączonymi rysunkami. Instalacja wykonana przewodami YDY 3/4x1,5mm2 na napięcie 

750V. Wszystkie przewody należy prowadzić w rurach osłonowych. Przewody te należy 

układać natynkowo w rurach osłonnych RL  na uchwytach zamykanych UZ, tak aby rury ze 
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sobą nie kolidowały. Po zakończeniu montażu oprzewodowania należy zamontować osprzęt. 

Osprzęt montować należy jako natynkowy IP44.    

Zaprojektowano oświetlenie dróg ewakuacyjnych. Oprawy wewnętrzne należy 

montować  do sufitu jako natynkowe.   

Osprzęt elektryczny należy montować w odległości minimalnej 0,6m od wylewek 

kranów zlewozmywaków i umywalek.   

Podczas wykonywania instalacji należy pozostawić zapasy przewodów                           

do swobodnego podłączenia gniazd wtykowych po wykonaniu prac budowlanych. W budynku 

połączenia obwodów wykonać za pomocą złączek np. wago po wcześniejszym oczyszczeniu 

żył,  przy pomocy puszek natynkowych.   

Przed rozpoczęciem prac należy z Inwestorem uzgodnić typ i kolorystykę osprzętu 

instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawą do nie dokonania czynności odbiorowych              

i możliwości zakończenia prac.  

Zasady prowadzenia rur osłonowych i kabli - tylko w liniach prostych, równoległych 

do krawędzi ścian i stropów dostosowanych do zewnętrznej średnicy przewodów, 

przewodów, aparatów i urządzeń posiadających świadectwo dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczeństwa, wydanym przez uprawnioną 

jednostkę kwalifikującą.  

   

12.2.2.13. Instalacja gniazd wtykowych 230V, gniazd dla C.W.U oraz 

grzejników elektrycznych   

  
Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku, zgodnie              

z załączonymi rysunkami. Instalacja gniazd 230V, C.W.U oraz zasilanie gniazd dla 

grzejników elektrycznych wykonana przewodami YDY 3x2,5mm2 na napięcie 750V. 

Wszystkie przewody należy prowadzić w rurach osłonowych. Przewody te należy układać 

natynkowo w rurach osłonnych RL na uchwytach zamykanych UZ, tak aby rury ze sobą nie 

kolidowały. Po zakończeniu montażu oprzewodowania należy zamontować osprzęt. Osprzęt 

montować należy jako natynkowy IP44, natomiast osprzęt IP66 w pomieszczeniach takich 

jak myjnia.   

Osprzęt elektryczny należy montować w odległości minimalnej 0,6m od wylewek 

kranów zlewozmywaków i umywalek.   
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Podczas wykonywania instalacji należy pozostawić zapasy przewodów                            

do swobodnego podłączenia gniazd wtykowych po wykonaniu prac budowlanych. W budynku 

połączenia obwodów wykonać za pomocą złączek np. wago po wcześniejszym oczyszczeniu 

żył,  przy pomocy puszek natynkowych.  

Przed rozpoczęciem prac należy z Inwestorem uzgodnić typ i kolorystykę osprzętu 

instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawą do nie dokonania czynności odbiorowych               

i możliwości zakończenia prac.  

Zasady prowadzenia rur osłonowych i kabli - tylko w liniach prostych, równoległych 

do krawędzi ścian i stropów dostosowanych do zewnętrznej średnicy przewodów, 

przewodów, aparatów i urządzeń posiadających świadectwo dopuszczenia do stosowania             

w budownictwie lub oznaczone znakiem  

bezpieczeństwa, wydanym przez uprawnioną jednostkę kwalifikującą. 

 
12.2.2.14. Instalacja oświetlenia hali   

  
Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz tymczasowego zadaszenia 

pneumatycznego istniejącego boiska. Instalację należy wykonać zgodnie z załączonymi 

rysunkami. Oprawy 100W LED należy zamontować do konstrukcji wsporczej zadaszenia 

zawieszane na łańcuszkach. Kable OWY 5x2,5mm2 oraz  OWY 3x2,5 mm2 należy 

zamocować poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczej na specjalnie przeznaczonych             

do tego uchwytach.   

Podczas wykonywania instalacji należy pozostawić zapasy przewodów                     

do swobodnego podłączenia po wykonaniu prac budowlanych. Podłączenie oświetlenia  

dokonać zgodnie z instrukcją producenta hali.    

Przed rozpoczęciem prac należy z Inwestorem uzgodnić typ i kolorystykę osprzętu 

instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawą do nie dokonania czynności odbiorowych              

i możliwości zakończenia prac. 

  
12.2.2.15. Ochrona dodatkowa od porażenia prądem 

elektrycznym  
  

Istniejący system zasilania TN-C. Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja 

robocza przewodów, osprzętu i urządzeń elektrycznych. Jako ochronę dodatkową przyjęto 

szybkie wyłączenie zasilania, stosując w obwodach odbiorczych wyłączniki instalacyjne, 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 

 

50 
 
 
 

wyłączniki nadprądowe z członem różnicowym oraz wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie 

różnicowym 30 mA. Cała instalacja od RG pracować będzie w układzie TN-C-S z oddzielną 

żyłą ochronną PE. Przewód ochronny należy prowadzić we wszystkich obwodach i łączyć go 

z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych 

urządzeń elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywać ani zabezpieczać 

zwarciowo. W RG przewód ochronno-neutralny PEN należy rozdzielić na ochronny PE                     

i neutralny N, A punkt rozdziału uziemić. Oporność uziemienia powinna być mniejsza  od 

30,0 Ω.  

Po zakończeniu prac dotyczących wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich 

do eksploatacji należy w/w instalację poddać oględzinom, próbom i pomiarom z godnie z 

wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy została wykonana 

zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych w 

obiektach budowlanych.  

 12.3.  OBLICZENIA  
12.3.1. Spadek napięcia w przewodzie zasilającym rozdzielnicę R1.  
  

Prąd obciążenia linii zasilającej rozdzielnię główną R1:  
  

  
  

Spadek napięcia w kablu YKY 5 x 16mm2 o długości l=25m:  
  

  
  

  
Dobrano poprawnie kabel zasilający YKY 5x16mm2 o prądzie  dopuszczalnym 

długotrwałym Idd=67A, który jest większy od prądu obciążenia linii oraz od wielkości 
zabezpieczenia WT00 50A zainstalowanego w R1.   

  

12.3.2. Spadek napięcia w przewodzie zasilającym rozdzielnicę RG 
kontenera sanitarnego.  

  

Prąd obciążenia linii zasilającej rozdzielnię główną RG kontenera sanitarnego:   
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 Spadek napięcia w kablu YKY 5 x 10mm2 o długości l=85m:  

  

  
  

  

Dobrano poprawnie kabel zasilający YKY 5x10mm2 o prądzie  dopuszczalnym 
długotrwałym Idd=52A, który jest większy od prądu obciążenia linii oraz od wielkości 
zabezpieczenia WT00 32A zainstalowanego w R1.   

 12.3.3. Spadek napięcia w przewodzie zasilającym rozdzielnicę RG 
kontenera technicznego.  

  

Prąd obciążenia linii zasilającej rozdzielnię główną RG kontenera technicznego:   

  
  

Spadek napięcia w kablu YKY 5 x 10mm2 o długości l=40m:  
  

  
  

  
Dobrano poprawnie kabel zasilający YKY 5x10mm2 o prądzie  dopuszczalnym 

długotrwałym Idd=52A, który jest większy od prądu obciążenia linii oraz od wielkości 
zabezpieczenia WT00 20A zainstalowanego w R1.   

  
12.4.   UWAGI KOŃCOWE   

  
1. Całość robót należy wykonać solidnie i zgodnie z przepisami i wymogami.  

2. Prace likwidacyjne zlecić osobie (firmie) posiadającej uprawnienia budowlane            

w tym zakresie.  

3. Przestrzegać przepisy BHP i technologię poszczególnych robót .  

4. Wszystkie projektowane prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,    

normami  oraz z niniejszą dokumentacją techniczną.  

5. Materiały użyte do budowy winny posiadać atest oraz być dopuszczone                

do powszechnego stosowania,   
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6. Po zakończeniu  budowy instalacji elektrycznej, wykonać pomiary ochrony 

przeciwporażeniowej: badanie wyłączników różnicowoprądowych, uziemień 

odgromowych, natężenia oświetlenia, połączeń wyrównawczych oraz oporności 

izolacji przewodów.   

7. Protokoły badań i certyfikaty zastosowanych materiałów elektrycznych  i osprzętu  

przekazać Inwestorowi,  

8. Wszystkie zmiany, które na etapie realizacji robót zamierza dokonać 

wykonawca robót elektrycznych,  muszą uzyskać akceptację autora projektu.  

  
Prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – instalacyjnych. Część V. Instalacje Elektryczne” wydanymi  w 
 Warszawie  w  roku  1984  oraz  obowiązującymi  Polskimi 
 Normami,   

w szczególności: PN-86/E–05003/01(02), PN-90/E-05023  
 
 

13. UWAGI GENERALNE 
 
Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać zgodnie 

z właściwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto należy 
wykorzystać całą dostępną wiedzę i umiejętności budowlane i techniczne do zapewnienia 
prawidłowego i terminowego wykonania robót; 

Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać tak, aby nie 
naruszały one praw i interesów osób trzecich; 

Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać pod 
nadzorem osób uprawnionych w odpowiednich specjalnościach zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

W obiekcie nie przewiduje się progów większych niż 2cm utrudniających 
komunikację osobom niepełnosprawnym. 

Osoby nadzorujące przebieg prac związanych z projektowaną inwestycją 
zobowiązane są do dopilnowania przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, ppoż.                 
i ergonomii w trakcie trwania prac związanych z projektowaną inwestycją; 

Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów 
budowlanych pod rygorem zachowania parametrów i wymagań technicznych zawartych w 
dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem należy uzgodnić z Projektantem                     
i Inwestorem). 
 
 
 
 
 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 

 

53 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Branża Projektant Podpis 

Architektoniczna 

mgr inż. arch. Łukasz Kukuła 
Nr upr. 21/SLOKK/2013 

Upr. bud. w spec. architektonicznej do projektowania bez 
ograniczeń 

 

Konstrukcyjna 

mgr inż. Dariusz Chachulski 
nr upr. SLK/8304/PWBKb/18 

Upr. bud. do projekt. i kier. robotami bud. w spec. 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

 

Elektryczna 

inż. Robert Kucharski 
nr upr. LOD/0622/PWOE/06 

Upr. bud. do projekt. i kier. robotami bud.  
bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

 

Sanitarna 

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk  
Nr upr.: LOD/1795/POOS/11 

Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                                    
i kanalizacyjnych 
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