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Dziepdt¢, dn. 25.07.20109r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z 2018 roku

z pézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Obiekt

Tymczasowe zadaszenie pneumatyczne istniejacych boisk
sportowych

Nazwa zadania

Budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego
wraz z kontenerem technicznym i kontenerami socjalnymi
oraz infrastruktura techniczng towarzyszaca

Adres ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092 tomianki
inwestycji Dz. nr ew.: 62/62, obreb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003
Gmina tomianki,
Inwestor

ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza

Projektant Podpis

Architektoniczna

mgr inz. arch. tukasz Kukuta
Nr upr. 21/SLOKK/2013
Upr. bud. w spec. architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

Konstrukcyjna

mgr inz. Dariusz Chachulski
nr upr. SLK/8304/PWBKb/18

Upr. bud. do projekt. i kier. robotami bud. w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Elektryczna Upr. bud. do projekt. i kier. robotami bud.

inz. Robert Kucharski
nr upr. LOD/0622/PWOE/06

bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Sanitarna

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Nr upr.: LOD/1795/PO0S/11
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
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Zamawiajacy: Gmina tomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Obiekt

Tymczasowe zadaszenie pneumatyczne istniejacych boisk

sportowych

Nazwa zadania

Budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego
wraz z kontenerem technicznym i kontenerami socjalnymi
oraz infrastruktura techniczng towarzyszaca

Adres ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092 tomianki
inwestycji Dz. nr ew.: 62/62, obreb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003
Inwestor Gmina tomianki,

ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki
Branza Projektant Podpis

Architektoniczna

mgr inz. arch. tukasz Kukuta
Nr upr. 21/SLOKK/2013
Upr. bud. w spec. architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

Adres zamieszkania

42-290 Blachownia, ul. Mtynska 39

Konstrukcyjna

mgr inz. Dariusz Chachulski
nr upr. SLK/8304/PWBKb/18
Upr. bud. do projekt. i kier. robotami bud. w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Adres zamieszkania

42-218 Czestochowa, ul. Obroncéw Westerplatte 7/43

Elektryczna

inz. Robert Kucharski
nr upr. LOD/0622/PWOE/06
Upr. bud. do projekt. i kier. robotami bud.
bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Adres zamieszkania

97-500 Radomsko, ul. Wilsona 49

Sanitarna

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Nr upr.: LOD/1795/PO0S/11
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

Adres zamieszkania

97-500 Radomsko, Dziepoi¢ 3
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1. Zakres roboét

Zakres robot obejmuje zakotwienie demontowalnych kotew ziemnych kotwigcych
powtoke pneumatyczng, wykonanie plyty zelbetowej - podktad stabilizujacy kontener
grzewczy, dostarczenie i osadzenie kontenera grzewczego, dostarczenie i zakotwienie
powifoki pneumatycznej, dostarczenie i osadzenie kontenerdw socjalnych, doprowadzenie
zasilania z istniejacego budynku wewnetrznym kablem zasilajagcym, doprowadzenie
wewnetrznej instalacji wodociggowej oraz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Adres: ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092 Ltomianki
Dz. nr ew.: 62/62, obreb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003

2. Podstawa opracowania

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 2018, poz. 917 r.)

eart.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn.zm.)

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2018 poz.1351)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007
nr 196 poz. 1420)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 Nr 62
poz. 287)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2007 nr 247 poz. 1835 oraz
Dz. U. 2011 nr 87 poz. 488)

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 279)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, Dz. U.
2007 nr 49 poz. 330, Dz. U. 2008 nr 108 poz. 690, Dz. U. 2011 nr 173, poz. 1034)

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséow z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2017 poz. 134)



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO” ‘
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepot¢ 3 biuro@vitaro.pl

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.2012 poz. 1468)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

3. Zakres i proponowana kolejnos$¢ realizacji robot dla catego zamierzenia
budowlanego

3.1. Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania drdg, wyjsc i przejsc dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

e odprowadzenia s$ciekdw lub ich utylizacji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia wiasciwej wentylacji,

e zapewnienia facznosci telefonicznej,

e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

3.2. Branza architektoniczno-konstrukcyjna:

e roboty przygotowawcze

e roboty ziemne,

e wykonanie ptyty zelbetowej,

e dostarczenie i osadzenie kontenerow,

e dostarczenie i zakotwienie powtoki pneumatycznej,

e pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych),
e wykonanie nawierzchni,

e roboty porzadkowe i wykonczeniowe

3.3. Branza elektryczna

e wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych (wewnatrz obiektéw):
e osSwietlenia,
e niskopradowa,

¢ wykonawstwo instalacji elektrycznych wewnetrznych (wewnatrz dziatkowych):
e wewnetrzna linia zasilajgca z istniejacego budynku szkoty.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem
osoby uprawnionej. Faktyczna kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementéw robot, zostanie
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ustalona przez kierownika budowy w porozumieniu z Inwestorem i zawarta w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.4. Branza sanitarna

e wykonanie instalacji sanitarnych(wewnatrz obiektéw):
¢ wodno-kanalizacyjnej,

¢ wykonawstwo instalacji sanitarnych (wewnatrz dziatkowych):
e instalacja wodociggowa,
e instalacja kanalizacji sanitarnej.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejacy budynek Integracyjnego Centrum
Dydaktyczno-Sportowego.

5. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie nie znajduja sie elementy zagospodarowania mogace
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. Zagrozenia w czasie wykonywania robot budowlanych

e ryzyko przy wykonywaniu robdt pomiarowych,

e ryzyko przy likwidacji zakrzaczenia,

e ryzyko przy wykonywaniu robdét ziemnych,

e ryzyko przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

e ryzyko skaleczenia odtamkami, mozliwos¢ zapylenia oczu, podraznienia bton
$luzowych,

e ryzyko upadkéw pracownikéw z wysokosci,

e ryzyko wypadkéw drogowych,

e obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen przewidzianych do realizacji robdt
(koparka, rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki
ptytowe, pity do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

e gwattowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyfadowania
atmosferyczne itp.

7. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Przed kazdym przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozp. MPiPS z dnia 28 maja 1996 r
8
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w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczegdlnosci uwzgledniajac:

e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikow S$rodkédw  ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania roboét
budowlanych

8.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu robdt budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
robot, co najmniej w zakresie:

e ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
e wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

e odprowadzenia $ciekdw, odpaddw i ich utylizacji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych,

e ewentualnego zapewnienia o$wietlenia sztucznego,

e zapewnienia tgcznosci,

e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0.75 m,
dwukierunkowego 1.20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog
komunikacyjnych na placu robdt powinna by¢ dostosowana dla uzywanych Srodkow
transportu. Drogi i ciagi piesze na placu robét powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Instalacje energii elektrycznej, gazowej na terenie robdt powinny by¢ utrzymywane
i uzywane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikdédw przed porazeniem pradem elektrycznym. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie skfadowisk wyrobow i materiatéow lub maszyn i urzadzen budowlanych

9
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bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz.:

e 3.0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

e 50 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 1 kV, lecz
nie wiekszym niz 15 kV,
e 10.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajgcym 15 kV, lecz

nie wiekszym niz 30 kV,

e 15.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 30 kV, lecz nie wigkszym
niz 110 kv,

e 30.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zbliza¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Przewody elektryczne zasilajgce
urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osdb obstugujacy.

Nalezy zapewni¢ dostateczng iloé¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych
i przeciwpozarowych. Iloé¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie
na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego powinna wynosic:

e 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi
lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie,
e 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach Iub

wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych,
e 301 - przy pracach nie wymienionych wyzej.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnié:
e positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
e napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:
e zwigzane z wysitkiem fizycznym powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal
u kobiet,
e wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie
okres od 1 listopada do 31 marca.

10
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Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej
10°C lub powyzej 25°C.

Pracownik moze przyrzadzaé¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny
za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -
sanitarne i socjalne, umywalnie, jadalnie, oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie
z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach,
gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych. W
takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. 2.20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobdw. Sktadowiska materiatdéw, wyrobdw
i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0
m, a stosy materiatdbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Odlegtos¢ stoséw przy skfadowaniu materiatéw nie powinna by¢
mniejsza niz:

e 0.75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
e 5.00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii,
wsporcze konstrukcje sieci, lub $ciany obiektéw budowlanych jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.

8.2. Roboty budowlano-montazowe

Osoby przebywajace na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone
w ubrania robocze z elementami odblaskowymi, Pracujacy sprzet oraz pojazdy posiadad
winny lampy ostrzegawcze, btyskowe, koloru pomaranczowego.

Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,
przy zapewnieniu petnej widoczno$¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robét
zastosowac znaki duze z folii odblaskowej min. I generacji.

Ruch $rodkéw transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale
monitorowany i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy
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i pieszy w obszarze prowadzonych robdt budowlanych winien by¢ prowadzony wg
opracowanej i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegoélnie uzasadnionych przypadkach
nalezy dokonac¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robdt, w sytuaciji, gdy
jego funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma s$rodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i Srodkow transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatoréw (kierowcéw) tychze maszyn i
urzadzen.

W przypadku =zaistnienia sytuacji potracenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomié¢ wiasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajacego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.

8.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno -
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy woézkéw i innych urzadzen
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

8.4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:
e szkolenia wstepne,
e szkolenia okresowe.

Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenie wstepne ogdlne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
Z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy,
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy, oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne powinno zapozna¢ pracownikdéw
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy, oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéow  zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuje szczegdlne
zagrozenie dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —nie rzadziej niz raz w roku. Na
placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz (majster) budowy,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

8.5. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy

¢ niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,
e niewfasciwa organizacja stanowisk pracy.

8.6. Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy

e niewfasciwy stan czynnika materialnego,

e niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego,

¢ wady materiatowe czynnika materialnego,

e niewtfasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

8.7. Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

e dba¢ o sprawnos¢ S$rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

e organizowaé¢, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
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e dbac o bezpieczni i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
takze o sprawnos¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

e wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

e okresdlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnienie likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw,
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwfocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze opracowang przez pracodawce. Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych ma
obowigzek na podstawie Informacji Dotyczgcej Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia, wiedzgc o
ilosci i rodzaju sprzetu przeznaczonego do realizacji zamierzenia projektowego sporzgdzic
Plan BIOZ.
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CzESC II:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszego projektu budowlanego dla tymczasowego
zadaszenia pneumatycznego istniejgcego boiska sportowego jest umowa z Inwestorem.

Inwestor: Gmina ktomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki

2. DANE WYJSCIOWE

e Mapa do celédw projektowych w skali 1:500

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

e Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora

e Wizja lokalna

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkoéw,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

e Informacje techniczne od producentow i dostawcow materiatdbw i elementow
budowlanych

e Aktualnie obowigzujace normy i przepisy

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJIA OBIEKTU
Przedmiotem opracowania jest budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego
istniejgcego boiska sportowego.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowanego
uktadu zagospodarowania terenu.

Adres: ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092 Ltomianki
Dz. nr ew.: 62/62, obreb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie inwestycji znajdujq sie:
e budynek ICDS,
e utwardzenia,
e boiska,
e instalacje.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
5.1. Ukiad funkcjonalny
Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:

- demontowalne kotwy ziemne kotwigce powtoke pneumatyczna,

- powtoke pneumatyczng przykrywajaca istniejagce boisko - tymczasowe pomieszczenie
przy kontenerach socjalnych,

- kontener techniczny w lekkiej obudowie z urzadzeniami nadmuchu

- kontenery socjalne z pomieszczeniami szatni, toalet i gospodarczym,
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- instalacje wewnetrzne: system nadmuchowo-grzewczy zapewniajacy statyke budowli oraz
awaryjny automatyczny system nadmuchowy

- oSwietlenie wewnetrzne boiska - projektory LED mocowane do powtoki, oswietlenie
kontenerdw,

- zasilenie instalacji w energie elektryczng: wewnetrzng linig zasilajaca, przewiduje sie
zasilanie awaryjne obiektu za pomocg niezaleznego agregatu pradotwdrczego
zlokalizowanego wewnatrz kontenera technicznego,

- instalacje wodociagowa,

- instalacje kanalizacji sanitarnej.

Zadaszenie boiska nie spowoduje zmiany funkcji terenu. Ma jedynie na celu jego ochrone
przed wptywem czynnikow atmosferycznych.

Nie wprowadza sie zmian w rzednych istniejacego boiska oraz terenu wokét niego.

Powyzsze obiekty kubaturowe sa ze sobg funkcjonalnie potaczone.

5.2. Odpady

Gospodarka odpadami zgodnie =z obowigzujagcymi przepisami i normami.
Obiekt nie produkuje odpaddéw, gdyz nie bedzie w nim wydzielonych pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Projektowany obiekt nie wytwarza gazéw, pytdéw i ptynédw
niebezpiecznych dla $rodowiska, nie emituje ucigzliwych dzwiekow, nie wytwarza
elektromagnetycznych zakidcen.

5.3. Obstuga komunikacyjna

Nie projektuje sie zmiany obstugi komunikacyjnej catej dziatki. Dostep do dziatki
zapewniony przez istniejace zjazdy z ulic Warszawskiej i Stanistawa Staszica. Wzdtuz
projektowanych obiektow przebiega droga pozarowa oznaczona na rysunku.

5.4. Utwardzenia terenu
Nie wprowadza sie zmian w istniejgcym uktadzie utwardzen terenu.

5.5. Oswietlenie terenu
Teren posiada istniejgce oswietlenie. W ramach niniejszego opracowania
nie wprowadza sie zmian w jego ukfadzie.

5.6. Uzbrojenie terenu
e Przylacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna - istniejace,
nie wprowadza sie zmian,
e Wewnetrzna linia zasilajgca z rurami ostonowymi w rejonie utwardzen -
projektowana
¢ Wewnetrzna instalacja wodociggowa - projektowana,
¢ Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — projektowana.
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5.7. Gospodarka opadami

Projektowany obiekt nie zmieni sposobu odprowadzania wody. Woda opadowa
odprowadzona bedzie powierzchniowo, tak jak na istniejgqcej ptycie boiska, a nastepnie
istniejgcym uktadem wpustéw i kanalizacji deszczowej.

5.8. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych

Obiekt w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Do obiektu dostep zapewniony jest dzieki wejsciu gtdwnemu o wymiarach drzwi
1.90x2.00x2.00 - drzwi obrotowe. Dodatkowo w drugiej czesci obiektu zlokalizowane sg
drzwi awaryjne o wymiarach 1.35 x 2.00m, ktére nie stuzg do zwyktej komunikacii,
ale mogq by¢ wykorzystane na potrzeby utatwienia dostepu w szczegdlnych przypadkach.

W obiekcie nie przewiduje sie progéw i uskokéw wyzszych niz 2cm.

5.9. Ogrodzenie terenu
Nie wprowadza sie zmian w istniejagcym ukfadzie ogrodzenia terenu. Potozenie
projektowanego zadaszenia wzgledem pitkochwytéw jest dobrane tak, aby podtnocny
pitkochwyt za bramkag w catosci miescit sie pod przekryciem, a potudniowy zlokalizowany
zostat zaraz za powierzchnig zadaszenia.

6. POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Max. wysoko$¢ zadaszenia: 11,50m

Wymiary zewnetrznej krawedzi powtoki (z wywinieciem): 31,0m x 64,55m

Wymiary zadaszenia w obrysie kotew fundamentowych: szeroko$¢ 30,00 m, dtugos¢ 63,55m
Powierzchnia zadaszonego terenu: 1906,5 m2

Powierzchnia projektowanego kontenera technicznego ( urzadzenia nadmuchu): 50,20 m2
Powierzchnia projektowanego socjalnego: 66,25 m2

Powierzchnia catkowita projektowanych obiektéw: 2022,95m2

7. INFORMACIJA O STREFIE KLIMATYCZNE]J I WARUNKACH
GRUNTOWO-WODNYCH

7.1. Strefy klimatyczne
Dziatka znajduje sie w nastepujacych strefach:
e I wiatrowa
e II $niegowa
e II klimatyczna
e II gruntowa.
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7.2.Warunki gruntowo-wodne

Wykonano odkrywki gruntu w rejonie projektowanego obiektu. Stwierdzono
wystepowanie gruntow mineralnych rodzimych spoistych i niespoistych, tj.: 0+30cm humus
+1,5m piasek, ponizej 1,5m piasek gliniasty twardoplastyczny.

Wykop kontrolny do gtebokosci 1,5m ponizej poziomu terenu nie wykazat
wystepowania gruntéw stabonos$nych, ich przewarstwien czy tez niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Do poziomu -1,5m nie stwierdzono tez wystepowania wod gruntowych. Na
podstawie wykopu kontrolnego i przeprowadzonych badan makroskopowych istniejace
warunki gruntowe okreslono jako proste kwalifikujgc projektowany obiekt do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM (Dz.U.12.463) z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych.

Nie zachodzi konieczno$¢ opracowania dokumentaciji.

8. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I
ZAPEWNIENIE UZASADNIONYCH INTERESOW 0SOB
TRZECICH

ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU KUBATUROWEGO

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu kubaturowego miesci sie w granicach dziatki
i nie obejmuje dziatek sasiednich.

Obiekt nie zacienia, ani nie przestania sgsiednich obiektow, w tym domdw jednorodzinnych,
z uwagi na duze odlegtosci, tj. ok. 30m od konteneréw o wysokosci 3m oraz ok. 17m od
krawedzi zadaszenia (wysoko$¢ Om) oraz 32m od najwyzszego punktu zadaszenia
(wysokos$¢ 11.50m).

Obiektom przekrywajacym, typu powtoki i namioty nie stawia sie wymagan co do odlegtosci
Z uwagi na to, iz nie stanowig one budynku ani obiektu matej architektury w rozumieniu
przepisbw prawa budowlanego zgodnie z orzeczeniem Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015r., I SA/OI 911/14.

ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH
e Usytuowany obiekt spetnia warunek przestonienia - naturalne os$wietlenie zgodnie z
Warunkami Technicznymi §13.1 jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 2015, poz. 1422 oraz Dz. U. 2017, poz.2285)
o Oswietlenie i nastonecznienie spetnione dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien
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wynosi¢ co najmniej 1:8 zgodnie z WT 8§57 jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 2015, poz. 1422 oraz Dz. U. 2017, poz.2285)

e Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowo do wpustéw, zgodnie z WT §28 (Dz.U.
Nr 2015, poz. 1422 oraz Dz. U. 2017, poz.2285)

o Projektowany obiekt uzytecznosci publicznej spetnia warunki dotyczace bezpieczenstwa
konstrukcji zgodnie z 85 z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r., poz. 1202)

o Projektowany obiekt spetnia warunki dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z §5
z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r., poz. 1202)

e Projektowany obiekt stanowi kontynuacje przeznaczenia dziatki i nie zmienia istniejacych
na niej funkcji,

e Projektowany budynek nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, obszaru
Natura 2000, obszaréow parkéw krajobrazowych lub narodowych, ani na obszarze
wptywdw gorniczych.

Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu
uzasadnionych intereséw osob trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
$srodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep Swiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

ODPROWADZENIE SCIEKOW
Obiekt nie generuje sciekdéw.

ODPADY STALE
Obiekt nie generuje odpadoéw statych.

EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACII
Projektowany obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracji do otoczenia.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Odprowadzenie wéd opadowych -

INTERES OSOB TRZECICH

Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich w
rozumieniu przepisow prawa budowlanego. W najblizszym otoczeniu obiektu réwniez
znajduja sie obiekty uzytecznosci publicznej.
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WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Z obiektu nie beda sie wydostawaty ptyny, pyly ani gazy, ktére mogtyby wptywac
na S$rodowisko. Inwestycja nie bedzie generowa¢ czynnikédw negatywnych
dla $rodowiska naturalnego. Zaden z parametréw nie kwalifikuje przedsiewziecia
do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla
ktérych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane. Inwestycja nie lezy na terenie
objetym programem Natura 2000.
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Branza

Projektant

Podpis

Architektoniczna

mgr inz. arch. tukasz Kukuta
Nr upr. 21/SLOKK/2013
Upr. bud. w spec. architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

Konstrukcyjna

mgr inz. Dariusz Chachulski
nr upr. SLK/8304/PWBKb/18
Upr. bud. do projekt. i kier. robotami bud. w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Elektryczna

inz. Robert Kucharski
nr upr. LOD/0622/PWOE/06
Upr. bud. do projekt. i kier. robotami bud.
bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Sanitarna

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Nr upr.: LOD/1795/PO0S/11
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
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CZESC GRAFICZNA
DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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RYSUNEK PZT
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CZESC III:
PROJEKT BUDOWLANY
WIELOBRANZOWY
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania niniejszego projektu budowlanego dla tymczasowego
zadaszenia pneumatycznego istniejgcego boiska sportowego jest umowa z Inwestorem.
Inwestor: Gmina ktomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki

2. DANE WYJSCIOWE

e Mapa do celédw projektowych w skali 1:500

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

e Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora

e Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

e Wizja lokalna

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

e Informacje techniczne od producentow i dostawcow materiatdbw i elementow
budowlanych

e Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJIA OBIEKTU
Przedmiotem opracowania jest budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego
istniejgcego boiska sportowego.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan architektoniczno-
budowlanych oraz rozwigzan materiatowych.

Adres: ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092 Ltomianki
Dz. nr ew.: 62/62, obreb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003

4. PARAMETRY TECHNICZNE

Max. wysokos$¢ zadaszenia: 11,50m

Wymiary zewnetrznej krawedzi powtoki (z wywinieciem): 31,0m x 64,55m

Wymiary zadaszenia w obrysie kotew fundamentowych: szerokos$¢ 30,00 m, dtugos¢ 63,55m
Powierzchnia zadaszonego terenu: 1906,5 m2

Powierzchnia projektowanego kontenera technicznego ( urzadzenia nadmuchu): 50,20 m2
Wysokos$¢ kontenera technicznego: 3,10m

Powierzchnia projektowanego socjalnego: 66,25 m2

Wysokos$¢ kontenera socjalnego: 2,80m

Powierzchnia catkowita projektowanych obiektéw: 2022,95m2

Powierzchnia:

. zabudowy: w sumie 2022.95 m?
D uzytkowa: 1727 m? + 45.32 m? + 66.03 m? - w sumie 948.32 m?
o kubatura : 21195 m3 + 150.60 m3 + 189.95 m3 - w sumie 21535.55 m3
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5. ZADASZENIE PNEUMATYCZNE - CHARAKTERYSTYKA
5.1. Powloka

Powtoka pneumatyczna sktada sie z systemu podwdjnej membrany tj. pomiedzy dwie
warstwy wytrzymatych materiatbw wdmuchiwane jest gorgce powietrze, generowane
przez system grzewczo-nadmuchowy. Powiloka wyposazona w systemowq konstrukcje
wsporczg wewnetrzng do awaryjnego podwieszenia konstrukcji (zgodnie z §289 WT.)
Powtoka spetnia wymagania klasyfikacji B-s2,d0.

Montaz powtoki do podtoza za pomocg systemu kotew.

5.2.Wejscia do obiektu

Do obiektu dostep zapewniony jest dzieki wejsciu gtdwnemu o wymiarach drzwi
1.90x2.00x2.00 - drzwi obrotowe. Dodatkowo na bocznych w stosunku do gtéwnego wejscia
elewacjach obiektu zlokalizowane sg w sumie 4 drzwi awaryjne o wymiarach 1.35 x 2.00m.
Wszystkie drzwi zastosowane w hali pneumatycznej posiadajg odpowiednie elementy tgqczace
i wiasciwosci zapewniajace prawidtowg prace przy cisnieniu na poziomie 250-300Pa
wewnatrz hali.

5.3.Instalacje

System nadmuchowo-grzewczy

System grzewczo-nadmuchowy zapewnia wytworzenie oraz utrzymanie cisnienia
i temperatury wewnatrz hali pneumatycznej. Wymagane ciénienie w hali na poziomie ok.
250Pa. Dmuchawa napedzana silnikiem elektrycznym. Ogrzewanie powietrza tloczonego do
hali zapewnia piec na olej opatowy, wyposazony w automatyczny system kontroli
temperatury oraz termostat bezpieczenstwa. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji
hali, powietrze cyrkulujgce wewnatrz hali jest mieszane z powietrzem zewnetrznym.
Cyrkulacja powinna zapewni¢ rownomierny rozktad temperatury wewnatrz hali. W celu
unikniecia zmrozenia nawierzchni boiska i zapewnienia komfortowych warunkéw
dla uzytkownikéw, system jest wyposazony w automatyke kontrolujaca temperature
wewnatrz hali. Automatyczny system awaryjny (silnik diesela z niezaleznym wentylatorem),
ktory w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej, lub spadku ci$nienia wewnatrz
hali z jakichkolwiek przyczyn, zapewni utrzymanie odpowiedniego ci$nienia wewnatrz hali.
System grzewczo nadmuchowy powinien by¢ zamontowany w miejscu zapewniajgcym
optymalna cyrkulacje powietrza w hali. i temperatury wewnatrz hali pneumatycznej.
Wymagane cisnienie w hali na poziomie ok. 300 Pa. Dmuchawa napedzana silnikiem
elektrycznym. Ogrzewanie powietrza tloczonego do hali zapewnia piec na olej opatowy,
wyposazony w automatyczny system kontroli temperatury oraz termostat bezpieczenstwa.
W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji hali, powietrze cyrkulujgce wewnatrz hali jest
mieszane z powietrzem zewnetrznym.

Dane techniczne pieca:

- System wentylacyjno-grzewczy

- Moc znamionowa 400 kW

- Sprawnos$¢ min. 88%

- Wydajnos¢ wentylatora 30.000 m3/h
- Silnik elektryczny 9 kW
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- Zasilanie 400 V 12 A

- Wymiennik ciepta 0,76 m3

- Temperatura spalin 260 ° C

- Sprez wentylatora 300 Pa

- Wymiary systemu 2.650 x 1.500 x 2.520

Automatyczny system awaryjny EMC 13D- sterowanie elektroniczne
- Wydajnos¢ wentylatora 23.000 m3/h

- Silnik spalinowy o mocy min. 7,3kW

- Zasilanie diesel (0,7 I/h ON)

- Zapewnia samodzielng prace systemu przez min. 12h.

- Akumulator 100 Ah - 12V

- Wymiary systemu 1.600 x 1.200 x 1.150

Oswietlenie
Do os$wietlenia bedzie uzyty zestaw lamp ledowych 100W model ANOR . Projektory
o$wietlajgce zamontowane sg na powtoce hali w sposob trwaty (przykrecane na sztywno
do specjalistycznych elementéw montazowych). Bezposredni system osSwietlenia,
zapewniajacy niskie zuzycie energii elektrycznej, a takze natezenie Swiatta min. 200 Ix.

6. KONTENTER TECHNICZNY - CHARAKTERYSTYKA

Kontener o wymiarach 12,55 x 4,00m i wysokosci 3,1m w lekkiej obudowie z ptyt
z rdzeniem PIR gr. minimum 15cm. éciany i strop spetniaja wymagania odpornosci
pozarowej REI120.

Kontener posadowiony na ptycie betonowej w sposéb nietrwaty z gruntem.

Obiekt wyposazony w wejscie techniczne o wym. $wiatta przejscia 90x200 - stalowe drzwi
techniczne w klasie EI60 oraz stalowg brame garazowg segmentowg w klasie EI60 o wym.
250x300.

Kontener wyposazony w otwory i kanaty nawiewne i ssawne, kanat systemu awaryjnego
oraz czerpnie.

W kontenerze zlokalizowano urzadzenie nadmuchu powietrza, system awaryjny, agregat
pradotwdrczy, zbiornik paliwa oraz wyznaczono miejsce na przechowywanie balonu.

7. KONTENTER SOCJALNY - CHARAKTERYSTYKA

Kontener o wymiarach 9.05 x 7.32m i wysokosci 2.8m, sktadajacy sie z szesciu typowych
konteneréw o wymiarach 6.06 x 2.44m (3 sztuki) oraz 2.99x2.44m (3 sztuki). Kontenery
powigzane s funkcjonalnie z pomieszczeniem tymczasowym - zadaszeniem boiska
i przynaleza do jednej strefy pozarowej.

Kontener socjalny spetnia wymagania odpornosci pozarowej odpowiadajacej klasie D.

8. WYTYCZNE KONSTRUKCYJINE

Zadaszenie

Zadaszenie istniejgcego boiska stanowi dwuwarstwowa, syntetyczna powitoka, wypetniona
wewnatrz sprezonym powietrzem. Wytrzymato$¢ powtoki jest dostosowana do I strefy
wiatrowej i II strefy $niegowej.
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Utrzymanie nadcisnienia powietrza jest zapewnione poprzez urzadzenia nadmuchu
powietrza. Urzadzenia znajdujg sie w kontenerze technicznym posadowionym na ptytach
betonowych (niezwigzanych z gruntem). Zasilanie urzadzen jest realizowane za pomocg
wewnetrznej linii zasilajgcej. Zasilanie przewiduje sie za pomocg niezaleznego agregatu
pradotwdrczego

Powtoka zadaszenia sktada sie z dwdch warstw, wypetnionych wewnatrz sprezonym
powietrzem.

Powtoka wykonana z materiatéw o podwyzszonej zywotnosci i wytrzymatosci widkna, system
zapobiegajqcy wchfanianiu brudu o parametrach: 900g/m2, 4300/4000N/50mm, 500/500N;
730g/m2, 3000/3000 N/50mm, 300/300 N; 650g/m2, 2500/2500 N/50mm, 250/250N kolor
biaty (lub inny uzgodniony z Inwestorem).

Materiaty posiadajg atesty trudnopalnosci. Powtoka zabezpieczona jest przed czynnikami
biologicznymi, chemicznymi i UV.

Kotwienie

Powtoka bedzie mocowana do kotew gruntowych w rozstawie co 2m.

Powtoka bedzie mocowana do stalowej rury obwodowej, ktéra bedzie zamocowana do kotew
gruntowych (kotwy mechaniczne demontowalne)

Po demontazu zadaszenia pozostatosci kotew nalezy zabezpieczy¢ korkami na bazie zaslepek
drenarskich oraz wycietych krazkéw o nawierzchni bezpiecznej EPDM dwuwarstwowej
w kolorze nawierzchni biezni.

Obliczenia statyczne

Wyznaczenie sity w kotwie (obliczenia statyczne wg normy DIN 4134)
Wymiary maksymalne hali

- szerokos$¢ 30,00m,

- wysokos$¢ do 11,50m,

- promien tuku 15,5m;

- dtugos¢ 63,55m.

Obciazenia:

- $nieg s = 0,25 kN/m2
- wiatr q (dla h=11,50m) = 0,3 + 0,025 x 11,50= 0,59 kN/m2
- wsp. redukcyjny zalezny od powierzchni A > 3000m2 - 0,75

- wiatrq = 0,70 x 0,59 = 0,42 kN/m2
h/r =11,5/15,5 =0,74 < 0,75
Przyjmuje nadcisnienie wewnetrzne

p =0,30kN/m2>0,5xq=0,5x0,42
p=030kN/m2>1,1xs=1,1x0,25

,21 kKN/m2
,275 KN/m2

oo

Sily kotwiace i sity w powtoce :

b/l = 0,47 ( odpowiadajacy wspotczynnik - 0,75)
Nf=08xafxgqxr+pxr/2=08x0,8x0,42x15.5 + 0,30 x 15.5/2 = 6,5 KN/m
Kat nachylenia stycznej od strony nawietrznej mozna przyja¢ 56st.

Sita pionowa nw = 6,5 x sin56 = 6,5 x 0,83 = 5,4 kN/m

Ostateczna sita pionowa N = 1,2 x 5,4 = 6,5 kN/m

Minimalna obliczeniowa nos$nos$¢ na wycigganie 9,15 kN/m
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Przyjeto kotwe o powierzchni min. 545cm2

DANE KOTWY

Powierzchnia kotwy (cm2) 545

Gtebokos$¢ wbicia min. (m) 1,6

Kat tarcia gruntu stopnie 33

Srednia masa gruntu (kN/m3) 22

Nos$nosc¢ kotwy (kN) 56,8

Uwaga: Gtebokos$¢ wbicia przyjmuje sie po wyciagnieciu kotwy.
(dopuszcza sie przy sprezeniu wyciggniecie z gruntu maks. 30cm)

Dane sitownika wyciggajacego:

Teoretyczna sita pchajaca [daN] [kG]

Sradinica Cisnienie powietrza [MPa]
sitownika 0.3 0.4 0.5 0.6 07 0.8 0.9 1.0
D320 2492 3322 4153 4984 5814 6645 7476 —

Dla zastosowanych kotew:

- ci$nienie na sitowniku 0,3 MPa

- rzeczywista sita wyciggajqca 18,3 kN

- zatrzymanie kotew w gruncie po wyciggnieciu:

min. 10cm - maks. 30cm < 50cm

- nos$nos$¢ przyjetych kotew — 56,8kN spetnia obliczenia

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

Podstawy opracowania:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U.z 2015 r., poz. 1422 ze zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

(Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).
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Zgodnie z  wymogiem Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r, poz. 2117), niniejszy projekt
budowlany podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych
zgodnie z §3.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W obiektach nie przewiduje sie sktadowania, magazynowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciw pozarowej
budynkéw innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80 poz 563). Wyposazenie
budynku stanowig typowe materialy pochodzenia organicznego, stanowigce wyposazenie
pomieszczen (meble z elementéw drewnopochodnych, papier, sprzet komputerowy). Pozary,
ktore mogg wystapi¢ w budynku sg to pozary ciat statych, grupy A. State materiaty palne
[np. drewno, papier, wegiel, tkaniny] mogg pod wptywem ciepta ulega¢ rozkiadowi i
wydziela¢ przy tym gazy palne i pary. Ich obecno$¢ powoduje, ze materiaty te palg sie
ptomieniem. Jesli materiat nie ma tych wtasciwosci to spala sie przez zarzenie. Na szybkos¢
palenia sie ciat statych wptywaja:

- stopien ich rozdrobnienia (stykanie sie wiekszej powierzchni z tlenem),

- wydzielanie sie gazéw i par,

- wieksze chemiczne pokrewienstwo z tlenem.

Rozdrobnione materiaty palne mogg by¢ szybko przemieszczane wskutek dziatania
pradéw pozarowych i powietrza powodujacych rozprzestrzenianie sie pozaru. Natomiast pyt
materiatdow statych unoszacy sie w powietrzu ma szybkos$¢ palenia sie mieszaniny gazowej
i moze spowodowaé wybuch.

Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana ilo$¢ os6b

W obiekcie tymczasowym wyrdznia sie strefe ZLI, przewidywana ilos¢ osob do 200.

Kontener szatniowy jest funkcjonalnie powigzany z pozostatg czescig budynku
tymczasowego.

W odlegtosci 6.78m od powtoki zlokalizowany jest kontener techniczny, ktory jest
funkcjonalnie powigzany z obiektem tymczasowym.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Projektowane zadaszenie =zaklasyfikowane zostaje jako ZLI. Dla budynkow

zaliczonych do kategorii ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Przyjeto, ze
gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen magazynowych nie przekracza 500 MJ/m?.
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Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznej

W projektowanym budynku nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem pomieszczen,
ani przestrzeni zewnetrznej. Nie wyznacza sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej projektowanego segmentu budynku oraz klasa
odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Kontener techniczny powinien by¢ wzniesiony w D klasie odpornosci pozarowej zgodnie
z §212 ust. 2 i ust. 3 Warunkoéw Technicznych.

Zadaszenie pneumatyczne bedzie spetnialo wymagania §289, jako obiekt tymczasowy
zlokalizowany w terenie przez okres 6 miesiecy w okresie od pazdziernika do kwietnia.

Okfadziny sufitéw, sufity z materiatdw co najmniej niezapalnych lub niepalnych, niekapigcych
i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Wszystkie elementy budynku wykonane
z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia.
Podzial obiektu na strefy pozarowe
W budynku wydzielono 2 strefy pozarowe, tj.:
e strefe ZLI - obejmujaca przestrzen pod tymczasowym zadaszeniem pneumatycznym
i pomieszczenia szatniowe o powierzchni strefy o powierzchni strefy 1972.75m?2,

e strefe PM - obejmujaca kontener techniczny, o powierzchni strefy 45.33m>.

Obiekt klasyfikuje sie do budynkow niskich — maksymalna wysokos$¢ nie przekracza
11.50m.
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Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Wokot projektowanego obiektu tymczasowego zachowany jest pas wolnej
przestrzeni o szerokosci 20m. Kontenery sa funkcjonalnie powigzane z obiektem
tymczasowym i ich lokalizacja jest zgodna z §273 ust. 1 WT. Z uwagi na niezachowanie
odlegtosci minimalnej 15 pomiedzy czesciami obiektu, tj. kontenerem technicznym i
zadaszeniem, wydzielono pozarowo kontener w klasie REI60.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania w inny sposoéb

Obiekt zaprojektowany jako parterowy. Ewakuacja z boisk mozliwa dzieki 4 szt.
drzwi awaryjnych - ewakuacyjnych. Drzwi posiadajg wtasng konstrukcje wsporcza. Wyjscia
oddalone sg od siebie o odlegto$¢ wiekszg niz 5m. Dtugosc dojscia do wyjscia nie przekracza
40m.

Ewakuacja z pomieszczen szatni odbywac sie bedzie przez pomieszczenie 0.3
bezposrednio na zewnatrz.

Nie dopuszcza sie ewakuacji przez drzwi obrotowe.

W kontenerze technicznym nie wydziela sie pomieszczen na pobyt ludzi.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

W obiekcie projektuje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przycisk sterujgcy wytacznikiem
nalezy umies¢ w widocznym miejscu przy wejsciu gtdwnym do obiektu.

Obiekt tymczasowy z obudowg pneumatyczng, przeznaczony do celdow rekreacyjnych
i sportowych, zostanie dodatkowo wyposazony w:

o konstrukcje umieszczong wewnatrz obiektu do awaryjnego podwieszenia
powtoki pneumatycznej,

. awaryjne urzadzenie do utrzymania ciSnienia w powtoce, zasilane
Z niezaleznego zrédta energii,

. awaryjng wentylacje mechaniczng do wymiany powietrza, zasilang

z niezaleznego zrodta energii.
W budynku zaprojektowano awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne z podswietlanymi

znakami, realizowane przez oprawy lamp z wiasnym zasilaniem. Minimalne natezenie
oswietlenia 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, czas dziatania 1 godzina — zgodnie z PN-EN 1838.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.) nie ma obowigzku

i nie zaprojektowano wyposazania jednokondygnhacyjnego obiektu tymczasowego
w instalacje wodociggowq przeciwpozarowg z hydrantami 25.
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Wyposazenie w gasnice

Obiekt zgodnie z § 32 wust.3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719) bedzie wyposazony w
gasnice przy zachowaniu wskaznika - jedna jednostka $rodka gasniczego 2 kg na kazde 100
m? powierzchni strefy pozarowej. Diugos$¢ dojscia do gasnicy nie wieksza niz 30 m z kazdego
miejsca gdzie moze znajdowaé sie cztowiek. Lokalizacja gasnic oznakowana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Rekomenduje sie gasnice GP-4XABC w kontenerze szatniowym, gasnice GP-4XABC
w kontenerze technicznym oraz 7 sztuk gasnic GP-6XABC.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku minimalnie wymagane jest 20 I/s w ramach przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie zapewnione bedzie z dwéch hydrantéw, zlokalizowanych na dwoch sieciach -
H1 (dn80, oddalony o 23.72m) oraz H2 (dn80, oddalony o 148m), ktére na dzien odbioru
obiektu zapewni¢ majg w sumie 20l/s.

Droga pozarowa
Przy obiekcie w odlegtosci 5,15m znajduje sie istniejgca droga pozarowa (oznaczona kolorem
na zataczniku graficznym). Droga posiada uktad przelotowy - tj. wjazd/wyjazd od strony
ulicy Staszica i ulicy Warszawskiej. Szerokos$¢ drogi ok. 5m. Droga posiada zachowane
promienie zewnetrznych skretéw oraz nosnos¢, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia.
Wystréj wnetrz

W zakresie wystroju wnetrz uzyte beda wytacznie produkty, materiaty:

1. materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymiace,
2. oktadzin podtogowych i oktadzin $ciennych oraz statych elementéw co najmniej

trudno zapalnych,
W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych,

w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za fatwo zapalne materiaty
uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z nizej wymienionych kryteridw:
4, ti=4s,
5. ts<30s,
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6. nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,
7. nie wystepujg ptonace krople.

Ewentualne podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu bedg miec
niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majace klase odpornosci ogniowej REI 30. Przestrzenie podpodtogowe oraz
ponad sufitami podwieszonymi bedg mie¢ powierzchnie nie wiekszg niz 1 000 m?2.

Ewentualna przestrzen miedzy stropowa (powyzej sufitu podwieszonego) oraz
podpodtogowa (w przypadku stosowania podtég podniesionych) nie jest wykorzystywana do
wentylacji ani ogrzewania pomieszczen (kanaty wentylacyjnei klimatyzacyjne przechodzace
przez te przestrzenie zakonczone sg nawiewnikami i/lub wywiewnikami wykonanymi
w poziomie podiogi podniesionej lub w poziomie stropu podwieszonego, tak ze kubatura
wspomnianych przestrzeni nie jest uzywana do cyrkulacji powietrza). W przypadku
wykorzystywania tych przestrzeni do wentylacji lub przewody i kable energetyczne oraz inne
instalacje wykonane z materiatow palnych znajdujace sie w tych przestrzeniach posiadac
muszg klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

10.INSTALACJE SANITARNE WEWNATRZ OBIEKTU

INSTALACIA WODY ZIMNEJ:

Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur wielowarstwowych PE-Xa. Gtéwny wodomierz
znajduje sie na dziatce inwestora. Instalacja wody zimniej prowadzona bedzie w podtodze
oraz bruzdach s$ciennych. Instalacje wodociggowg po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy
przeptuka¢ i poddaé probie cisnieniowej. Cato$¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta.

IZOLACIA
Izolacja z pianki polietylenowej o wspdtczynniku A nie gorszym niz 0,038 [W/m*K]

RUROCIAGI

Instalacje wykonaé w systemie rur wielowarstwowych PE-Xa.

- montaz poprzez zaciskanie (zaprasowywanie);

- maks. temperatura pracy 85-95°C

- maks. cisnienie pracy 10 bar

- wspodtczynnik rozszerzalnosci cieplnej 0,025-0,030 [mm/m*K]
- wspodtczynnik chropowatosci 0,007 [mm]

PROBY SZCZELNOSCI

Instalacje wodociagowag po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptukaé i poddad
probie ci$nieniowej. Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod pelnym cisnieniem dyspozycyjnym
zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych. Préoby szczelnosci
wykona¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.
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Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach ($cianach, posadzkach, poditogach),
podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawaé pod zalecanym
przez producenta cisnieniem 6 bar.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706

wodociggowe -wymagania w projektowaniu”:
q = 0,682 (2gn) %4 - 0,14 [dm3/s]

»Instalacje

gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktédw czerpalnych [dm3/s]

Zapotrzebowanie na wode
Ilos¢ | Iloé zimnej Ilos¢
Rodzaj punktu Normatywny wyptyw urzadzen wody cieptej
czerpalnego S
Zimna dm3/s | Ciepta dm3/s szt. dm3/s dms3/s
Umywalka 0,07 0,07 2 0,14 -
Miska ustepowa 0,13 - 2 0,26 -
Suma 0,40 -
0,40

Zgodnie z normg obliczeniowy przeptyw wody wynosi:
q = 0,682%(0,40) %4 - 0,14 [dm3/s]

g = 0,31[dm3/s]

ARMATURA CZERPALNA

Dla punktow odbioru wody projektuje sie nastepujacg armature:

Umywalka -

bateria umywalkowa,

umywalce (wysokos¢ ok 1,0m).
Miska ustepowa - zawor czerpalny na wysokosci 0,90m, podigczenie zaworem elastycznym
bezposrednio do zbiornika 34";

INSTALACIA KANALIZACII SANITARNEJ:

przytacza wezykowe 34”;

montaz w tazienkach na

Projektuje sie instalacje z rur PVC dla kanalizacji wewnetrznej w zakresie $rednic DN 50-150

mm.
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Przewody poziome kanalizacji prowadzone bedq w podiodze ze spadkiem 2% . Pion
oznaczony symbolem K1 wykonany bedzie w szachcie instalacyjnym, bedzie stuzyt do
odpowietrzania instalacji - wyprowadzony nad dach i zakonczony kominkiem
wentylacyjnym. U podstawy pionu kanalizacji sanitarnej zainstalowaé rewizje kanalizacyjng
zapewniajacq prawidtowg eksploatacje instalacji.

11. INSTALACIE SANITARNEWEWNATRZ DZAILKOWE
INSTALACIJA WODOCIAGOWA:
OPIS TECHNICZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Zaprojektowano jedno przytacze do nowo projektowanego kontenera szatniowego z rur PE
SDR 11 o wymiarze 32 x 2,9 mm. Przytacze wodociggowe nalezy wiaczy¢ do istniejgcego na
dziatce inwestora wodociggu w90, przed witaczeniem nalezy zastosowac zasuwe odcinajaca.
W miejscu przejscia przytacza wodociggowego pod stopg fundamentowg budynku nalezy
wyposazy¢ w rure ochronng stalowg o $r. rury ochronnej o dwie dymensje wieksze od rury
przewodowej. Przestrzen miedzy rurami nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym typu
silikon budowlany. Przejscie wodociggu przez podtoge budynku poprzez zastosowanie
systemowego przejscia szczelnego lub przepustu ochronno - uszczelnianego posiadajacego
Aprobate Techniczna.

Minimalne odlegtosci uzbrojenia terenu od przytaczy wodociggowych powinny wynosic:

- 1,50 m od przewoddéw kanalizacyjnych

- 0,80 m od kabli energetycznych.

ROBOTY ZIEMNE
Instalacja doprowadzajaca wode do kontenera szatniowego prowadzona bedzie ponizej
strefy przemarzania gruntu tj. na gtebokosci ponizej 1,0 m pod powierzchnig terenu. Bedzie
doprowadzona z istniejgcego juz przytgcza na dziatce inwestora. Szeroko$¢ wykopu powinna
by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢ swobodne ukfadanie przewoddéw w ziemi i wynosi¢ co
najmniej 0,90 m. W miejscach prowadzenia prac montazowych wykop nalezy poszerzy¢ w
celu umozliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczen statych innych
od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrownaniu dna wykopu nalezy:

= wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm;
utozy¢ rure przewodowg;
wykona¢ zasypke z piasku grubosci 20 cm;
zasypac wykop gruntem rodzimym do wysokosci 30+40 cm nad rurg;
wykonac zageszczenie gruntu;
utozy¢ niebieska folie ostrzegawczg o szerokosci min. 20 cm;
zasypac wykop do konca, zageszczajac grunt warstwami.
Nad przewodem utozy¢ siatke foliowg koloru niebieskiego z napisem ,WODA" o szerokosci 20

cm na zageszczonej ziemi. Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypac gruntem rodzimym z
eliminacja gruzu i kamieni, zageszczajac warstwami po 20cm. Trase przytacza
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przedstawiono na planie sytuacyjnym. Przed zasypaniem przytacza wykonaé probe
ci$nieniowg i dezynfekcje oraz wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU
Wystepuja. Projektowane przytacze wodociggowe krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym - przewodami kanalizacji deszczowe]j oraz kablem energetycznym. Z uwagi na
mozliwoé¢ istnienia w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie syt wys. na catej
dtugosci prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia nienaniesionego na mapy.
ODWODNIENIA WYKOPOW
W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy zastosowac drenaze lub igtofiltry,
odlegto$¢ montazu dostosowac do ilosci wéd wystepujacych w wykopie.
ROBOTY MONTAZOWE
Rury i ksztattki polietylenowe nalezy taczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego. Przy
zgrzewaniu rur i ksztattek obowigzuje procedura podana przez producenta.
PROBA SZCZELNOSCI.
= Préby ci$nieniowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z normg PN-81/B-10725.
= Rurociggi w czasie préby w miejscach potaczen powinny by¢ odkryte.
= Napetnia¢ rurocigg z najnizszego punktu przy otwartym zaworze odpowietrzajgcym w
najwyzszym punkcie.
= Predkos$¢ napetniania 7 godz./km
= Prébe ci$nieniowg przeprowadzi¢ najwczesniej po 48 godz. po zasypaniu prostych
odcinkow rur.
= Podnies¢ cisnienie wody do wartosci 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mniejszej niz 1,0
MPa. Cisnienie to w czasie 30 min. Powinno by¢ uzupetniane do pierwotnej wartosci.
Po dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa . w czasie
nastepnych 120 min. spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ dalszych 0,02 MPa.

W przypadku wiekszych spadkéw, po usunieciu nieszczelnosci préobe nalezy wykonac
od poczatku.

PLUKANIE I DEZYNFEKCIA WODOCIAGU

Ptukanie i dezynfekcje przewoddw przeprowadza sie po ich zasypaniu lecz przed oddaniem
go do uzytku. Plukanie prowadzi sie czystg wodq wttaczajac ja do rurociggu z zachowaniem
predkosci przeptywu wiekszg od | m/s do czasu catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Po
ptukaniu przeprowadza sie dezynfekcje przy pomocy podchlorynu sodu. Woda przeznaczona
do dezynfekcji powinna zawiera¢ min. 0,5mg/l aktywnego chloru tj. ok. 3,45 cm3
podchlorynu sodu na | litr. Przewody pozostawia sie napetnione na nie krocej niz 24 godz. Po
dezynfekcji nalezy ponownie wykona¢ ptukanie az do zaniku zapachu chloru.

INSTALACIA KANALIZACYIJINA:
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OPIS TECHNICZNY PRZYLACZA KANALIZACII SANITARANE]

Zaprojektowano instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej do nowo projektowanego
budynku kontenera szatniowego skfadajaca sie przewodow grawitacyjnych oznaczonych na
planie sytuacyjnym jako od K1 do P, oraz z przepompowni (P) i przewodu ci$nieniowego
oznaczonego od P do K5. Instalacje z budynku nalezy wiaczy¢ do istniejacej na dziatce
inwestora studzienki kanalizacyjnej. Ze wzgladu na mata gtebokos$¢ studzienki kanalizacyjnej
do ktérej projektuje sie wpiecie do istniejgcej na dziatce inwestora kanalizacji sanitarnej nie
jest mozliwe poprowadzenie na catym odcinku przewodu grawitacyjnego, dlatego
zastosowano przepompownie oraz przewdd ttoczny. Trase przebiegu przedstawiono na planie
sytuacyjnym.

ODCINEK GRAWITACYINY

Instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedzie odprowadza¢ $cieki z budynku ujetego
opracowaniem do przepompowhni, prowadzona bedzie ponizej strefy przemarzania gruntu tj.
na gtebokosci ponizej 1,0 m pod powierzchnig terenu (od K1 do P), za spadkiem 2%. Na
punbktach zatamania przewoddéw kanalizacji sanitarnej - K2 i K3 nalezy zamontowac studnie
rewizyjne fi 600. Instalacje kanalizacji sanitarnej w ziemi wykonac¢ z rur PVC o $rednicy 150
mm.

ODCINEK CISNIENIOWY

Odcinek ttoczny od przepompowni do studni wtaczeniowej K5 nalezy wykonac¢ z rur PE 100
SDR17 PN10 110x6,6 mm, rura dwuwarstwowa z wyrozniong kolorem zielonym zewnetrzng
warstwg, obie warstwy wykonane z tworzywa klasy PE100RC - warstwy potgczone w sposob
uniemozliwiajacy rozdzielenie mechaniczne. ktgczenie rur PE elektrooporowo. Przewdd
ttoczny nalezy prowadzi¢ na gtebokosci 80 cm ponizej terenu, przewdd nalezy ociepli¢
warstwg keramzytu oraz ksztattkami styropianowymi.

ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie
BN-8/8836 oraz w uzgodnieniu z wykonawcg robdt. Wykopy wykonaé mechanicznie i
recznie. Wykopy zabezpieczy¢ taémg i znakami ostrzegawczymi.
Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczen statych
innych od gruntu rodzimego. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwié
swobodne uktadanie przewoddéw w ziemi i powinna wynosi¢ co najmniej 1,00 m.
Projektowane rurociggi kanalizacyjne wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm,
nastepnie wykona¢ obsypke do wysokosci wierzchu rury. Obsypke nalezy wykonac¢ z
zachowaniem odstepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu pisakiem
po prébie szczelnosci cisnieniowej danego odcinka. Nastepnie wykonac zasypke piaskowg
grubosci 30cm. Dalszg zasypke gruntu wykonywac warstwami gr. 30 cm z zageszczeniem
kazdej warstwy rownoczesng rozbidrkg rozparcia Scian wykopu. Wskaznik zageszczenia
obsypki kanatu powinien wynosi¢ 90% dla kanatéw prowadzonych w terenach zielonych,
Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatow i w taki sposéb, by spetniata
wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp.

ODWODNIENIA WYKOPOW
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W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy zastosowac drenaze lub igtofiltry,
odlegto$¢ montazu dostosowac do ilosci wéd wystepujacych w wykopie.

ROBOTY MONTAZOWE

Zalecana gteboko$¢ utozenia rur w ziemi powinna by¢ ponizej strefy przemarzania
gruntu. Szerokos$¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢ swobodne ukfadanie
przewoddw w ziemi. W miejscach prowadzenia prac montazowych wykop nalezy poszerzy¢ w
celu umozliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych (zgrzewanie, wykonanie
przecisku). Na czas wykonywania robdt inne sieci krzyzujgce sie lub zblizajace sie do wykopu
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ tak, aby spetniaty swoje zadania.
Skrzyzowania z kablami nalezy zabezpieczy¢ rurg dzielong wzdtuznie RHDPE-D.

UWAGA! Zakonczenie studzienek i utozenie witazéw wykona¢é w czasie robot
nawierzchniowych celem wypoziomowania wiazu z nawierzchnia.

KOLIZJE Z PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM

Projektowane uzbrojenie krzyzuje sie z istniejaca infrastrukturg podziemng co
przedstawiono na profilach podtuznych, lecz z uwagi na mozliwos¢ istnienia w terenie
uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, na catej diugosci
prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia nienaniesionego na mapy.

PROBA SZCZELNOSCI
Przed przystgpieniem do prob szczelnoéci nalezy usungé wewnetrzne zanieczyszczenia,
dokona¢ odbioru utozenia kanalizacji tj. gtebokos$¢ utozenia, liniowos¢ i prawidtowosé
wykonanego podtoza pod przewody. Zabezpieczy¢ rurociggi przed przemieszczaniem przez
czesSciowe zasypanie w miejscach gdzie nie wystepujg potaczenia.
Rurocigg grawitacyjny - rurociqgi grawitacyjne poddac prébie na szczelno$¢ wg PN-92/B-
10735. Przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje nie powinien
wystgpi¢ ubytek wody lub Sciekdw w czasie trwania proby. Sposob wykonania proby
wykonad zgodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 ww. normy.
Rurocigg ttoczny - po wykonaniu prac montazowych i przed zasypaniem wykopdéw rurociggi
nalezy podda¢ ogledzinom i hydraulicznej probie na szczelno$é. Wszystkie ztgcza powinny
by¢ odkryte, dostepne i widoczne. Wszelkie odgatezienia na sieci powinny by¢ zaslepione.
Préba moze odbywac sie nie wczesniej niz 48 godz. po wykonaniu obsypki. Cisnienie probne
powinno wynosi¢ 1,5 x cisnienie robocze na danym odcinku, lecz nie mniej niz 10 bar.
Odcinek poddany prébie w czasie 30 min nie powinien wykazywac spadku ci$nienia na tarczy
manometru. Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zestabilizowany przez wykonanie
obsypki. Napetnienie przewodu wodg o max. temperaturze 20°C nalezy przeprowadzic¢
powoli z mozliwie najmniejsza predkoscig przeptywu. Po uzyskaniu spokojnego odptywu
wody bez powietrza w pkt. koncowym badanego przewodu nalezy stopniowo podniesc
ci$nienie do wysokosci cisnienia prébnego.

12. INSTALACIE ELEKTRYCZNE
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12.1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego: ,Tymczasowe

zadaszenie pneumatyczne istniejgcego boiska sportowego przy ul. Stanistawa Staszica 2,
05-092 tomianki ” nie sg wpisane do rejestru zabytkdéw i nie znajduja sie na terenie
wptywdw gornictwa.

Wyzej wymienione dziatki nie figurujg w rejestrze zabytkow (nie podlegajg pod
konserwatora), nie znajduja sie na terenie wptywdw gornictwa. Budowa niniejszej inwestycji
nie wptynie negatywnie ani nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego w czasie budowy jak
i pozniejszym okresie eksploatacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki

Morskiej nie wplynie negatywnie jak rowniez nie pogorszy stanu
$rodowiska naturalnego w czasie budowy jak i w poézniejszym okresie
eksploataciji.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie:

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania

$ciekéw — nie wystepuje,

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych

- nie wystepuje,

C) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw - nie wystepuje,

d) witasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujace, pola elektromagnetyczne i inne zakidcenia — nie wystepuja,

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe — nie wystepuje.

12.2. OPIS TECHNICZNY

41



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepot¢ 3 biuro@vitaro.pl

12.2.2. Dane ogodlne
12.2.2.1. Warunki formalne i prawne wykonania projektu

a) zlecenie inwestora,

b) ustalenia z inwestorem odno$nie przewidywanych urzadzen elektrycznych oraz pomiary
wykonane w terenie,

C) plan zagospodarowania terenu,

d) przyjeta przez Inwestora koncepcja

e) aktualne normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu, a w
szczegolnosci:

f) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

g) Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

12.2.2.2. Polskie normy w instalacjach elektrycznych:

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 1:
Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 3:

Wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -

Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefnstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-
444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdéceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-
53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie i
sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyrdéwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56:

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-
53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie i
sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
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PN-EN 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczerstwa.

PN-EN 60598-1:2011P Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i
badania.

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56:

Dobor i montaz wyposazenia Elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa PN-HD
60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. PN-EN 62305-1: Ochrona
odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

PN-EN 12193:2007 - Swiatto i oéwietlenie -- Oéwietlenie w sporcie

12.2.2.3. Charakterystyka elektroenergetyczna:

O Napiecie zasilania Un = 400/230V, 50Hz
O Napiecie odbiornikow Uo = 400/230V, 50Hz
[0 Moc zainstalowana Pi= 27 000 kW

O Uktad sieci TN-C

[0 Ukifad instalacji odbiorczej TN-C-S

12.2.2.4. Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji
elektrycznej wewnetrznej tj. osSwietlenia podstawowego oraz awaryjnego hali i kontenera
sanitarnego, gniazd wtykowych 230V, =zasilanie urzadzen grzewczych, oraz instalacji
zewnetrznych tj. zasilanie RG dla kontenera sanitarnego, zasilanie kontenera technicznego z
rozdzielnicy R1, a takze zasilanie rozdzielnicy wolnostojacej R1 zasilanej z rozdzielnicy RI
znajdujacej sie w istniejacym budynku dla nowoprojektowanego tymczasowego zadaszenia
pneumatycznego istniejgcego boiska sportowego przy ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092

tomianki wedtug uwag i zalecen inwestora.

12.2.2.5. Zasilanie rozdzielnicy R1:
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Projektowana wolnostojaca rozdzielnica R1 na typowym fundamencie, w obudowie
z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 500x800 o stopniu ochrony min. IP44 oraz
IK10, antygrafiti zasilana bedzie z istniejgcego budynku, w ktédrym znajduje sie rozdzielnica
RI. Miejsce usytuowania rozdzielnicy pokazano na rysunku nr. 1. Rozdzielnica RI
wyposazona jest w rozgateznik 5x16mm2 do ktérego nalezy podigczy¢ kabel.
Zaprojektowano kabel zasilajacy YKY 5x16mm2. Kabel nalezy utozy¢ i ostoni¢ rurami
ostonowymi typu DVK @ 75, przy wejsciu do budynku, przy wejsciu do rozdzielnicy R1. Row
kablowy nalezy wykopa¢ do gtebokosci 0,80m. W wykopie kabel uktadac linig falistg
z zapasami (1-3% dtugosci kabla) na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie nalezy zasypaé¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, dalej warstwg
rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, i utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego na catej trasie utozonego kabla. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm. Pozostatg czes¢ nie zasypanego wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Na
koncach kabla nalezy zawiesi¢ tabliczke informacyjng z trescig: rodzaj kabla, dtugos$¢, trasa
linii kablowej opisana punktem poczatkowym i kofAcowym, rok budowy, wiasciciel
prowadzacy eksploatacje linii.

Rozdzielnice R1 wyposazy¢ nalezy w roztacznik typu RBKOO z wktadkami typu WTNOO
50A jako zabezpieczenie przedlicznikowe, a takze tréjfazowy ukifad pomiarowy, ktéry bedzie
stuzyt jak ,podlicznik”. Odptywy do zasilania kontenera technicznego i sanitarnego nalezy

wykonaé poprzez zastosowanie roztgcznikow RBKOO zgodnie z rysunkiem nr 6.

12.2.2.6. Zasilanie kontenera sanitarnego:

Projektowany budynek zasilany bedzie z nowoprojektowanej wolnostojacej
rozdzielnicy R1 kablem YKY 5x10mm? Kabel do budynku nalezy wprowadzi¢ w rurze
karbowanej dwusciennej DVR 75/50. Rozdzielnice RG wyposazy¢é w roztgcznik
z wyzwalaczem podnapieciowym stuzacym jako wytgcznik p/poz.

Przy wejsciu gtébwnym do budynku zamontowaé przycisk gidwnego
wyftacznika pradu
(p/poz.). Potaczenie projektowanego przycisku z rozdzielnia glbwna RG
nalezy wykonaé przewodem HDGS 2x1,5mm? o wytrzymalosci ogniowej PH90. Styk
w przycisku NC
(w przypadku zaniku napiecia roztacznik DPX-100A przejdzie w stan
rozwarcia)
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12.2.2.7. Stan projektowany:

Na podstawie przekazanych wskazéwek od architekta i Inwestora w fazie uzgodnien
projektuje sie wykonanie nowych instalacji elektrycznych: - Zasilanie kontenera
technicznego i sanitarnego
- Rozdzielnicy gtéwnej RG kontenera sanitarnego.

- Rozdzielnicy R1

- Instalacja o$wietlenia hali i kontenera sanitarnego
- Instalacja os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd wtykowych 230V

- Zasilanie urzadzen grzewczych

- Instalacje wytgcznikow p.poz

12.2.2.8. Rozmieszczenie elementéw wyposazenia rozdzielnicy RG.

Zgodnie z zatgczonymi rysunkami - schematami =zasilania. Zaprojektowano
rozdzielnice gtdéwna RG, wyposazong w wytgczniki, roztaczniki, kontrole obecnosci napiecia,
ochronniki przepieciowe, wytaczniki réznicowopradowe, wytaczniki nadmiarowo pradowe,
z obudowg w wykonaniu natynkowag. Nalezy zainstalowac¢ rozdzielnice 72 modutowa.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa jak i ochrony urzadzen przed skutkami wytadowan
atmosferycznych projektuje sie w rozdzielnicy gtdwnej zainstalowanie ogranicznikéw
przepie¢ klasy 1+2.

W budynku projektuje sie montaz rozdzielni zgodnie z zataczonym rysunkiem, sposob
ich wykonania, wyposazenia, przekroje przewoddéw zasilajgcych obwody jedno jak i troj
fazowe wraz z zabezpieczeniami. Zastosowac rozdzielnice z podejsciami od tytu, dotu i od
goéry z zastosowaniem zapaséw kabli i przewodow. Wielko$¢, typ rozdzielni jak i stopien
ochrony nalezy wykonac¢ zgodnie z zapotrzebowaniem i ponizszymi zaleceniami projektanta.
Nalezy zamontowac¢ w pomieszczeniu rozdzielni wentylacje z uwagi na oddawanie ciepta
z urzadzen. Po zakonczeniu prac nalez opisa¢ wszystkie przewody, kable czytelnymi
znacznikami umieszczajac na nich przewieszki z opisami. W rozdzielnicach zamontowac

schemat elektryczny z datg i danymi wykonawcy (np. pieczecig firmowa).
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Na schematach pokazane zostatly rozdzielnice elektryczne wraz z wyposazeniem.

W fazie wykonawczej dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentéw o

rownowaznych parametrach technicznych po akceptacji zmian przez

Inwestora lub projektanta sprawujgcego nadzér autorski .

Montaz osprzetu nalezy kazdorazowo uzgadniaé z Inspektorem Nadzoru i

O

O

Inwestorem.

Podczas instalowania rozdzielnic nalezy pamietac¢ o:

pozostawieniu co najmniej 30% rezerwy na szynach TH Ilub innych
wspornikach montazowych na dodatkowe urzadzenia ze wzgledu na
szczelnos¢ rozdzielni i brak mozliwosci bezposredniego odprowadzenia ciepfa, przy
stopniu ochronnosci IP 30;

montazu  wytacznikdw  rdéznicowo-pragdowych  (AI=30mA) typu zgodnego
z charakterem zabezpieczanych odbioréw;

O stosowaniu blokéw rozdzielczych i ztgczek jednotorowych odbiorczych;

O

zaopatrzeniu rozdzielnic w trwate oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy
identyfikacyjne,

schematy, tabliczki informacyjno-ostrzegawcze;
O stosowac zasady prowadzenia przewoddw i kabli elektrycznych - tylko w liniach

prostych, rownolegtych do krawedzi $cian lub w strefach montazowych nad sufitem
podwieszanym;

O uzywac przewoddw, aparatow i urzadzen posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia do

stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez
uprawniong jednostke kwalifikujaca.

12.2.2.9. Rozmieszczenie elementéw wyposazenia

W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty ukifad funkcjonalny, ktéry
bedzie umozliwiat fatwy dostep do elementow w czasie eksploatacji, konserwacji jak
réwniez wymiany poszczegdlnych elementdéw.

Wykona¢ w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi
oprze- wodowanie rozdzielnic zakonczajac przewody jasnymi i czytelnymi opisami;
Poszczegdélne obwody rozdzielnic nalezy opisa¢ i ujednolicic ze schematami
elektrycznymi rozdzielnic w sposob trwaty i jednoznaczny zgodny z obowigzujacymi
normami branzowymi;

Wykona¢ zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczegélnych rozdzielnic
poprzez montaz na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwa i tablicami
ostrzegawczymi sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami
branzowymi;
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« W pomieszczeniach wilgotnych takich jak fazienki, kuchnie stosowaé osprzet o
stopniu ochronnym IP44 natomiast w pomieszczeniach suchych IP20 zgodnie z
rysunkami.

12.2.2.10. Zasilanie kontenera technicznego:

Projektowany budynek zasilany bedzie z nowoprojektowanej wolnostojacej
rozdzielnicy R1 kablem YKY 5x10mm? Kabel do budynku nalezy wprowadzi¢ w rurze
karbowanej dwusciennej DVK 75. Podtaczenie kabli do rozdzielnicy kontenera technicznego

(poza zakresem opracowania) nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta kontenera.

12.2.2.11. Warunki ukladania kabli

Linie zasilajgce zostaty pokazane na planie zagospodarowania terenu.

Instalacje nalezy wykona¢ poprzez utozenie kabli YKY 5x16mm? dla zasilania
rozdzielnicy R1, kable YKY 5x10mm? dla zasilania kontenera technicznego oraz sanitarnego.
Kable nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi typu DVK g 75mm, przy wejsciu do ztacza oraz
przy wejsciu do budynkow, a takze przy skrzyzowaniach z infrastrukturg, pod drogami,
ciggami pieszo jezdnymi i pieszymi, pod chodnikami. ROow kablowy nalezy wykopac
do gtebokosci 0,80m. W wykopie kabel uktadaé linig falista z zapasami (1-3% dtugosci
kabla) na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie nalezy zasypac¢ warstwg
piasku o grubosci co najmniej 10 cm, dalej warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm,
i utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego na catej trasie utozonego kabla.
Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Pozostatg cze$¢ nie
zasypanego wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Na koncach kabla nalezy zawiesic¢
tabliczke informacyjng z trescig: rodzaj kabla, dtugosé, trasa linii kablowej opisana punktem

poczatkowym i koncowym, rok budowy, witasciciel prowadzacy eksploatacje linii.

12.2.2.12. Instalacja zasilania oswietlenia dla kontenera sanitarnego

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku, zgodnie
z zatgczonymi rysunkami. Instalacja wykonana przewodami YDY 3/4x1,5mm? na napiecie
750V. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. Przewody te nalezy

uktada¢ natynkowo w rurach ostonnych RL na uchwytach zamykanych UZ, tak aby rury ze

47



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepot¢ 3 biuro@vitaro.pl

sobg nie kolidowaty. Po zakonczeniu montazu oprzewodowania nalezy zamontowac osprzet.
Osprzet montowac nalezy jako natynkowy IP44.

Zaprojektowano os$wietlenie drég ewakuacyjnych. Oprawy wewnetrzne nalezy
montowac¢ do sufitu jako natynkowe.

Osprzet elektryczny nalezy montowa¢ w odlegtosci minimalnej 0,6m od wylewek
krandw zlewozmywakow i umywalek.

Podczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewodow
do swobodnego podtgczenia gniazd wtykowych po wykonaniu prac budowlanych. W budynku
pofaczenia obwoddow wykonaé za pomocg zfgczek np. wago po wczesniejszym oczyszczeniu
zyt, przy pomocy puszek natynkowych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy z Inwestorem uzgodnic¢ typ i kolorystyke osprzetu
instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawg do nie dokonania czynnosci odbiorowych
i mozliwosci zakonczenia prac.

Zasady prowadzenia rur ostonowych i kabli - tylko w liniach prostych, réwnolegtych
do krawedzi s$cian i stropéw dostosowanych do zewnetrznej s$rednicy przewoddw,
przewoddéw, aparatdow i urzadzen posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez uprawniong

jednostke kwalifikujaca.

12.2.2.13. Instalacja gniazd wtykowych 230V, gniazd dla C.W.U oraz
grzejnikow elektrycznych

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku, zgodnie
z zataczonymi rysunkami. Instalacja gniazd 230V, C.W.U oraz zasilanie gniazd dla
grzejnikow elektrycznych wykonana przewodami YDY 3x2,5mm?2 na napiecie 750V.
Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. Przewody te nalezy uktadac
natynkowo w rurach ostonnych RL na uchwytach zamykanych UZ, tak aby rury ze sobg nie
kolidowaty. Po zakonczeniu montazu oprzewodowania nalezy zamontowac osprzet. Osprzet
montowac nalezy jako natynkowy IP44, natomiast osprzet IP66 w pomieszczeniach takich
jak myjnia.

Osprzet elektryczny nalezy montowa¢ w odlegtosci minimalnej 0,6m od wylewek

kranéw zlewozmywakow i umywalek.
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Podczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewodow
do swobodnego podtgczenia gniazd wtykowych po wykonaniu prac budowlanych. W budynku
pofaczenia obwodéw wykonaé za pomocg zfgczek np. wago po wczesniejszym oczyszczeniu
zyt, przy pomocy puszek natynkowych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy z Inwestorem uzgodni¢ typ i kolorystyke osprzetu
instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawg do nie dokonania czynnosci odbiorowych
i mozliwosci zakonczenia prac.

Zasady prowadzenia rur ostonowych i kabli - tylko w liniach prostych, réwnolegtych
do krawedzi $cian i stropdw dostosowanych do zewnetrznej S$rednicy przewoddw,
przewoddw, aparatéw i urzadzen posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia do stosowania

w budownictwie lub oznaczone znakiem

bezpieczenstwa, wydanym przez uprawniong jednostke kwalifikujaca.

12.2.2.14. Instalacja oswietlenia hali

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnatrz tymczasowego zadaszenia
pneumatycznego istniejacego boiska. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Oprawy 100W LED nalezy zamontowa¢ do konstrukcji wsporczej zadaszenia
zawieszane na fancuszkach. Kable OWY 5x2,5mm2 oraz OWY 3x2,5 mm2 nalezy
zamocowac poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczej na specjalnie przeznaczonych
do tego uchwytach.

Podczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewodow
do swobodnego podtaczenia po wykonaniu prac budowlanych. Podigczenie oswietlenia
dokonac zgodnie z instrukcjg producenta hali.

Przed rozpoczeciem prac nalezy z Inwestorem uzgodnic¢ typ i kolorystyke osprzetu
instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawg do nie dokonania czynnosci odbiorowych

i mozliwosci zakonczenia prac.

12.2.2.15. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem
elektrycznym

Istniejgcy system zasilania TN-C. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja
robocza przewoddéw, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg przyjeto

szybkie wytaczenie zasilania, stosujac w obwodach odbiorczych wytaczniki instalacyjne,
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wytaczniki nadpradowe z cztonem réznicowym oraz wyltaczniki réznicowopragdowe o pradzie
réoznicowym 30 mA. Cafa instalacja od RG pracowac bedzie w uktadzie TN-C-S z oddzielng
zytq ochronng PE. Przewdd ochronny nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i fgczy¢ go
z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych
urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywa¢ ani zabezpieczad
zwarciowo. W RG przewdd ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE
i neutralny N, A punkt rozdziatu uziemié. Opornos¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od
30,0 Q.

Po zakoriczeniu prac dotyczgcych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich

do eksploataciji nalezy w/w instalacje poddaé ogledzinom, probom i pomiarom z godnie z

wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana

zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepisow dotyczgcych instalaciji elektrycznych w

obiektach budowlanych.

12.3. OBLICZENIA
12.3.1. Spadek napiecia w przewodzie zasilajacym rozdzielnice R1.

Prad obcigzenia linii zasilajgcej rozdzielnie gtéwng R1:

P 27000W
cosp *U 3 % 0,95 * 400

Ig =

=41,14

Spadek napiecia w kablu YKY 5 x 16mm?2 o dtugosci [=25m:

Ps #1100 27000 25 100
y*s* U2 5616 * 4002

AU% = =0,47% < 2%

Dobrano poprawnie kabel zasilajacy YKY 5x16mm? o pradzie dopuszczalnym
dtugotrwatym Idd=67A, ktéry jest wiekszy od pradu obcigzenia linii oraz od wielkosci
zabezpieczenia WT00 50A zainstalowanego w R1.

12.3.2. Spadek napiecia w przewodzie zasilajacym rozdzielnice RG
kontenera sanitarnego.

Prad obcigzenia linii zasilajgcej rozdzielnie gtdwng RG kontenera sanitarnego:
Ps 17 000 W

cosp * U~ /3 % 0,95 * 400
50

Ig =

= 25,824
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Spadek napiecia w kablu YKY 5 x 10mm? o dtugosci [=85m:

P+ 1+100 17000 = 85 = 100

AU% = =
o yxsx U2 56 x 10 = 4002

=1,61% < 2%

Dobrano poprawnie kabel zasilajacy YKY 5x10mm? o pradzie dopuszczalnym
dtugotrwatym Idd=52A, ktéry jest wiekszy od pradu obcigzenia linii oraz od wielkosci
zabezpieczenia WT00 32A zainstalowanego w R1.

12.3.3. Spadek napiecia w przewodzie zasilajacym rozdzielnice RG
kontenera technicznego.

Prad obcigzenia linii zasilajacej rozdzielnie gtéwng RG kontenera technicznego:
Ps 10000 W

cosp * U~ /3 % 0,95 * 400

Ig =

= 15,194

Spadek napiecia w kablu YKY 5 x 10mm? o dtugosci [=40m:

P 1100 10000 * 40 * 100

AU% = —
o y*sx* U2 56 * 10 * 4002

= 0,45% < 2%

Dobrano poprawnie kabel zasilajacy YKY 5x10mm? o pradzie dopuszczalnym
dtugotrwatym Idd=52A, ktéry jest wiekszy od pradu obcigzenia linii oraz od wielkosci
zabezpieczenia WT00 20A zainstalowanego w R1.

12.4. UWAGI KONCOWE

1. Catos$¢ robot nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami i wymogami.

2. Prace likwidacyjne zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia budowlane

w tym zakresie.

3. Przestrzega¢ przepisy BHP i technologie poszczegdlnych robot .

4. Wszystkie projektowane prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz z niniejszg dokumentacjg techniczna.

5. Materialty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone

do powszechnego stosowania,
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6. Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykonaé pomiary ochrony
przeciwporazeniowej: badanie wytacznikédw rdznicowoprgdowych, uziemien
odgromowych, natezenia os$wietlenia, potaczen wyréwnawczych oraz opornosci
izolacji przewoddw.

7. Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatéw elektrycznych i osprzetu

przekazaé Inwestorowi,

8. Wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji robot zamierza dokonaé

wykonawca robot elektrycznych, muszg uzyskaé akceptacje autora projektu.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - instalacyjnych. Czes¢ V. Instalacje Elektryczne” wydanymi w
Warszawie w roku 1984 oraz obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

w szczegdlnosci: PN-86/E-05003/01(02), PN-90/E-05023

13. UWAGI GENERALNE

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywal zgodnie
z wiasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy
wykorzystaé catg dostepng wiedze i umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia
prawidtowego i terminowego wykonania robét;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie
naruszaty one praw i intereséw osob trzecich;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjaq nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem o0sO0b uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

W obiekcie nie przewiduje sie progéw wiekszych niz 2cm utrudniajgcych
komunikacje osobom niepetnosprawnym.

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych 2z projektowang inwestycjq
zobowigzane sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP, ppoz.
i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycjq;

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatdw, elementéw i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania parametréow i wymagan technicznych zawartych w
dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Projektantem
i Inwestorem).
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Branza

Projektant

Podpis

Architektoniczna

mgr inz. arch. tukasz Kukuta
Nr upr. 21/SLOKK/2013
Upr. bud. w spec. architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

Konstrukcyjna

mgr inz. Dariusz Chachulski
nr upr. SLK/8304/PWBKb/18
Upr. bud. do projekt. i kier. robotami bud. w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Elektryczna

inz. Robert Kucharski
nr upr. LOD/0622/PWOE/06
Upr. bud. do projekt. i kier. robotami bud.
bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Sanitarna

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Nr upr.: LOD/1795/PO0S/11
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
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