

.....
(pieczęćka Wydziału/ Referatu realizującego zamówienie)

Przedmiot zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa ul. Długiej na odc. 590 m od ul. Wiślanej w Łomiankach wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury wod – kan, energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Długiej” – zad 2013/03.

Informacja z otwarcia ofert

| Lp. | Nazwa firmy i adres Dane adresowe potencjalnych Wykonawców | Wartość zamówienia netto [PLN] | Wartość zamówienia brutto [PLN] |
|-----|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | KaMPaS Paweł Baran | 33 950,00 | 41 758,50 |
| 2. | Zbigniew Kula | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 3. | WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o. | 112 000,00 | 137 760,00 |
| 4. | PBS Piotr Krasnodębski | 37 000,00 | 45 510,00 |
| 5. | PROEPSIL INŻYNIERIA LĄDOWA Sp. z o.o. | 24 390,25 | 30 000,00 |
| 6. | Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno –Inżynierskie Prosta-Projekt | 88 000,00 | 108 240,00 |

NACZELNIK
Wydział Inwestycji i Remontów

.....
Krzysztof Cyra

(Naczelnik Wydziału/Kierownik Referatu realizującego
zamówienie, podpis i pieczęćka)