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I. CZĘŚĆ PROJEKTOWA 

1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. WSTĘP 

1.1.1.Materiały wyjściowe 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

o Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej  zawarta pomiędzy Gminą 

Łomianki a Robimart Sp. z o.o. 

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

o Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów  

w październiku 2018r. 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 

1999r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z późn. zm., 

o Wytyczne i zalecenia Zamawiającego zawarte w SIWZ 

1.1.2.Przedmiot i cel inwestycji 

 Niniejszy projekt dotyczy przebudowy ulicy Parkowej w Łomiankach (w 

Warszawie - ul. Dziwożony) na odcinku od ulicy Przyłuskiego w Łomiankach do  

ul. 11 Listopada w Łomiankach.  

Orientacyjne położenie terenu pokazano na rysunku nr 1. 

W zakresie zamierzenia budowlanego są następujące elementy 

zagospodarowania terenu: 

 remont jezdni ulicy, 

 budowa ciągu pieszo - jezdnego. 

1.1.3.Cel i zakres dokumentacji 

 Niniejsza dokumentacja ma na celu uzyskanie akceptacji zgłoszenia robót 

budowlanych na podstawie którego prowadzone będą roboty związane z 

przebudową przedmiotowej ulicy.  
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1.2.STAN ISTNIEJĄCY 

1.2.1.Lokalizacja i zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest na granicy miasta Warszawy dzielnicy 

Bielany oraz gminy Łomianki. Granica miasta przebiega zachodnią stroną pasa 

drogowego. Na wschód od wspomnianej drogi znajduje się teren leśny stanowiący 

obszar Parku Młocińskiego. Po zachodniej stronie ulicy znajduje się świetlica miejska 

(w budowie).  

Szerokość pasa drogowego wynosi od 7.2m do 17.7m 

1.2.2.Badania geotechniczne 

 W celu określenia istniejących warunków geotechnicznych wykonano 2 otwory 

badawcze o głębokości do 3m. Jeden otwór wykonano na początku opracowania w 

okolicach skrzyżowania z ulicą Przyłuskiego, drugi zaś w okolicy ulicy 11 Listopada w 

pobliżu nowo budowanej świetlicy. 

 W pod warstwą nasypów niebudowlanych nawiercono plejstoceńskie utwory 

wykształcone jako piaski średnie średniozagęszczone (ID=0,40-0,50) występujące do 

głębokości 2,5m, Poniżej nawiercono gliny twardoplastyczne (IL=0,10-0,20). 

 Podczas wykonywania wierceń w otworach nie stwierdzono występowania 

zwierciadła wód podziemnych. 

1.2.3.Parametry techniczne istniejących obiektów drogowych 

Na odcinku objętym opracowaniem ulica posiadają nawierzchnię z betonu 

asfaltowego o zmiennej szerokości 4.0 - 5.5m. Jezdnia jest w złym stanie 

technicznym. Ulica nie posiada chodników. Poprzedzający odcinek ulicy Parkowej 

posiada nowa nawierzchnię bitumiczną i wyposażony jest w chodnik po północno-

zachodniej stronie jezdni. 

1.2.4.Odwodnienie 

Woda odprowadzana jest powierzchniowo poza jezdnię na teren pasa 

drogowego gdzie wsiąka w grunt. 

1.2.5.Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji 

Na ternie inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury 

technicznej: 



Przebudowa ulicy Parkowej w Łomiankach / Dziwożony w Warszawie 
 
 

 ROBIMART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                                                         Strona | 5 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
 

- sieć kanalizacji sanitarnej  

- sieć wodociągowa, 

- sieć gazowa, 

- napowietrzna linia energetyczna, 

- linie kablowe energetyczne, 

- linie kablowe i kanalizacje teletechniczne, 

1.3.STAN PROJEKTOWANY 

1.3.1.Parametry projektowe 

Klasa ulicy - D – dojazdowa (ciąg pieszo-jezdny) 

Kategoria ruchu – KR2  

Prędkość projektowa - Vp=30km/h  

1.3.2.Rozwiązania w planie 

 Przebieg ulicy dostosowano do geometrii istniejącej jezdni, skrzyżowań z 

ulicami przyległymi oraz lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym. 

W przekroju poprzecznym projektuje się ciąg pieszo - jezdny dwukierunkowy 

jednopasowy o zmiennej szerokości od 6,8 m do 9,2 m zlokalizowany w śladzie 

istniejącej jezdni. Nie przewiduje się przebudowy skrzyżowań z ulicami przyległymi. 

Środkową część ciągu zaplanowano z kostki typu Behaton, a zachodnią część z 

kostki betonowej typu Holland (pas o szerokości od 1,4 m do 1,9m). Wschodnia 

część ciągu o szerokości 0,8 m wykonana zostanie z płyt betonowych ażurowych 

typu EKO. 

Wschodnie obramowanie ciągu wykonane będzie z krawężników betonowych 

15x30x100cm oraz oporników betonowych 12x25x100cm, a obramowanie zachodnie 

ciągu z obrzeży betonowych 8x30x100cm.  

Szczegółowe parametry oraz wymiary przedstawiono na planie sytuacyjnym –

rysunek nr 2 oraz przekrojach normalnych - rysunek nr 3. 

1.3.3.Rozwiązania wysokościowe 

Przy projektowaniu spadków podłużnych dowiązano się do rzędnych 

przylegających skrzyżowań i zjazdów oraz do ukształtowania istniejącego terenu. 

Spadki podłużne nawierzchni zawierają się w przedziale od 0,60% do 1,24%. 
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Najniższa rzędna projektowanej niwelety jezdni wynosi 84,13 m. npm. a najwyższa 

84,66 m. npm. 

Całość nawierzchni w pasie drogowym zaprojektowano w jednej płaszczyźnie 

ze spadkiem 2% w kierunku wschodnim.  

1.3.4.Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych 

Poprzez właściwe ukształtowanie wysokościowe poszczególnych elementów 

zagospodarowania pasa drogowego inwestycja nie spowoduje powstania barier dla 

osób niepełnosprawnych. Dzięki wybudowaniu nowych nawierzchni znacząco 

poprawią się warunki poruszania się osób niepełnosprawnych w odniesieniu do 

stanu istniejącego. 

1.3.5.Odwodnienie 

Nie zmienia się powierzchniowego sposobu odwodnienia ulicy. Poprzez 

odpowiednie zaprojektowanie spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i chodnika, 

wodę opadową kieruje się na chłonne pobocza z płyt ażurowych. 

1.4.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:  

Ciąg pieszo jezdny – część środkowa 

o warstwa ścieralna z kostki betonowej Behaton gr. 8cm 

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm, 

o podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30) gr. gr. 30cm, 

o grunt stabilizowany cementem w betoniarni C1,5/2 ≤ 4,0 MPa gr. 15cm. 

Ciąg pieszo jezdny – część zachodnia  

o warstwa ścieralna z kostki betonowej Holland gr. 8cm, 

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm, 

o podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30) gr. gr. 30cm, 

o grunt stabilizowany cementem w betoniarni C1,5/2 ≤ 4,0 MPa gr. 15cm. 

Ciąg pieszo jezdny – część wschodnia (opaska chłonna) 

o warstwa z płyt betonowych typu eko wypełniona żwirem gr. 10cm, 

o warstwa z kruszywa łamanego stab. mech. 31.5/63 gr. gr. 40cm. 
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1.5.WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 

1.5.1.Wytyczne wykonawstwa. Kolizje naziemne i podziemne 

Projekt przewiduje lokalne przycięcie gałęzi istniejących drzew i krzewów 

zapewniając minimalną drogową skrajnię pionową i poziomą. Wszystkie drzewa i 

krzewy na terenie robót zabezpieczyć w okresie prac deskami i matami przed 

przypadkowym uszkodzeniem. Roboty ziemne w pobliżu drzew należy prowadzić 

ręcznie ze szczególną ostrożnością, nie niszcząc ich bryły korzeniowej. Prace 

związane z wycinką i przycinką oraz zabezpieczeniem powinna wykonać 

wyspecjalizowana jednostka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów 

BHP. 

Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za 

wiedzą i pod nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego 

uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Szczególną ostrożność należy 

zachować podczas montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu (np. słupków do 

znaków) których posadowienie w podłożu należy każdorazowo poprzedzić  

rozpoznaniem lokalizacji przyległych sieci uzbrojenia terenu. 

Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe 

kable lub przewody nie pokazane na planie sytuacyjnym terenu należy je 

zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego użytkownika.  

Przed przystąpieniem do budowy należy również wykonać przekopy kontrolne celem 

ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego.  

Przed przystąpieniem do robót (wszystkich branż) należy dokonać 

inwentaryzacji obiektów budowlanych zlokalizowanych w bliskiej odległości od ulicy 

celem właściwego doboru technologii robót i sprzętu w odniesieniu do stanu 

technicznego i konstrukcji przyległych obiektów. Prace należy wykonywać w sposób 

nie powodujący negatywnych oddziaływań na przyległy teren i zlokalizowane na nim 

obiekty. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych konieczne będzie odwodnienie 

wykopów. Sposób odwodnienia należy dostosować do rzeczywistych potrzeb 

(pompowanie z wykopu lub igłofiltry). Należy zwrócić uwagę, aby przy ewentualnym 

pompowaniu wody z wykopu, robić to poprzez studzienki czerpalne. Wybór systemu 

odwodnienia wykopu winien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wodę z 

pompowania odprowadzić poza obręb wykopu. Woda powinna zostać 
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zmagazynowana na terenie budowy (np. w beczkowozach) i zagospodarowana np. w 

procesie układania i zagęszczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W 

przypadku gdy Wykonawca zdecyduje o innym sposobie zagospodarowania wód, 

winien on uzyskać wszelkie zgody i pozwolenia wymagane przepisami. 

Roboty zaleca się prowadzić w okresie statystycznie niskich opadów. 

W trakcie prac sprzętu w pobliżu linii energetycznych należy linie czasowo 

wyłączyć. Hydranty, zasuwy wodociągowe, gazowe oraz włazy studzienek 

zlokalizowane w pasie drogowym należy wyregulować wysokościowo do rzędnych 

projektowanych, elementy które uległy uszkodzeniu wymienić na pełnowartościowe. 

Włazy studni telekomunikacyjnych zlokalizowane w nawierzchni wymienić na typ 

ciężki. 

Po wykonaniu koryta zaleca się sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia 

podłoża, a w przypadku braku właściwego zagęszczenia, jego dogęszczenie. 

Szczególną uwagę zwrócić na zagęszczenie podłoża w pasie istniejącego i 

projektowanego uzbrojenia podziemnego. Współczynnik zagęszczenia gruntu Is≥1,0. 

Występujące w podłożu grunty organiczne (humus) należy wymienić na grunt 

piaszczysty niewysadzinowy o CBR min. 20%. 

Przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni, podłoże gruntowe musi być 

zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998r) 

„Drogi samochodowe. Roboty ziemne – badania i wymagania.” 

Roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP 

Przed rozpoczęciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Prace w pobliżu punktów osnowy wykonywać 

ręcznie bez naruszenia ich posadowienia pod bezwzględnym nadzorem Państwowej 

Służby Geodezyjnej. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca robót dokona ich 

wznowienia we współpracy z właściwymi służbami. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi elementami 

graficznymi i opisowymi dokumentacji (wszystkie branże), nie tylko aby zapoznać się 

z robotami wchodzącymi w zakres jego branży, ale również aby poznać zagadnienia 

dotyczące wszystkich robót; w ten sposób będzie w stanie oszacować ogół 

wynikających z tego uwarunkowań wraz z ich oddziaływaniem na roboty leżące w 

zakresie jego branży. 



Przebudowa ulicy Parkowej w Łomiankach / Dziwożony w Warszawie 
 
 

 ROBIMART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                                                         Strona | 9 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
 

Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z terenem, na którym mają być 

realizowane  prace  i  warunkami  budowy  i  znać  wszelkie  uwarunkowania  

związane  z prowadzeniem prac i mieć pełną świadomość stopnia trudności zadania. 

Po przejęciu placu budowy, wykonawca w ramach robót przygotowawczych 

winien niezwłocznie dokonać wytyczenia geodezyjnego wszystkich elementów 

projektowanych (wszystkie branże). Wykonawca winien również, przed 

przystąpieniem do wyceny i złożeniem oferty, a także przed rozpoczęciem robót 

sprawdzić czy na terenie prac nie zaszły zmiany w zagospodarowaniu terenu i 

ukształtowaniu wysokościowym w odniesieniu do dokumentacji projektowej. 
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II.CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

 
 
 

 

1.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

 
 

 Oświadczam, że Projekt przebudowy ulicy Parkowej w Łomiankach - 

Dziwożony w Warszawie na odcinku od ulicy Przyłuskiego do ulicy 11 Listopada 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
PROJEKTANT inż. Mariusz Jaciubek               .................................. 
                       podpis 
 
 
 
 
PROJEKTANT mgr inż. Robert Zalewski               .................................. 
SPRAWDZAJĄCY                     podpis 
 
 
Pruszków dn.16.04.2019 r. 
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2. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 
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3. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO  
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4. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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5. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO O 

PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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6.UZGODNIENIA 

Uzgodnienie Urzędu Dzielnicy Bielany 
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Opinia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1124/2018 
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III.RYSUNKI 

Zestawienie rysunków 

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku 
1 Plan orientacyjny 1 
2 Plan sytuacyjny 2 
3 Przekroje normalne 3 
4 Przekrój podłużny 4 
5 Szczegóły konstrukcyjne  5 
6 Przekroje poprzeczne 6 

 

 
 


