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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie tymczasowego =zadaszenia pneumatycznego
istniejacego boiska sportowego wraz z robotami towarzyszacymi.

Inwestor: Gmina Ltomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne wykonania
i odbioru robdt, wspdlne dla wszystkich rodzajow robdt objetych przedmiotem zamodwienia
publicznego wskazanego w punkcie 1.1.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych warunkéw zamdwienia
jako zatacznik zawierajacy zbidor wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych
i instalacyjnych (objetych przedmiotem zamoéwienia), obejmujacy w szczegolnosci wymagania
materiatdbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatacznikiem
do umowy na wykonawstwo.

1.3 Zakres robot objetych ST
1.3.1 Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

SST - 01 - ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE, PRACE PRZYGOTOWAWCZE

SST - 02 - ROBOTY ZIEMNE

SST - 03 - ZADASZENIE PNEUMATYCZNE WRAZ Z KONTENERAMI

SST - 04 - KONSTRUKCJIE BETONOWE I ZELBETOWE

SST - 05 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

SST - 06 - WARSTWY ODCINAJACE I ODSACZAIJACE

SST - 07 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SST - 08 - KRAWEZNIKI I OPORNIKI BETONOWE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy <czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.4 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

— Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wywoz gruzu
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1.5 Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, gazu, zimnej wody
i kanalizacyjna.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.6.2 Zgodnosc¢ Robot z ST

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czes$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Iub opuszczen w  dokumentacji,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie interesé6w osoéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewnic¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robdt
budowlanych.

1.6.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw
i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy
i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegolnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wdéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska
i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét.

1.6.5 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa
na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP,
a w szczegdlnosci zobowigzany jest wykluczy¢é prace pracownikow w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych
na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.6.6 Organizacja placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:
— Utrzymania porzadku na placu budowy;
- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
— Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.7 Okreslenia podstawowe
W opracowaniu uzyte zostaty okreslenia podstawowe, takie jak:

Dziennik budowy, Kierownik budowy, Zarzadzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub
Inspektor nadzoru, Rejestr obmiardw, Laboratorium, Materiaty, Polecenie Inspektora Nadzoru,
Obmiar robét, Odbiér czesciowy (robdt budowlanych), Odbidr gotowego obiektu budowlanego,
Przedmiar robot, Wykonawca, Zamawiajacy, Wyrdob budowlany,

ktdrych znaczenie wyjasnione jest w ustawie Prawo Budowlane.
2. MATERIALY
2.1 Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
o] wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5
ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inpektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
na stan i jakos$c¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie a jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kosztorysowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdob wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie
z Dokumentacjgq Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

- system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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— sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ s$rodkéow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci

W czasie transportu,

-~ sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

— sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia do badan materiatéw i Robot.

Przed =zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robot
z czestotliwoscia  zapewniajacg  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
Z UMOWa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
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6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru |lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjgq okreslong w pkt. 1. i ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robodt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a W razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszgq zostaé sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy
z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016
Zz poOzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegolnosci
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie Dziennika Budowy  zgodnie
Zz obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robadt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci

i harmonogramoéw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
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- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorédw Robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢  rzeczywistych  warunkédw  geotechnicznych z ich  opisem
w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robdt.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciaglty w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek  btad lub  przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych 2z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robat.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilos¢ robot nalezy  okreslic  zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych
i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiardw, np. sposdb pomiaru dtugosci
i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omédwi¢ metody
obliczania ilosci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw
taczng powierzchnie Scian tacznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie
od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej tagczng powierzchnie otwordw i powierzchni
nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otworéw
i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

12
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7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
¢ dokumentacjg kosztorysowq
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robét.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciqgu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowq, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robdt dokonuje Inzynier.

8.3 O0Odbioér wstepny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacjg Kosztorysowq i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajgcych i Robdét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

8.4 Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowq podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
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6. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ew. PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
z ST iew. PZ].

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.
na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
8.5 Odbioér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
o wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z
2000 Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SST - 01 - ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE, PRACE PRZYGOTOWAWCZE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kody robot:
CPV-45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty
ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru robét demontazowych
i rozbiorkowych zwigzanych z zadaniem wskazanym w punkcie 1.1. OST.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci rozbidérkowe
i demontazowe wskazane w projekcie wykonawczym oraz wszystkie prace przygotowawcze.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjq projektowq, Specyfikacja i poleceniami Inspektora.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadku prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty pochodzace z rozbiorki.

Wykonawca zapewni na terenie placu rozbiorki miejsce sktadowania materiatéw pochodzgcych
z rozbiorki i bedzie segregowa¢ je wedlug rodzaju. Wykonawca zapewni aby materiaty
w okresie sktadowania na placu nie stanowily zagrozenia oraz nie doprowadzity
do zanieczyszczenia terendw prywatnych i przestrzeni publicznej. Pozostate po rozbidrce
odpady ( z wyjatkiem gruzu budowlanego przeznaczonego do kruszeni ) Wykonawca
zobowigzuje sie usuna¢ w sposob zgodny z ustawg o odpadach z dnia 20 czerwca 2001 roku
(Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 628) oraz ustawg o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z
dnia 13 wrzesnia 1996 roku (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008). Wykonawca udokumentuje
Zamawiajacemu przekazanie odpaddéw firmom posiadajagcym wymagane zezwolenia do odbioru
i transportu odpadow.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét budowlanych winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg tj. spetniajacg wymagania ST jakosc¢
robét.

Do realizacji zadania moga by¢ uzyte:
- dzwigi samojezdne

- spycharki, tadowarki i koparki

17



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"”
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepdtc 3 biuro@vitaro.pl

- maszyny do kruszenia betonu i konstrukcji murowych
+ narzedzia reczne: mioty, pity, tomy itp.
- elektronarzedzia: szlifierki kagtowe, mtotki udarowe, pity, mtoty itp.;

- urzadzen o napedzie pneumatycznym.

4. TRANSPORT
Gtéwny s$rodek transportu - samochod samowytadowczy.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu - w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru -
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonane roboty zwigzane z wykonaniem robot rozbidrkowych
i demontazy. Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano-montazowych, ST, dokumentacjg techniczng i poleceniami
inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
przepisach szczegotowych.

5.2. Ogo6lna kolejnos¢ robot

- czynnosci przygotowawcze;
- zabezpieczenie terenu i przygotowanie placu budowy;
- rozbiorka i zabezpieczenie urzadzen oraz instalacji wewnetrznych
- wykonanie robot porzadkowych polegajacych na usunieciu pozostawionych sprzetéow, mebili,
urzadzen sanitarnych itp.;
rozbiérka elementédw konstrukcyjnych budynku, poczawszy od dachu, zgodnie z

dokumentacjg techniczng;
- rozbiorka elementéow wykonczeniowych budynku

- wywdz gruzu na stanowisko wskazane przez wykonawce oraz na jego koszt

5.3. Technologia rozbiorki

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przy zatozeniu zastosowania technologii mieszanej -
recznie a takze z uzyciem sprzetu mechanicznego - dzwigdéw, koparek, spycharek, maszyn do
kruszenia betonu i konstrukcji murowych oraz rozbidrek recznych. Do rozbidrek recznych
przewiduje sie uzycie miotow pneumatycznych do rozdrabniania betonu (konstrukcji
murowych), zestawow palnikéw do ciecia i szlifierek katowych do demontazu i rozdrabniania
elementow stalowych. Gruz z budynku odprowadza¢ na teren placu manewrowego przy
pomocy rynien i rekawow zsypowych (dla przypadku kondygnacji wyzszych niz parter )
Elementy drewniane, przewody instalacji, czesci wyposazenia, oraz inne elementy podlegajace
rozdrobnieniu nalezy pocig¢ na drobne czesci na poziomie ich wbudowania i recznie znies¢ na
teren podworka, wykorzystujac klatki schodowe.

Nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ elementy zagospodarowania terenu nie podlegajgce rozbidrce,
a mogace ulec uszkodzeniu na wskutek prowadzonych robdt takie jak zielen, stupy
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o$wietleniowe, przewody itp. Teren prowadzenia prac przylega do drég utwardzonych, ktére
moga by¢ wykorzystane do prowadzenia transportu. Przebieg robdt rozbidrkowych powinien
by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki lub w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy
prowadzeniu robot rozbiérkowych na istniejacym obiekcie budowlanym, jak rdéwniez
kompletnosci wykonanych prac, umozliwiajacych przystgpienie do wtasciwych robdt
konstrukcyjno - budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robdt jest komplet rozbieranych obiektéw/elementéw.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy wykonywac¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno jako odbiory czesSciowe,
przy czym sporzadza sie jeden protokét odbioru koncowego odbioru po jej catkowitym
wykonaniu.

Podstawg do odbioru robét sgq badania obejmujace:
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robat.

Do odbioru robdt wykonanych wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:
- protokoét odbioréw czesciowych,

-+ zapisy w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy
i kontroli z dokumentacja projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt budowlanych objetych ST moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych.

10. PODSTAWA PRAWNA

e PN-ISO 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i
elementéw budowlanych.

e PN-ISO 7976-2:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdéw i
elementow budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych

e PN-M-42250:1998 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

e PN-86/M-47251 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku

i metody badan

e Rozporzadzenie MGPiB z dnia 15.12.1994 w sprawie warunkow i trybu postepowania przy
robotach rozbidorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow
budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 1026 )
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z
2002 r., zmiana Dz.U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 ).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

20



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"”
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepdtc 3 biuro@vitaro.pl

SST - 02 - ROBOTY ZIEMNE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
CPV-45111200-0 Roboty ziemne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych
zwigzanych dla zadania wskazanego w punkcie 1.1 OST.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja

Na podstawie ogledzin stwierdzono wystepowanie warstwy piaskow $rednich ponizej
10cm warstwy humusu i gruntéw organicznych.

W przypadku wystgpienia wody konieczne okaze sie odwadnianie dna wykopu z uzyciem
systemu igtofiltrow.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa i geodety. Wykop odbierac
protokolarnie ustalajagc pod kazdym fundamentem nos$no$¢ gruntu i jego przydatnos¢ do
posadowienia. Odbior potwierdzi¢ odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Roboty ziemne przy istniejacym budynku nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig
obserwujac stan konstrukcji istniejgcego budynku czy nie pojawiajq sie nieprzewidziane
zarysowania, pekniecia Scian lub osiadanie podtoza. W trakcie robdt bezwzglednie nie nalezy
dopusci¢ do rozluznienia gruntu pod istniejgcymi fundamentami. Zaleca sie, aby ostatnie 30-
40cm wykopu pod nowoprojektowane fundamenty wzdtuz Scian istniejacego budynku wykonacd
sposobem recznym.

Podczas robdt ziemnych i fundamentowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
wykopéw przed zmiang rodzimej struktury gruntu, ktéra moze wystgpi¢ po przemoczeniu i
przemrozeniu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w suchej porze roku. Niezwlocznie po
wykonaniu wykopow nalezy ufozy¢ warstwe chudego betonu. Bezwzglednie nalezy chronié
wykopy przez zalaniem wodg opadowg oraz przed mrozem. Przemoczenie i/lub przemrozenie
gruntu _moze spowodowad istotng zmiane parametrédw geotechnicznych wystepujacych w
podtozu warstw co moze mie¢ wplyw na pézniejsze nadmierne lub nieréwnomierne osiadanie

budynku.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ wykonanych robét z warunkami przyjetymi w
dokumentacji projektowe]j, Specyfikacjach Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére
nie wptyna negatywnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka sie na nieprzewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materiaty takie jak:

- Urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne);

- Kanaty, dreny;

- Resztki konstrukcji;

wowczas roboty nalezy przerwac¢ do czasu uzgodnienia dalszego postepowania.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych Ilub niewypatdw - niewybuchdéw
i innych pozostatoéci wojennych, nalezy niezwtocznie przerwa¢ roboty, zawiadomié
odpowiednie wiadze administracyjne, a miejsce zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi
i zwierzat.

5.1 Dokumentacja robot

Projekt robot ziemnych powinien mieé taki zakres, aby rozwigzywat wszystkie problemy
warunkujace bezpieczne i prawidlowe wykonanie roboét ziemnych. Nalezy przeanalizowad
bezpieczenstwo konstrukcji i urzadzen istniejgcych. Metoda wykonania wykopu powinna by¢
dobrana przy uwzglednieniu zakresu robot, rodzaju, rozmiaru i gtebokosci wykopow,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, wystepujacych wod gruntowych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

- Przyjete metody wykonania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod
gruntowych nie mogq spowodowac zmiany witasciwosci geotechnicznych posadowienia
istniejgcych budynkow, elementdéw oraz instalacji.

- Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem
przewidzianych w nich robot i mozliwie szybko zlikwidowane przez ich zasypanie po wykonaniu
przewidzianych prac.
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- Nie wolno dopuszcza¢ do sptywu wdd opadowych do wykopu z otaczajacego terenu.
W tym celu nalezy zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajgcego wykopy.

- Jezeli przewiduje sie ruch ludzi wzdluz goérnej krawedzi wykopu, nalezy uksztattowacd
podituzne pasy szerokosci, co najmniej 0,6 m, na ktorych nie powinien znajdowac sie ukopany
grunt ani inne przeszkody.

- Nalezy w odpowiednich odstepach zapewni¢ wyjscia z wykopdw przy uzyciu np. drabin lub
schodkdw.

- Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé i obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie
gruntu; nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszy¢
statecznos¢ gruntu.

- Statecznosc scian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdych warunkach atmosferycznych.
Sciany wykopu nie moga by¢ podkopywane; powstate nawisy, jak réwniez odstoniete przy
wydobywaniu gruntu resztki budowli itp., ktére mogq spas¢ lub zeslizgnac¢ sie, nalezy
niezwtocznie usunac.

- Nalezy oceni¢ wptyw drgan i ciezaru przekazywanych przez maszyny budowlane
wykorzystywane przy pracach ziemnych na podtoze gruntowe. Wymiary wykopdéw w planie
powinny by¢ dostosowane do:

- Gtebokosci wykopu,

- Zakresu i technologii robdt, ktéore majg by¢ wykonywane w wykopie (izolacje, wymiana
gruntu, deskowanie, betonowanie),

- Przyjetego sposobu zabezpieczenia Scian wykopu,
- Szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej.

- Szerokos$¢ przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m (zaleca sie
1,2 do 2 m od krawedzi fundamentu).

- Przy wykonywaniu wykopow nie obudowanych nalezy wykonywac¢ skarpy o bezpiecznym
nachyleniu. Nachylenie skarp wykopu nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statycznych.

- W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione
wymagania:

W pasie przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej szerokosci trzykrotnej
gtebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw
wody opadowej od krawedzi wykopu.

Podndze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi.

Naruszenia stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie
skarpy.

Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikdw dziatajacych
destrukcyjnie (opady, mréz itp.)

- Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:
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Gérne krawedzie elementdéw przysciennych powinny wystawac ponad teren, co najmniej 10 cm
dla ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow.

Wykop zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposob zabezpieczajacy przez wpadnieciem pracownikow,
0s0b postronnych oraz maszyn i sprzetu budowlanego,

Z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjscia wedtug warunkéw podanych wczesniej,
W kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,

W razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowacd
pomosty.

Stateczno$¢ obudowy powinna by¢ zapewniona w kazdym stadium robot, od rozpoczecia i
konstruowania obudowy do osigqgniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do
catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy, rozbiérka obudowy Scian lub skarpy
wykopdéw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miare zasypywania wykopu, poczynajac od
dna wykopu, obudowe $cian wykopu mozna usung¢ za kazdym razem na wysokos$¢ nie wiekszg
niz 0,3 m,

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementu zagraza bezpieczenstwu pracy
lub konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu - powinno to zosta¢ zaakceptowane
przez Inwestora oraz Projektanta.

- Kopany urobek powinien by¢ niezwiocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub
na odktad przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

- W przypadku koniecznosci wykonania odktadow ziemnych powinny by¢ one wykonywane w
postaci nasypow o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %.

- Odlegto$¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic,
co najmniej podwdjng jego gtebokos¢ i nie mniej niz 3 m.

- Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntéw sktadajacych sie z piaskdéw Srednich i grubych.
Materiat powinien by¢ wolny od zanieczyszczen typu: ostre korzenie, darnina, odpadki
budowlane, okruchy kamienne, gruz, stare fragmenty nawierzchni itp.

- Materiat nie powinien by¢ zamarzniety

- Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami, ktére po utozeniu nalezy zageszczac
mechanicznie lub recznie. Migzszo$¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w zaleznosci od
przyjetej metody zageszczania. Stopien zageszczenia ID = ~ 0,6.

- Jezeli wskutek wadliwego dziatania zabezpieczen wykopu przed wodg opadowa/gruntowg w
poziomie posadowienia grunt zostanie naruszony, to nalezy go usuna¢ i zastgpi¢ odpowiednim
rodzajem gruntu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robot ziemnych nalezy zapewni¢ statg i bezawaryjng prace
oraz przestrzegac nastepujacych zasad:

- Stata kontrola drég technologicznych,

- Unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

24



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"”
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepdtc 3 biuro@vitaro.pl

- Zabezpieczenie maszyn i urzadzen przed stoczeniem sie,
- Utrzymywanie stanowiska roboczego w stanie suchym,
- Prawidtowy dobdr pojemnosci naczynia roboczego,

- Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie tamowat dowozu materiatéw
przeznaczonych na budowe,

- Ruch maszyn powinien odbywac¢ sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Podloze gruntowe

Nalezy sprawdza¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 4 PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie”.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zweryfikowa¢ rodzaj i migzszo$¢ warstw
gruntéw zalegajacych w miejscu robdt ziemnych oraz ustali¢ rzeczywiste warunki wodno -
gruntowe.

6.2 Wykonanie wykopow

Kontrola podczas robdt ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie, aby istniata
mozliwos¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonania robét przy odbiorze koncowym.

Wszelkie odstepstwa od projektu powinny by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione.
Przedmiot kontroli i terminy jej przeprowadzenia zastaty podane w ponizszej tabeli

wg tablicy 1 - 3,6 02C1 PN-B-06050:1999

Sprawdzenie powinno by¢ dokonane

Lp. | Przedmiot kontroli (badan) Przed W czasie Po zakonczeni
rozpoczeciem | budowy budowy
budowy

1. | Zgodno$¢ wykonania robdt z| - + +

dokumentacjag techniczng

2. | Roboty pomiarowe + - -

3. Przygotowanie terenu + - -

4. | Rodzaj i stan gruntéw w podtozu | + + +

5. | Odwodnienie wykopu, nachylenie | + + +
skarp

6. | Wymiary wykopdw, nachylenie | - + +
skarp

7. | Zabezpieczenie wykopdow - + +

8. | Wykonczenie wykopow, | - - +

uporzadkowanie terenu

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania wykopdw z projektem, wymogami normowymi oraz
postanowieniami Specyfikacji Technicznej, ze szczegolnym uwzglednieniem statecznosci $cian
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wykopu (skarpy, obudowa), prawidtowosci ich odwodnienia oraz doktadnosci wykonania
wymienionych ponizej.

Odchylenia wymiardw liniowych oraz rzednych dla robot i budowli ziemnych nie powinny by¢
wieksze niz:

+ 0,01 % dla spadkéw terenu,

+ 0,05 % dla ewentualnych rowdéw odwadniajacych,

+ 15 cm dla wymiaréw w planie wykopow - dla elementéw matej architektury,
+ 5 % dla nachylenia skarp wykopdw fundamentowych.

Przy kontroli robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na:

- Zabezpieczenie skarp / scian wykopow,

- Obudowe $cian wykopow,

- Prawidtowos$¢ odwodnienia wykopu,

- Doktadnos$¢ wykonania wymiaréw wykopu (wg powyzszych wartosci tolerancji),
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w OST.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w niniejszej specyfikacji technicznej w
czesci OST.

Roboty wymienione w SST ,Roboty ziemne” podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu oraz odbiorowi koncowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-B-02479:1999 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-6-G2481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary.
PN-B-02480 :1998 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat gruntow.

PN-B-03020 :1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-04452 : 2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

26



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"”
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepdtc 3 biuro@vitaro.pl

SST - 03 - ZADASZENIE PNEUMATYCZNE WRAZ Z KONTENEREM
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV:

CPV 45212000-6 - roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zadaszenia pneumatycznego
wraz z kontenerem grzewczym dla zadania wskazanego w punkcie 1.1 OST.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg
do udzielenia zamdwienia i =zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych
w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem:

- demontowalnych kotew ziemnych kotwigce powtoke pneumatyczng,

- powtoki pneumatycznej przykrywajacej istniejace boisko,

- kontenera technicznego w lekkiej obudowie z urzadzeniami nadmuchu - posadowienie
na ptycie betonowej,

- konteneréw socjalnych - produkt gotowy, posadowienie na ptycie betonowej o uktadzie
warstw jak dla kontenera technicznego,

- instalacje wewnetrzne: system nadmuchowo-grzewczy zapewniajacy statyke budowli oraz
awaryjny automatyczny system nadmuchowy

- oswietlenie wewnetrzne boiska - projektory LED mocowane do powtoki

- zasilenie instalacji w energie elektryczng - wewnetrzng liniq zasilajaca z istniejacej
rozdzielnicy gtéwnej w budynku szkolnym

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Powloka

Powtoka pneumatyczna sktada sie z systemu podwdjnej membrany tj. pomiedzy dwie warstwy
wytrzymatych materiatdw wdmuchiwane jest gorace powietrze, generowane przez system
grzewczo-nadmuchowy. Hala pneumatyczna bedzie przytwierdzona do podfoza systemem
kotew.

Max. wysoko$¢ zadaszenia: 11.50m

Wymiary zewnetrznej krawedzi powtoki (z wywinieciem): 31,0m x 64,55m
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Wymiary zadaszenia w obrysie kotew fundamentowych: szeroko$¢ 30,00 m, dtugos¢ 63,55m
Powierzchnia zadaszonego terenu: 1906,5 m2

Do obiektu dostep zapewniony jest dzieki wejsciu gtdbwnemu o wymiarach drzwi
1.80x1.80x2.20 - drzwi obrotowe. Konstrukcja wsporcza drzwi oraz pozostate elementy
stalowe wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Blacha podestowa
aluminiowa z przettoczeniami petnymi.

Dodatkowo na bokach obiektu zlokalizowane sg drzwi awaryjne (4 sztuki) o wymiarach 1.35 x
2.00m. Wszystkie drzwi zastosowane w hali pneumatycznej posiadaja odpowiednie elementy
taczace i wiasciwosci zapewniajace prawidlowg prace przy cisnieniu na poziomie 250-300Pa
wewnatrz hali.

Powtoki wykonane z wtdkien poliestrowych pokrytych dwustronnie warstwg PVC oraz lakierem
akrylowym. Materiat powtoki powinien by¢ przynajmniej trudnozapalny oraz odporny
na dziatanie czynnikdw biologicznych, chemicznych oraz promieniowania UV. Powtoka
wyposazona w system zapobiegajacy wchtanianiu brudu.

Minimalne parametry materiatéw:

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta dla catego systemu: max. 1.80 W/m?K £5%
Przepuszczalnos¢ swiatta: min. 40%

System spetnia wymagania klasy B-s2,d0 oraz standardy normy EN-13501-1
Gwarancja na membrane: min. 8lat

Obrdbka potgczen pasami ptaskownikéw aluminiowych

System wyposazony w wewnetrzng systemowa konstrukcje wsporcza wykonang ze stali
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Lokalizacja wspornikdbw - w miejscach
wzmacnianych potgczen arkuszy powloki, lecz nie rzadziej niz co 6m. Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu wybrany wariant systemowego awaryjnego podwieszenia do akceptacji.

1. Powtoka zewnetrzna hali ci$nieniowej powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane
ponizej:

- Typ powleczenia PVC

- Wykonczenie lakier akrylowy z obu stron, odporny na atak mikrobdw i grzybdw,
ochrona przeciw UV

- Trudnopalnos¢ - atesty trudnopalnosci: DIN 4102: Bl

- Gramatura catkowita min. 730 g/m2

- Odpornosc na zerwanie (osnowa/watek) min. 3000/3000 N/50mm

- Odpornos$c¢ na rozdarcie (osnowa/watek) min. 300/300 N

- Przyczepnos$¢ 20 N/cm

- Kolor - biaty

2. Powloka wewnetrzna hali cisnieniowej powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane
ponizej:

- Typ powleczenia PVC

- Wykonczenie lakier akrylowy z obu stron, odporny na atak mikrobow i grzybow, ochrona
przeciw UV

- Trudnopalnos¢ - atesty trudnopalnosci: DIN 4102: B1

- Gramatura catkowita min. 500 g/m2

- Odpornos$c na zerwanie (osnowa/watek) min. 2500/2500 N/50mm

- Odpornosc¢ na rozdarcie (osnowa/watek) min. 250/250 N

- Przyczepnos$¢ 20 N/cm

- Kolor - biaty

3. Elementy mocujace i taczace hali cisnieniowej powinny mie¢ parametry nie gorsze niz

opisane ponizej:
- Typ powleczenia PVC
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- Wykonczenie lakier akrylowy z obu stron, odporny na atak mikrobow i grzybow, ochrona
przeciw UV

- Trudnopalnos¢ - atesty trudnopalnosci: DIN 4102: Bl

- Gramatura catkowita min. 900 g/m2

- Odpornos¢ na zerwanie (osnowa/watek) min. 4300/4000 N/50mm (5500N/50mm dla pasa
przy kotwach gruntowych)

- Odpornos$c¢ na rozdarcie (osnowa/watek) min. 500/500 N

- Przyczepnos¢ 20 N/cm

- Minimalna przepuszczalnos$¢ swiatta miejsc usztywniajacych: 35%

- Kolor - biaty

Kotwy

Powierzchnia kotwy (cm2) 545

Gtebokos¢ wbicia min. (m) 1,6

Kat tarcia gruntu stopnie 33

Srednia masa gruntu (kN/m3) 22

Nos$nos¢ kotwy (kN) 56,8

Uwaga: Gtebokos$¢ wbicia przyjmuje sie po wyciggnieciu kotwy.
(dopuszcza sie przy sprezeniu wyciggniecie z gruntu maks. 30cm)
Kotwa gruntowa mechaniczna, samostabilizujgca, wyposazona w demontowalne uszy
montazowe.

Nalezy wykona¢ badanie nosnosci kotew przed ich uzytkowaniem.
Potaczenie z powtokami wykonac z uzyciem rury stalowej ®33x4

Kontener grzewczy

Kontener o wymiarach 12,55 x 4,00m i wysokosci 3,1Im w lekkiej obudowie z ptyt
poliuretanowych gr. minimum 15cm. Kontener posadowiony na ptycie betonowej w sposob
zgodny z zatacznikiem graficznym. Obiekt wyposazony w drzwi techniczne stalowe, z wktadka
patentowg typu C o wym. $wiatta przejscia 90x200 oraz brame techniczng stalowg zamykana.

Kontener wyposazony w otwory i kanaty nawiewne i ssawne, kanat systemu awaryjnego
oraz czerpnie.

Kontener posadowi¢ na ptycie betonowej o wymiarach 4m x 12.55m gr. 15cm, z betonu
C30/35 W8, zbrojonej siatkg #12 co 20cm godrg i dotem. Pod ptyta wykonaé podsypke
piaskowg zageszczong do Is-1,00 gr. 30cm.

System nadmuchowo-grzewczy

System grzewczo-nadmuchowy zapewnia wytworzenie oraz utrzymanie ci$nienia
i temperatury wewnatrz hali pneumatycznej. Wymagane cisnienie w hali na poziomie ok.
250Pa. Dmuchawa napedzana silnikiem elektrycznym. Ogrzewanie powietrza tloczonego do
hali zapewnia piec na olej opatowy, wyposazony w automatyczny system kontroli temperatury
oraz termostat bezpieczenstwa. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji hali, powietrze
cyrkulujgce wewnatrz hali jest mieszane z powietrzem zewnetrznym.

Cyrkulacja powinna zapewni¢ réwnomierny rozktad temperatury wewnatrz hali. W celu
unikniecia zmrozenia nawierzchni boiska i zapewnienia komfortowych warunkow
dla uzytkownikow, system jest wyposazony w automatyke kontrolujacg temperature wewnatrz
hali. Automatyczny system awaryjny (silnik diesela z niezaleznym wentylatorem), ktory
w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej, lub spadku ciénienia wewnatrz hali
z jakichkolwiek przyczyn, zapewni utrzymanie odpowiedniego cisnienia wewnatrz hali. System
grzewczo nadmuchowy powinien by¢ zamontowany w miejscu zapewniajagcym optymalng
cyrkulacje powietrza w hali. i temperatury wewnatrz hali pneumatycznej. Wymagane ciénienie
w hali na poziomie ok. 250 Pa. Dmuchawa napedzana silnikiem elektrycznym. Ogrzewanie
powietrza ttoczonego do hali zapewnia piec na olej opatowy, wyposazony w automatyczny
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system kontroli temperatury oraz termostat bezpieczenstwa. W celu zapewnienia odpowiedniej
wentylacji hali, powietrze cyrkulujgce wewnatrz hali jest mieszane z powietrzem zewnetrznym.

Dane techniczne pieca:

- System wentylacyjno-grzewczy

- Moc znamionowa 400 kW

- Sprawnos$¢ min. 88%

- Wydajnos¢ wentylatora 30.000 m3/h
- Silnik elektryczny 9 kW

- Zasilanie 400V 12 A

- Wymiennik ciepta 0,76 m3

- Temperatura spalin 260 ° C

- Sprez wentylatora 300 Pa

- Wymiary systemu 2.650 x 1.500 x 2.520

Automatyczny system awaryjny EMC 13D- sterowanie elektroniczne
- Wydajnos¢ wentylatora 23.000 m3/h

- Silnik spalinowy o mocy min. 7,3kW

- Zasilanie diesel (0,7 I/h ON)

- Zapewnia samodzielng prace systemu przez min. 12h.

- Akumulator 100 Ah - 12V

- Wymiary systemu 1.600 x 1.200 x 1.150

Potaczenie kontenera technicznego z powtoka pneumatyczng wykonac¢ jako podziemne,
z konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, pokrytej dwiema
warstwami folii polietylenowej gr. 1mm. Wymiary przekroju nie mniejsze niz 1.60 x 2.20m -
zalezne od systemu producenta nawiewu. Wykonawca przedstawi do akceptacji proponowang
powierzchnie przekroju kanatu technologicznego.

Oswietlenie

Oswietlenie boiska stanowi¢ bedzie zespdét lamp ledowych podwieszanych do konstrukcji
wsporczej przy powltoce pneumatycznej. Wymagane natezenie swiatta na boisku: 200Ix.

Parametry opraw:

typ: LED,

moc 100W,

zasilanie: 230V, 50-60Hz,

waga: do 5kg,

typ montazu: zawieszane,

temp. barwy: 4000K,

klasa szczelnosci: min. IP64,
odpornos¢ na uderzenie: min. IK08.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja pracuje w uktadzie TN-S. Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest za pomocg
szybkiego wytaczenia poprzez wytacznik roznico pradowy. Ochrona reaguje rowniez
na uptynnosci powstate w skutek zawilgocenia lub miejscowego uszkodzenia instalacji. Spadek
napiecia dla najdiuzszego obwodu od ztacza nie przekroczy 2,5%

Instalacja powinna by¢ montowana przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia budowlane.

Kontener socjainy

Kontener o wymiarach 9.05 x 7.32m i wysokosci 2.8m, sktadajacy sie z szesciu typowych
konteneréw o wymiarach 6.06 x 2.44m (3 sztuki) oraz 2.99x2.44m (3 sztuki).
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Konstrukcja nosna konteneréw

spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu, elementy
konstrukcji pokryte sq powtokami antykorozyjnymi w kolorze RAL 7024, odprowadzenie wody
deszczowej rynnami PCV wewnatrz stupdéw naroznych.

Posadzka

ocynkowana blacha trapezowa, weitna mineralna gr. 100 mm, ptyta cementowo-drzazgowa
gr. 20 mm, wyktadzina PCV

Stropodach

blacha ocynkowana, ptyta wiérowa gr. 12 mm, wetna mineralna gr. 100 mm, ptyta laminowana
biata gr. 12 mm.

Sciany zewnetrzne (panele) o warstwach:

trapezowana blacha lakierowana w kolorze RAL 7044, wetna mineralna gr. 60 mm, folia
paroizolacyjna, ptyta laminowana biata gr. 12 mm.

Sciany wewnetrzne, dzialowe o warstwach:

ptyta laminowana biata gr. 12 mm, szkielet drewniany, ptyta laminowana biata gr. 12 mm.
Okna PVC

930 x 1295, U=1.1W/m?K, RAL 7024, wyposazone w rolety zewnetrzne

Drzwi

jednoskrzydtowe, stalowe, RAL 7024, petne, 900x2000 mm
jednoskrzydtowe, ptycinowe, biate, petne, 900x2000 mm

3. SPRZET

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
koparka 0,15m3

zageszczarka mechaniczna,

zuraw samochodowy 5-6 t

samochéd skrzyniowy do 5 t

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu. zgodnymi z projektem technologii
i organizacji robot i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlano montazowe,
uwzgledniajac wymagania okreslone w dokumentacji .

W trakcie robot uzywac sprzetu nie powodujacego znacznych wibracji

Dostawca hali przekaze Uzytkownikowi szczegdétowgq instrukcje uzytkowania i obstugi obiektu,

oraz jego urzadzen technicznych.
Dostawca hali zapewni Uzytkownikowi szkolenie pracownikow obstugi technicznej .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wymagane dokumenty dotyczgce hali pneumatycznej ktére musi dostarczy¢ jej Dostawca
wraz z obiektem:

e Dokument wydany przez akredytowang jednostke uprawniong do kontroli jakosci
w zakresie ochrony p.poz., potwierdzajacy bezpieczenstwo przeciwpozarowe oferowanej
hali pneumatycznej.

e Karta techniczna systemu grzewczo nadmuchowego potwierdzona przez producenta
potwierdzajaca  spefnienie  wyspecyfikowanych  wymagan technicznych oraz
potwierdzajqca okres gwarancji wymagany dla przedmiotowej inwestycji.

e Atesty lub certyfikaty potwierdzajace trudno zapalnos¢ kazdej z powlok
oddzielnie lub 1 taczny na caty system.

Badania w czasie robot:

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majaq
zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Dokumentacja
jakosci wyrobdw powinna zawierac:

— certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng w przypadku

kazdego z zastosowanych wyrobdow

— informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

— podstawowa informacje bhp i przeciwpozarowe.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy

Badania w czasie odbioru

Zakres czynnosci kontrolnych obejmuja:

1.Sprawdzenie prawidtowego wytyczenia montowanych elementéw i zasilania.

2.Sprawdzenie prawidtowosci montazu elementéw kotwigcych hale pneumatyczna.
3.Sprawdzenie prawidtowosci wykonania linii zasilajacej.

4.Sprawdzenie prawidtowosci modernizacji stupdw pitkochwytu wraz z oceng tatwosci montazu
i demontazu.

5.Sprawdzenie prawidtowosci wykonania belki obwodowej.

6.Sprawdzenie sposobu zakotwienia skrzynki elektrycznej zabezpieczajacej kable zasilajace
zdemontowane stupy oswietleniowe.

7.Sprawdzenie dziatania elementdw systemu grzewczo-nadmuchowego oraz systemu
awaryjnego.

8.Sprawdzenie poprawnosci montazu wszystkich elementéw ( lampy itp.) montowanych
do membrany hali przed jej uruchomieniem (nadmuchaniem).

9.Sprawdzenie poprawnosci dziatania wejscia gtdéwnego i awaryjnego przed uruchomieniem
systemu grzewczo-nadmuchowego.

10. Sprawdzenie poprawnosci naprawy/wymiany nawierzchni sportowej w miejscu montazu
elementow kotwigcych hale przed montazem membrany (powtoki pneumatycznej) do belki
obwodowej.

Niedopuszczalne jest uruchomienie systemu grzewczo-nadmuchowego bez sprawdzenia
prawidtowosci wykonania prac pkt 1,2,3,5,6,7,8,9,10.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (mz2), (m), (kpl).
8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
- wykonanie wszystkich przewidzianych robot,
— sprawdzenie droznosci przewoddw wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot,
- protokdt odbioru robot zanikajacych,
- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy,
— sporzadzic¢ protokoét odbioru kominiarskiego robét w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢
za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- IEC 60364-4-481 Dobér srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.

PN- IEC 60364-5-51 . Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN- IEC 60364-4-52 Oprzewodowanie. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 04 - KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét :

CPV 45262300-4 - Roboty w zakresie betonowania
CPV 45262311-4 - Betonowanie konstrukgcji

CPV 45262310-7 - Zbrojenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych dla
zadania wskazanego w punkcie 1.1 OST.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie konstrukcji betonowych i Zelbetowych zwigzanych
z rozbudowg, przebudowg budynku. W zakres robdt wchodzi:

- wykonanie fundamentéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.

Konstrukcje betonowe -  konstrukcje z betonu niezbrojonego Iub wykonane
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej
dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce
zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skifadnikédw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen
od konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-EN

206-1:2002 oraz warunkach technicznych.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,, 35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999 oraz warunkow technicznych.

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie,

- nazwa wytwadrni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakoéci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezagca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. Ponadto przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

35



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"”
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepdtc 3 biuro@vitaro.pl

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych sie rozgnie$s¢ w palcach
i nie rozpadajacych sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace: dla cementu pakowanego
(workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone
z bokow przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone
w urzadzenia

do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry
na zewnetrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania

w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscia cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajacqa na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podtozu w taki sposdb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty
sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych
badan i testow i nie zakidcaty rytmu budowy.

a) Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/ B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikdow badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne
obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

—0znaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
(PN-EN 933-4:2001),

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
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Nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18
(PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

b) Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm:
PN-79/B6711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca
sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ biezacg kontrole zgodnie z
wyzej wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajagcych wymagania norm: PN-EN 934-:2002 i PN-
EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych,
takich  jak: zmniejszenie  wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu
po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym,
napowietrzajacym, przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM
do ich stosowania w budownictwie obiektow mostowych (inzynieryjnych). Domieszki
posiadajace tylko Aprobate ITB mogg byc¢ stosowane jedynie za zgoda Inzyniera.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowq
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w
Wytwérni (tzw. ,beton towarowy”).

- C25/30 dla wykonania elementow konstrukcyjnych

Wymagania co do szczelnosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci wg. PN-EN 206-1:2003 tj.

- nasigkliwo$¢ max. 8%

- wodoodpornos$¢ W8

- mrozoodporno$¢ F160, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST .Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom co do szczelnosci i
nasigkliwosci jak i wymagan ogdlnych wg PN-EN 206-1:2003 oraz warunkéw technicznych i
spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien dysponowac laboratorium lub tez, za zgoda Inspektora, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
$ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40

cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos$¢ optymalna 8%.
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Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

2.2.4. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042 oraz warunkow technicznych , a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-
1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-
93215.

Odbiér stali zbrojeniowej na budowie:

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego
przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej
przytoczonych  norm. Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ zgodne
z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Stal zbrojeniowa powinna by¢
magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg wymiarow i
gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego
drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o S$rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy s$rednicach
pretéw wiekszych niz 12 mm stosowac¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.5. Materialy spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M 69430.

2.2.6. Podkladki dystansowe

Zaleca sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z
tworzyw sztucznych gr. 5cm.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.7. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001
oraz PN-EN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac Srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowal sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robdt.
Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:
1) Do przygotowania mieszanki betonowej

— betoniarka o wymuszonym dziataniu
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— weztem betoniarskim
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem
legalizacji,

— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:

— sprzetem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementow deskowan.
3) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

- ftatami wibracyjnymi,

4) do obrobki i pielegnacji betonu:
— szlifierkami, zacierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST .

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.1. Transport skladnik6w mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone
na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

4.2, Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilos$¢
samochodow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco
i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST.

Wykonanie robot powinno by¢é zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-
88/B 06250, PN-EN 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi .
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robodt”
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin
rozebrania deskowania, jak rowniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,Dokumentacjq
technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie szalunkow

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania
powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wplywem warunkdéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykonac z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18
mm i szerokoéci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na pidro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy
szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych
albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania.

Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwroci¢ na elementy tworzace fakture
$cian licowych i zapewniajace niezmiennos$¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji.
Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach
od 2 cm na stykach dwoch prostopadiych do siebie scian, szczegdlnie w stykach wklestych.
Nalezy wykona¢ fazy i nisze kablowe i instalacyjne ujete w dokumentacji technicznej.
W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia.
Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba sSrodkami
o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiardw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywacd
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strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na
choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéow nie powinna przekracza¢ 4 mm,
w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projektowej,
z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042. Giecie pretéw nalezy
wykonacd zgodnie z dokumentacjq projektowq i normg PN-91/S-10042.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszad
i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwdrczych
i montazowych. Montaz =zbrojenia z pojedynczych pretéow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie
wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonacd
na podbetonie. Dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw
stalowych, jest niedopuszczalne. Rodzaj podkfadek dystansowych podlega akceptacji przez
Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o] ile
to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw
powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy s$rednicy pretéw do 12 mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy $rednicy pretéw powyzej 12 mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i normg PN-91/5-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretédw mogq by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania
pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac¢ w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna
odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: pofozenie zbrojenia, zgodnosc
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie
Z wymaganiami normy PN-5-10040:1999.

Przerwy w betonowaniu
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru .

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.
Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub
uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania
na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczeséniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostoniecie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.6. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-88/B-32250.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251)
lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogoélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujacego miedzy
innymi podziat obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczego6towe okreslenie
zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania prébek.

Ocena poszczegodlnych etapow roboét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne
wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

- sprawdzeniu potozenia gornego poziomu betonowania w nawigzani do poziomdw budynku
istniejgcego

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-5-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajq przytoczone normy.

6.2.3 Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszq SST, oraz
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gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan

dotyczacych jakosci stosowanych materiatdow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgoda Inspektora, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat
w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli jakosci” betonu uwzgledniajacy badanie skfadnikdw mieszanki
betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg
SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
materiatdw, a wymagane przez Inspektora.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢
pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

6.2.4. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinna miec¢ wtasciwosci i parametry zgodne z postanowieniami normy
oraz dokumentacjq techniczng i niniejszej SST.

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg oraz niniejsza SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje norma.

6.2.5. Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszq SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan

dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych, a wymagane przez
Inspektora.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych probek powinna by¢
okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

6.2.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Powierzchnia elementéw
betonowych widocznych, trybun, licowa bez por i wzeréw, pozbawiona pecherzy powietrza.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,
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sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

sprawdzeniu betoniarki,

sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowej,

sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw
robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST.

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych
i zelbetowych zgodnie z dokumentacjq projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdét podano w OST.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowq, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. PN-EN 206-1:2003 Beton.: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

4, PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.

11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes$¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziarn.

15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.
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16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w
postaci gliny.

17. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

18. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.

19. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

20. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

21. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

22. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

23. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

24. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

25. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

26. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

27. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

28. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SST - 05 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét :
CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania nawierzchni drég

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza dla zadania wskazanego w punkcie 1.1. OST.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia Robét
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ufozenia poszczegdélnych warstw
konstrukcji nawierzchni wedtug Dokumentacji Projektowe]j oraz profilowaniem i zageszczaniem
podtoza. Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie koryta wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nowej nawierzchni.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogodlne”.

1.4. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00.
~Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET
Do wykonywania Robot nalezy stosowac:

- rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem,
(Kierownik Projektu moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny),

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonac recznie. Stosowany sprzet nie
moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Ogodlne zasady wykonywania Robdét podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
~Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do Robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem Robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
wykonanie tych Robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgoda Kierownika Projektu,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Nalezy usunacC btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnié
podioze na glebokos$¢ zaakceptowang przez Kierownika Projektu, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajagcy wymagania obowigzujgace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia okreslonego w normie. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie
wymagajq dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do
profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy wstepnie dogesci¢c 3 - 4
przejsciami s$redniego walca stalowego gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Kierownika Projektu. Do profilowania podtoza mozna stosowaé réwniarki. Sciety grunt moze
by¢ wykorzystany w inny sposdb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

5.4. Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposOb zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Zageszczanie podtoza
nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préoby Proctora, przeprowadzanej zgodnie z PN-88/B-
04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia Is powinna wynosi¢ 1,00. Wilgotnos¢ gruntu
podfoza przy zageszczeniu nie powinna réznic¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20%
jej wartosci. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat podtoza uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wg BN-64/8931-02. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w Robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposdb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy
odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza Kierownik Projektu oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci Robét
Zasady ogolne kontroli jakosci Robdt podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00
“Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot
Przed przystgpieniem do wykonania Robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos$c
sprzetu oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia Robdt zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie Robot Wykonawca powinien sprawdza¢ zasoby sprowadzonych materiatow,
prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwoécia gwarantujaca
zachowanie wymagan jakosci Robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji.

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwodch
punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 300 m?Z,
Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481
(metoda I lub II). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody
Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego
podfoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2.2. Wilgotnos¢ gruntéw w czasie
zageszczania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 300 m=2.

6.4. Badania i pomiary podioza
6.4.1. Zageszczenie podtoza

Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne
zestawienie wynikdw badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami srednimi dla catej
odbieranej powierzchni, wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia. Na
powierzchni nie spetniajacej wymagan co do zageszczenia podtoze nalezy spulchni¢ i roboty
powtdrzy¢ w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.4.2. Cechy geometryczne

a) Spadki poprzeczne i podtuzne nalezy mierzy¢ za pomocg 2 metrowej taty i poziomicy co
najmniej raz na 20 m. Spadki poprzeczne i podtuzne podtoza powinny by¢ zgodne
z projektem z tolerancja £0.5%.

b) Gtebokos$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 20m na krawedziach. Rdéznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ £2cm.

c) Usytuowanie krawedzi nie rzadziej niz co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i -2 cm.

d) Szerokos¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 20 m. Szerokos$¢ nie moze sie rozni¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz £2cm.

6.4.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.4.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej
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10 cm, wyrownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét
Ogodlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podtoza jest metr kwadratowy
[m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Roboét

Odbiér wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza jest
dokonywany na zasadach odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreslonych
w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Koryto uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, jezeli wszystkie
wyniki

badan przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za metr kwadratowy [m?] wykonanego koryta wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podfoza nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robdt na
podstawie pomiarow i badan. Cena jednostkowa wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczania podfoza obejmuje:

- prace pomiarowe,

- profilowanie dna koryta lub podifoza,

- zageszczanie do wymaganych wskaznikdéw zageszczenia,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenia ptyta.

- BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP W-wa 1989.
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SST - 06 - WARSTWY ODCINAJACE I ODSACZAJACE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét :
CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania nawierzchni drég

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajacej dla
zadania wskazanego w punkcie 1.1 OST.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstw odcinajacych przy budowie nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odcinajacej sq:

- pospotka.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy odcinajgcej powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D
<5
dss

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej
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dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:

d
U=-"2>5

le
gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy Ii II.

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu skfadowania powinno by¢ rdéwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek,
- walcéw statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2, Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwa odcinajaca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej
zgodnie z dokumentacjq projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réownolegtych lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robdot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosc
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajagca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.7. Utrzymanie warstwy odcinajacej
Warstwa odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byc¢
utrzymywane w dobrym stanie.
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W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych
i zageszczenia warstwy odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy odcinajacej

Lp. Wyszczegodlnienie Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
badan i pomiardw

1 | Szeroko$¢ warstwy Co20m
2 |Réwnosc¢ podiuzna co20m
3 Réwnos¢ poprzeczna Co20m
4 Spadki poprzeczne lrazna20m

5 Rzedne wysokosciowe Co 20 w wytyczonych osiach oraz na krawedziach warstwy

6 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 300 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 300 m?

7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
wilgotnos¢ kruszywa raz na 300 m?

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.
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6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie
z normg BN-68/8931-04. Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej nalezy mierzy¢ 4
metrowg tata. Nierdwnosci nie mogaq przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne i podtuzne

Spadki poprzeczne i podtuzne warstwy odcinajgcej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej
z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci
modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyroéwnane i powtodrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odcinajacej z kruszywa (pospotki) obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci
i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

- PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytq

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i tatg

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST - 07 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét :
CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem warstw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
dla wskazanego w punkcie 1.1. OST.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Zakres Robdét obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm
0 uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie oraz podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
0 uziarnieniu 0/63,0 mm stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.2. Pozostale okreslenia
Sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot, ich zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
~Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy =z kruszywa ftamanego stabilizowanego
mechanicznie powinno by¢ kruszywo ftamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.
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2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna biec

pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego mechanicznie do podbudowy.

Uziarnienie 0/31.5 mm
Sito kwadratowe [mm]
Przechodzi przez sito [%]
63 -
31.5 100
16 77 - 100
8 52 -75
4 37 - 58
2 26 - 42
0.5 14 - 24
0.075 4-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie przebiega¢ od dolnej do gérnej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie
moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzgce przez sito 0,075 mm nie powinny stanowic¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej
przez sito 0,5 mm.

2.2.2. Wilasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane witasciwosci kruszywa.

Wymagania
L.p. | Wlasciwosci badane wedtug Kruszywo
famane
1 Zawartos¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 10
2 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 40
3 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie wiecej 1
niz
Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metodag I
4 30 -70
lub II
5 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles,

59



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"”

97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepdtc 3 biuro@vitaro.pl
- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, nie wiekszy | 50
niz
30
- po 1/5 liczby obrotéw
6 Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz 5
Mrozoodporno$¢ ziaren wiekszych od 2 mm, po 25
7 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie | 10
wiecej niz
8 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, nie wigcej niz |
[%]
9 Zawartos¢ zwigzkdéw siarki w przeliczeniu na SOs, %, nie 1
wiecej niz
10 Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie 60
mniejszy niz

2.3. Zrédta materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zZrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. Zrédfa materiatéw powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdét. Wykonawca powinien dostarczy¢
Kierownikowi Projektu wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywg uziarnienia
i reprezentatywne probki materiatdw. Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrédia
bedq zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika Projektu, jezeli dostarczone przez
Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych
prowadzonych przez Kierownika Projektu wykaza zgodno$¢ cech materialowych z
wymaganiami.

Zatwierdzanie Zzrddta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta beda
przez

Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nie spetniajg
wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy
Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy
stosowac:

a) réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w sposdéb przeciwdziatajacy jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazddw po wyprofilowanym podtozu drogi
powinien by¢ tak zorganizowany by nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogodlne zasady wykonania Robo6t podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

5.2. Przygotowanie podioza

Podioze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi
warstwa pospotki. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete
wedtug zasad akceptowanych przez Kierownika Projektu.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia
i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci
materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposdb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa Iub wedtug zalecen Kierownika Projektu z tolerancjami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania
warstw powinny by¢ wczesniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez
Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia Robot i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej
aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwy
kruszywa powinny byc¢ rozktadane w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja
powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.5. Zageszczanie

Natychmiast po kornicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gérnej
krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
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zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami pitytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie.
Natomiast jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat w roztozonej
warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i réwnomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy
zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1%, -2%.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy
uszkodzonej przez ruch budowlany jak rdéwniez wskutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jezeli wystgpi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Zasady ogdlne kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00.
~Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania Robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu w
celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
p.2.

6.3. Badania w czasie Robot
Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie Robot przy budowie podbudowy z kruszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robdt przy budowie podbudowy z kruszyw
famanych stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna

L Wyszczeaélnienie badan Minimalna liczba | powierzchnia
P- y 9 badan na dziennej | podbudowy
dziatce roboczej przypadajaca na jedno

badanie [m?]

1 Uziarnienie kruszywa

2 Wilgotnos$¢ kruszywa

3 Zageszczenie kruszywa 2 300
Zawartosé zanieczyszczen

4
obcych
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5 Stopien przekruszenia ziaren
6 Zawartosé ziaren
nieforemnych
Zawartosé zanieczyszczen
7 . 2000
organicznych : L L
- oy - i przy kazdej zmianie
8 Granica ptynnosci .,
— — zrodta kruszywa
9 Wskaznik plastycznosci
10 Mrozoodpornosé
11 Scieralnos¢
12 Wskaznik piaskowy

6.3.1. Badania wlasciwosci kruszywa

W czasie Robot Wykonawca bedzie prowadzit badania wiasciwosci kruszywa, okreslone
w tablicy w p.2. Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych powinno by¢ przez
Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 300 m? warstwy. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed
jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ biezaco przekazywane Kierownikowi Projektu.
Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w p. 2.
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscia gwarantujgacq zachowanie
jakosci robot, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m? wykonanej podbudowy, a takze w przypadku
zmiany zrodta pobierania materiatdow i w innych przypadkach okreslonych przez Kierownika
Projektu. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy
w obecnosci Kierownika Projektu.

6.3.2. Badania wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej okreslonej wg normalnej
proby Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancja +1%, -2%. Wilgotno$¢ kruszywa nalezy badac
wg PN-77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz w jednym punkcie na 300 m?, przy ocenie zageszczenia warstwy.

6.3.3. Badania zageszczenia

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wg normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481.
Zageszczenie nalezy sprawdzac przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo na kazdej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 300 m?, wg BN-77/8931-12.
W przypadku gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg Proctora jest niemozliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych VSS w tym przypadku jeden (wg normy) jeden raz na 2000 m?
lub wedtug zalecen Kierownika Projektu.

6.4. Badania wykonanej warstwy
Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w tablicy 4.
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Tablica 4. Czestotliwos$¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. }Nyszc.zegolmeme badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
i pomiarow
Podczas budowy:
- w 3 punktach na kazdej dziennej dzialce
roboczej lecz nie rzadziej niz 1 na 300 m?
1 Grubos¢ warstwy
Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 2000 m?
5 Nosnos.c .| ,zageszczeme Raz na 2000 m?
wg obcigzen ptytowych
3 Szerokos¢ Co20m
4 Réwnos¢ podtuzna co 20 m tatg
5 Réwnos¢ poprzeczna Co 20 m tatg
6 Spadk_l poprzeczne i Co 20 m
podtuzne
2 Rzedne Co 20 .m w wytyczonych osiach i na
krawedziach warstwy

6.4.1. Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie
rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 300 m? podbudowy. Bezposrednio przed odbiorem
nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m?2. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny
przekracza¢ +10%, -15%.

6.4.2. Nosnosc¢ i zageszczenie warstw wg obciazen plytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzen
ptytowych, zgodnie z BN-64/8931-02. Obcigzenia nalezy wykonac¢ nie rzadziej ni raz na 2000
m?, lub wg zalecen Kierownika Projektu. Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania
dotyczace nosnosci podane ponizej.

Pierwotny modut odksztatcenia warstwy z kruszywa powinien by¢ wiekszy niz M’e=60
MPa, wtérny modut odksztatcenia min. M"e>120 MPa.

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek
wtornego modutu odksztatcenia ME” do pierwotnego modutu odksztatcenia ME’, mierzony przy
uzyciu ptyty o srednicy 30 cm, jest nie wiekszy od 2,2:

Me'’/Me’ < 2,2
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6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy
6.4.3.1. ROwWnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg zgodnie z norma BN-
68/8931-04, z czestotliwosci podana w tablicy w p.6.4. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢
2-metrowa tatg z czestotliwoscig jak wyzej. Nierownosci nie powinny przekraczac:

- 20 mm dla podbudowy z kruszywa famanego.
6.4.3.2. Spadki poprzeczne i podtuzne podbudowy

Spadki poprzeczne i podtuzne nalezy mierzy¢ za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy
z czestotliwoscig podang w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjq projektowgq z tolerancjg +£0,5%.

6.4.3.3. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne podbudowy nalezy sprawdzac¢ co 20 m. Roéznice miedzy rzednymi wykonanymi
i projektowanymi nie powinny przekraczac:

- od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa tamanego.
6.4.3.4. Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ co 20 m. Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic
sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe uziarnienie i wiasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan dotyczgacych uziarnienia i wtasciwosci
podanych w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli
kruszywa, nie spetniajace tych wymagan zostaty wbudowane to beda, na polecenie Kierownika
Projektu, wymienione przez Wykonawce na witasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek
dodatkowych kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego.

6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p.6.4.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci
co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.3. Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubos¢ warstw w obecnosci Kierownika Projektu,
z czestotliwoscig podang w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otwordw grubos¢ warstw
powinna by¢ co najmniej rowna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie
moze by¢ wiekszy od 10%. Jezeli warunek ten nie jest spetniony Wykonawca wykona, na
wiasny koszt, w obecnosci Kierownika Projektu, dodatkowe otwory w celu identyfikacji
powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod
wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Roboty te

Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robot nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewtasciwe zageszczenie podbudowy
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Do odbioru zageszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne
zestawienie wynikéw badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami $rednimi dla catego
odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia. Na odcinkach nie
spetniajagcych wymagan co do zageszczenia podbudowy nalezy materiat spulchni¢ i Roboty
powtdrzy¢ w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.5.5. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nos$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona
wszelkie Roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zlecone przez Kierownika
Projektu, na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?], wykonanej podbudowy oraz warstwy
konstrukcji z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosciach okreslonych w
Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Roboét

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Roboét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz na zasadach odbioru czesciowego i koncowego okreslonych
w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania warstw konstrukcji z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm i uziarnieniu 0/31,5 mm obejmuje:

- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturg,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej warstwy,

przeprowadzenie pomiardéw i badan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie Robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

- PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

- PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

- PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

- PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdow mineralnych.
- PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

- PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

- PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

- PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

- PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

- PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles
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SST - 08 - KRAWEZNIKI I OPORNIKI BETONOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét :
CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ]

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kraweznikow na tawie z oporem w ramach zadania wskazanego w punkcie 1.1. OST.

2. ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg
i odbiorem kraweznikéow betonowych.

Zakres Robét obejmuje:
- wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki betonowe,

- ustawienie kraweznikow betonowych 15 x 22 x 100 cm na tawie betonowej i podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 3 cm z zamknieciem spoin zaprawg cementowa.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Krawezniki i oporniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce plac
z nawierzchni z kostki betonowej

tawa - warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika lub opornika oraz przenoszaca
obcigzenie kraweznika na grunt.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu na tawie.

4. MATERIALY

Wszystkie wymagania uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot nie pdzniej niz 3 tygodnie. Preferowane sg wyroby i
wytwoérnie posiadajgce Aprobate Techniczng IBDiM.

4.1. Krawezniki i oporniki betonowe
Do wykonania robot nalezy uzy¢ kraweznika drogowego prostokatnego lub trapezowego,
jednowarstwowego.

Krawezniki i oporniki powinny by¢ wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania:
- Klasa nie nizsza niz C 25/30,
- Nasigkliwos$c¢ nie wieksza niz 4%,

- Mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150,
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- Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego, okreélona stratg wysokosci nie wieksza niz 3.5 mm.

Powierzchnie kraweznikdw powinny byc¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gtéwnej (licowej) powinny
by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokosci £ 3 mm,
- dla szerokosci £ 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach
i krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac zgodnie z PN-B-10021.

4.2. Materialy na podsypke i wypeinienie szczelin pomiedzy sciankami bocznymi
Nalezy stosowaé mieszanke cementowo - piaskowaq:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego
spetniajagcego wymagania PN-B-06712,

4.3. Materialy do posadowienia kraweznikow i opornikow.

Krawezniki 15 x 30 x 100 oraz krawezniki 15x22x100 cm posadowione sg na tawie z
oporem o wymiarach zgodnych z dokumentacjgq projektowq. tawa wykonana z betonu klasy
C12/15. Do wykonania betonu nalezy uzy¢:

- cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiego z dodatkami,

- uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak drobne, aby mieszanka wykazywata maksymalng
szczelnos¢ i urabialnos$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

4.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek o przektadek lub na paletach
transportowych. Cement mozna przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce. Kruszywa nalezy
gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych frakcji i rodzajow.

5. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
- koparko - tadowarek - do transportu kraweznikéw na placu budowy,
- nosidet.
Do wytwarzania betonu na tawy:

- wytwdrnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania sktadnikdw,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.
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6. TRANSPORT

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej. W trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktadac na
podktadkach i przektadkach drewnianych dtugoscia w kierunku osi podtuznej s$rodka
transportowego. Sposdb ich zatadunku na S$rodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na
palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty co 50
sztuke. Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie wyrobu,
- znak wytworni,
- date produkgji.

Wyprodukowang mieszanke betonowag nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. tawa betonowa

tawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu. Beton rozsécielony w szalowaniu
powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-
06251 z betonu C12/15. tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadfa ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadow
deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia. Operacja
ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej
mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem
wody. Pielegnacje nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie
wodg w ciggu dnia co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

7.2. Ustawienie kraweznikow i opornikow

Ustawienie kraweznikéw i opornikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4, grubosci 4 cm po zageszczeniu. Krawezniki i oporniki nalezy
wykonywac ze spoinami szerokosci 5 + 8 mm.

7.3. Wypelnianie spoin
Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo — piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem
zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
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8. KONTROLA ROBOT

8.1. Badania przed przystapieniem do robét

Dwa tygodnie przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ do
niezaleznego laboratorium 6 prébek kraweznikow, o wadze 1 - 2 kg. Wyniki badan Wykonawca
powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji.

8.2. Badania w czasie wykonywania robot
Kontrola wykonania tawy betonowej.

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb. Wymiary tawy, dopuszczalne odchytki to dla wysokosci
+10% wysokosci, dla szerokosci £20%. Réwnos¢ gérnej powierzchni fawy mierzona fatg 3 m -
nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 1 cm na kazde 100 mb.

Kontrola ulozenia kraweznikéw i opornikow.

Réwnos¢ gérnej powierzchni kraweznikow i opornikéw mierzona tatag 3 m - nieréwnosci
nie mogg przekraczac¢ 0.5 cm na kazde 100 mb.

Kontrola wypetnienia spoin.

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ co najmniej raz przy wykonywaniu
robot i w przypadkach watpliwych. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie
mniej niz 30 MPa.

71



