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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego” i na podstawie rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003r. w sprawie ,Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych zwigzanych zadaniem inwestycyjnym:
.Tymczasowe zadaszenie pneumatyczne istniejagcego boiska sportowego przy ul.
Stanistawa Staszica 2, 05-092 Lomianki”

Szczegodtowy zakres robot okresla projekt budowlany. Specyfikacja jest integralng czescig
projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogolne wspdlne dla robot
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$é
do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjg
Techniczng, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czagstkowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu, atesty materiatowe i aprobaty techniczne,
protokoty z narad i ustalen, Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw i placu
budowy, projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia wykopdw i inne opracowania
wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru
ostatecznego obiektu i wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujgca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodno$é
realizacji budowy z projektem, sprawdzajgca jakos¢ i odbierajgca roboty budowlane.
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- Kierownik budowy/Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzér projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej
lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

- Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

- Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng cato$é
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z termo modernizacjg
budynku

- Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST — Ogodlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnosS¢ robot
wynikajgcych z norm , przepisow technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robot do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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1.4.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu robot
wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami technicznymi oraz za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjag projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnosé¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy
od odczytu ze skali. Cechy materiatdbw muszg byé jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru
ostatecznego robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
znaki ostrzegawcze, dozorcow, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu
Budowy i Robdét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujgcg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na
wilasny koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 p6z. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi
winny by¢ objete czynnosci w toku robét. Wykonanie tych czynnosci pomiaréw geodezyjnych,
poza sporzgdzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostaé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg.
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1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego terenu budowy, a w szczegolnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materialty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby uzytkownika oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robét wykonawca jest zobowigzany
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany do
udokumentowania, iz personel uczestniczgcy bezposrednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby wykonane elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty zwigzane z
utrzymaniem robét i materiatow nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.4.12. Nazwa i kod robét objetych zamdéwieniem

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

1.4.12. Obowiazki wykonawcy

Zobowiazanie rezultatu

Bez wzgledu na dokfadnos¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej
okreslajgcej dziatanie instalacji oraz srodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede
wszystkim zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan
zawartych w niniejszym dokumencie do wszystkich urzgdzen ujetych w dokumentacji oraz
przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji
powykonawczej z naniesieniem etapéw wykonawstwa instalacji oraz wykonaé pomiary
wszystkich instalacji elektrycznych i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich
wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych
pozwalajg na przekazanie jej do eksploataciji.

Rézne zobowigzania w trakcie realizacji
Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

e realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

e bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku
lub dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach
czy przeoczeniach,

e przedtozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich
zmian dotyczacych producentéw urzadzen (nazwy producentéw urzgdzen wymienione
w opisie technicznym sg jedynie wskazdéwka dotyczacg jakosci i parametrow
technicznych).
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Wykonawca ma obowigzek wykonania robot zgodnie z projektem wykonawczym
uwzgledniajgc obowigzujgce normy i przepisy branzowe oraz przestrzega¢ uzgodnieh
jednostek opiniujgcych, a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania
materiatow i urzgdzeh posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami normy PN - HD 60364-4-41, PN -
HD 60364-6-61 dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej
do powszechnego stosowania rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych,
Wykonawca robot elektrycznych, winien dotozyé wszelkiej starannosci aby wykonane
instalacje elektryczne byly bezpieczne dla wszystkich uzytkownikéw.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidiowos¢ i jakos¢
wykonania elementéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykonaé
zgodnie PN — HD - 60364-6-61. Winien on réwniez przestrzegac nastepujgcych postanowien.
Kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji
powinna by¢ poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i préobom w celu sprawdzenia,
czy zostaty spetnione wymagania powyzszej normy.

W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowaé srodki ostroznosci
w celu zachowania bezpieczenstwa osob i unikniecia uszkodzen mienia oraz zainstalowanych
urzadzen.

Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez zespét osob wykwalifikowanych,
kompetentnych posiadajgcych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykonaé pomiary kontrolne w zakresie skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej oraz poprawnosci wykonania instalacji odgromowej. Sporzadzi¢
protokoty a nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi.

Zobowigzania gwarancyjne

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po
odbiorze instalacji wymienia¢ na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzgdzenia i elementy, jesli
uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzgdzen objetych gwarancjg
producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwyktych prac konserwacyjnych, jak réwniez
materiatdbw zuzywalnych (zrodta swiatta, zaptonniki), napraw, ktére bedg konsekwencjg
nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkod wyrzadzonych przez osoby trzecie.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robo6t powinny by¢ nowe, w gatunku
biezgco produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo:
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- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

- rozdzielnica z tworzywa termoutwardzalnego wolnostojgca na fundamencie min. 500x800
IP 44, oraz IK 10 wraz z wyposazeniem (kompletna)

- przewody typu YKY na napiecie znamionowe 600/1000 V z zytami miedzianymi o
przekroju od 1,5mm2

- kabel typu YKY na napiecie znamionowe 600/1000V z zytami miedzianymi o]
przekroju do 16 mm2.

- Przewody typu YDY na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami miedzianymi o przekroju
od 1,5mm2 do 2,5 mm2.

- Przewdd typu HDGs bezhalonowe o wytrzymatosci ogniowej PH90 na napiecie
znamionowe 300/500 V z zytami miedzianymi o przekroju 1,5mm2

- Rozdzielnica podtynkowa 72 mod. o stopniu ochrony IP 30

- Panel LED 5450lm PLX 840, 52W n/t

- Oprawa LED okragta IP 44 20W n/t

- Oprawa awaryjna iTECH M2 n/t 245Im, 2W, 3h IP65

- OPRAWA LED 3,2W 360Im 3m 1 h jednozadaniowa AT+Grzatka 1P65

- EWAKUACJA IP65 ECO LED 1,2W 1h jednozadaniowa

- Oprawy 100 W LED montowane do konstrukcji hali

- rury ostonowe DVK 50

- ptaskownik stalowy, ocynkowany FeZn 25x4 mm?.

- prety stalowe do pograzenia w gruncie

- Puszki instalacyjne z tworzywa rozgatezne o $rednicy n/t (do instalacji o 1P44).
- Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 16 A, 250 V o IP 44. n/t

- Laczniki jednobiegunowe, podwdjne, 10A, 250V do mocowania w puszkach pod tynkiem o
IP 44 nit

- Rury ostonowe RL
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- Czujniki ruchu n/t 360°
- Zaciski Wago o ilosci podtgczen od 2 do 5 i przekroju zyt od 1,5mm? do 4mm?.
- Przycisk p/poz zewnetrzny IP44 natynkowy

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robat,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$¢ do robot a
takze byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sktadowanie materiatéw powinno odbywac
sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych witadciwoéci materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie
- Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczac

na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozér techniczny robét.

2.4. Materiaty do wykonania robét

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug zasad
niniejszej specyfikacji, sg do wykonania instalacji odgromowej budynku nalezy stosowac
materiaty spetniajgce wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem)
stwierdzajgcym zgodnos¢. Atest (certyfikat) powinien by¢é wydany przez uprawniong
jednostke.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy.
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Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robot
Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdlnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robét zgodnie z pozycjg
kosztorysowg sprzet.
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- $rodek transportowy
- samochdd dostawczy 0.9 t
- spawarka
- wiertarka
- wiertarko-mtot
- wibromtot elektryczny 3kw
- koparko-spycharka
- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny 12m
- zuraw samochodowy 12-16t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie a jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu
budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedag
wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1 WYMAGANIA OGOLNE:

Potgczenia elektryczne przewodow:

- powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw prgdowych oraz przekfadek i podkiadek
metalowych, przewodzgcych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powtokg metalowg ogniowg lub
galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska,

- potgczenia nalezy wykona¢ spawaniem, srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie
technicznym.

- sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng,

- potagczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywa¢ za pomocg
spawania. Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np.
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

- zyty wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw
miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
koncowki lub tulejki; z koncdwkg kablowg podtgczane pod Srube; korncdwke montuje sie przez
prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koncéwkg rurkowg) umocowang przez
zaprasowanie.

5.2 ZASILANIE ROZDZIELNICY R1
Projektowana wolnostojgca rozdzielnica R1 na typowym fundamencie, w obudowie z

tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 500x800 o stopniu ochrony min. IP44 oraz 1K10,
antygrafiti zasilana bedzie z istniejgcego budynku, w ktérym znajduje sie rozdzielnica RI.
Miejsce usytuowania rozdzielnicy pokazano na rysunku nr. 1. Rozdzielnica Rl wyposazona
jest w rozgateznik 5x16mm2 do ktorego nalezy podigczy¢ kabel. Zaprojektowano kabel
zasilajacy YKY 5x16mm2. Kabel nalezy utozy¢ i ostoni¢ rurami ostonowymi typu DVK @ 75,
przy wejsciu do budynku, przy wejsciu do rozdzielnicy R1. Réw kablowy nalezy wykopaé do
gtebokosci 0,80m. W wykopie kabel uktadac linig falistg z zapasami (1-3% dtugosci kabla) na
warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie nalezy zasypa¢ warstwg piasku o
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grubo$ci co najmniej 10 cm, dalej warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, i utozy¢ folie z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego na catej trasie utozonego kabla. Odlegtos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Pozostatg cze$¢ nie zasypanego wykopu uzupetnic¢
gruntem rodzimym. Na koncach kabla nalezy zawiesi¢ tabliczke informacyjng z trescia: rodzaj
kabla, dtugos¢, trasa linii kablowej opisana punktem poczgtkowym i kohcowym, rok budowy,
wiasciciel prowadzgcy eksploatacje linii. Rozdzielnice R1 wyposazy¢ nalezy w roztgcznik typu
RBKO0O0 z wktadkami typu WTNOO 50A jako zabezpieczenie przedlicznikowe, a takze tréjfazowy
uktad pomiarowy, ktéry bedzie stuzyt jak ,podlicznik”. Odptywy do zasilania kontenera
technicznego i sanitarnego nalezy wykonaé poprzez zastosowanie rozigcznikow RBKOO
zgodnie z rysunkiem nr 6.

5.3 ZASILANIE KONTENERA SANITARNEGO:
Projektowany budynek zasilany bedzie z nowoprojektowanej wolnostojgcej rozdzielnicy R1

kablem YKY 5x10mm? Kabel do budynku nalezy wprowadzi¢ w rurze karbowanej dwuscienne;
DVR 75/50. Rozdzielnice RG wyposazy¢ w rozigcznik z wyzwalaczem podnapieciowym
stuzgcym jako wytgcznik p/poz.

5.4 STAN PROJEKTOWANY:
Na podstawie przekazanych wskazéwek od architekta i Inwestora w fazie uzgodnien

projektuje sie wykonanie nowych instalacji elektrycznych:
- Zasilanie kontenera technicznego i sanitarnego

- Rozdzielnicy gtéwnej RG kontenera sanitarnego.

- Rozdzielnicy R1

- Instalacja oswietlenia hali i kontenera sanitarnego

- Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- Instalacja gniazd wtykowych 230V

- Zasilanie urzgdzen grzewczych

- Instalacje wytgcznikow p.poz

5.5 ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA ROZDZIELNICY RG.
Zgodnie z zatgczonymi rysunkami — schematami zasilania. Zaprojektowano

rozdzielnice gtéwng RG, wyposazong w wytgczniki, roztgczniki, kontrole obecno$ci napiecia,
ochronniki przepieciowe, wytgczniki roznicowoprgdowe, wytgczniki nadmiarowo prgdowe, z
obudowg w wykonaniu natynkowg. Nalezy zainstalowa¢ rozdzielnice 72 modutowa.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa jak i ochrony urzadzen przed skutkami wytadowan
atmosferycznych projektuje sie w rozdzielnicy gtéwnej zainstalowanie ogranicznikéw przepieé
klasy 1+2.
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W budynku projektuje sie montaz rozdzielni zgodnie z zatgczonym rysunkiem, sposob
ich wykonania, wyposazenia, przekroje przewodow zasilajgcych obwody jedno jak i troj fazowe
wraz z zabezpieczeniami. Zastosowac rozdzielnice z podejsciami od tytu, dotu i od gory z
zastosowaniem zapasow kabli i przewodow. Wielkos¢, typ rozdzielni jak i stopien ochrony
nalezy wykonaé zgodnie z zapotrzebowaniem i ponizszymi zaleceniami projektanta. Nalezy
zamontowac¢ w pomieszczeniu rozdzielni wentylacje z uwagi na oddawanie ciepta z urzgdzen.
Po zakonczeniu prac nalez opisa¢ wszystkie przewody, kable czytelnymi znacznikami
umieszczajgc na nich przewieszki z opisami. W rozdzielnicach zamontowa¢ schemat
elektryczny z datg i danymi wykonawcy (np. pieczecig firmowg).

Na schematach pokazane zostaty rozdzielnice elektryczne wraz z wyposazeniem. W
fazie wykonawczej dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych producentéw o rownowaznych
parametrach technicznych po akceptacji zmian przez Inwestora lub projektanta sprawujgcego
nadzér autorski .

5.6 ZASILANIE KONTENERA TECHNICZNEGO:
Projektowany budynek zasilany bedzie z nowoprojektowanej wolnostojgcej

rozdzielnicy R1 kablem YKY 5x10mm? Kabel do budynku nalezy wprowadzi¢ w rurze
karbowanej dwusciennej DVK 75. Podtgczenie kabli do rozdzielnicy kontenera technicznego
(poza zakresem opracowania) nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta kontenera.

5.7 WARUNKI UKLADANIA KABLI

Linie zasilajgce zostaly pokazane na planie zagospodarowania terenu. Instalacje
nalezy wykona¢ poprzez utozenie kabli YKY 5x16mm? dla zasilania rozdzielnicy R1, kable
YKY 5x10mm? dla zasilania kontenera technicznego oraz sanitarnego. Kable nalezy ostonic¢
rurami ostonowymi typu DVK @ 75mm, przy wejsciu do ztgcza oraz przy wejsciu do budynkow,
a takze przy skrzyzowaniach z infrastrukturg, pod drogami, ciggami pieszo jezdnymi i
pieszymi, pod chodnikami. Réw kablowy nalezy wykopa¢ do gtebokosci 0,80m. W wykopie
kabel uktadag linig falistg z zapasami (1-3% dtugosci kabla) na warstwie piasku o gruboséci co
najmniej 10 cm, nastepnie nalezy zasypac warstwag piasku o grubosci co najmniej 10 cm, dalej
warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, i utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego na catej trasie utozonego kabla. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm. Pozostatg czes¢ nie zasypanego wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Na
koncach kabla nalezy zawiesi¢ tabliczke informacyjng z trescig: rodzaj kabla, dtugosé, trasa
linii kablowej opisana punktem poczatkowym i koncowym, rok budowy, wtasciciel prowadzacy
eksploatacje linii.

5.8 INSTALACJA ZASILANIA OSWIETLENIA DLA KONTENERA SANITARNEGO
Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku, zgodnie z
zatgczonymi rysunkami. Instalacja wykonana przewodami YDY 3/4x1,5mm? na napiecie 750V.
Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. Przewody te nalezy uktadac
natynkowo w rurach ostonnych RL na uchwytach zamykanych UZ, tak aby rury ze sobg nie
kolidowaty. Po zakonczeniu montazu oprzewodowania nalezy zamontowac osprzet. Osprzet
montowac¢ nalezy jako natynkowy IP44. Zaprojektowano oswietlenie drog ewakuacyjnych.
Oprawy wewnetrzne nalezy montowa¢ do sufitu jako natynkowe. Osprzet elektryczny nalezy
montowa¢ w odlegtosci minimalnej 0,6m od wylewek krandw zlewozmywakow i umywalek.
Podczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewodéw do swobodnego
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podigczenia gniazd wtykowych po wykonaniu prac budowlanych. W budynku potgczenia
obwodow wykonaé za pomocg ztgczek np. wago po wczesniejszym oczyszczeniu zyt, przy
pomocy puszek natynkowych. Przed rozpoczeciem prac nalezy z Inwestorem uzgodnic typ i
kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawg do nie dokonania
czynnosci odbiorowych i mozliwosci zakonczenia prac. Zasady prowadzenia rur ostonowych i
kabli - tylko w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian i stropéw dostosowanych do
zewnetrznej srednicy przewodéw, przewodéw, aparatdbw i urzadzehn posiadajgcych
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie Ilub oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, wydanym przez uprawniong jednostke kwalifikujgca.

5.9INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V, GNIAZD DLA C.W.U ORAZ
GRZEJNIKOW ELEKTRYCZNYCH

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku, zgodnie z
zatgczonymi rysunkami. Instalacja gniazd 230V, C.W.U oraz zasilanie gniazd dla grzejnikow
elektrycznych wykonana przewodami YDY 3x2,5mm? na napiecie 750V. Wszystkie przewody
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. Przewody te nalezy uktada¢ natynkowo w rurach
ostonnych RL na uchwytach zamykanych UZ, tak aby rury ze sobg nie kolidowaty. Po
zakonczeniu montazu oprzewodowania nalezy zamontowaé osprzet. Osprzet montowaé
nalezy jako natynkowy P44, natomiast osprzet IP66 w pomieszczeniach takich jak myjnia.
Osprzet elektryczny nalezy montowaé w odlegtosci minimalnej 0,6m od wylewek kranéw
zlewozmywakdéw i umywalek. Podczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy
przewodéw do swobodnego podtgczenia gniazd wtykowych po wykonaniu prac budowlanych.
W budynku potgczenia obwoddéw wykonac¢ za pomocg ztgczek np. wago po wczesniejszym
oczyszczeniu zyt, przy pomocy puszek natynkowych. Przed rozpoczeciem prac nalezy z
Inwestorem uzgodni¢ typ i kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest
podstawg do nie dokonania czynnos$ci odbiorowych i mozliwosci zakonczenia prac. Zasady
prowadzenia rur ostonowych i kabli - tylko w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi scian
i stropéw dostosowanych do zewnetrznej Srednicy przewoddéw, przewodow, aparatow i
urzagdzen posiadajgcych $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez uprawniong jednostke kwalifikujgca.

5.10 INSTALACJA OSWIETLENIA HALI

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnatrz tymczasowego zadaszenia
pneumatycznego istniejgcego boiska. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Oprawy 100W LED nalezy zamontowaé do konstrukcji wsporczej zadaszenia
zawieszane na fancuszkach. Kable OWY 5x2,5mm2 oraz OWY 3x2,5 mm2 nalezy
zamocowac poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczej na specjalnie przeznaczonych do
tego uchwytach. Podczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewodow do
swobodnego podtaczenia po wykonaniu prac budowlanych. Podtgczenie oswietlenia dokonac
zgodnie z instrukcjg producenta hali. Przed rozpoczeciem prac nalezy z Inwestorem uzgodni¢
typ i kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawg do nie dokonania
czynnosci odbiorowych i mozliwosci zakonczenia prac.
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511 OCHRONA DODATKOWA OD PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM
Istniejgcy system zasilania TN-C. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza

przewoddéw, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg przyjeto szybkie
wylgczenie zasilania, stosujgc w obwodach odbiorczych wytgczniki instalacyjne, wytgczniki
nadprgdowe z cztonem réznicowym oraz wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie réoznicowym
30 mA. Cata instalacja od RG pracowac bedzie w ukfadzie TN-C-S z oddzielng zytg ochronng
PE. Przewdd ochronny nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i fgczy¢é go z bolcami
gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzgdzen
elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac¢ ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W
RG przewdéd ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE i neutralny N, A punkt
rozdziatu uziemi¢. Opornos$¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od 30,0 Q.

Po zakonczeniu prac dotyczgcych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich
do _eksploatacji nalezy w/w instalacje poddac¢ ogledzinom, préobom i pomiarom z godnie z
wymaganiami_podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana
zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepiséw dotyczgcych instalacji elektrycznych w

5.12 PRZYGOTOWANIE KONCOW Z2YL | LACZENIE PRZEWODOW

1. w instalacjach elektrycznych zewnetrznych tgczenia przewodéw nalezy wykonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob
przytaczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

3. przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

4. do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. w przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytgczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

6. dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzac¢ warstwy cyny.

8. konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.13 WSPOLPRACA ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg
specyfikacji technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkow umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny byc¢
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wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatow. Wykonawca
zapewni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia do badan materiatow i robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwo$S¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowag. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. KONTROLA | ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakosé
materiatow oraz musi przeprowadzaé pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robot
oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano — montazowych.
Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwosc¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne
krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i
prob wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robaot,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robdt,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

6.4.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.4.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robdét,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag, ST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on
zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do odkrycia na wiasny koszt takich robot, celem
umozliwienia Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny roboét

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢
wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru
Ostatecznego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie Realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne.
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

(o)1 ¢ IF - NN
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7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i

pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie

istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robot wtascicielom

urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego roboét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania roboét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbior ostateczny
robét".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robot sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo Zamowien

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdzniejszymi zmianami. Na podstawie

przedmiaru i kosztorysu S$lepego Wykonawca przedstawia cene ofertowg za roboty.

Kosztorysy $Slepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

(Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg ptatnosci za wykonane roboty

budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzgdzona pomigedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym

z zawartg ceng, zakresami rob6t, warunkami i terminami ptatnosci. Podstawg okresowej

ptatnosci za ustalony zakres robdét i termin bedzie protokdt odbioru robét podpisany przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulacji ptatnosci jest cena jednostkowa

skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji

kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie

czynnosci, skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji

projektowej.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
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pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
Zzmianami)
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z p6zn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z pdzn.
zmianami).
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych ~ w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pdzn.
Zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Weszto w zycie po uptywie 14 dni od
dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrze$nia 2004 r.
z pézn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z p6zn.
zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).
- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19
marca 2003 r . z p6zn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr
210, poz. 1528 z pézn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw. Dz. U. Nr121, poz.1138
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249, poz. 2497)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690, z
pdzniejszymi zmianami
- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pdzniejszymi zmianami.
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11. ZASADY OGOLNE
11.1. Normy i przepisy

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie
musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepisow branzowych obowigzujgcych w chwili
wykonywania robot. Jesliby w trakcie robdt weszlty w zycie nowe przepisy - przed
wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym
w formie pisemnej Generalnego Projektanta okres$lajgc szczegétowo zakres tych zmian oraz
dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

11.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej
na plac budowy z uwagi na stan istniejgcy przytgcza elektroenergetycznego nn.

11.3. Koordynacja robot

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktéry zapewni
koordynacje robét, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majgce na celu wykonanie
instalacji. Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym
partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata
posiadaé wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie, aby w sposob wiasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udzielaé¢ informacji
technicznych na wszelkie pytania dotyczgce instalacji elektrycznych podczas catego procesu
budowlanego, wykonywania préb i odbiorow koncowych.

11.4. Rysunki wykonawcze i montazowe

Przed odbiorem rob6t Wykonawca musi dostarczy¢ Generalnemu Projektantowi nastepujgce
dokumenty:

-wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem
producenta w 3 egzemplarzach,

-protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalaciji
odgromowej),

-certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.
11.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych

Wykonawca robot elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami
BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakohczeniu montazu, wykona préby i
pomiary ochronne wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang one
przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta.
Wykonanie préb i pomiaréw przeprowadzone bedg zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z
normami. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na
jego odpowiedzialnos¢. Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowigzany jest do
wyeliminowania wszystkich powstatych zakiécen. W przypadku niewtasciwego wykonania
badz odstepstw, wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia wymiany i poprawy na
swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementdw instalacji oraz do usuniecia usterek
zwigzanych z wadliwymi jej elementami.
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W przypadku uchylania sie¢ Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie préb Inwestor ma
prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie ze swoich
zobowigzan Wykonawcy.

11.6. Ogdlne sprawdzenie instalacji

Przed zakryciem instalacji uziemiajgcej - bednarki uziemiajgcej przy wyprowadzeniu bednarki
nalezy podda¢ jg sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Dotyczy¢ ono bedzie:

-sprawdzenia wykonania potgczeh metalicznych oraz wtadciwego zabezpieczenia przed
korozjg potgczen,

-sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzgdzen elektrycznych,
11.7. Préby instalacji

- instalacja oswietlenia

- gniazd wtykowych

- dzianie wylgcznika p/poz

Wykonaé préby symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziatania instalacji.
10.8. Odbiér instalaciji

Odbidr instalacji i rozruch urzgdzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje
odbiorcze w obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Oraz PN-EN
12193:2008, Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie w sporcie Zgodno$é instalacji z techniczng
dokumentacjg przetargowa, z zatgcznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji
zostanie sprawdzona przy okazji kontroli cato$ci instalacji. Odbiér instalacji bedzie mégt zostac
zakonczony po przeprowadzeniu prob i po uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia
sformutowane w czasie réznych kontroli zostaly w sposob satysfakcjonujgcy usuniete.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw instalacji elektrycznych zgodnie z ww.
normg, stwierdzajgcych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakonczeniu prac
odbiorowych i podtgczeniu napiecia.

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robat,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

- protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow,

- Swiadectwo dopuszczenia do | strefy wiatrowej,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,
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- protokét z prob dziatania i zaprogramowania urzadzen,
11. Uwagi koncowe
-wszystkie projektowane prace wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

-materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

-protokoty przekazac Inwestorowi.

-roboty elektryczne oraz instalacji odgromowej wykonaé, zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru roboét budowlanych — czes¢ D. Roboty instalacyjne, zeszyt 2: instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej - Instytut Techniki Budowlanej 2004 rok.

12. Wykaz aktéw prawnych:

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r,
po0z.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, p0oz.1188; Dz.U. Nr 170 z
2003r, p0z.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, p0z.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92
z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, p0oz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, p0z.959);

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U.
Nr 154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, p0z.1360;
Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, poz.896);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r,
p0z.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r,
po0z.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

- Ustawa z dnia 10 kwietnial997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z
2003 r, poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, p0z.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr
34 2 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r,
p0z.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, p0oz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z
1999 r, poz.836);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw przytgczania podmiotow do sieci energetycznych, obrotu energig energetyczna,
Swiadczenia ustug przesylowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw
jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
roku w sprawie szczegotowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr
129 z 2003 r, p0z.1184).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku
w sprawie szczegotowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r,
poz.414).
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80
21999, poz.912).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 121 z 2003 r, p0z.1138);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku
w sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktére mogg by¢é wprowadzone
do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz.362);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8
81),

13. Wykaz norm prawnych:
PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czesc 1: Zasady ogodlne.
PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czesc 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-HD 60364-5-54: 2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wpytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 12193:2008, Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie w sporcie
Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994, z p6zniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

PN-EN 40-1:2002 Stupy oswietleniowe - Terminy i definicje
PN-EN 40-3-1:2004 Stupy oswietleniowe
PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe
PN-IEC 60050-826 — Stownik terminologiczny elektryki.
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PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.
PN 92/E-05009/56 — Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-92/E-01200/11 — Symbole graficzne stosowane w schematach.

14. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywal tgcznie z projektem budowlanym, projektem
wykonawczym i przedmiarem robot.
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