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 Zamawiający: Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 

 

Egzemplarz nr…… 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST  

Obiekt Tymczasowe zadaszenie pneumatyczne istniejących boisk sportowych 

Nazwa zadania 

Budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego  
wraz z kontenerem technicznym i kontenerami socjalnymi  
oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą 
 

Adres 
inwestycji 

ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki 
Dz. nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003 

Inwestor 
Gmina Łomianki,  
ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 

Zawartość 
Przyłącze wodociągowe, kanalizacja sanitarna, wewnętrzne instalacje wod-kan 
(kontener szatniowy) 

 

Kody CPV 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
 

 

Branża Projektant Podpis 

Branża instalacji 
sanitarnych 

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk 
Nr upr.: LOD/1795/POOS/11 
Upr. do proj. bez ograniczeń w br. sanit. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST-01  

„ Roboty ziemne dla instalacji wewnątrz działkowych –  przyłącza wodociągowego” 

1. Wstęp. 

1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót ziemnych przy realizacji przyłącza wodociągowego oraz dla  inwestycji: 

Budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego wraz z kontenerem technicznym 

i kontenerami socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą przy ul. Stanisława 

Staszica 2, 05-092 Łomianki Dz. nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 

w czasie budowy przy realizacji przyłącza wodociągowego  

Roboty te obejmują wykonanie: 

- wykopów liniowych i obiektowych 

- zabezpieczenia wykopów i nasypów 

- podbudowy pod przewody i kanały 

- obsypki przewodów i kanałów 

- wypełnienia wykopów. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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Pojęcia ogólne: 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacja 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, 

z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, 

wykonawcą i projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez 

inspektora nadzoru , w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej 

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 

z budową, remontem, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

1.5. Wykaz dokumentacji projektowej. 

 

Projekt budowlany i wykonawczy  branży sanitarnej dla realizacji przyłącza wodociągowego 

do punktów czerpania wody dla  inwestycji: Budowa tymczasowego zadaszenia 

pneumatycznego wraz z kontenerem technicznym i kontenerami socjalnymi oraz 

infrastrukturą techniczną towarzyszącą przy ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki Dz. 

nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną 

2.Materiały. 

2.1. Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa 

badania jakości, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia 

danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 

materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania specyfikacji technicznej w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały 

z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na 

płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii 

materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego 

procesu eksploatacji. 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte 

i niezapłacone. 

2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli 

wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
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Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do wykonawcy i nie 

podlega dodatkowej opłacie. 

2.4. Kruszywa. 

Materiał występujący w obrębie wykopu jest gruntem rodzimym. Do podbudowy i obsypki 

przewodów i kanałów należy stosować piasek.  

2.5. Składowanie materiałów. 

 

Grunt rodzimy przeznaczony do wypełnienia wykopów należy składować na odkład. Grunt 

rodzimy pozostały po zasypaniu wykopów przewieść w miejsce wbudowania (nasypy) 

wcześniej uzgodnione. Piasek, żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym 

podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

rodzajami i frakcjami kruszyw oraz przed zawilgoceniem. 

 

3.Sprzęt. 

3.1.Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym, 

wykonawczym i specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikacją techniczną. Sprzęt należący do 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego niedopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 
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kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, 

koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie 

4.Transport. 

4.1 Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na 

teren budowy. 

4.2. Transport kruszyw. 

Piasek i żwir na budowę mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5.Wykonanie robót. 

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, 

wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w projekcie lub 

przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości nieodniesione 

w projekcie budowlanym, wykonawczym i nie podane przez inspektora należy wyznaczyć 

zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 

5.2. Trasowania przyłączy. 

Wytyczenia trasy zaprojektowanych przyłączy winien dokonać uprawniony geodeta, któremu 

zlecono obsługę inwestycji pod względem geodezyjnym. Trasy poszczególnych przyłączy 

należy przenieść w teren z projektu Zagospodarowania Terenu i zastabilizować „świadkami” 

(kołkami) w odległości, co 4,0 m w terenie. Repery robocze geodeta wyznaczy i zastabilizuje 

w terenie w porozumieniu z wykonawcą. Trasy przewodów tyczyć przez wbicie kołków 

osiowych na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek rewizyjnych, na 
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prostych odcinkach sieci, co 30 – 50 m, oraz wbicie świadków jednostronnych lub 

dwustronnych tak, aby nie zostały naruszone w trakcie robót. 

5.3.Wykopy liniowe i obiektowe. 

5.3.1. Wykopy pod wodociąg 

5.3.1.1. Wymagania 

Wykop otwarty dla przewodów sieci wodociągowych, należy wykonywać zgodnie 

z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Wykop ten powinien w projekcie mieć ustaloną: 

� szerokość uwzględniającą średnice przewodów, 

� głębokość, 

� system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, 

� kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą, 

� rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione, 

� sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu, 

� zabezpieczenie od obciążenia ruchem kołowym, 

� poziom wody gruntowej, 

� występowanie innych przewodów w tym samym wykopie. 

 

5.3.1.2. Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być 

zabezpieczona poprzez: zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, utrzymanie 

odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. Dopuszcza się niestosowanie 

oszalowania wykopów o głębokości: - w gruntach skalistych litych -4 m,  - w gruntach bardzo 

spoistych zwartych - 2 m;  - w pozostałych gruntach 1m pod warunkiem gdy: - nie występują 

wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obciążony nasypem w pasie o szerokości równej 

co najmniej głębokości wykopu.   

Jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu odbywa się komunikacja, powinna być 

zastosowana odpowiednia obudowa. 

To samo dotyczy wykopów jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się 

fundamenty budowli posadowionych powyżej dna wykopu. Wykopy wykonywane będą 
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o ścianach pionowych. Szerokość dna wykopu liniowego powinna być dostosowana do 

średnicy przewodu, a odległość pomiędzy ścianą wykopu a zewnętrzną ścianką rury z każdej 

strony powinna wynosić co najmniej 20 cm. 

Głębokość wykopów musi być zgodna z założoną w projekcie wykonawczym. 

Wykopy do głębokości 1,0 m można wykonać bez zabezpieczeń, natomiast od głębokości 

powyżej 1,0m należy je zabezpieczyć poprzez wykonanie deskowania szczelnego ścian 

wykopów. 

Szerokość dna wykopu odeskowanego winna wynosić odpowiednio: 

- do Ø 110 mm - 90 cm 

Sposób wykonania wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

ścian wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 

Wykonawcę. 

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopów powinny być bezpośrednio wbudowane 

w wykop lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor nadzoru dopuści czasowe składowanie 

odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 

zawilgoceniem. 

Zagęszczenie gruntu dla odkład powinno wynosić - IS = 0,80. 

Jeżeli określona wartości wskaźnika zagęszczenia nie może być osiągnięta przez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 

gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 

podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4]. 

5.3.1.3. Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub jego 

szalunkiem, należy tam zapewnić przestrzeń roboczą. Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia 

między przewód, a ściany wykopu, minimalna szerokość wykopu może być zmniejszona. 

5.3.1.4. Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być 

wywieziony na odkład. 
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5.3.1.5. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom 

projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z 

zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących 

uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy 

przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. 

 

5.3.1.6. Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Grunt dna 

wykopu nie powinien być naruszony. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia 

pod kielichy. 

 

5.3.1.7. Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony. 

5.3.1.8. Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 

Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu. Minimalna grubość zasypki 

wstępnej powinna wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury. Dobór właściwego gruntu oraz 

dokładne zagęszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu 

i nawierzchni. 

5.3.1.9. W zależności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje 

przygotowania podłoża: 

- bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukształtowanym 

dnie wykopu, 

- z podsypką wynoszącą 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cm w gruncie 

skalistym i twardym. 

W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach niestabilnych, do 

których zalicza się torf lub kurzawkę, powinno być stosowane podłoże wzmocnione, takie 

jak: piasek, żwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. 

Podłoża powinny spełniać wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736. 

5.3.1.10. Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 

5.3.2. Wykopy pod kanały 

5.3.2.1. Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z 

warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. 
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5.3.2.2. Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z 

projektem technicznym, w którym powinny być ustalone: 

a) szerokość odpowiednia dla średnic przewodów, 

b) kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą, 

c) system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, 

d) zabezpieczenie od obciążeń ruchem kołowym, 

e) rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione, 

f) sposób zagęszczenia osypki i zasypki przewodu, 

g) poziom wody gruntowej, 

h) występowanie innych przewodów w wykopie. 

 

5.3.2.3. Oś przewodu w wykopie, powinna być wytyczona i oznakowana. 

5.3.2.4. Szerokość wykopu określa projektant: 

a) jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między rurę a ścianę wykopu lub jego szalunku, na leży 

zapewnić przestrzeń roboczą; 

b) jeżeli nie ma potrzeby wchodzenia między przewód a ścianę wykopu i w sytuacjach 

szczególnych, których nie da się uniknąć, minimalna szerokość wykopu, może być 

zmniejszona. 

Wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych. 

Szerokość dna wykopu liniowego powinna być dostosowana do średnicy przewodu, a 

odległość pomiędzy ścianą wykopu a zewnętrzną ścianką rury z każdej strony powinna 

wynosić co najmniej 20 cm. 

Głębokość wykopów musi być zgodna z założoną w projekcie wykonawczym. 

Wykopy do głębokości 1,0 m można wykonać bez zabezpieczeń, natomiast od głębokości 

powyżej 1,0m należy je zabezpieczyć poprzez wykonanie deskowania szczelnego ścian 

wykopów. 
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Szerokość dna wykopu odeskowanego winna wynosić odpowiednio: 

- Ø 110 mm - 90 cm 

- Ø 160 mm - 90 cm 

- Ø 200 mm - 100 cm 

- Ø 250 mm - 110 cm 

- Ø 315 mm - 120 cm 

Sposób wykonania wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

ścian wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 

Wykonawcę. 

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopów powinny być bezpośrednio wbudowane 

w wykop lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor nadzoru dopuści czasowe składowanie 

odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 

zawilgoceniem. Zagęszczenie gruntu dla odkład powinno wynosić - IS = 0,80. 

Jeżeli określona wartości wskaźnika zagęszczenia nie może być osiągnięta przez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 

gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 

podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4]. 

Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem 

Średnica nominalna rury                           Minimalna wielkość przestrzeni roboczej   

            DN ≤ 350                                                                    0,25 

          350 < DN ≤ 700                                                            0,35 

        700 <DN≤ 1200                                                              0,45 

             DN>1200                                                                   0,50 
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Minimalna szerokość wykopu w zależności od jego głębokość 

 Głębokość wykopu G Minimalna szerokość wykopu 

                                     G < 1,00                         nie jest wymagana 

                                   1,00≤G≤ 1,75                                     0,80 

                                   1,75<G≤4,00                                      0 ,90 

                                      G > 4,00                                          1,00 

 

 

5.3.2.4. Jeśli istnieje potrzeba wchodzenia między, np.: studzienkę kanalizacyjną a ścianę 

wykopu minimalna przestrzeń robocza powinna wynosić 0,5 m. 

5.3.2.5. Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez: zastosowanie odpowiedniego 

oszalowania wykopów o ścianach pionowych; utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia 

ścian wykopów ze skarpami. 

5.3.2.6. Wykopy o ścianach pionowych można wykonywać bez oszalowania o głębokości 

większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, jeśli tak określa dokumentacja geologiczno-

inżynierska. 

Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o ścianach pionowych o głębokości nie 

większej niż l m w gruntach zwartych w przypadku nieobciążenia terenu przy wykopie w 

pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

5.3.2.7. Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana 

odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina 

odłamu ścian wykopu określonego wg PN-EN 1610, znajdują się fundamenty budowli 

posadowionej powyżej dna wykopu. 

5.3.2.8. Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub 

wywieziony na odkład. 

5.3.2.9. Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu 

powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. 

5.3.2.10. Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony 

przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna 
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wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy 

zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 

5.3.2.11. Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z projektem 

technicznym. 

a) W zależności od rodzaju gruntu, mogą być stosowane następujące rodzaje przygotowania 

podłoża naturalnego: 

- bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukształtowanym 

dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie; 

- z podsypką wynoszącą 100 mm w jednolitym drobnouziarnionym gruncie i 150 mm w 

gruncie skalistym i twardym; 

W obu przypadkach rodzaje przygotowania podłoża powinny być określone w projekcie 

technicznym. 

b) W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach nie 

stabilnych, do których zalicza się torf lub kurzawka, powinno być stosowane podłoże 

wzmocnione, takie jak: piasek, żwir, ława betonowa lub specjalna konstrukcja. 

5.3.2.12. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do 

wierzchu rury. 

5.3.2.13. Minimalna grubość zasypki wstępnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury, 

powinna wynosić 15 cm. Dobór właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczenie obsypki i 

zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu i nawierzchni. 

5.3.2.14. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom 

projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z 

zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów, takich jak: grunty 

zbrylone (także zamarznięte), gruz, śmieci, itp. mogących uszkodzić przewód lub 

spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 

5.3.2.15. Zagęszczanie zasypki wstępnej, powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. 

Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień 

zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 
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5.3.2.16. Inne przewody, kable itp. występujące w wykopie, powinny być odpowiednio 

zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

5.4.Zabezpieczenie wykopów . 

Wykopy powyżej 1,0m muszą być zabezpieczone przed obsuwaniem się ziemi. W tym celu 

ściany wykopu należy obudować deskami drewnianymi gr. 50 mm lub wypraskami 

stalowymi układanymi poziomo wzmocnionymi nakładkami pionowymi i rozporami. Jako 

rozpory można stosować okrąglaki przycinane każdorazowo do wymiaru szerokości wykopu, 

względnie rozpory stalowe, rozkręcane. 

5.5.Odwodnienie wykopów. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji 

projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy 

niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 

niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 

oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. Wybór 

sposobu odwodnienia kanałów zależy od głębokości wykopu i wysokości depresji.  

Wyróżniamy trzy metody odwodnienia: 

• metoda powierzchniowa odpompowaniem wody za pomocą pompy spalinowej 

• metoda drenażu poziomego 

• metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej, 

5.6. Podbudowa pod przewody i kanały. 

Podbudowę pod pod sieci sanitarne i wodociąg wykonać z piasku (gruntu rodzimego bez 

kamieni) grub.10÷20 cm. Podbudowa winna być zagęszczona mechanicznie. W przypadku 

silnego napływu wody do wykopu podbudowę wykonać żwirową o granulacji 5-10 mm. Przy 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

15 
 

odspajaniu gruntu , profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do 

zaleceń: 

• Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ 

wody z wykopu w dół po jego dnie. 

• Spód wykopu wykonanego ręcznie pozostawić na poziomie wyższym od 

projektowanego o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o około 20 cm wyższym. 

• Przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu ponad 

projektowaną rzędną dna wykopu o grubości co najmniej 20 cm niezależnie od 

rodzaju gruntu. 

• Z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać , a następnie przystąpić 

do wykonywania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną. 

• W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia 

(rozluźnienia, rozmoczenia ,zamarznięcia) rodzimego podłoża w dnie wykopu. W tym 

celu prace ziemne należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając zbyt 

długo otwartego wykopu. 

• Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu zastępując je wykonaniem podłoża 

wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) 

co najmniej 15 cm. 

• Podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania 

kolejnych odcinków przewodów. 

• Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na 

co najmniej 1/4 swego obwodu. 

• Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni, gruzu w celu 

uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku ułożenia 

przewodów. 

• Do budowy sieci należy stosować elementy niewykazujące uszkodzeń na ich 

powierzchniach (np. wgnieceń, pęknięć, rys). 
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5.7.Obsypka przewodów i kanałów. 

Obsypkę wykonać z gruntu mineralnego rodzimego z wykopów, sypkiego z piasku lub żwiru, 

którego wielkość ziaren w bezpośredniej bliskości rury nie może przekraczać 10% nominalnej 

średnicy rury. Materiał obsypki nie może być zmrożony i zawierać ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału. W celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu materiał 

obsypki musi szczelnie wypełniać przestrzeń nad rurą. Do ubijania warstw obsypki nad rurą 

można używać ubijaków drewnianych. Obsypkę wykonać warstawami rónoległe po obu 

bokach rury zagęszczająć dokładnie każdą warstwę. Grubość obsypki nie powinna powinna 

być większa niż 30 cm. Przy wykonywaniu poszczególnych warstw obsypki należy usuwać 

odeskowanie wykopu zwracając uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie 

przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Obsypkę należy prowadzić, aż 

do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu tj.warstwy o grubości po 

zagęszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie 

obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas piasku na rurociąg z samochodów wywrotek. 

5.8. Wypełnienia wykopów. 

Do wypełnienia wykopu można przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia 

obsypki. 

Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką przy zachowaniu 

szczególnej ostrożności z uwagi na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

Do wypełnienia wykopu należy użyć gruntu rodzimego lub nawiezionego gruntu 

piaszczystego, przestrzegając jego zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 

wynosić - IS = 0,95. 

Podczas wykonywania zagęszczenia należy przestrzegać następujących zasad: 

• Przy ręcznym zagęszczaniu (udeptywanie, ubijanie) maksymalna grubość warstw 

obsypki nie może być większa jak 10-15 cm, przy zagęszczaniu mechanicznym 

grubość ta nie powinna przekraczać 20 cm. 

• Zaleca się stosowanie sprzętu do zagęszczania który może pracować jednocześnie po 

obu stronach przewodu. Należy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu – podbiciu 

gruntu w tzw. pachach rurociągu. 
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• Podbijanie należy wykonywać przy użyciu ubijaków drewnianych. Stosowanie 

ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości większej jak 10 cm od 

rurociągu. 

• Pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczane bardzo ostrożnie, aby 

uniknąć uniesienia się rury. Po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury wszelkie 

ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. 

Mechaniczne zagęszczenia nad rurą można rozpocząć w momencie gdy warstwa 

ochronna ma grubość min.50 cm licząc od góry rurociągu. 

5.9. Ruch budowlany. 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego wzdłuż wykopów w odległości 1 m od krawędzi. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 

powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 

budowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien 

rozpocząć utrzymanie robót nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem: 

wstrzymania robót z winy wykonawcy. 

7. Zgodność robót z projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikacja techniczną 

Projekt budowlany, wykonawczy (branża sanitarna) i specyfikacje techniczne oraz inne 

dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. Protokóły 

konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie 

i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w projekcie budowlanym lub ich opuszczać. 

O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku 

poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). Wszystkie wykonane roboty 
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i dostarczone materiały winny być zgodne z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną. 

Dane określone w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej uważane są za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z projektem budowlanym, 

specyfikacją techniczną i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, 

to taki materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 

wykonawcy. 

8. Projekt budowlany, wykonawczy 

 

Projekt budowlany, wykonawczy obejmuje: 

1. Projekt budowlany, wykonawczy 

2. Przedmiar robót budowlanych 

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

9. Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach 

i ilościach określonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych 

i ostrzegawczych w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi 

niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie 

podlega odrębnej zapłacie. 

10. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

10.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 

oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w 
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sposób ciągły będzie informował inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeżeli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje 

następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one wykonawcę. 

 

10.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 

robót lub brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to wykonawca na swój koszt naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 

gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót wykonawca będzie podejmować 

wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób. 

12. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach 

mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne 

wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika 

nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 

trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych. 
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13. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

14. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym, wykonawczym, 

specyfikacji technicznej, normach i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji 

wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 

produkowanych. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

15. Kontrola jakości robót. 

15.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 

ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
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zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

15.2. Kontrola wykonania wykopów i nasypów. 

Kontrola wykonania wykopów, podsypki i obsypki polega na sprawdzeniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną 

uwagę należy zwrócić na: sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

sposób wbudowania gruntu, zapewnienie stateczności skarp, odwodnienie wykopów w czasie 

wykonywania robót i po ich  wykończenie), zagęszczenie warstw posypki i wypełnienia. 

16. Obmiar robót. 

16.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres robót do wykonania zgodnie z 

projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacja techniczną, w jednostkach ustalonych 

w przedmiarze robót 

16.2. Jednostka obmiarowa. 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo – finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej 

inwestycji obmiar robót nie obowiązuje. 

16.3. Płatność 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg. zaakceptowanej ryczałtowej ceny umownej 

brutto realizacji przedmiotowej inwestycji. 
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17. Odbiór robót. 

17.1. Ogólne wymagania 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

17.2. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym etapom dokonywanym przez Inspektora: 

-odbiorowi robót zanikających 

-odbiorowi częściowemu elementów robót 

-odbiorowi końcowemu ostatecznemu 

-odbiorowi pogwarancyjnemu 

17.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 

dokonuje inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 

będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż wciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. 

17.4. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 

dokonuje inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 

będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. 

17.5. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
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bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inwestora. Osiągnięcie gotowości do 

odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru komplet dokumentów odbiorowych. W terminie 

siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru inwestor powiadomi pisemnie 

wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej.  

Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w 

umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z projektem budowlanym i specyfikacja techniczną. W toku odbioru 

ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 

wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

projektem budowlanym i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 

wymaganych przyjętych w umowie. 

17.6.  Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

17.7 Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru 

ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację odbiorową 

zawierającą: 

- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi 

- dziennik budowy -oryginał i kopię 
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- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 

- sprawozdania techniczne z prób ruchowych 

- protokoły prób i badań 

- protokoły odbioru robót zanikających 

- rozliczenie z demontażu 

- wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 

- wykaz przekazywanych kluczy 

- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, 

wykonane i zgłoszone pisemnie przez wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez 

komisję. 

18. Podstawa płatności. 

18.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę, 

a przyjętych przez Inwestora, zgodnych z zawartą umową. Wartość przedmiotu umowy 

uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje: 

- robociznę, 

- wartość użytych materiałów, 
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- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków, 

które mogą wystąpić w czasie realizacji robót, 

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną ostateczną. 

 

18.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania 1 m3 wykopów lub nasypów w gruntach obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład lub w miejsce wbudowania, 

obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek oraz opłaty 

za składowanie gruntu na odkładzie. 

- wykonanie nasypu z transportem gruntu do miejsca wbudowania (załadunek, przewiezienie i 

wyładunek), 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

- obudowanie ścian wykopów powyżej 1,0m głębokości 

- profilowanie dna wykopu, nasypu, rowów, skarp, 

- zagęszczenie powierzchni wykopu i objętości nasypu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

- wykonanie dróg tymczasowych, celem wprowadzenia sprzętu i dowozu materiałów, 

- rekultywację terenu. 
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19. Przepisy związane. 

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne 

PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne 

PN-90/B-145041 Zaprawy budowlane cementowe 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

27 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST-02 

„Roboty montażowe instalacji wewnątrz działkowych – przyłącza wodociągowego ” 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z budową przyłącza wodociągowego dla zadania: Budowa 

tymczasowego zadaszenia pneumatycznego wraz z kontenerem technicznym i kontenerami 

socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą przy ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 

Łomianki Dz. nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem przyłącza wodociągowego. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przyjętym 

systemem realizacji robót. 

1.5.Wykaz dokumentacji projektowej. 

Projekt budowlany i wykonawczy budowy przyłącza wodociągowego dla inwestycji pod 

nazwą: Budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego wraz z kontenerem technicznym 

i kontenerami socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą przy ul. Stanisława 

Staszica 2, 05-092 Łomianki Dz. nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.7.Przekazanie placu budowy. 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 

i dwa komplety ST. 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1. Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa 

badania jakości, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia 

danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 

materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania specyfikacji technicznej w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z 

akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na 

płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii 

materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego 

procesu eksploatacji. 

2.1.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i 

niezapłacone. 

2.2. Rury. 

Przyłącze wodociągowe wykonać z rur PEHD SDR17 o średnicy  Ø32x2.9 mm ułożonych na 

podsypce piaskowej 10 cm i zasypać 30 cm warstwą piasku. Zagłębienie zgodnie z profilem 

podłużnym. Nad rurociągiem należy ułożyć taśmę lokalizacyjną z metalem koloru 

niebieskiego. Kształtki łączyć elektrooporowo. Kanalizację sanitarną wykonać z rur PVC Ø 
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160 mm ułożonych na podsypce piaskowej 10 cm i zasypać 30 cm warstwą piasku. 

Zagłębienie zgodnie z profilem podłużnym. 

 

2.3. Armatura. 

Wpięcie projektowanego przyłącza w pkt. W1 za pomocą opaski do nawiercania  z 

gwintem wewnętrznym.  Korpus opaski z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego, uszczelką 

siodłową, taśmą ze stali nierdzewnej, śruby i podkładki – stal nierdzewna. Do opaski 

zastosować zasuwę żeliwną do przyłączy domowych z gwintem zewnętrznym i złączem ISO 

do PE 1 ¼ z klinem pokrytym EPDM. Schemat montażowy przedstawiony w części 

graficznej projektu. Lokalizację zasuwy odcinającej  oznakować trwale za pomocą tabliczki 

znamionowej umieszczonej na trwałym elemencie budowlanym zgodnie z PN-B-09700. 

Opisy wykonać w sposób trwały, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. 

Uwaga: Wszystkie materiały stosowane w ramach instalacji wodociągowej powinny posiadać 

atest do zastosowania do wody pitnej. 

2.5. Bloki oporowe i podporowe. 

Na załamaniach (kolanach, łukach) sieci wodociągowej należy wykonać bloki oporowe. Bloki 

podporowe wykonać pod całą armaturą żeliwną i kształtkami żeliwnymi. 

Bloki oporowe i podparcia mogą być prefabrykowane lub wykonane na miejscu w wykopie z 

betonu lanego. 

2.6. Składowanie materiałów 

Powierzchnia składowania rur powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 

się wód opadowych. 

Magazynowanie rur z PE na placu budowy powinno być zabezpieczone przed szkodliwym 

oddziaływaniem promieni słonecznych. Dłuższe magazynowanie rur powinno się odbywać w 

pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 

Rury w odcinkach jak i kręgach należy magazynować w położeniu poziomym na równym 

podłożu lub podkładach z gęsto ułożonych desek wg asortymentu i średnic. Stos rur nie może 

przekraczać 1,0m. 

Szerokość stosu składowanych rur należy ograniczać wspornikami pionowymi z drewna. 
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Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 

gatunków w sposób zapewniający stateczność stosu oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Kształtki należy przechowywać w pojemnikach posegregowane wg średnic i asortymentu. 

Zasuwy i hydranty w pomieszczeniach zamkniętych zabezpieczone przez uszkodzeniem. 

Rozpuszczalniki, kleje, środki odtłuszczające należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych, chłodnych, z dala od źródeł ciepła. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych. Pojemniki z klejem i 

rozpuszczalnikami muszą posiadać etykiety z oznaczeniem produktu oraz informacją o ich 

trującej zawartości. 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym, 

wykonawczym i specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikacją techniczną. Sprzęt należący do 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego niedopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 

kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, 

koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
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3.2. Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej. 

Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- żurawia budowlanego z wysięgnikiem prostym o długości 3,0m i udźwigu do  500 kg 

- koparki 

- spycharki kołowej lub gąsienicowej 

- sprzętu do zagęszczania gruntu, 

- wciągarki mechanicznej 

- ręcznego sprzętu do robót ziemnych 

- zgrzewarki do rur PE 

- kompletu narzędzi ślusarskich 

- kompletu narzędzi monterskich robót instalacyjnych 

- podręcznego sprzętu: wiertarki, pilniki piły ręczne 

4.Transport. 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na 

teren budowy. 

4.2.Transport rur.  

Rury PE, PVC i kształtki mogą być przewożone samochodami skrzyniowymi w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury o długości 12m powinny być 

przewożone pojazdami przystosowanymi do przewozu długich elementów, względnie w 

specjalnych pojemnikach-kontenerach. 

 

Z uwagi na specyfikę właściwości rur z PE, należy przy transporcie zachować następujące 

wymagania: 

• przy transporcie rur nie ma ograniczeń co do temperatury powietrza na samochodzie 

rury powinny być układana na równym podłożu i zabezpieczone przed zarysowaniem 

• rury w kręgach należy układać w położeniu poziomym – płasko -z zachowaniem 

warunków jak dla rur w odcinkach, 
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• zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za 

pomocą kołków i klinów drewnianych 

• podczas prac przeładunkowych, rury nie należy rzucać 

• Załadunek i wyładunek rur pakietowanych powinien być wykonywany dźwigiem z 

użyciem lin taśmowych a nie metalowych 

• kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach zamkniętych. 

4.3.Transport mieszanki betonowej. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia jej i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.4.Transport kruszyw i cementu. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i 

przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5.Wykonanie robót. 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, 

wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w projekcie lub 

przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości nieodniesione w 

projekcie budowlanym, wykonawczym i nie podane przez inspektora należy wyznaczyć 

zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 

5.2.Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 

przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 

(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 

rzędne przekaże Zamawiającemu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
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zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, kładki i mostki tymczasowe, zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

5.3.Roboty ziemne. 

Wykopy wykonać zgodnie ze specyfikacją robót ziemnych. 

5.4. Przygotowanie podłoża pod rury. 

Rury należy układać na warstwie piasku o grubości podanej w dokumentacji projektowej, lecz 

nie mniejszej niż 10 cm. 

5.5. Roboty montażowe. 

Rury z PE ze względu na rodzaj tworzywa mogą być układane w temperaturze od – 200 C do 

500. 

W zakresie tych temperatur zachodzące zmiany strukturalne w rurach nie mają istotnego 

wpływu na późniejszą ich eksploatację. Jednak z uwagi na proces łączenia rur montaż 

rurociągów powinien przebiegać przy dodatnich temperaturach zewnętrznych. Włączenie 

projektowanej sieci do istniejącego przewodu wodociągowego powinno się odbywać w 

temperaturze powietrza zbliżonej do temperatury wody, tzn. 5 – 15°C. Przy wbudowywaniu 

armatury (zasuwy, hydranty) należy używać kształtek PE lub żeliwnych. Rury na dnie 

wykopu powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadków. 

Rury na całej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego podłoża. 

Celem usprawnienia montażu rurociągu w wykopie należy na powierzchni terenu 

przygotować pełny zestaw kształtek składający się na montaż poszczególnych węzłów. Na 

uzbrojenie węzłów składają się: odgałęzienia, zasuwy, hydranty, połączenia z rurociągami 

stalowymi. 

Z uwagi na znaczną różnicę w gęstości pomiędzy polietylenem, a żeliwem należy stosować 

zabezpieczenia blokami podporowymi wszystkich węzłów z zastosowaniem armatury i 

kształtek żeliwnych. Przy zastosowaniu w węźle elementów ze złączami kołnierzowymi 

należy układ zabezpieczyć blokami oporowymi. 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać warunki dokumentacji 

projektowej. Zmiany dopuszcza się wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru. 

5.6. Próby szczelności. 
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Dla sprawdzenia szczelności rur i połączeń należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo-

hydrauliczną. Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej 

z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem 

przewodu. 

Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych 

przecieków. 

Wymagania odnośnie szczelności rurociągów ujęte są w normie PN-81/B-10725 Wodociągi. 

Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Próbę uznaje się za poprawną 

jeżeli na żadnym złączu nie wystąpią przecieki w postaci kropel wody lub rosy. W razie 

stwierdzenia przecieków na złączach należy natychmiast dokonać naprawy i tak: 

- złącza zgrzewane wymagają wycięcia i wstawienia nowego odcinka rury o długości 20 – 30 

cm. 

- przy złączach kołnierzowych lub gwintowanych należy dokręcić złącza, a gdy to nie 

pomaga, wymienić wadliwie wykonany element. 

5.7 Płukanie i dezynfekcja. 

Rurociągi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu, przy 

szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 

mechanicznych. 

Przewody z rur PE po ich dokładnym wypłukaniu czystą wodą nie wymagają w zasadzie 

dezynfekcji. 

W szczególnych przypadkach, na wyraźne żądanie inwestora lub gdy woda nie odpowiada 

normom bakteriologicznym wody do picia dokonuje się dezynfekcji przewodu. Dezynfekcje 

przewodu przeprowadza się wodą chlorowaną z chloratora lub wodą chlorową powstałą z 

rozpuszczeniu związków chloru, zawierającą co najmniej 50 mg CL2/dm3 przy czasie 

kontaktu wynoszącym 24h. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewód należy ponownie 

przepłukać wodą wodociągową. 

Szczegółowe warunki prowadzenia płukania, a w szczególności dezynfekcji, należy uzgodnić 

z odnośnym Zakładem Wodociągowym przejmującym wykonany odcinek do eksploatacji. 
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6.Kontrola jakości. 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 

ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.2.Kontrola, pomiary i badania. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 

Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

36 
 

- sprawdzenie rzędnych założonych łat celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża, 

- badanie odchylenia osi przewodów wodociągowych 

- badanie odchylenia spadku przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- odchylenie osi przewodu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

- odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 

przekraczać ± 1 cm, 

7.Obmiar robót. 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres robót do wykonania zgodnie z 

projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacja techniczną, w jednostkach ustalonych 

w przedmiarze robót. 

7.2.Jednostka obmiarowa. 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo – finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej 

inwestycji obmiar robót nie obowiązuje. 
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8.Odbiór robót. 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

- przygotowanie podłoża, 

- roboty montażowe wykonania rurociągów, 

- wykonanie węzłów wodociągowych, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

- próby szczelności przewodów, 

- płukanie i dezynfekcja przewodów 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3.Odbiór częściowy. 

Badania przy odbiorze przewodów sieci wodociągowej zależne są od rodzaju odbioru 

technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego 

częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót. 

Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610. 

Odbiór techniczny częściowy. 

Wykonawca przed odbiorem technicznym częściowym wodociągu zobowiązany jest do: 

- zbadania zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 

geodezyjną. 

- zbadania podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczania powinien być uzgodniony z 

Projektantem lub Inspektorem Nadzoru, 
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- zbadania podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 

dokumentacją, 

- zbadania materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 

drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. 

- zbadania szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-

81/B-10725. 

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami 

zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 

armatury jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego – 

częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego 

odcinka przewodu sieci wodociągowej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy 

Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu wodociągowego, 

zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i 

sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 

dokumentację powykonawczą. 

8.4.Odbiór końcowy. 

Odbiór techniczny końcowy 

Wykonawca przed odbiorem technicznym końcowym wodociągu zobowiązany jest do: 

- zbadania zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 

- zbadania zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 

- zbadania rozstawu węzłów , 

- zbadania protokółów odbiorów prób szczelności, płukania i dezynfekcji 

Wyniki badań Wykonawca wpisze do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów 

technicznych częściowych sieci wodociągowej, projektem ze zmianami wprowadzonymi 

podczas budowy, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacją 
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geodezyjną, należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci 

wodociągowej. 

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

końcowego. 

Teren po budowie sieci wodociągowej, Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekaże Inwestorowi instrukcję obsługi wodociągu, armatury i hydrantu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane, 

przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: o wykonaniu sieci wodociągowej zgodnie z 

projektem, doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 

9.Podstawa płatności. 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę, 

a przyjętych przez Inwestora, zgodnych z zawartą umową. Wartość przedmiotu umowy 

uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje: 

- robociznę, 

- wartość użytych materiałów, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków, 

które mogą wystąpić w czasie realizacji robót, 

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną ostateczną. 
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9.2. Płatność 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg. zaakceptowanej ryczałtowej ceny umownej 

brutto realizacji przedmiotowej inwestycji. 

9.3.Cena jednostki obmiarowej. 

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociągowej obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV i VI, wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 

- przygotowanie podłoża 

- włączenie przewodu do istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej, 

- ułożenie przewodu wodociągowego 

- montaż armatury, 

- wykonanie układów pomiarowych – zestawów wodomierzowych, 

- wykonanie bloków podporowych i oporowych, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- przeprowadzenie próby szczelności, 

- przeprowadzenie płukania i dezynfekcji, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych ze specyfikacji technicznej, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu, 
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10.Przepisy i normy związane. 

10.1.Normy. 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia 

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 

PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i 

badani przy odbiorze 

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

PN-77/M-74082 Skrzynka uliczna do hydrantu. 

PN-63/M-74084 Armatura przemysłowa. Kaptury żeliwne do zasuw i hydrantów. 

PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania przewodów wodociągowych. 

PN-70/B-10715 Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

BN-62/6738-3,04,07 Beton hydrotechniczny 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST-03  

„ Instalacje wewnątrz działkowe – kanalizacja sanitarna” 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji: Budowa tymczasowego 

zadaszenia pneumatycznego wraz z kontenerem technicznym i kontenerami socjalnymi oraz 

infrastrukturą techniczną towarzyszącą przy ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki Dz. 

nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji umowy na wykonanie robót 

związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 

wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę: 

 kanałów grawitacyjnych –fi 160 mm z rur PVC, typ S 

 kanału tłocznego z rur PE fi 100 mm, PN 10 

 studzienek rewizyjnych PVC fi 400 mm 

 przepompowni ścieków z PEHD fi 1400 mm 

 

1.4.Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 

- wykonanie rur ochronnych, 

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, wykonanie izolacji studzienek, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, odtworzenie 

nawierzchni po robotach 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub 

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat 

europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

2.2. Przewody rurowe 

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC i PE 

Rury kanalizacyjne PVC o średnicy  160 mm oraz rury PE średnicy 100 mm zgodne z PN-85/C-89205 

są stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej, przewody grawitacyjne i tłoczne. 

2.3. Studzienki betonowe, kanalizacyjne 

2.3.1. Komora robocza 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 

- kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917, 

- muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037. 

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu o 

wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 Mpa (N/mm2) lub alternatywnie z cegły 

kanalizacyjnej. 

2.3.2. Komin włazowy 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m 

odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 

2.3.3. Dno studzienki 

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu o właściwościach podanych w pkt 2.3.1. 

2.3.4. Włazy kanałowe dla studni betonowych i PVC i PEHD 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

- włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie 

drogi, z pokrywami 

2.3.5. Płyta pokrywowa 

Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KBI-38.4.3.3. Średnica płyty 

powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją projektową. 

2.4. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-lllll. 
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2.5. Beton 

Beton B-15 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 

2.6. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.7. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego w razie wymiany uszkodzonych w trakcie robót 

ciągów drenarskich 

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221 lub BN-

84/6366-10, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku 

winylu i odpowiednich dodatków metodą wtłaczania lub z PE. 

Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, 

w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) powinny 

znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od grudek i resztek materiału i powinny być 

tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być 

równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki. Złączki, służące do połączenia rurek 

drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny być wykonane z polietylenu 

wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o średnicy zewnętrznej nominalnej 50 mm powinny 

odpowiadać BN-84/6366-l O. 

 

2.8. Materiał filtracyjny i podsypka dla drena żu 

Jako materiały filtracyjne należy stosować: 

- żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn większych niż otwory w rurociągu drenarskim, 

którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny stykowe między 

rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych, 

- piasek gruby o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 

0,5 mm wynosi więcej niż 50%, wg PN-B-02480, 

- piasek średni o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 

0,5 mm wynosi nie więcej niż 50%, lecz zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,25 mm 

wynosi więcej niż 50%, wg PN-B-02480. 

Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczeniu 

wg PN-B-04492. Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na S03 

większej niż 0,2% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypkę pod rurki drenarskie 

należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B11113. 
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2.9. Składowanie materiałów 

2.9.1. Rury 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wg instrukcji 

producenta rur, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp 

do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.9.2. Kr ęgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 

1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 

pojedynczych kręgów. 

2.9.4. Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

odwodniona. 

2.9.5. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i funkcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- koparek podsiębiernych  

- samochodów samowyładowczych 

- ciągnika kołowego 

- spycharki gąsienicowej 

- sprzętu do zagęszczania gruntu 

- pomp spalinowych do odwadniania wykopów 

- beczkowozów. 
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4. TRANSPORT 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcją producenta rur.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o 

stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji 

pionowej i tylko w jednej warstwie. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

4.1. Transport kr ęgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub 

innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy 

wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 

prefabrykatu. 

4.2. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

4.3. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.4. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 

przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inżynierowi Kontraktu. 
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Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 

uzbrojenia nad – i podziemnych z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania 

robót w strefie tych urządzeń. 

5.2. Roboty ziemne 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 

ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony 

przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją projektową. 

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV–1989 r. Roboty ziemne. 

Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 

Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, 

odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 

przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 

m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 

ręcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem wodą i rozluźnieniem struktury 

gruntu. 

5.3.Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 

grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 

tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur drenarskich odwadniających, 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.4. Roboty montażowe 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
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- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,5 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

- dla kanałów o średnicy 160 mm – 2% 

Głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niż 

1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 

5.4.1. Kanały 

Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z rur PVC. 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie pośrodku długości rury i 

mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 

temperaturze nie mniejszej niż +8oC. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów 

dopływowego i odpływowego – zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o. 

Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać: 

- specjalnymi fabrycznymi uszczelkami 

Rury kanałowe należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur. 

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne dla kanałów fi 160 mm należy wykonać o średnicy 400 mm  

- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 

- studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 

stosować studzienki kaskadowe. 

Dno studzienki betonowej należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny 

z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 

napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do 

kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z 

jednego wymiaru w drugi. 

Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3% w kierunku kinety. 
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Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 

dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 

zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 5 cm ponad poziomem 

terenu. 

W ścianie studni należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach 

pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

5.4.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 25 cm. Materiał zasypkowy 

powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 

zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i ST. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru – Inżynierem 

Kontraktu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu zapraw 

i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru – Inżyniera 

kontaktu. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- prowadzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- prowadzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

- badanie odchylenia osi kanałów 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek 

- badanie odchylenia spadku kanałów, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
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- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

- sprawdzenie wykonanych izolacji. 

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inżyniera 

Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 

podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót 

uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach, 

- wykonana izolacja, 

- zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

51 
 

7.3. Inwentaryzacja geodezyjna 

Warunkiem odbioru inwestycji jest przedłożenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzającej zgodność 

wykonawstwa z projektem.  

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu, 

- wykonanie drenażu korytkowego, 

- wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej, 

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni, 

- wykonanie izolacji studzienek, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu, 

- wykonanie drenażu korytkowego, 

- wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej, 

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni, 

- wykonanie izolacji studzienek, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

1. PN-EN 1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

2. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

 Obliczenia statyczne i projektowanie. 

3. PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  

 wodociągowych i kanalizacyjnych.  

 Warunki techniczne wykonania. 

4. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

5. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  

 Drogowych. Żwir i mieszanka. 

6. PN-B-12037  Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

7. PN-EN-295  Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci  

 drenażowej i kanalizacyjnej 

8. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 

9. PN-H-74051-00  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

10. PN-EN 124  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  

 nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 

 badania typu znakowanie, sterowanie jakością 

11. PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

12. PN-H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

13. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 

14. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny 

15. PN-B-10729  Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

16. PN-EN 1917  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojnego  

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

17. PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

18. PN-85/c-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

19. PN-C-89221  Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu  

20. BN-84/6366-10  Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego.  

 

 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

53 
 

9.2. Inne dokumenty 

1. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe 

(lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych – 2003 r. 

3. Warunki Techniczne wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, 

Arkady 1989 r. Roboty ziemne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST-04  

„ Wewnętrzna instalacja wody zimnej” 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót zwiazanych 

z wykonaniem nowej instalacji wody zimnej dla zadania Budowa tymczasowego zadaszenia 

pneumatycznego wraz z kontenerem technicznym i kontenerami socjalnymi oraz 

infrastrukturą techniczną towarzyszącą przy ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki Dz. 

nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace 

na celu wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej w pomieszczeniach kontenera 

szatniowego 

1.2.1 Instalacja wody zimnej 

 ułożenie przewodów rozprowadzających i podejść pod urządzeń z rur stalowych 

 oraz polietylenowych, 

 podłączenie przyborów, 

 wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej, 

 płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 

 zaizolowanie przewodów otulina z pianki poliuretanowej zgodnie z Dz. U. Nr 201, 

poz. 1238. z dnia 6 listopada 2008 r. 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować 

jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń 

i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta 

parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i 

jakościowego inwestycji. 

 Rura polietylenowa o średnicy 32 x 2,9 mm i 25x2,3 mm dla wody zimnej, 

 Kształtki, łączniki i uchwyty do rur jw., 

 Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe sr. 15 mm, 

 Izolacje rur otulina Thermaflex 
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 Tuleje ochronne przy przejściach przez ściany i stropy 

2.1. Odbiór materiałów na budowie 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i 

kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić 

oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

2.2. Składowanie materiałów 

Podłoże, na którym składuje sie rury, musi być równe. Rura musi być podparta na całej 

długości. Wysokość stosu nie może przekraczać 1,0 m. Armaturę i rury należy składować w 

zamykanych magazynach w sposób zalecany przez producenta. 

3. SPRZET 

Sprzet do wykonania instalacji wodociagowej: 

 narzedzia monterskie, 

 wiertarki, 

 zaciskarki do rur, 

 pompa do prób hydraulicznych, 

 rusztowanie lekkie przesuwane, 

 pomosty drewniane, 

 samochody dostawcze 

4. TRANSPORT 

Przewiduje sie przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producentów na plac budowy 

lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu i rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczone przed zgnieceniem, spadaniem lub przesuwaniem. Środki i urządzenia 

transportowe powinny być przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcji 

itp. na budowę. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiał przed przemieszczeniem, 

zgnieceniem lub uszkodzeniem. Należy przestrzegać zaleceń wytwórców odnośnie 

składowania i przemieszczania wyrobów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzgledniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonaniem instalacji wodociągowej. Całość prac należy wykonywać zgodnie z przepisami 

BHP, "Warunkami wykonania  i odbioru robót budowlano-montażowych, cz.II – Instalacje 
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sanitarne”, „Warunkami wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, „Instrukcja 

montażu producenta rur” 

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociągowej 

Wytyczenie trasy przewodów: 

 na ścianach budynku, 

 w przegrodach budowlanych. 

5.2. Roboty montażowe instalacji wodociągowej 

Przewody należy układać zgodnie ze wskazaniem projektu tj. z rur polietylenowych. 

Projektowaną instalację wodociągową należy podłączyć do istniejącego przyłącza. W 

miejscach przejść przewodów wodociągowych przez stropy i ściany osadzić tuleje ochronne. 

Podejścia do przyborów prowadzić pod tynkiem w rurze osłonowej (peszlu). Na 

odgałęzieniach. do poszczególnych urządzeń zamontować armaturę odcinająca w postaci 

zaworów kulowych do wody zimnej i ciepłej. Przewody rozdzielcze należy zaizolować 

pianka termoizolacyjna. Odległości pomiędzy punktami mocowania rur, wykonać zgodnie z 

zaleceniem producenta. Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom 

pracy, ciśnienie max. 0,6 MPa, temperatura do +80 st. C. 

6. KONTROLA JAKO SCI 

6.1. Instalacja wodociągowa 

 sprawdzenie jakości urządzeń 

 sprawdzenie szczelności instalacji 

 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 

 sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 

6.2. Próby szczelności instalacji wodociągowej 

Instalacje wodociągową należy poddać próbie szczelności i wytrzymałości oraz płukaniu i 

dezynfekcji. Badanie na szczelność wykonać na ciśnienie 0,9 MPa. Instalacje uważa sie za 

szczelna, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Po 

przeprowadzeniu 

badan ciśnieniowych cała siec należy kilkakrotnie przepłukać czysta woda aż do stwierdzenia 

wypływu niezanieczyszczonego. Oddanie do ubytku może nastąpić po dezynfekcji oraz 

przeprowadzeniu bakteriologicznego badania wody. Z przeprowadzonych prób szczelności 

instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych 

warunków. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje sie po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru. 

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje 

techniczne przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót. Przyjęcie 

robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 

pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiązującymi 

normami oraz stosownymi przepisami. 

8. PRZEPISY ZWIAZANE 

8.1 Normy 

PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-77/H-04419 Próba szczelności 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 

przez przepływ zwrotny. 

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

8.2 Katalogi 

 Katalogi armatury przemysłowej 

 Katalog armatury zaporowej kulowej 

 Katalogi wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych Katalog sprzętu 

instalacyjno– sanitarnego. 

 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych". 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST-05  

„ Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej” 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem podejść kanalizacyjnych w ramach inwestycji Budowa tymczasowego 

zadaszenia pneumatycznego wraz z kontenerem technicznym i kontenerami socjalnymi oraz 

infrastrukturą techniczną towarzyszącą przy ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki Dz. 

nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie podejść kanalizacyjnych. 

1.2.1 W zakres robót wchodza: 

 wykonanie podejść odpływowych, 

 montaż urządzeń sanitarnych, 

 podłączenie przyborów do kanalizacji, 

 sprawdzenie szczelności połączeń i prawidłowości działania kanalizacji. 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować 

jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń 

i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta 

parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i 

jakościowego inwestycji. 

 rury kanalizacyjne z PCV o średnicy , 100, 160mm i kształtki do rur, 

 uchwyty do rur o średnicy 160 mm i 100 mm, 

 ustępy z płuczka ustępowa typu kompakt, 

 umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, 

 syfony dla instalowanych urządzeń sanitarnych 

 rura wywiewna, 

 zawory napowietrzająco – odpowietrzające 

 rury ochronne dn 200mm. 
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2.1. Odbiór materiałów na budowie 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyc na budowę ze świadectwami jakości i 

kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. 

2.2. Składowanie materiałów 

Podłoże, na którym składuje sie rury, musi być równe. Rura musi być podparta na całej 

długości. Wysokość stosu nie może przekraczać 1,0 m. Armaturę i rury należy składować w 

zamykanych magazynach w sposób zalecany przez producenta. 

3. SPRZET 

Sprzęt do wykonania instalacji kanalizacji 

 piłki elektryczne tarczowe 

 narzędzia monterskie 

 samochody dostawcze 

 

4. TRANSPORT 

Przewiduje sie przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producentów na plac budowy 

lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu i rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczone przed zgnieceniem, spadaniem lub przesuwaniem. Środki i urządzenia 

transportowe powinny być przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcji 

itp. na budowę. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiał przed przemieszczeniem, 

zgnieceniem lub uszkodzeniem. Należy przestrzegać zaleceń wytwórców odnośnie 

składowania i przemieszczania wyrobów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzgledniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. Całość prac należy wykonywać zgodnie z 

przepisami BHP, "Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz.II – 

Instalacje sanitarne”, „Warunkami wykonania i odbioru przewodów z tworzyw sztucznych”, 

„Instrukcja montażu producenta rur”. 

5.1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 

Wytyczenie trasy przewodów: 

 pod posadzka i na ścianach budynku, 
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 ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 

5.2. Roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej 

Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe należy łączyć na uszczelkę gumowa. Podejścia do 

urządzeń z PCV łączyć metoda wciskowa. Pomiędzy przewodem a obejma należy stosować 

podkładki elastyczne. Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem. Przybory i urządzenia 

łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia 

wodne (syfony). 

6. KONTROLA JAKO SCI 

6.1. Instalacja kanalizacji 

 sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 

 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 

 sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 

 sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu 

przez nie wody, 

 sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych, 

 sprawdzenie spadków przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzenia, 

 sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych. 

6.2. Próby szczelności instalacji kanalizacyjnej 

Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom: 

 podejścia i przewody spustowe kanalizacji  

 sprawdzić szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zakończeniu robót lub ich części 

przeznaczonych do odbioru. Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt, protokoły pomiarowe, 

specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora Nadzoru podjęte w trakcie wykonywania robót, 

przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót. Przyjęcie robót może 

nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 

również wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiązującymi normami oraz 

stosownymi przepisami. 
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8. PRZEPISY ZWIAZANE 

8.1 Normy 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Czesc 1: 

Postanowienia ogólne. 

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynków. Czesc 2: 

Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia. 

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i scieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji 

budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czesc 1: Wymagania dotyczace rur, 

kształtek i systemu. 

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 

8.2. Katalogi 

 Katalog wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych. 

 Katalog osprzętu instalacyjno - sanitarnego. 

 Katalog rur, kształtek i sprzęt kanalizacyjny. 
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 Zamawiający: Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 

 

Egzemplarz nr…… 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST  

Obiekt Tymczasowe zadaszenie pneumatyczne istniejących boisk sportowych 

Nazwa zadania 

Budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego  
wraz z kontenerem technicznym i kontenerami socjalnymi  
oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą 
 

Adres 
inwestycji 

ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki 
Dz. nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003 

Inwestor 
Gmina Łomianki,  
ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 

Zawartość 
Przyłącze wodociągowe, kanalizacja sanitarna, wewnętrzne instalacje wod-kan 
(kontener szatniowy) 

 

Kody CPV 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
 

 

Branża Projektant Podpis 

Branża instalacji 
sanitarnych 

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk 
Nr upr.: LOD/1795/POOS/11 
Upr. do proj. bez ograniczeń w br. sanit. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST-01  

„ Roboty ziemne dla instalacji wewnątrz działkowych –  przyłącza wodociągowego” 

1. Wstęp. 

1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót ziemnych przy realizacji przyłącza wodociągowego oraz dla  inwestycji: 

Budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego wraz z kontenerem technicznym 

i kontenerami socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą przy ul. Stanisława 

Staszica 2, 05-092 Łomianki Dz. nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 

w czasie budowy przy realizacji przyłącza wodociągowego  

Roboty te obejmują wykonanie: 

- wykopów liniowych i obiektowych 

- zabezpieczenia wykopów i nasypów 

- podbudowy pod przewody i kanały 

- obsypki przewodów i kanałów 

- wypełnienia wykopów. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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Pojęcia ogólne: 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacja 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, 

z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, 

wykonawcą i projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez 

inspektora nadzoru , w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej 

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 

z budową, remontem, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

1.5. Wykaz dokumentacji projektowej. 

 

Projekt budowlany i wykonawczy  branży sanitarnej dla realizacji przyłącza wodociągowego 

do punktów czerpania wody dla  inwestycji: Budowa tymczasowego zadaszenia 

pneumatycznego wraz z kontenerem technicznym i kontenerami socjalnymi oraz 

infrastrukturą techniczną towarzyszącą przy ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki Dz. 

nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003 

 

 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

4 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną 

2.Materiały. 

2.1. Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa 

badania jakości, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia 

danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 

materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania specyfikacji technicznej w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały 

z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na 

płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii 

materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego 

procesu eksploatacji. 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte 

i niezapłacone. 

2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli 

wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
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Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do wykonawcy i nie 

podlega dodatkowej opłacie. 

2.4. Kruszywa. 

Materiał występujący w obrębie wykopu jest gruntem rodzimym. Do podbudowy i obsypki 

przewodów i kanałów należy stosować piasek.  

2.5. Składowanie materiałów. 

 

Grunt rodzimy przeznaczony do wypełnienia wykopów należy składować na odkład. Grunt 

rodzimy pozostały po zasypaniu wykopów przewieść w miejsce wbudowania (nasypy) 

wcześniej uzgodnione. Piasek, żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym 

podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

rodzajami i frakcjami kruszyw oraz przed zawilgoceniem. 

 

3.Sprzęt. 

3.1.Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym, 

wykonawczym i specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikacją techniczną. Sprzęt należący do 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego niedopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 
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kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, 

koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie 

4.Transport. 

4.1 Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na 

teren budowy. 

4.2. Transport kruszyw. 

Piasek i żwir na budowę mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5.Wykonanie robót. 

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, 

wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w projekcie lub 

przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości nieodniesione 

w projekcie budowlanym, wykonawczym i nie podane przez inspektora należy wyznaczyć 

zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 

5.2. Trasowania przyłączy. 

Wytyczenia trasy zaprojektowanych przyłączy winien dokonać uprawniony geodeta, któremu 

zlecono obsługę inwestycji pod względem geodezyjnym. Trasy poszczególnych przyłączy 

należy przenieść w teren z projektu Zagospodarowania Terenu i zastabilizować „świadkami” 

(kołkami) w odległości, co 4,0 m w terenie. Repery robocze geodeta wyznaczy i zastabilizuje 

w terenie w porozumieniu z wykonawcą. Trasy przewodów tyczyć przez wbicie kołków 

osiowych na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek rewizyjnych, na 
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prostych odcinkach sieci, co 30 – 50 m, oraz wbicie świadków jednostronnych lub 

dwustronnych tak, aby nie zostały naruszone w trakcie robót. 

5.3.Wykopy liniowe i obiektowe. 

5.3.1. Wykopy pod wodociąg 

5.3.1.1. Wymagania 

Wykop otwarty dla przewodów sieci wodociągowych, należy wykonywać zgodnie 

z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Wykop ten powinien w projekcie mieć ustaloną: 

� szerokość uwzględniającą średnice przewodów, 

� głębokość, 

� system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, 

� kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą, 

� rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione, 

� sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu, 

� zabezpieczenie od obciążenia ruchem kołowym, 

� poziom wody gruntowej, 

� występowanie innych przewodów w tym samym wykopie. 

 

5.3.1.2. Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być 

zabezpieczona poprzez: zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, utrzymanie 

odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. Dopuszcza się niestosowanie 

oszalowania wykopów o głębokości: - w gruntach skalistych litych -4 m,  - w gruntach bardzo 

spoistych zwartych - 2 m;  - w pozostałych gruntach 1m pod warunkiem gdy: - nie występują 

wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obciążony nasypem w pasie o szerokości równej 

co najmniej głębokości wykopu.   

Jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu odbywa się komunikacja, powinna być 

zastosowana odpowiednia obudowa. 

To samo dotyczy wykopów jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się 

fundamenty budowli posadowionych powyżej dna wykopu. Wykopy wykonywane będą 
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o ścianach pionowych. Szerokość dna wykopu liniowego powinna być dostosowana do 

średnicy przewodu, a odległość pomiędzy ścianą wykopu a zewnętrzną ścianką rury z każdej 

strony powinna wynosić co najmniej 20 cm. 

Głębokość wykopów musi być zgodna z założoną w projekcie wykonawczym. 

Wykopy do głębokości 1,0 m można wykonać bez zabezpieczeń, natomiast od głębokości 

powyżej 1,0m należy je zabezpieczyć poprzez wykonanie deskowania szczelnego ścian 

wykopów. 

Szerokość dna wykopu odeskowanego winna wynosić odpowiednio: 

- do Ø 110 mm - 90 cm 

Sposób wykonania wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

ścian wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 

Wykonawcę. 

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopów powinny być bezpośrednio wbudowane 

w wykop lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor nadzoru dopuści czasowe składowanie 

odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 

zawilgoceniem. 

Zagęszczenie gruntu dla odkład powinno wynosić - IS = 0,80. 

Jeżeli określona wartości wskaźnika zagęszczenia nie może być osiągnięta przez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 

gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 

podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4]. 

5.3.1.3. Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub jego 

szalunkiem, należy tam zapewnić przestrzeń roboczą. Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia 

między przewód, a ściany wykopu, minimalna szerokość wykopu może być zmniejszona. 

5.3.1.4. Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być 

wywieziony na odkład. 
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5.3.1.5. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom 

projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z 

zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących 

uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy 

przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. 

 

5.3.1.6. Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Grunt dna 

wykopu nie powinien być naruszony. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia 

pod kielichy. 

 

5.3.1.7. Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony. 

5.3.1.8. Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 

Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu. Minimalna grubość zasypki 

wstępnej powinna wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury. Dobór właściwego gruntu oraz 

dokładne zagęszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu 

i nawierzchni. 

5.3.1.9. W zależności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje 

przygotowania podłoża: 

- bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukształtowanym 

dnie wykopu, 

- z podsypką wynoszącą 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cm w gruncie 

skalistym i twardym. 

W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach niestabilnych, do 

których zalicza się torf lub kurzawkę, powinno być stosowane podłoże wzmocnione, takie 

jak: piasek, żwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. 

Podłoża powinny spełniać wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736. 

5.3.1.10. Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 

5.3.2. Wykopy pod kanały 

5.3.2.1. Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z 

warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. 
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5.3.2.2. Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z 

projektem technicznym, w którym powinny być ustalone: 

a) szerokość odpowiednia dla średnic przewodów, 

b) kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą, 

c) system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, 

d) zabezpieczenie od obciążeń ruchem kołowym, 

e) rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione, 

f) sposób zagęszczenia osypki i zasypki przewodu, 

g) poziom wody gruntowej, 

h) występowanie innych przewodów w wykopie. 

 

5.3.2.3. Oś przewodu w wykopie, powinna być wytyczona i oznakowana. 

5.3.2.4. Szerokość wykopu określa projektant: 

a) jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między rurę a ścianę wykopu lub jego szalunku, na leży 

zapewnić przestrzeń roboczą; 

b) jeżeli nie ma potrzeby wchodzenia między przewód a ścianę wykopu i w sytuacjach 

szczególnych, których nie da się uniknąć, minimalna szerokość wykopu, może być 

zmniejszona. 

Wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych. 

Szerokość dna wykopu liniowego powinna być dostosowana do średnicy przewodu, a 

odległość pomiędzy ścianą wykopu a zewnętrzną ścianką rury z każdej strony powinna 

wynosić co najmniej 20 cm. 

Głębokość wykopów musi być zgodna z założoną w projekcie wykonawczym. 

Wykopy do głębokości 1,0 m można wykonać bez zabezpieczeń, natomiast od głębokości 

powyżej 1,0m należy je zabezpieczyć poprzez wykonanie deskowania szczelnego ścian 

wykopów. 
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Szerokość dna wykopu odeskowanego winna wynosić odpowiednio: 

- Ø 110 mm - 90 cm 

- Ø 160 mm - 90 cm 

- Ø 200 mm - 100 cm 

- Ø 250 mm - 110 cm 

- Ø 315 mm - 120 cm 

Sposób wykonania wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

ścian wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 

Wykonawcę. 

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopów powinny być bezpośrednio wbudowane 

w wykop lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor nadzoru dopuści czasowe składowanie 

odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 

zawilgoceniem. Zagęszczenie gruntu dla odkład powinno wynosić - IS = 0,80. 

Jeżeli określona wartości wskaźnika zagęszczenia nie może być osiągnięta przez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 

gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 

podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4]. 

Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem 

Średnica nominalna rury                           Minimalna wielkość przestrzeni roboczej   

            DN ≤ 350                                                                    0,25 

          350 < DN ≤ 700                                                            0,35 

        700 <DN≤ 1200                                                              0,45 

             DN>1200                                                                   0,50 
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Minimalna szerokość wykopu w zależności od jego głębokość 

 Głębokość wykopu G Minimalna szerokość wykopu 

                                     G < 1,00                         nie jest wymagana 

                                   1,00≤G≤ 1,75                                     0,80 

                                   1,75<G≤4,00                                      0 ,90 

                                      G > 4,00                                          1,00 

 

 

5.3.2.4. Jeśli istnieje potrzeba wchodzenia między, np.: studzienkę kanalizacyjną a ścianę 

wykopu minimalna przestrzeń robocza powinna wynosić 0,5 m. 

5.3.2.5. Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez: zastosowanie odpowiedniego 

oszalowania wykopów o ścianach pionowych; utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia 

ścian wykopów ze skarpami. 

5.3.2.6. Wykopy o ścianach pionowych można wykonywać bez oszalowania o głębokości 

większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, jeśli tak określa dokumentacja geologiczno-

inżynierska. 

Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o ścianach pionowych o głębokości nie 

większej niż l m w gruntach zwartych w przypadku nieobciążenia terenu przy wykopie w 

pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

5.3.2.7. Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana 

odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina 

odłamu ścian wykopu określonego wg PN-EN 1610, znajdują się fundamenty budowli 

posadowionej powyżej dna wykopu. 

5.3.2.8. Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub 

wywieziony na odkład. 

5.3.2.9. Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu 

powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. 

5.3.2.10. Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony 

przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

13 
 

wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy 

zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 

5.3.2.11. Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z projektem 

technicznym. 

a) W zależności od rodzaju gruntu, mogą być stosowane następujące rodzaje przygotowania 

podłoża naturalnego: 

- bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukształtowanym 

dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie; 

- z podsypką wynoszącą 100 mm w jednolitym drobnouziarnionym gruncie i 150 mm w 

gruncie skalistym i twardym; 

W obu przypadkach rodzaje przygotowania podłoża powinny być określone w projekcie 

technicznym. 

b) W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach nie 

stabilnych, do których zalicza się torf lub kurzawka, powinno być stosowane podłoże 

wzmocnione, takie jak: piasek, żwir, ława betonowa lub specjalna konstrukcja. 

5.3.2.12. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do 

wierzchu rury. 

5.3.2.13. Minimalna grubość zasypki wstępnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury, 

powinna wynosić 15 cm. Dobór właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczenie obsypki i 

zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu i nawierzchni. 

5.3.2.14. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom 

projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z 

zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów, takich jak: grunty 

zbrylone (także zamarznięte), gruz, śmieci, itp. mogących uszkodzić przewód lub 

spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 

5.3.2.15. Zagęszczanie zasypki wstępnej, powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. 

Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień 

zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 
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5.3.2.16. Inne przewody, kable itp. występujące w wykopie, powinny być odpowiednio 

zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

5.4.Zabezpieczenie wykopów . 

Wykopy powyżej 1,0m muszą być zabezpieczone przed obsuwaniem się ziemi. W tym celu 

ściany wykopu należy obudować deskami drewnianymi gr. 50 mm lub wypraskami 

stalowymi układanymi poziomo wzmocnionymi nakładkami pionowymi i rozporami. Jako 

rozpory można stosować okrąglaki przycinane każdorazowo do wymiaru szerokości wykopu, 

względnie rozpory stalowe, rozkręcane. 

5.5.Odwodnienie wykopów. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji 

projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy 

niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 

niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 

oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. Wybór 

sposobu odwodnienia kanałów zależy od głębokości wykopu i wysokości depresji.  

Wyróżniamy trzy metody odwodnienia: 

• metoda powierzchniowa odpompowaniem wody za pomocą pompy spalinowej 

• metoda drenażu poziomego 

• metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej, 

5.6. Podbudowa pod przewody i kanały. 

Podbudowę pod pod sieci sanitarne i wodociąg wykonać z piasku (gruntu rodzimego bez 

kamieni) grub.10÷20 cm. Podbudowa winna być zagęszczona mechanicznie. W przypadku 

silnego napływu wody do wykopu podbudowę wykonać żwirową o granulacji 5-10 mm. Przy 
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odspajaniu gruntu , profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do 

zaleceń: 

• Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ 

wody z wykopu w dół po jego dnie. 

• Spód wykopu wykonanego ręcznie pozostawić na poziomie wyższym od 

projektowanego o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o około 20 cm wyższym. 

• Przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu ponad 

projektowaną rzędną dna wykopu o grubości co najmniej 20 cm niezależnie od 

rodzaju gruntu. 

• Z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać , a następnie przystąpić 

do wykonywania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną. 

• W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia 

(rozluźnienia, rozmoczenia ,zamarznięcia) rodzimego podłoża w dnie wykopu. W tym 

celu prace ziemne należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając zbyt 

długo otwartego wykopu. 

• Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu zastępując je wykonaniem podłoża 

wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) 

co najmniej 15 cm. 

• Podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania 

kolejnych odcinków przewodów. 

• Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na 

co najmniej 1/4 swego obwodu. 

• Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni, gruzu w celu 

uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku ułożenia 

przewodów. 

• Do budowy sieci należy stosować elementy niewykazujące uszkodzeń na ich 

powierzchniach (np. wgnieceń, pęknięć, rys). 

 

 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

16 
 

5.7.Obsypka przewodów i kanałów. 

Obsypkę wykonać z gruntu mineralnego rodzimego z wykopów, sypkiego z piasku lub żwiru, 

którego wielkość ziaren w bezpośredniej bliskości rury nie może przekraczać 10% nominalnej 

średnicy rury. Materiał obsypki nie może być zmrożony i zawierać ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału. W celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu materiał 

obsypki musi szczelnie wypełniać przestrzeń nad rurą. Do ubijania warstw obsypki nad rurą 

można używać ubijaków drewnianych. Obsypkę wykonać warstawami rónoległe po obu 

bokach rury zagęszczająć dokładnie każdą warstwę. Grubość obsypki nie powinna powinna 

być większa niż 30 cm. Przy wykonywaniu poszczególnych warstw obsypki należy usuwać 

odeskowanie wykopu zwracając uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie 

przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Obsypkę należy prowadzić, aż 

do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu tj.warstwy o grubości po 

zagęszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie 

obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas piasku na rurociąg z samochodów wywrotek. 

5.8. Wypełnienia wykopów. 

Do wypełnienia wykopu można przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia 

obsypki. 

Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką przy zachowaniu 

szczególnej ostrożności z uwagi na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

Do wypełnienia wykopu należy użyć gruntu rodzimego lub nawiezionego gruntu 

piaszczystego, przestrzegając jego zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 

wynosić - IS = 0,95. 

Podczas wykonywania zagęszczenia należy przestrzegać następujących zasad: 

• Przy ręcznym zagęszczaniu (udeptywanie, ubijanie) maksymalna grubość warstw 

obsypki nie może być większa jak 10-15 cm, przy zagęszczaniu mechanicznym 

grubość ta nie powinna przekraczać 20 cm. 

• Zaleca się stosowanie sprzętu do zagęszczania który może pracować jednocześnie po 

obu stronach przewodu. Należy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu – podbiciu 

gruntu w tzw. pachach rurociągu. 
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• Podbijanie należy wykonywać przy użyciu ubijaków drewnianych. Stosowanie 

ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości większej jak 10 cm od 

rurociągu. 

• Pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczane bardzo ostrożnie, aby 

uniknąć uniesienia się rury. Po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury wszelkie 

ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. 

Mechaniczne zagęszczenia nad rurą można rozpocząć w momencie gdy warstwa 

ochronna ma grubość min.50 cm licząc od góry rurociągu. 

5.9. Ruch budowlany. 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego wzdłuż wykopów w odległości 1 m od krawędzi. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 

powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 

budowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien 

rozpocząć utrzymanie robót nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem: 

wstrzymania robót z winy wykonawcy. 

7. Zgodność robót z projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikacja techniczną 

Projekt budowlany, wykonawczy (branża sanitarna) i specyfikacje techniczne oraz inne 

dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. Protokóły 

konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie 

i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w projekcie budowlanym lub ich opuszczać. 

O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku 

poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). Wszystkie wykonane roboty 
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i dostarczone materiały winny być zgodne z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną. 

Dane określone w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej uważane są za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z projektem budowlanym, 

specyfikacją techniczną i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, 

to taki materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 

wykonawcy. 

8. Projekt budowlany, wykonawczy 

 

Projekt budowlany, wykonawczy obejmuje: 

1. Projekt budowlany, wykonawczy 

2. Przedmiar robót budowlanych 

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

9. Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach 

i ilościach określonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych 

i ostrzegawczych w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi 

niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie 

podlega odrębnej zapłacie. 

10. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

10.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 

oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w 
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sposób ciągły będzie informował inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeżeli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje 

następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one wykonawcę. 

 

10.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 

robót lub brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to wykonawca na swój koszt naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 

gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót wykonawca będzie podejmować 

wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób. 

12. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach 

mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne 

wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika 

nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 

trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych. 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

20 
 

13. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

14. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym, wykonawczym, 

specyfikacji technicznej, normach i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji 

wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 

produkowanych. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

15. Kontrola jakości robót. 

15.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 

ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
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zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

15.2. Kontrola wykonania wykopów i nasypów. 

Kontrola wykonania wykopów, podsypki i obsypki polega na sprawdzeniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną 

uwagę należy zwrócić na: sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

sposób wbudowania gruntu, zapewnienie stateczności skarp, odwodnienie wykopów w czasie 

wykonywania robót i po ich  wykończenie), zagęszczenie warstw posypki i wypełnienia. 

16. Obmiar robót. 

16.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres robót do wykonania zgodnie z 

projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacja techniczną, w jednostkach ustalonych 

w przedmiarze robót 

16.2. Jednostka obmiarowa. 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo – finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej 

inwestycji obmiar robót nie obowiązuje. 

16.3. Płatność 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg. zaakceptowanej ryczałtowej ceny umownej 

brutto realizacji przedmiotowej inwestycji. 
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17. Odbiór robót. 

17.1. Ogólne wymagania 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

17.2. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym etapom dokonywanym przez Inspektora: 

-odbiorowi robót zanikających 

-odbiorowi częściowemu elementów robót 

-odbiorowi końcowemu ostatecznemu 

-odbiorowi pogwarancyjnemu 

17.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 

dokonuje inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 

będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż wciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. 

17.4. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 

dokonuje inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 

będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. 

17.5. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
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bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inwestora. Osiągnięcie gotowości do 

odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru komplet dokumentów odbiorowych. W terminie 

siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru inwestor powiadomi pisemnie 

wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej.  

Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w 

umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z projektem budowlanym i specyfikacja techniczną. W toku odbioru 

ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 

wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

projektem budowlanym i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 

wymaganych przyjętych w umowie. 

17.6.  Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

17.7 Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru 

ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację odbiorową 

zawierającą: 

- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi 

- dziennik budowy -oryginał i kopię 
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- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 

- sprawozdania techniczne z prób ruchowych 

- protokoły prób i badań 

- protokoły odbioru robót zanikających 

- rozliczenie z demontażu 

- wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 

- wykaz przekazywanych kluczy 

- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, 

wykonane i zgłoszone pisemnie przez wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez 

komisję. 

18. Podstawa płatności. 

18.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę, 

a przyjętych przez Inwestora, zgodnych z zawartą umową. Wartość przedmiotu umowy 

uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje: 

- robociznę, 

- wartość użytych materiałów, 
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- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków, 

które mogą wystąpić w czasie realizacji robót, 

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną ostateczną. 

 

18.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania 1 m3 wykopów lub nasypów w gruntach obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład lub w miejsce wbudowania, 

obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek oraz opłaty 

za składowanie gruntu na odkładzie. 

- wykonanie nasypu z transportem gruntu do miejsca wbudowania (załadunek, przewiezienie i 

wyładunek), 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

- obudowanie ścian wykopów powyżej 1,0m głębokości 

- profilowanie dna wykopu, nasypu, rowów, skarp, 

- zagęszczenie powierzchni wykopu i objętości nasypu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

- wykonanie dróg tymczasowych, celem wprowadzenia sprzętu i dowozu materiałów, 

- rekultywację terenu. 
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19. Przepisy związane. 

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne 

PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne 

PN-90/B-145041 Zaprawy budowlane cementowe 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST-02 

„Roboty montażowe instalacji wewnątrz działkowych – przyłącza wodociągowego ” 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z budową przyłącza wodociągowego dla zadania: Budowa 

tymczasowego zadaszenia pneumatycznego wraz z kontenerem technicznym i kontenerami 

socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą przy ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 

Łomianki Dz. nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem przyłącza wodociągowego. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przyjętym 

systemem realizacji robót. 

1.5.Wykaz dokumentacji projektowej. 

Projekt budowlany i wykonawczy budowy przyłącza wodociągowego dla inwestycji pod 

nazwą: Budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego wraz z kontenerem technicznym 

i kontenerami socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą przy ul. Stanisława 

Staszica 2, 05-092 Łomianki Dz. nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.7.Przekazanie placu budowy. 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 

i dwa komplety ST. 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1. Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa 

badania jakości, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia 

danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 

materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania specyfikacji technicznej w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z 

akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na 

płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii 

materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego 

procesu eksploatacji. 

2.1.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i 

niezapłacone. 

2.2. Rury. 

Przyłącze wodociągowe wykonać z rur PEHD SDR17 o średnicy  Ø32x2.9 mm ułożonych na 

podsypce piaskowej 10 cm i zasypać 30 cm warstwą piasku. Zagłębienie zgodnie z profilem 

podłużnym. Nad rurociągiem należy ułożyć taśmę lokalizacyjną z metalem koloru 

niebieskiego. Kształtki łączyć elektrooporowo. Kanalizację sanitarną wykonać z rur PVC Ø 
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160 mm ułożonych na podsypce piaskowej 10 cm i zasypać 30 cm warstwą piasku. 

Zagłębienie zgodnie z profilem podłużnym. 

 

2.3. Armatura. 

Wpięcie projektowanego przyłącza w pkt. W1 za pomocą opaski do nawiercania  z 

gwintem wewnętrznym.  Korpus opaski z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego, uszczelką 

siodłową, taśmą ze stali nierdzewnej, śruby i podkładki – stal nierdzewna. Do opaski 

zastosować zasuwę żeliwną do przyłączy domowych z gwintem zewnętrznym i złączem ISO 

do PE 1 ¼ z klinem pokrytym EPDM. Schemat montażowy przedstawiony w części 

graficznej projektu. Lokalizację zasuwy odcinającej  oznakować trwale za pomocą tabliczki 

znamionowej umieszczonej na trwałym elemencie budowlanym zgodnie z PN-B-09700. 

Opisy wykonać w sposób trwały, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. 

Uwaga: Wszystkie materiały stosowane w ramach instalacji wodociągowej powinny posiadać 

atest do zastosowania do wody pitnej. 

2.5. Bloki oporowe i podporowe. 

Na załamaniach (kolanach, łukach) sieci wodociągowej należy wykonać bloki oporowe. Bloki 

podporowe wykonać pod całą armaturą żeliwną i kształtkami żeliwnymi. 

Bloki oporowe i podparcia mogą być prefabrykowane lub wykonane na miejscu w wykopie z 

betonu lanego. 

2.6. Składowanie materiałów 

Powierzchnia składowania rur powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 

się wód opadowych. 

Magazynowanie rur z PE na placu budowy powinno być zabezpieczone przed szkodliwym 

oddziaływaniem promieni słonecznych. Dłuższe magazynowanie rur powinno się odbywać w 

pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 

Rury w odcinkach jak i kręgach należy magazynować w położeniu poziomym na równym 

podłożu lub podkładach z gęsto ułożonych desek wg asortymentu i średnic. Stos rur nie może 

przekraczać 1,0m. 

Szerokość stosu składowanych rur należy ograniczać wspornikami pionowymi z drewna. 
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Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 

gatunków w sposób zapewniający stateczność stosu oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Kształtki należy przechowywać w pojemnikach posegregowane wg średnic i asortymentu. 

Zasuwy i hydranty w pomieszczeniach zamkniętych zabezpieczone przez uszkodzeniem. 

Rozpuszczalniki, kleje, środki odtłuszczające należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych, chłodnych, z dala od źródeł ciepła. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych. Pojemniki z klejem i 

rozpuszczalnikami muszą posiadać etykiety z oznaczeniem produktu oraz informacją o ich 

trującej zawartości. 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym, 

wykonawczym i specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikacją techniczną. Sprzęt należący do 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego niedopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 

kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, 

koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
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3.2. Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej. 

Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- żurawia budowlanego z wysięgnikiem prostym o długości 3,0m i udźwigu do  500 kg 

- koparki 

- spycharki kołowej lub gąsienicowej 

- sprzętu do zagęszczania gruntu, 

- wciągarki mechanicznej 

- ręcznego sprzętu do robót ziemnych 

- zgrzewarki do rur PE 

- kompletu narzędzi ślusarskich 

- kompletu narzędzi monterskich robót instalacyjnych 

- podręcznego sprzętu: wiertarki, pilniki piły ręczne 

4.Transport. 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na 

teren budowy. 

4.2.Transport rur.  

Rury PE, PVC i kształtki mogą być przewożone samochodami skrzyniowymi w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury o długości 12m powinny być 

przewożone pojazdami przystosowanymi do przewozu długich elementów, względnie w 

specjalnych pojemnikach-kontenerach. 

 

Z uwagi na specyfikę właściwości rur z PE, należy przy transporcie zachować następujące 

wymagania: 

• przy transporcie rur nie ma ograniczeń co do temperatury powietrza na samochodzie 

rury powinny być układana na równym podłożu i zabezpieczone przed zarysowaniem 

• rury w kręgach należy układać w położeniu poziomym – płasko -z zachowaniem 

warunków jak dla rur w odcinkach, 
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• zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za 

pomocą kołków i klinów drewnianych 

• podczas prac przeładunkowych, rury nie należy rzucać 

• Załadunek i wyładunek rur pakietowanych powinien być wykonywany dźwigiem z 

użyciem lin taśmowych a nie metalowych 

• kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach zamkniętych. 

4.3.Transport mieszanki betonowej. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia jej i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.4.Transport kruszyw i cementu. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i 

przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5.Wykonanie robót. 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, 

wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w projekcie lub 

przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości nieodniesione w 

projekcie budowlanym, wykonawczym i nie podane przez inspektora należy wyznaczyć 

zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 

5.2.Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 

przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 

(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 

rzędne przekaże Zamawiającemu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
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zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, kładki i mostki tymczasowe, zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

5.3.Roboty ziemne. 

Wykopy wykonać zgodnie ze specyfikacją robót ziemnych. 

5.4. Przygotowanie podłoża pod rury. 

Rury należy układać na warstwie piasku o grubości podanej w dokumentacji projektowej, lecz 

nie mniejszej niż 10 cm. 

5.5. Roboty montażowe. 

Rury z PE ze względu na rodzaj tworzywa mogą być układane w temperaturze od – 200 C do 

500. 

W zakresie tych temperatur zachodzące zmiany strukturalne w rurach nie mają istotnego 

wpływu na późniejszą ich eksploatację. Jednak z uwagi na proces łączenia rur montaż 

rurociągów powinien przebiegać przy dodatnich temperaturach zewnętrznych. Włączenie 

projektowanej sieci do istniejącego przewodu wodociągowego powinno się odbywać w 

temperaturze powietrza zbliżonej do temperatury wody, tzn. 5 – 15°C. Przy wbudowywaniu 

armatury (zasuwy, hydranty) należy używać kształtek PE lub żeliwnych. Rury na dnie 

wykopu powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadków. 

Rury na całej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego podłoża. 

Celem usprawnienia montażu rurociągu w wykopie należy na powierzchni terenu 

przygotować pełny zestaw kształtek składający się na montaż poszczególnych węzłów. Na 

uzbrojenie węzłów składają się: odgałęzienia, zasuwy, hydranty, połączenia z rurociągami 

stalowymi. 

Z uwagi na znaczną różnicę w gęstości pomiędzy polietylenem, a żeliwem należy stosować 

zabezpieczenia blokami podporowymi wszystkich węzłów z zastosowaniem armatury i 

kształtek żeliwnych. Przy zastosowaniu w węźle elementów ze złączami kołnierzowymi 

należy układ zabezpieczyć blokami oporowymi. 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać warunki dokumentacji 

projektowej. Zmiany dopuszcza się wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru. 

5.6. Próby szczelności. 
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Dla sprawdzenia szczelności rur i połączeń należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo-

hydrauliczną. Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej 

z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem 

przewodu. 

Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych 

przecieków. 

Wymagania odnośnie szczelności rurociągów ujęte są w normie PN-81/B-10725 Wodociągi. 

Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Próbę uznaje się za poprawną 

jeżeli na żadnym złączu nie wystąpią przecieki w postaci kropel wody lub rosy. W razie 

stwierdzenia przecieków na złączach należy natychmiast dokonać naprawy i tak: 

- złącza zgrzewane wymagają wycięcia i wstawienia nowego odcinka rury o długości 20 – 30 

cm. 

- przy złączach kołnierzowych lub gwintowanych należy dokręcić złącza, a gdy to nie 

pomaga, wymienić wadliwie wykonany element. 

5.7 Płukanie i dezynfekcja. 

Rurociągi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu, przy 

szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 

mechanicznych. 

Przewody z rur PE po ich dokładnym wypłukaniu czystą wodą nie wymagają w zasadzie 

dezynfekcji. 

W szczególnych przypadkach, na wyraźne żądanie inwestora lub gdy woda nie odpowiada 

normom bakteriologicznym wody do picia dokonuje się dezynfekcji przewodu. Dezynfekcje 

przewodu przeprowadza się wodą chlorowaną z chloratora lub wodą chlorową powstałą z 

rozpuszczeniu związków chloru, zawierającą co najmniej 50 mg CL2/dm3 przy czasie 

kontaktu wynoszącym 24h. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewód należy ponownie 

przepłukać wodą wodociągową. 

Szczegółowe warunki prowadzenia płukania, a w szczególności dezynfekcji, należy uzgodnić 

z odnośnym Zakładem Wodociągowym przejmującym wykonany odcinek do eksploatacji. 
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6.Kontrola jakości. 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 

ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.2.Kontrola, pomiary i badania. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 

Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
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- sprawdzenie rzędnych założonych łat celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża, 

- badanie odchylenia osi przewodów wodociągowych 

- badanie odchylenia spadku przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- odchylenie osi przewodu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

- odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 

przekraczać ± 1 cm, 

7.Obmiar robót. 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres robót do wykonania zgodnie z 

projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacja techniczną, w jednostkach ustalonych 

w przedmiarze robót. 

7.2.Jednostka obmiarowa. 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo – finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej 

inwestycji obmiar robót nie obowiązuje. 
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8.Odbiór robót. 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

- przygotowanie podłoża, 

- roboty montażowe wykonania rurociągów, 

- wykonanie węzłów wodociągowych, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

- próby szczelności przewodów, 

- płukanie i dezynfekcja przewodów 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3.Odbiór częściowy. 

Badania przy odbiorze przewodów sieci wodociągowej zależne są od rodzaju odbioru 

technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego 

częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót. 

Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610. 

Odbiór techniczny częściowy. 

Wykonawca przed odbiorem technicznym częściowym wodociągu zobowiązany jest do: 

- zbadania zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 

geodezyjną. 

- zbadania podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczania powinien być uzgodniony z 

Projektantem lub Inspektorem Nadzoru, 
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- zbadania podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 

dokumentacją, 

- zbadania materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 

drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. 

- zbadania szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-

81/B-10725. 

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami 

zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 

armatury jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego – 

częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego 

odcinka przewodu sieci wodociągowej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy 

Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu wodociągowego, 

zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i 

sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 

dokumentację powykonawczą. 

8.4.Odbiór końcowy. 

Odbiór techniczny końcowy 

Wykonawca przed odbiorem technicznym końcowym wodociągu zobowiązany jest do: 

- zbadania zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 

- zbadania zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 

- zbadania rozstawu węzłów , 

- zbadania protokółów odbiorów prób szczelności, płukania i dezynfekcji 

Wyniki badań Wykonawca wpisze do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów 

technicznych częściowych sieci wodociągowej, projektem ze zmianami wprowadzonymi 

podczas budowy, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacją 
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geodezyjną, należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci 

wodociągowej. 

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

końcowego. 

Teren po budowie sieci wodociągowej, Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekaże Inwestorowi instrukcję obsługi wodociągu, armatury i hydrantu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane, 

przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: o wykonaniu sieci wodociągowej zgodnie z 

projektem, doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 

9.Podstawa płatności. 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę, 

a przyjętych przez Inwestora, zgodnych z zawartą umową. Wartość przedmiotu umowy 

uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje: 

- robociznę, 

- wartość użytych materiałów, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków, 

które mogą wystąpić w czasie realizacji robót, 

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną ostateczną. 
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9.2. Płatność 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg. zaakceptowanej ryczałtowej ceny umownej 

brutto realizacji przedmiotowej inwestycji. 

9.3.Cena jednostki obmiarowej. 

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociągowej obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV i VI, wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 

- przygotowanie podłoża 

- włączenie przewodu do istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej, 

- ułożenie przewodu wodociągowego 

- montaż armatury, 

- wykonanie układów pomiarowych – zestawów wodomierzowych, 

- wykonanie bloków podporowych i oporowych, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- przeprowadzenie próby szczelności, 

- przeprowadzenie płukania i dezynfekcji, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych ze specyfikacji technicznej, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu, 
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10.Przepisy i normy związane. 

10.1.Normy. 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia 

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 

PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i 

badani przy odbiorze 

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

PN-77/M-74082 Skrzynka uliczna do hydrantu. 

PN-63/M-74084 Armatura przemysłowa. Kaptury żeliwne do zasuw i hydrantów. 

PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania przewodów wodociągowych. 

PN-70/B-10715 Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

BN-62/6738-3,04,07 Beton hydrotechniczny 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST-03  

„ Instalacje wewnątrz działkowe – kanalizacja sanitarna” 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji: Budowa tymczasowego 

zadaszenia pneumatycznego wraz z kontenerem technicznym i kontenerami socjalnymi oraz 

infrastrukturą techniczną towarzyszącą przy ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki Dz. 

nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji umowy na wykonanie robót 

związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 

wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę: 

 kanałów grawitacyjnych –fi 160 mm z rur PVC, typ S 

 kanału tłocznego z rur PE fi 100 mm, PN 10 

 studzienek rewizyjnych PVC fi 400 mm 

 przepompowni ścieków z PEHD fi 1400 mm 

 

1.4.Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 

- wykonanie rur ochronnych, 

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, wykonanie izolacji studzienek, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, odtworzenie 

nawierzchni po robotach 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub 

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat 

europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

2.2. Przewody rurowe 

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC i PE 

Rury kanalizacyjne PVC o średnicy  160 mm oraz rury PE średnicy 100 mm zgodne z PN-85/C-89205 

są stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej, przewody grawitacyjne i tłoczne. 

2.3. Studzienki betonowe, kanalizacyjne 

2.3.1. Komora robocza 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 

- kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917, 

- muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037. 

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu o 

wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 Mpa (N/mm2) lub alternatywnie z cegły 

kanalizacyjnej. 

2.3.2. Komin włazowy 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m 

odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 

2.3.3. Dno studzienki 

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu o właściwościach podanych w pkt 2.3.1. 

2.3.4. Włazy kanałowe dla studni betonowych i PVC i PEHD 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

- włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie 

drogi, z pokrywami 

2.3.5. Płyta pokrywowa 

Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KBI-38.4.3.3. Średnica płyty 

powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją projektową. 

2.4. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-lllll. 
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2.5. Beton 

Beton B-15 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 

2.6. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.7. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego w razie wymiany uszkodzonych w trakcie robót 

ciągów drenarskich 

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221 lub BN-

84/6366-10, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku 

winylu i odpowiednich dodatków metodą wtłaczania lub z PE. 

Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, 

w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) powinny 

znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od grudek i resztek materiału i powinny być 

tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być 

równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki. Złączki, służące do połączenia rurek 

drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny być wykonane z polietylenu 

wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o średnicy zewnętrznej nominalnej 50 mm powinny 

odpowiadać BN-84/6366-l O. 

 

2.8. Materiał filtracyjny i podsypka dla drena żu 

Jako materiały filtracyjne należy stosować: 

- żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn większych niż otwory w rurociągu drenarskim, 

którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny stykowe między 

rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych, 

- piasek gruby o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 

0,5 mm wynosi więcej niż 50%, wg PN-B-02480, 

- piasek średni o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 

0,5 mm wynosi nie więcej niż 50%, lecz zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,25 mm 

wynosi więcej niż 50%, wg PN-B-02480. 

Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczeniu 

wg PN-B-04492. Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na S03 

większej niż 0,2% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypkę pod rurki drenarskie 

należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B11113. 
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2.9. Składowanie materiałów 

2.9.1. Rury 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wg instrukcji 

producenta rur, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp 

do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.9.2. Kr ęgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 

1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 

pojedynczych kręgów. 

2.9.4. Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

odwodniona. 

2.9.5. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i funkcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- koparek podsiębiernych  

- samochodów samowyładowczych 

- ciągnika kołowego 

- spycharki gąsienicowej 

- sprzętu do zagęszczania gruntu 

- pomp spalinowych do odwadniania wykopów 

- beczkowozów. 
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4. TRANSPORT 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcją producenta rur.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o 

stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji 

pionowej i tylko w jednej warstwie. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

4.1. Transport kr ęgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub 

innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy 

wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 

prefabrykatu. 

4.2. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

4.3. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.4. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 

przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inżynierowi Kontraktu. 
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Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 

uzbrojenia nad – i podziemnych z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania 

robót w strefie tych urządzeń. 

5.2. Roboty ziemne 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 

ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony 

przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją projektową. 

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV–1989 r. Roboty ziemne. 

Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 

Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, 

odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 

przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 

m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 

ręcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem wodą i rozluźnieniem struktury 

gruntu. 

5.3.Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 

grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 

tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur drenarskich odwadniających, 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.4. Roboty montażowe 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
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- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,5 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

- dla kanałów o średnicy 160 mm – 2% 

Głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niż 

1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 

5.4.1. Kanały 

Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z rur PVC. 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie pośrodku długości rury i 

mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 

temperaturze nie mniejszej niż +8oC. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów 

dopływowego i odpływowego – zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o. 

Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać: 

- specjalnymi fabrycznymi uszczelkami 

Rury kanałowe należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur. 

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne dla kanałów fi 160 mm należy wykonać o średnicy 400 mm  

- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 

- studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 

stosować studzienki kaskadowe. 

Dno studzienki betonowej należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny 

z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 

napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do 

kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z 

jednego wymiaru w drugi. 

Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3% w kierunku kinety. 
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Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 

dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 

zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 5 cm ponad poziomem 

terenu. 

W ścianie studni należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach 

pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

5.4.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 25 cm. Materiał zasypkowy 

powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 

zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i ST. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru – Inżynierem 

Kontraktu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu zapraw 

i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru – Inżyniera 

kontaktu. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- prowadzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- prowadzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

- badanie odchylenia osi kanałów 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek 

- badanie odchylenia spadku kanałów, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
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- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

- sprawdzenie wykonanych izolacji. 

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inżyniera 

Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 

podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót 

uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach, 

- wykonana izolacja, 

- zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
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7.3. Inwentaryzacja geodezyjna 

Warunkiem odbioru inwestycji jest przedłożenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzającej zgodność 

wykonawstwa z projektem.  

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu, 

- wykonanie drenażu korytkowego, 

- wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej, 

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni, 

- wykonanie izolacji studzienek, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu, 

- wykonanie drenażu korytkowego, 

- wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej, 

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni, 

- wykonanie izolacji studzienek, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

1. PN-EN 1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

2. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

 Obliczenia statyczne i projektowanie. 

3. PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  

 wodociągowych i kanalizacyjnych.  

 Warunki techniczne wykonania. 

4. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

5. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  

 Drogowych. Żwir i mieszanka. 

6. PN-B-12037  Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

7. PN-EN-295  Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci  

 drenażowej i kanalizacyjnej 

8. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 

9. PN-H-74051-00  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

10. PN-EN 124  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  

 nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 

 badania typu znakowanie, sterowanie jakością 

11. PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

12. PN-H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

13. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 

14. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny 

15. PN-B-10729  Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

16. PN-EN 1917  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojnego  

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

17. PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

18. PN-85/c-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

19. PN-C-89221  Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu  

20. BN-84/6366-10  Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego.  
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9.2. Inne dokumenty 

1. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe 

(lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych – 2003 r. 

3. Warunki Techniczne wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, 

Arkady 1989 r. Roboty ziemne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST-04  

„ Wewnętrzna instalacja wody zimnej” 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót zwiazanych 

z wykonaniem nowej instalacji wody zimnej dla zadania Budowa tymczasowego zadaszenia 

pneumatycznego wraz z kontenerem technicznym i kontenerami socjalnymi oraz 

infrastrukturą techniczną towarzyszącą przy ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki Dz. 

nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace 

na celu wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej w pomieszczeniach kontenera 

szatniowego 

1.2.1 Instalacja wody zimnej 

 ułożenie przewodów rozprowadzających i podejść pod urządzeń z rur stalowych 

 oraz polietylenowych, 

 podłączenie przyborów, 

 wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej, 

 płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 

 zaizolowanie przewodów otulina z pianki poliuretanowej zgodnie z Dz. U. Nr 201, 

poz. 1238. z dnia 6 listopada 2008 r. 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować 

jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń 

i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta 

parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i 

jakościowego inwestycji. 

 Rura polietylenowa o średnicy 32 x 2,9 mm i 25x2,3 mm dla wody zimnej, 

 Kształtki, łączniki i uchwyty do rur jw., 

 Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe sr. 15 mm, 

 Izolacje rur otulina Thermaflex 
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 Tuleje ochronne przy przejściach przez ściany i stropy 

2.1. Odbiór materiałów na budowie 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i 

kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić 

oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

2.2. Składowanie materiałów 

Podłoże, na którym składuje sie rury, musi być równe. Rura musi być podparta na całej 

długości. Wysokość stosu nie może przekraczać 1,0 m. Armaturę i rury należy składować w 

zamykanych magazynach w sposób zalecany przez producenta. 

3. SPRZET 

Sprzet do wykonania instalacji wodociagowej: 

 narzedzia monterskie, 

 wiertarki, 

 zaciskarki do rur, 

 pompa do prób hydraulicznych, 

 rusztowanie lekkie przesuwane, 

 pomosty drewniane, 

 samochody dostawcze 

4. TRANSPORT 

Przewiduje sie przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producentów na plac budowy 

lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu i rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczone przed zgnieceniem, spadaniem lub przesuwaniem. Środki i urządzenia 

transportowe powinny być przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcji 

itp. na budowę. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiał przed przemieszczeniem, 

zgnieceniem lub uszkodzeniem. Należy przestrzegać zaleceń wytwórców odnośnie 

składowania i przemieszczania wyrobów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzgledniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonaniem instalacji wodociągowej. Całość prac należy wykonywać zgodnie z przepisami 

BHP, "Warunkami wykonania  i odbioru robót budowlano-montażowych, cz.II – Instalacje 
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sanitarne”, „Warunkami wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, „Instrukcja 

montażu producenta rur” 

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociągowej 

Wytyczenie trasy przewodów: 

 na ścianach budynku, 

 w przegrodach budowlanych. 

5.2. Roboty montażowe instalacji wodociągowej 

Przewody należy układać zgodnie ze wskazaniem projektu tj. z rur polietylenowych. 

Projektowaną instalację wodociągową należy podłączyć do istniejącego przyłącza. W 

miejscach przejść przewodów wodociągowych przez stropy i ściany osadzić tuleje ochronne. 

Podejścia do przyborów prowadzić pod tynkiem w rurze osłonowej (peszlu). Na 

odgałęzieniach. do poszczególnych urządzeń zamontować armaturę odcinająca w postaci 

zaworów kulowych do wody zimnej i ciepłej. Przewody rozdzielcze należy zaizolować 

pianka termoizolacyjna. Odległości pomiędzy punktami mocowania rur, wykonać zgodnie z 

zaleceniem producenta. Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom 

pracy, ciśnienie max. 0,6 MPa, temperatura do +80 st. C. 

6. KONTROLA JAKO SCI 

6.1. Instalacja wodociągowa 

 sprawdzenie jakości urządzeń 

 sprawdzenie szczelności instalacji 

 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 

 sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 

6.2. Próby szczelności instalacji wodociągowej 

Instalacje wodociągową należy poddać próbie szczelności i wytrzymałości oraz płukaniu i 

dezynfekcji. Badanie na szczelność wykonać na ciśnienie 0,9 MPa. Instalacje uważa sie za 

szczelna, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Po 

przeprowadzeniu 

badan ciśnieniowych cała siec należy kilkakrotnie przepłukać czysta woda aż do stwierdzenia 

wypływu niezanieczyszczonego. Oddanie do ubytku może nastąpić po dezynfekcji oraz 

przeprowadzeniu bakteriologicznego badania wody. Z przeprowadzonych prób szczelności 

instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych 

warunków. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje sie po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru. 

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje 

techniczne przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót. Przyjęcie 

robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 

pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiązującymi 

normami oraz stosownymi przepisami. 

8. PRZEPISY ZWIAZANE 

8.1 Normy 

PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-77/H-04419 Próba szczelności 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 

przez przepływ zwrotny. 

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

8.2 Katalogi 

 Katalogi armatury przemysłowej 

 Katalog armatury zaporowej kulowej 

 Katalogi wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych Katalog sprzętu 

instalacyjno– sanitarnego. 

 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych". 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST-05  

„ Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej” 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem podejść kanalizacyjnych w ramach inwestycji Budowa tymczasowego 

zadaszenia pneumatycznego wraz z kontenerem technicznym i kontenerami socjalnymi oraz 

infrastrukturą techniczną towarzyszącą przy ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki Dz. 

nr ew.: 62/62, obręb: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie podejść kanalizacyjnych. 

1.2.1 W zakres robót wchodza: 

 wykonanie podejść odpływowych, 

 montaż urządzeń sanitarnych, 

 podłączenie przyborów do kanalizacji, 

 sprawdzenie szczelności połączeń i prawidłowości działania kanalizacji. 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować 

jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń 

i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta 

parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i 

jakościowego inwestycji. 

 rury kanalizacyjne z PCV o średnicy , 100, 160mm i kształtki do rur, 

 uchwyty do rur o średnicy 160 mm i 100 mm, 

 ustępy z płuczka ustępowa typu kompakt, 

 umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, 

 syfony dla instalowanych urządzeń sanitarnych 

 rura wywiewna, 

 zawory napowietrzająco – odpowietrzające 

 rury ochronne dn 200mm. 
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2.1. Odbiór materiałów na budowie 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyc na budowę ze świadectwami jakości i 

kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. 

2.2. Składowanie materiałów 

Podłoże, na którym składuje sie rury, musi być równe. Rura musi być podparta na całej 

długości. Wysokość stosu nie może przekraczać 1,0 m. Armaturę i rury należy składować w 

zamykanych magazynach w sposób zalecany przez producenta. 

3. SPRZET 

Sprzęt do wykonania instalacji kanalizacji 

 piłki elektryczne tarczowe 

 narzędzia monterskie 

 samochody dostawcze 

 

4. TRANSPORT 

Przewiduje sie przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producentów na plac budowy 

lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu i rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczone przed zgnieceniem, spadaniem lub przesuwaniem. Środki i urządzenia 

transportowe powinny być przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcji 

itp. na budowę. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiał przed przemieszczeniem, 

zgnieceniem lub uszkodzeniem. Należy przestrzegać zaleceń wytwórców odnośnie 

składowania i przemieszczania wyrobów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzgledniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. Całość prac należy wykonywać zgodnie z 

przepisami BHP, "Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz.II – 

Instalacje sanitarne”, „Warunkami wykonania i odbioru przewodów z tworzyw sztucznych”, 

„Instrukcja montażu producenta rur”. 

5.1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 

Wytyczenie trasy przewodów: 

 pod posadzka i na ścianach budynku, 
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 ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 

5.2. Roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej 

Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe należy łączyć na uszczelkę gumowa. Podejścia do 

urządzeń z PCV łączyć metoda wciskowa. Pomiędzy przewodem a obejma należy stosować 

podkładki elastyczne. Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem. Przybory i urządzenia 

łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia 

wodne (syfony). 

6. KONTROLA JAKO SCI 

6.1. Instalacja kanalizacji 

 sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 

 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 

 sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 

 sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu 

przez nie wody, 

 sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych, 

 sprawdzenie spadków przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzenia, 

 sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych. 

6.2. Próby szczelności instalacji kanalizacyjnej 

Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom: 

 podejścia i przewody spustowe kanalizacji  

 sprawdzić szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zakończeniu robót lub ich części 

przeznaczonych do odbioru. Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt, protokoły pomiarowe, 

specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora Nadzoru podjęte w trakcie wykonywania robót, 

przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót. Przyjęcie robót może 

nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 

również wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiązującymi normami oraz 

stosownymi przepisami. 
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8. PRZEPISY ZWIAZANE 

8.1 Normy 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Czesc 1: 

Postanowienia ogólne. 

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynków. Czesc 2: 

Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia. 

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i scieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji 

budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czesc 1: Wymagania dotyczace rur, 

kształtek i systemu. 

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 

8.2. Katalogi 

 Katalog wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych. 

 Katalog osprzętu instalacyjno - sanitarnego. 

 Katalog rur, kształtek i sprzęt kanalizacyjny. 

 


