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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01
» Roboty ziemne dla instalacji wewtrz dziatkowych — przgcza wodogigowego”
1. Wstep.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSI wymagania dotycice wykonania
i odbioru robot ziemnych przy realizacji pragka wodocigowego oraz dla inwestycji:
Budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego wrdontenerem technicznym
i kontenerami socjalnymi oraz infrastrukiutechniczg towarzyszaca przy ul. Stanistawa
Staszica 2, 05-092 Lomianki Dz. nr ew.: 62/62¢bb0003, jedn. ewid.:143205_4.0003

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jesko jadokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyzegdlnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych

w czasie budowy przy realizacji pragka wodocigowego
Roboty te obejmuajwykonanie:

- wykopéw liniowych i obiektowych

- zabezpieczenia wykopdw i nasypow

- podbudowy pod przewody i kanaty

- obsypki przewodow i kanatéw

- wypetnienia wykopow.
1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S§ ggodne z obowzujagcymi Polskimi Normami i naley

rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
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Pojecia ogolne:

Materialy — wszelkie tworzywa niezilne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja

projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.

Dziennik budowy - opatrzony piecagiag Zamawiagcego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt,
z ponumerowanymi stronami, ghcy do notowania wydarae zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dgk@nych odbiorow robdt,
przekazywania poleéei innej korespondencji technicznej pahzy inspektorem nadzoru,

wykonawg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykongwapowaniona do kierowania

robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
inspektora nadzoru , w formie pisemnej, dotgezsposobu realizacji robét lub innych spraw

Zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem dokumentacji

projektowej

Rysunki - czs$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizgaccharakterystyk

i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebng catas¢
konstrukcyjra lub technologiczg zdoly do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu rob6t zwkanych

z budowg, remontem, utrzymaniem oraz ochgdsudowli lub jej elementu.

1.5. Wykaz dokumentacji projektowe;j.

Projekt budowlany i wykonawczy bransanitarnej dla realizacji przygza wodocigowego
do punktow czerpania wody dla inwestycji: Budowgmdt¢zasowego zadaszenia
pneumatycznego wraz z kontenerem technicznym i ek@mmami socjalnymi oraz
infrastruktug techniczm towarzyszca przy ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092 tomianki Dz
nr ew.: 62/62, olgh: 0003, jedn. ewid.:143205 4.0003
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1.6. Oglne wymagania dotycace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodsd z
Dokumentagj Projektow, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze gztuklowlay

2.Materiaty.
2.1. Akceptowanie uytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materialbw przeznaczonych do robdét wykonawca piagds szczegotowe informacje
dotyczice proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania i odpowiedrieriadectwa
badania jakéci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru itevekiego. Zatwierdzenia
danego materialu z danegoodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gpach
materialtdbw z tegazrodta. Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badsv celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegumita w sposob ggty spetniag
wymagania specyfikacji technicznej w czasie proweaiz robot. Jeeli materiaty
z akceptowanegazrodta ¢ niejednorodne lub o niezadowaleg) jakaci, Wykonawca
powinien zmieni zrodto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykaeniowe stosowane na
ptaszczyznach wykKezanych widocznych z jednego miejsca powinny bytej samej partii
materialu w celu zachowania tych samych setaosci kolorystycznych w czasie calego

procesu eksploatacji.
2.2. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez wykonawge wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materialtbw bez akceptacji ingpek nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko kczse z tym, ze roboty zostan nieprzygte

I niezaptacone.

2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza gido wycia materiatow wywotycych szkodliwe promieniowanie
0 natzeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiatytei do robot bda miaty
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przezvaiory jednostl, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdba $rodowisko. Jeeli
wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie secyfikacjami, a ich

uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
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Inwestor. Utylizacja materiatdbw szkodliwych z derteon naley do wykonawcy i nie

podlega dodatkowej optacie.
2.4. Kruszywa.

Materiat wystpujacy w obkbie wykopu jest gruntem rodzimym. Do podbudowy sytiki
przewodow i kanatéw natg stosowa piasek.

2.5. Skladowanie materiatlow.

Grunt rodzimy przeznaczony do wypetienia wykopéalery sktadowa na odktad. Grunt
rodzimy pozostaly po zasypaniu wykopow przéd&iev miejsce wbudowania (nasypy)
wczesniej uzgodnione. Piasekiwir nalezy skiadowa na utwardzonym i odwodnionym
podiczu w sposob zabezpieczey je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi

rodzajami i frakcjami kruszyw oraz przed zawilgoesn.

3.Sprzet.

3.1.0g06Ine wymagania.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot i ddzie gwarantowa
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami stdmgmi w projekcie budowlanym,
wykonawczym i specyfikacji technicznej. W przypadiaku ustal&é w wyzej wymienionych
dokumentach, spgk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzor
inwestorskiego. Liczba i wydajié sprztu bedzie gwarantowé@prowadzenie robot zgodnie
z projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikat¢gchniczg. Sprzt nalezacy do
Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie

i gotowasci do pracy. Sprg winien by zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami
jego wytkowania. Wykonawca dostarczy radanie inspektora nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentow potwierdzgych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. i przewiduje s mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektanadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptadjybrany spregt po akceptacji, nie nie
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spranaszyny, urgdzenia i nargdzia
nie gwarantujce zachowania warunkow technologicznych, zestamez inspektora nadzoru
inwestorskiego niedopuszczone do robét. Wykonavesa zobligowany do skalkulowania
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kosztéw jednorazowych spitzi w cenie jednostkowej robét, do ktérych jest praezony,

koszty transportu spgiu nie podlegaj oddzielnej zaptacie

4. Transport.

4.1 Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych

materialtbw. Wykonawca dozie usuwat na bigco i na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych i na dojazdach na

teren budowy.
4.2. Transport kruszyw.

Piasek izwir na budow mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgaam.

5.Wykonanie robot.
5.1.0g0Ine zasady wykonywania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragidnie z umow oraz za jakél
stosowanych materiatow i wykonywanych robot, zazglbdnd¢ z projektem budowlanym,
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznegzopoleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzié&npa doktadne wyznaczenie wysgkb
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiaramiedreymi odniesionymi w projekcie lub
przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskieyVysokadci nieodniesione
w projekcie budowlanym, wykonawczym i nie podaneegrinspektora nalg wyznaczy

zgodnie z odpowiednimi obow#ujacymi przepisami.
5.2. Trasowania przyhczy.

Wytyczenia trasy zaprojektowanych prggy winien dokoné& uprawniony geodeta, ktéremu
zlecono obstug inwestycji pod wzgjdem geodezyjnym. Trasy poszczegolinych iy
nalezy przenigé¢ w teren z projektu Zagospodarowania Terenu i bdstawacé ,swiadkami”
(kotkami) w odlegtéci, co 4,0 m w terenie. Repery robocze geodeta agzni zastabilizuje
w terenie w porozumieniu z wykonagvcTrasy przewodow tycZyprzez wbicie kotkow

osiowych na kadym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studziemewizyjnych, na
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prostych odcinkach sieci, co 30 — 50 m, oraz wbigadkéw jednostronnych Iub

dwustronnych tak, aby nie zostaty naruszone w teatabot.

5.3.Wykopy liniowe i obiektowe.
5.3.1. Wykopy pod wodocig

5.3.1.1. Wymagania
Wykop otwarty dla przewodow sieci wodegowych, naley wykonywa zgodnie
z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Wykop temvmien w projekcie mie ustalon:
v szeroké¢ uwzgkdniajgca srednice przewodéw,
v glebokase,
v/ system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykoyyanieszany,
v’ ksztatt wykopusciany pionowe lub ze skarp
v rodzaj podtaa: naturalne lub wzmocnione,
v sposbéb zagszczenia obsypki i zasypki przewodu,
v zabezpieczenie od olagenia ruchem kotowym,
v' poziom wody gruntowej,

v' wystepowanie innych przewod6éw w tym samym wykopie.

5.3.1.2. Stateczni& wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna &y
zabezpieczona poprzezzastosowanie odpowiedniego oszalowania jégan, utrzymanie
odpowiedniego nachylenia skarp wykopéw nieoszalgwianDopuszcza siniestosowanie
oszalowania wykopow o gbokaici: - w gruntach skalistych litych -4 m, - w grach bardzo
spoistych zwartych - 2 m; - w pozostatych gruntaohpod warunkiem gdy: - nie wygiuja
wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest gbony nasypem w pasie 0 szerékiorownej
co najmniej gtbokasci wykopu.

Jeli w obrebie klina odtamuscian wykopu odbywa si komunikacja, powinna Ity
zastosowana odpowiednia obudowa.

To samo dotyczy wykopow §B w obrgbie klina odtamuscian wykopu znajdaj sie
fundamenty budowli posadowionych pawey dna wykopu. Wykopy wykonywaneedy
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o scianach pionowych. Szeroko dna wykopu liniowego powinna bydostosowana do
srednicy przewodu, a odlegid pomicdzy sciarg wykopu a zewetrzng scianky rury z kade;j

strony powinna wynoséico najmniej 20 cm.
Glebokai¢ wykopow musi kyzgodna z zalmrng w projekcie wykonawczym.

Wykopy do gebokdsci 1,0 m mana wykoné bez zabezpiecae natomiast od gbokaici
powyzej 1,0m naley je zabezpieczy poprzez wykonanie deskowania szczelngg@n

wykopow.
Szerokdé¢ dna wykopu odeskowanego winna wyrgasilpowiednio:
-do @ 110 mm - 90 cm

Sposob wykonania wykopu powinien gwarantéwa&h stateczn@ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkagasynikagcych z nieprawidtowego uksztattowania
scian wykopu, ich podecia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza

Wykonawe.

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopowimoybye bezpdrednio wbudowane
w wykop lub przewiezione na odktad. O ile Inspektadzoru dopici czasowe sktadowanie
odspojonych gruntdéw, nalg je odpowiednio zabezpieazy przed nadmiernym

zawilgoceniem.
Zagsszczenie gruntu dla odktad powinno wyrgosIS = 0,80.

Jezeli okreslona wart@ci wskanika zagszczenia nie m@ by oshgnicta przez
bezpdrednie zagszczanie gruntow rodzimych, to najepodp¢ srodki w celu ulepszenia

gruntu podtaa, umaliwiajgcego uzyskanie wymaganych wadowskanika zagszczenia.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na

podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztatceniadgetinie z PN-02205:1998 [4].

5.3.1.3.Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia guzy $cianke rury asciare wykopu lub jego
szalunkiem, naley tam zapewrdi przestrzé robocz. Ja&li nie ma potrzeby wchodzenia
miedzy przewdd, dciany wykopu, minimalna szerok®wykopu mae by zmniejszona.
5.3.1.4.Wydobywany grunt powinien ldyskiadowany po jednej stronie wykopu lub¢by
wywieziony na odkiad.
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5.3.1.5. Grunt wyty do zasypki wykopu powinien odpowiadé wymaganiom
projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten nie by gruntem rodzimym lub dostarczonym z
zewnytrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zastiematerialtbw mogcych
uszkodzé przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu dmieci. Zasypk wykopu naley
przeprowadz zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

5.3.1.6.Spadek dna wykopu powinien dyggodny z dokumentagjprojektows. Grunt dna
wykopu nie powinien by naruszony. W dnie wykopu powinny byykonane zagbienia
pod kielichy.

5.3.1.7.Podczas monta przewodu wykop powinien lbyodwodniony.

5.3.1.8.Podtaze naturalne lub wzmocnione powinnoélsgodne z dokumentacprojektowy.

Szeroka¢ obsypki powinna by rowna szerokei wykopu. Minimalna grub& zasypki
wstepnej powinna wynosi 15 cm powyej wierzchu rury. Dobor wkgiwego gruntu oraz
doktadne zagszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym waremmkstabilnéci przewodu

i nawierzchni.

5.3.1.9. W zalenosci od rodzaju gruntu powinny bystosowane nagtujace rodzaje
przygotowania podiaa:
- bez podsypki z przewodami atmymi bezpérednio na wyréwnanym i uksztattowanym

dnie wykopu,

- z podsypk wynosaca 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cngmuncie

skalistym i twardym.

W sytuacji, gdy nénos¢ dna wykopu jest niewystarcaap, np.: w gruntach niestabilnych, do
ktorych zalicza si torf lub kurzawk, powinno by stosowane podi® wzmocnione, takie

jak: piasekzwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belk@woprzecznymi.
Podtaza powinny spetniawymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

5.3.1.10.05 przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.
5.3.2. Wykopy pod kanaty

5.3.2.1. Wykop otwarty dla przewodow sieci kanalizacyjnejleag wykona zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-ENA61
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5.3.2.2. Wykop otwarty dla przewodow sieci kanalizacyjnejleag wykona zgodnie z

projektem technicznym, w ktorym powinnyduystalone:

a) szeroké&t odpowiednia dldrednic przewodow,

b) ksztalt wykopusciany pionowe lub ze skagp

C) system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabwdwoy, mieszany,
d) zabezpieczenie od obgzen ruchem kotowym,

e) rodzaj podiga: naturalne lub wzmocnione,

f) sposob zagszczenia osypki i zasypki przewodu,

g) poziom wody gruntowej,

h) wystpowanie innych przewoddw w wykopie.

5.3.2.3. G przewodu w wykopie, powinna by wytyczona i oznakowana.
5.3.2.4.Szerokd¢ wykopu okréla projektant:

a) jezeli istnieje potrzeba wchodzeniaguey rug asciare wykopu lub jego szalunku, nazie

zapewnt przestrzé robocz;

b) jezeli nie ma potrzeby wchodzenia ¢gdzy przewdd aciare wykopu i w sytuacjach
szczegOlnych, ktérych nie dagsiunikmgé, minimalna szerokd wykopu, mae by

zmniejszona.
Wykopy wykonywane &da o scianach pionowych.

Szeroké¢ dna wykopu liniowego powinna bydostosowana ddarednicy przewodu, a
odlegta¢ pomidzy sciamg wykopu a zewsetrzng scianky rury z kadej strony powinna

wynosk co najmniej 20 cm.
Glebokas¢ wykopdw musi by zgodna z zatoong w projekcie wykonawczym.

Wykopy do gebokasci 1,0 m mana wykoné bez zabezpiecae natomiast od gbokaici
powyzej 1,0m naley je zabezpieczy poprzez wykonanie deskowania szczelnégm@mn

wykopow.

10
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Szerokd¢ dna wykopu odeskowanego winna wyrasiipowiednio:
-2 110 mm - 90 cm

- 160 mm - 90 cm

- @ 200 mm - 100 cm

- 250 mm - 110 cm

-@ 315 mm-120 cm

Sposob wykonania wykopu powinien gwarantéwah stateczn@ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkagasynikagcych z nieprawidtowego uksztattowania
scian wykopu, ich podecia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza
Wykonawe.

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopowimoybye bezpadrednio wbudowane
w wykop lub przewiezione na odktad. O ile Inspektadzoru dopici czasowe sktadowanie
odspojonych gruntdéw, nalg je odpowiednio zabezpieazy przed nadmiernym
zawilgoceniem. Zagszczenie gruntu dla odktad powinno wyriosIS = 0,80.

Jezeli okreslona wartdci wskanika zagszczenia nie m@ by oskhgnigta przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to nafepodi¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtaa, umaliwiajgcego uzyskanie wymaganych wadowskanika zagszczenia.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na

podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatceniadtitinie z PN-02205:1998 [4].

Minimalna przestrzen robocza midzy rurg a sciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury nivinalna wielkd¢ przestrzeni roboczej
DN< 350 0,25
350 < DN 700 0,35
700 <DN: 1200 0,45

DN>1200 0,50
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Minimalna szerokosé¢ wykopu w zaleznosci od jego gkbokosé

Glebokas¢ wykopu G Minimalna szeroké wykopu

G<1,00 nie jest wymagana
186<1,75 0,80
1,75<@,00 0,90
G > 4,00 1,00

5.3.2.4.J€li istnieje potrzeba wchodzenia ¢dizy, np.: studzienk kanalizacyjg a sciane
wykopu minimalna przestragrobocza powinna wynasD,5 m.

5.3.2.5.Stateczn&¢ wykopu powinna b§ zabezpieczona przez: zastosowanie odpowiedniego
oszalowania wykopow d@cianach pionowych; utrzymanie odpowiednieggaknachylenia

scian wykopow ze skarpami.

5.3.2.6.Wykopy o scianach pionowych nmmma wykonyw& bez oszalowania o gdokasci
wigksze] nz 1 m, lecz nie wikszej od 2 m, j@di tak okresla dokumentacja geologiczno-

inzynierska.

Dopuszcza siniestosowanie oszalowania wykopowsa@anach pionowych o gbokasci nie
wigkszej nz | m w gruntach zwartych w przypadku nieajzeinia terenu przy wykopie w

pasie o szerokai rownej gebokasci wykopu.

5.3.2.7. J&li wzdluz wykopu odbywa si komunikacja, to powinna By zastosowana
odpowiednia obudowa. Warunek taki powiniert bgwniez spetniony, jéli w obrebie klina
odtamu scian wykopu okrdonego wg PN-EN 1610, znajdujsic fundamenty budowli

posadowionej powaej dna wykopu.

5.3.2.8. Wydobywany grunt powinien Iy sktadowany po jednej stronie wykopu lub

wywieziony na odkiad.

5.3.2.9.Spadek dna wykopu powinien dygodny z projektem technicznym. W dnie wykopu

powinny by wykonane zagbienia pod kielichy.

5.3.2.10.Podczas monia przewodu, wykop powinien Byodwodniony i zabezpieczony
przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomoely gruntowej powsej dna
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wykopu naley zapewnt odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast przewaley

zabezpieczy przed ewentualnym wyplyegiem.

5.3.2.11. Podlee naturalne lub wzmocnione powinno b¥ zgodne z projektem
technicznym.
a) W zalenosci od rodzaju gruntu, magby¢ stosowane nagiujace rodzaje przygotowania

podiaza naturalnego:

- bez podsypki z przewodami atmnymi bezpérednio na wyréwnanym i uksztattowanym

dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie

- z podsypk wynoszaca 100 mm w jednolitym drobnouziarnionym gruncie i01lim w

gruncie skalistym i twardym;

W obu przypadkach rodzaje przygotowania podt@owinny by okrelone w projekcie

technicznym.

b) W sytuaciji, gdy nenos¢ dna wykopu jest niewystarcaap, np.: w gruntach nie
stabilnych, do ktorych zaliczagdiorf lub kurzawka, powinno ldystosowane podie
wzmocnione, takie jak: piasekyir, fawa betonowa lub specjalna konstrukcja.

5.3.2.12.Szerokd¢ obsypki przewodu powinna byéwna szerok&i wykopu i segat do

wierzchu rury.

5.3.2.13.Minimalna grubé¢ zasypki wsipnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury,
powinna wynosi 15 cm. Dobdér wisciwego gruntu oraz doktadne zmgczenie obsypki i

zasypki jest podstawowym warunkiem stabdltigorzewodu i nawierzchni.

5.3.2.14. Grunt uyty do zasypki wykopu powinien odpowiadd wymaganiom
projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten nze by gruntem rodzimym lub dostarczonym z
zewrgtrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zastienateriatow, takich jak: grunty
zbrylone (take zamarznrite), gruz, smieci, itp. mogcych uszkodzi przewodd Ilub
spowodowa niewtaciwe zagszczenie zasypki.

5.3.2.15. Zageszczanie zasypki wginej, powinno w zasadzie odbyévesie recznie.
Zageszczenie zasypki gtownej przewodu zeamdbywé sic mechanicznie. Ustalony stopie

zagzszczenia gruntu powinien bpotwierdzony przez geologa.
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5.3.2.16.Inne przewody, kable itp. wygiujace w wykopie, powinny by odpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.4.Zabezpieczenie wykopow .

Wykopy powyej 1,0m musg by¢ zabezpieczone przed obsuwaniegmzdemi. W tym celu
sciany wykopu naley obudowa& deskami drewnianymi gr. 50 mm lub wypraskami
stalowymi uktadanymi poziomo wzmocnionymi nakfadkgsmonowymi i rozporami. Jako
rozpory mana stosowa okraglaki przycinane kadorazowo do wymiaru szeroé@ wykopu,

wzglednie rozpory stalowe, rozécane.
5.5.0dwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi uptizvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdawmno posgpowa w kierunku

podnoszenia giniwelety.

W czasie robot ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtay i nada& przekrojom
poprzecznym spadki, umlbwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacii
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadgizerzny nie powinien ldymniejszy
niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Naley uwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejniei i sposobu odspajania gruntow
oraz termindbw wykonywania innych robot na spelrgenivymaga dotyczcych

prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nale odprowadzi poza teren pasa robot ziemnych. Wybor
sposobu odwodnienia kanatéw zajle od gkbokasci wykopu i wysokdci depresiji.

Wyrézniamy trzy metody odwodnienia:
* metoda powierzchniowa odpompowaniem wody za pgmompy spalinowej
* metoda drenal poziomego

* metoda depresji statycznego poziomu zwierciadtaywgydntowej,
5.6. Podbudowa pod przewody i kanaty.
Podbudow pod pod sieci sanitarne i wodggi wykona& z piasku (gruntu rodzimego bez
kamieni) grub.10+20 cm. Podbudowa winna lmag:szczona mechanicznie. W przypadku

silnego naptywu wody do wykopu podbudpwykona zwirows o granulacji 5-10 mm. Przy
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odspajaniu gruntu , profilowaniu dna wykopu orazadlniu rur nalgy stosowa sic do

zalecé:

* Wykop naley rozpocza¢ od najniszego punktu aby zapewngrawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie.

e Spdd wykopu wykonanego eaznie pozostawi na poziomie wyszym od

projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach nawodycbhro okoto 20 cm wiszym.

* Przy wykopie wykonywanym mechanicznie ngigpozostawé warstwe gruntu ponad
projektowan rzedng dna wykopu o grub@i co najmniej 20 cm niezaleie od

rodzaju gruntu.

» Z dna wykopu naley usura¢ kamienie i grudy, dno wyrowida a nasfpnie przysipic
do wykonywania podiza zgodnie z dokumentadechnicza.

« W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dépé do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia ,zamarzaia) rodzimego podta w dnie wykopu. W tym
celu prace ziemne nale prowadzé starannie, mdiwie szybko, nie trzymag zbyt
diugo otwartego wykopu.

* Grunty naruszone nalg usur¢ z dna wykopu zagpujgc je wykonaniem podia
wzmochionego W postaci zgggczonej tawy piaskowej o grudm (po zagszczeniu)

co najmniej 15 cm.

 Podlee wraz z warstw wyréwnawca naley profilowac w miak ukladania

kolejnych odcinkow przewodow.

* Przewdd po utzeniu powinienscisle przylegé do podtaa na catej swej diugoi na
cO najmniej 1/4 swego obwodu.

* Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkléewna, kamieni, gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku ruggei lub wyréwnania kierunku uenia

przewodow.

* Do budowy sieci naley stosowdé elementy niewykazage uszkodze na ich
powierzchniach (np. wgnieigpeknig¢, rys).
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5.7.0bsypka przewodéw i kanatow.

Obsypk wykon& z gruntu mineralnego rodzimego z wykopow, sypkiegmasku lubzwiru,
ktorego wielkd¢ ziaren w bezp@edniej bliskdci rury nie mae przekraczal0% nominalnej
srednicy rury. Materiat obsypki nie me by zmrazony i zawieré ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatlu. W celu zapewnienia edtkp stabilngci rurochgu materiat
obsypki musi szczelnie wypethdigrzestrzé nad rug. Do ubijania warstw obsypki nad sur
mozna wywaé ubijakdw drewnianych. Obsypkwykona warstawami rénolegte po obu
bokach rury zagszczag¢ dokiadnie kada warstwe. Grubdgé obsypki nie powinna powinna
by¢ wieksza nk 30 cm. Przy wykonywaniu poszczegolnych warstw pksyaley usuwa
odeskowanie wykopu zwragaj uwag na Staranne wypetnienie wykopu i zsgczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnieryieopu. Obsypk nalezy prowadzé, az
do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej ilgoec tj.warstwy o grubici po
zagsszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Npgzczalne jest wykonywanie

obsypki przez bezgeednie spuszczanie mas piasku na ragpeisamochodow wywrotek.

5.8. Wypetnienia wykopdw.
Do wypetnienia wykopu mma przysipi¢c po dokonaniu kontroli stopnia zgggczenia
obsypki.

Rozbiorka odeskowania wykopu powinna gpstva réwnolegle z zasypkprzy zachowaniu

szczegOlnej ostimaosci z uwagi na maiwos¢ obsungcia sk scian wykopu.

Do wypelnienia wykopu naky uzy¢ gruntu rodzimego Ilub nawiezionego gruntu
piaszczystego, przestrzeg@jjego zagszczenia. Wskanik zagszczenia gruntu powinien
wynosk - IS = 0,95.

Podczas wykonywania zgggczenia naly przestrzeganasepujgcych zasad:

* Przy gcznym zagszczaniu (udeptywanie, ubijanie) maksymalna gétbwarstw
obsypki nie mae by wi¢ksza jak 10-15 cm, przy zeggczaniu mechanicznym

grubai¢ ta nie powinna przekracz20 cm.

e Zaleca s stosowanie spetu do zagszczania ktory mae pracowd jednoczénie po
obu stronach przewodu. Nale pametac o dokladnym zagszczeniu — podbiciu

gruntu w tzw. pachach ruragu.

16



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepot¢ 3 biuro@vitaro.pl

* Podbijanie naley wykonywa przy wyciu ubijakdw drewnianych. Stosowanie
ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlégtowickszej jak 10 cm od

rurociggu.

» Pierwsze warstwyzado osi rury powinny by zagszczane bardzo ostmie, aby
unikng¢ uniesienia si rury. Po wykonaniu obsypki do Y2 wysako rury wszelkie
ubijanie warstw powinno Bywykonywane w kierunku ofcian wykopu do ruroggu.
Mechaniczne zagzczenia nad rarmazna rozpocgzé w momencie gdy warstwa

ochronna ma grusé min.50 cm licac od gory rurocigu.

5.9. Ruch budowlany.
Nie naley dopuszczaruchu budowlanego wzdtuwvykopow w odlegtéci 1 m od krawdzi.
Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych

powyzej warunkéw obgiza Wykonawe robét ziemnych.

6. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robét (od przgia do przekazania placu budowy) wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrenrob6t oraz mienia inwestora przekazanego razemnlazem
budowy. Wykonawca duizie utrzymywat roboty do czasu t«amwego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego el@mnbyly w zadowalarym
stanie przez caly czas, do momentu odbiorbckavego. Jeeli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektadzoru inwestorskiego powinien
rozpoca¢ utrzymanie robét nie pgdiej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem:

wstrzymania robot z winy wykonawcy.
7. Zgodndai¢ robot z projektem budowlanym, wykonawczym i specykacja techniczng

Projekt budowlany, wykonawczy (brza sanitarna) i specyfikacje techniczne oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektoraonadnwestorskiego (np. Protokoty
konieczndci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechanepstano zamowionym zakresie

i s3 integralry czescig umowy a wymagania w nich zawarteaowizujace dla wykonawcy.
Wykonawca nie mae wykorzystywa btedow w projekcie budowlanym lub ich opuszéza
O ich wykryciu powinien natychmiast powiadamnspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspek@azoru inwestorskiego w przypadku

powaznych bkdow wezwie projektanta do ich ussacia). Wszystkie wykonane roboty
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i dostarczone materiaty winny &ggodne z projektem budowlanym, specyfigaejchnicza.
Dane okrélone w projekcie budowlanym, specyfikacji technieznwazane § za wartgci
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw musby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mqggzekracz& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z projektem budowlanym,
specyfikacy techniczi i wptynie to na zmiagparametréow wykonanych elementéw budowli,
to taki materiaty bda niezwiocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt

wykonawcy.

8. Projekt budowlany, wykonawczy

Projekt budowlany, wykonawczy obejmuje:

1. Projekt budowlany, wykonawczy

2. Przedmiar rob6t budowlanych

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tobd
9. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot wykonawca obégie publicznie w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskieg@ grezez umieszczenie w miejscach
i ilosciach okrélonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiegblidainformacyjnych

i ostrzegawczych w miarpotrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego ékre
niezkedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezgiga prowadzonych robot nie

podlega odsbnej zaptacie.
10. Powgzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna
10.1. Stosowanie gido ustaler prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest znai stosowé wszystkie przepisy powszechnie obaxvijace
oraz przepisy wydane przez wtadze miejscowe, k&grev jakikolwiek sposéb zwzane z
robotami i jest w peini odpowiedzialny za ich piizesganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bdzie przestrzegat praw patentowych lub innych pralasndci i bedzie w
peini odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wyaa prawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych rozgan projektowych, urzdzen, materiatéw lub metod i w
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spos6b cigly bedzie informowat inspektora o swoich dziataniachzegustawiagjc kopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty. Jeli nie dotrzymanie ww. wymagaspowoduje

nastpstwa finansowe lub prawne to w catoobcihzg one wykonawe.

10.2. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwasndgci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewgl@wym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziateze strony wykonawcy nagti uszkodzenie lub
zniszczenie wiasrici prywatnej lub publicznej to wykonawca na swojskb naprawi lub
odtworzy uszkodzanwtasnagé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wigsn@owinien by nie

gorszy nik przed powstaniem uszkodzenia.
11. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania robét wykwca kdzie podejmowa
wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepiséw i norm dotyyzh
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy, orgdzie unik& uszkodzé lub

uciazliwosci dla 0sob.
12. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca duizie
posiadat sprawny spgzprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na teren
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowyshz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materialy fatwopalneds sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn oséb trzecich. Prace zabowo niebezpieczne
wykonywane bda na zasadach uzgodnionych 2z przedstawicielerytkawnika

nieruchomdci.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpogarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez persomgkonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgowywotany przez osoby
trzecie powstalty w wyniku zaniedibbaw zabezpieczeniu budowy i materiatdw

niebezpiecznych.
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13. Bezpieczastwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t wykonawceadhie przestrzedgaprzepiséw dotycxrych bhp. W
szczegOlnéci wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrownaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni kdzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczagfe, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznaje¢size
wszystkie koszty zwgzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegay

odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kosztorysowej.
14. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestskiego

Decyzje inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolot kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,gik@g budowlanym, wykonawczym,
specyfikacji technicznej, normach i instrukcjachspektor jest upowaiony do inspekcji
wszystkich robo6t i kontroli wszystkich materiatdvosdarczonych na budewlub na niej
produkowanych. Polecenia inspektorgdwykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawgod gragba zatrzymania robét. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

15. Kontrola jakosci robot.

15.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robaot.

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatazong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pélontrok Robot |
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systemntroli, wlaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek i
bada& materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢a0 mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy. Wykonawca &dzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalwymagania, co do zakresu bada
ich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gy zostaty
one tam okrdone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontnast konieczny, aby
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zapewnt wykonanie Robot zgodnie z umewwWykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiadaj wazng
legalizacg, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajwymaganiom norm
okreslajacych procedury bada Inspektor Nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp do
pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru dalzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychieleniedocagniecia te lgdg tak powane,ze mog
wptynaé ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do Robot
badanych materiatow i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
materiatow. Wszystkie koszty zyziane z organizowaniem i prowadzeniem ackateriatow

ponosi Wykonawca.

15.2. Kontrola wykonania wykopow i nasypow.

Kontrola wykonania wykopow, podsypki i obsypki pgde na sprawdzeniu zgodid z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasienkwli szczegola
uwag nalery zwrlcik na: sposob odspajania gruntéw nie pogagsyajch wiaciwosci,
spos6b wbudowania gruntu, zapewnienie statecziséarp, odwodnienie wykopow w czasie
wykonywania robét i po ich wykazenie), zagszczenie warstw posypki i wypetnienia.

16. Obmiar robot.

16.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres rob6t do wydoia zgodnie z
projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacjehteczrg, w jednostkach ustalonych

w przedmiarze robot
16.2. Jednostka obmiarowa.

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo — finansowego taijaktych realizacj przedmiotowej

inwestycji obmiar rob6t nie obowduje.
16.3. Platna¢

Platng¢ zgodnie z warunkami umownymi wg. zaakceptowanegajtowej ceny umownej

brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.
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17. Odbiér robodt.

17.1. Ogdlne wymagania

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki

pozytywne.

17.2. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajnastpujacym etapom dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi rob6t zanikagych

-odbiorowi czsciowemu elementow robét

-odbiorowi kaicowemu ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

17.3. Odbior robdét zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realjizulegry zakryciu. Odbioru robot
dokonuje inspektor. Gotowé danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem dkspra. Odbiér przeprowadzony
bedzie niezwiocznie, nie @diej jednak, ni wciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie insjoea.

17.4. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robot. Odbioru robot
dokonuje inspektor. Gotowé danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem dkspra. Odbiér przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie @biej jednak, ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie insjoea.
17.5. Odbior ostateczny (kécowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowé® do odbioru
ostatecznego colzie stwierdzona przez wykonagvowpisem do dziennika budowy z
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bezzwlocznym powiadomieniem na&piie o tym fakcie inwestora. Qginiccie gotowdci do
odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inarskiego.
Wykonawca przekee inspektorowi nadzoru komplet dokumentéw odbiorchvywW terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotaep do odbioru inwestor powiadomi pisemnie
wykonawe o dacie rozpogzia odbioru i skladzie powotanej komisji odbiorowej
Rozpoczcie prac komisji nagpi nie p&niej niz przed uptywem terminu ok§l®nego w
umowie. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowe] na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikow bafdld pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob
wykonania robot z projektem budowlanym i specyfjgatechniczg. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sirealizacj roboét, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonamigznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetnagych komisja przerwie swoje czyndwd i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeprzez komisje,ze jakaé
wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentaclznaieznie odbiega od wymaganej
projektem budowlanym i specyfikacjechniczg z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdstwo oséb, zwiert i mienia,
komisja dokona pojcen, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonanych robot w stosunku do

wymaganych przytych w umowie.

17.6. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyciatw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z ugdigeéniem zasad

odbioru ostatecznego.
17.7 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégw jest protokot odbioru
ostatecznego robot spagdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do adbio
ostatecznego wykonawca jest zobgm@iny przygotow& dokumentag odbiorowy

zawierajca:
- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi anami wykonawczymi

- dziennik budowy -oryginat i kopi
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- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw

- dokumenty potwierdzage legalizagi wbudowanych urgdzen

- sprawozdania techniczne z préb ruchowych

- protokoty préb i bada

- protokoty odbioru robot zanikggych

- rozliczenie z demonta

- wykaz wbudowanych ugdzen i przekazanych instrukcji obstugi

- wykaz przekazywanych kluczy

- odwiadczenia 0séb funkcyjnych na budowie wymaganama Budowlanym
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod waidgm przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenm z wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszgsiaradzone przez komisjroboty
poprawkowe lub uzupelnigge kpda zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora,
wykonane i zgtoszone pisemnie przez wykongawo odbioru w terminie ustalonym przez
komisg.

18. Podstawa ptatnéci.
18.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci.
Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest protokot stanu zaawansowania robot wykoonhrpgrzez Wykonawsg
a przygtych przez Inwestora, zgodnych z zawaumowy. Wartg¢ przedmiotu umowy

uwzgkdnia wszystkie czynr$gi, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie.
Cena wynikajca z kosztorysow ofertowych obejmuje:
- robocizr,

- wartas¢ uzytych materiatow,
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- wartaé¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna plac

budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pérednie w skilad, ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyoce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,

ubezpieczenia, koszty zadu przedsibiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wikdav,

ktére mog wystpi¢ w czasie realizacji robot,
- do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robg#tych umow jest cemg ostateczg.

18.2. Cena jednostki obmiarowe)j.
Cena wykonania 1 m3 wykopow lub nasypéw w gruntaméjmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktath w miejsce wbudowania,
obejmupce: odspojenie, przemieszczenie, zatladunek, przemie | wytadunek oraz optaty

za sktadowanie gruntu na odktadzie.

- wykonanie nasypu z transportem gruntu do migjgmadowania (zatadunek, przewiezienie i
wytadunek),

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- obudowanigcian wykopow powyej 1,0m gtbokadsci
- profilowanie dna wykopu, nasypu, rowow, skarp,
- zag:szczenie powierzchni wykopu i @bpsci nasypu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,
- wykonanie drég tymczasowych, celem wprowadzepiztu i dowozu materiatow,

- rekultywacg terenu.
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19. Przepisy zwazane.
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw woggawych i

kanalizacyjnych

BN-83/8836-02Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-06050Roboty ziemne budowlane

PN-86/B-02480Grunty budowlane. Oksenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:19885runty budowlane. Badania prébek gruntow
BN-77/8931-120znaczanie wskaika zagszczania gruntu

BN-70/8931-050znaczanie wskaika ngnaosci gruntu jako podtea nawierzchni podatnych
PN-88/B-06250Beton zwykty

PN-66/B-06714Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowl@slania techniczne
PN-89/B-32250Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-04300Cement. Metody badaOznaczenie cech fizycznych
PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytratasciowych
PN-65/B-14503Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

PN-90/B-145041Zaprawy budowlane cementowe

PN-90/B-04615Papy asfaltowe i smotowe. Badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02

.Roboty montgowe instalacji wewatrz dziatkowych — przgicza wodogigowego ”

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSI wymagania dotycgce wykonania

i odbioru rob6t zwjzanych z budow przylscza wodocigowego dla zadania: Budowa
tymczasowego zadaszenia pneumatycznego wraz znasata technicznym i kontenerami
socjalnymi oraz infrastruktartechniczig towarzyszca przy ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092
tomianki Dz. nr ew.: 62/62, obio: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jdsi gokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot atjch projektem wskazanym w punkcie.
1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zwanych

z wykonaniem przycza wodocigowego.
1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS§ ggodne z obowizujagcymi normami oraz przyfym

systemem realizacji robot.
1.5.Wykaz dokumentacji projektowe;j.

Projekt budowlany i wykonawczy budowy pragka wodocigowego dla inwestycji pod
nazwy: Budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznegoakantenerem technicznym
i kontenerami socjalnymi oraz infrastrukfjurechniczg towarzyszaca przy ul. Stanistawa
Staszica 2, 05-092 Lomianki Dz. nr ew.: 62/62¢bb0003, jedn. ewid.:143205_4.0003

1.6. O@lne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodsoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7.Przekazanie placu budowy.
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Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umownych przekaWykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
dziennik Budowy i Ksige Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze DokumentaojeRtowe]

i dwa komplety ST.

2. Materidy.
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

2.1.1. Akceptowanie aytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avygistaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robét wykonawca pitasds szczegotowe informacje
dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania i odpowiedrieviadectwa
badania jakéci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru itevekiego. Zatwierdzenia
danego materiatu z danegoddia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia Spabych
materiatdw z tegozrédta. Wykonawca zobowkany jest do prowadzenia bada celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegmlta w sposob gglty spetniag
wymagania specyfikacji technicznej w czasie provweadz robot. Jeeli materialy z
akceptowanegozrédta @ niejednorodne lub o niezadowaleg] jakaci, Wykonawca
powinien zmient zrodto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykaeniowe stosowane na
ptaszczyznach wykKezanych widocznych z jednego miejsca powinny bytej samej partii
materialu w celu zachowania tych samych seiaosci kolorystycznych w czasie catego

procesu eksploataciji.
2.1.2. Materiaty nieodpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Whbudowanie materiatbw bez akceptacji ingpek nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko kczsk z tym, ze roboty zostan nieprzygte i

niezaptacone.
2.2. Rury.

Przylhcze wodocigowe wykond z rur PEHD SDR17 érednicy ©@32x2.9 mm ufmnych na
podsypce piaskowej 10 cm i zasy@0 cm warstw piasku. Zagibienie zgodnie z profilem
podiiznym. Nad rurocigiem naley utozy¢ tasme lokalizacyjrs z metalem koloru

niebieskiego. Ksztaltkiatzy¢ elektrooporowo. Kanalizagjsanitarg wykona z rur PVC @
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160 mm utgonych na podsypce piaskowej 10 cm i zasy@® cm warsty piasku.

Zagkbienie zgodnie z profilem podtaym.

2.3. Armatura.

Wopigcie projektowanego przytza w pkt. W1 za poma@copaski do nawiercania z
gwintem wewgtrznym. Korpus opaski zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, uszegelk
siodtowg, tadma ze stali nierdzewnejsruby i podkiadki — stal nierdzewna. Do opaski
zastosowa zasuwg zeliwng do przyhczy domowych z gwintem zewtiznym i zhczem ISO
do PE 1 % z klinem pokrytym EPDM. Schemat méotay przedstawiony w GZcCi
graficznej projektu. Lokalizagjzasuwy odcinage] oznakowa trwale za pomagtabliczki
znamionowej umieszczonej na trwatym elemencie blaoym zgodnie z PN-B-09700.
Opisy wykona w sposOb trwaty, czytelny odporny na warunki atfengzne.

Uwaga: Wszystkie materiaty stosowane w ramach lexgtavodochgowej powinny posiada
atest do zastosowania do wody pitne;j.

2.5. Bloki oporowe i podporowe.

Na zatamaniach (kolanach, tukach) sieci wogdlgawej naley wykona bloki oporowe. Bloki

podporowe wykonapod cad armatug zeliwng i ksztalttkamizeliwnymi.

Bloki oporowe i podparcia madoy¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu w wykopie z

betonu lanego.

2.6. Sktadowanie materiatow
Powierzchnia sktadowania rur powinnathytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem

sie wod opadowych.

Magazynowanie rur z PE na placu budowy powinné mgbezpieczone przed szkodliwym
oddziatywaniem promieni stonecznych. Bdze magazynowanie rur powinng sdbywa w

pomieszczeniach zamkitych lub zadaszonych.

Rury w odcinkach jak i kgach naley magazynowa w potazeniu poziomym na rownym
podtazu lub podkiadach zegto utazonych desek wg asortymentérednic. Stos rur nie nie

przekracza 1,0m.

Szeroka¢ stosu skladowanych rur naleograniczé wspornikami pionowymi z drewna.
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Wykonawca jest zobowtany ukitadé rury wedlug poszczegoinych grup, wiedko i
gatunkdbw w sposOb zapewryey stateczn& stosu oraz unmiwiajgcy dostp do

poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

Ksztaltki naley przechowywa w pojemnikach posegregowane \gdnic i asortymentu.

Zasuwy i hydranty w pomieszczeniach zamgkyth zabezpieczone przez uszkodzeniem.

Rozpuszczalniki, klejesrodki odttuszczajce naley przechowywa w pomieszczeniach
zamknetych, chtodnych, z dala odrédet ciepta. Szczegdnuwag naleey zwrocic na
zabezpieczenie przeciwpmrowe substancji tatwopalnych. Pojemniki z klejem i
rozpuszczalnikami musgzposiada etykiety z oznaczeniem produktu oraz informagjich
trujacej zawartéci.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot i ddzie gwarantowa
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami stémgmi w projekcie budowlanym,
wykonawczym i specyfikacji technicznej. W przypadiaku ustal&é w wyzej wymienionych
dokumentach, spgk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzor
inwestorskiego. Liczba i wydaj§é sprzitu bedzie gwarantowaprowadzenie robét zgodnie z
projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikadechniczg. Sprzt nalezagcy do
Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Sprg winien by zgodny z normami ochronjrodowiska i przepisami
jego wytkowania. Wykonawca dostarczy radanie inspektora nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentow potwierdzgych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. i przewiduje s mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektmadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaWyybrany spret po akceptacji, nie nme
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spyanaszyny, urgdzenia i nargdzia
nie gwarantujce zachowania warunkow technologicznych, zestamez inspektora nadzoru
inwestorskiego niedopuszczone do robét. Wykonavesa zobligowany do skalkulowania
kosztéw jednorazowych spitzi w cenie jednostkowej robét, do ktérych jest praxzony,

koszty transportu spgi nie podlegaj oddzielnej zaptacie.
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3.2. Sprzt do wykonania sieci wodocigowe).

Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci wodagjowej i kanalizacyjnej powinien
wykaza& sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu:

- zurawia budowlanego z wyginikiem prostym o dtugei 3,0m i udwigu do 500 kg

- koparki

- spycharki kotowej lub gsienicowe;j

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarki mechanicznej

- recznego sprau do robot ziemnych

- zgrzewarki do rur PE

- kompletu nargdzi slusarskich

- kompletu nargdzi monterskich robét instalacyjnych

- podrkcznego sprgu: wiertarki, pilniki pity reczne

4. Transport.

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materialtbw. Wykonawca dozie usuwat na bigco i na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych i na dojazdach na

teren budowy.

4.2 Transport rur.

Rury PE, PVC i ksztattki magby¢ przewaone samochodami skrzyniowymi w Sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rurjugadci 12m powinny by
przewaone pojazdami przystosowanymi do przewozu diugitdmentdéw, wzgidnie w

specjalnych pojemnikach-kontenerach.

Z uwagi na specyfikwiasciwaosci rur z PE, naléy przy transporcie zachowanastpujgce
wymagania:
* przy transporcie rur nie ma ograniazeo do temperatury powietrza na samochodzie
rury powinny by uktadana na réwnym podio i zabezpieczone przed zarysowaniem
* rury w kregach naley uktad& w potazeniu poziomym — ptasko -z zachowaniem

warunkow jak dla rur w odcinkach,
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» zabezpieczenie przed przesuwaniera dolnej warstwy rur mina dokonéa za
pomoa@ kotkéw i klinbw drewnianych
* podczas prac przetadunkowych, rury nie faluca
o Zatladunek i wytadunek rur pakietowanych powinier¢ byykonywany dwigiem z
uzyciem lin tamowych a nie metalowych
» ksztaltki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach zamktych.
4.3.Transport mieszanki betonowe.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszankijezzyszczenia jej i obignia

temperatury przekraczgej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4.Transport kruszyw i cementu.
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilg@ani Transport cementu i

przechowywanie powinny ldyzgodne z BN-88/6731-08.
5.Wykonanie robot.
5.1.0g0Ine zasady wykonania roboét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ratgitdnie z umow oraz za jakét
stosowanych materiatow i wykonywanych robot, zazglbdnd¢ z projektem budowlanym,
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznegzopoleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedziénpa doktadne wyznaczenie wysgkb
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiaramiedreymi odniesionymi w projekcie lub
przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskie@d/ysok@dci nieodniesione w
projekcie budowlanym, wykonawczym i nie podane praespektora naly wyznaczy

zgodnie z odpowiednimi obow#ujacymi przepisami.

5.2.Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenianiale oznaczy je w
terenie za pomac kotkbw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow krawdziowych. W
przypadku niedostatecznej dto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonge

(z rzednymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekae Zamawiajcemu. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarcz

zainstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczae takie jak:
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zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, kladki i mostki tymsawe, zapewnigt w ten

SposOb bezpiecastwo pojazdow i pieszych.

5.3.Roboty ziemne.

Wykopy wykona& zgodnie ze specyfikacjobot ziemnych.
5.4. Przygotowanie podi@a pod rury.

Rury naley uktad& na warstwie piasku o grubm podanej w dokumentacji projektowej, lecz

nie mniejszej r 10 cm.

5.5. Roboty montaowe.
Rury z PE ze wzgtu na rodzaj tworzywa madgy¢ uktadane w temperaturze od — 200 C do
500.

W zakresie tych temperatur zachgck zmiany strukturalne w rurach nie magtotnego
wplywu na péniejsz ich eksploatagj Jednak z uwagi na procegcienia rur monta
rurocggbw powinien przebiegaprzy dodatnich temperaturach zesvanych. Whczenie
projektowanej sieci do istnggego przewodu wodogjowego powinno si odbywa w
temperaturze powietrza zidinej do temperatury wody, tzn. 5 — 15°C. Przy whugeaniu
armatury (zasuwy, hydranty) nale uzywa¢ ksztattek PE lubzeliwnych. Rury na dnie
wykopu powinny by utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniendkspe
Rury na catej diugi powinny przylegé do przygotowanego i dobrze ubitego padio
Celem usprawnienia morma rurochgu w wykopie nalgy na powierzchni terenu
przygotowa petny zestaw ksztaltek sktadey sk na monta poszczegoélnych gziow. Na
uzbrojenie wztow sktada sie: odgatzienia, zasuwy, hydranty, pmzenia z rurogigami

stalowymi.

Z uwagi na znacznroznicg w gestasci pomidzy polietylenem, aeliwem naley stosowa
zabezpieczenia blokami podporowymi wszystkiclkzdw z zastosowaniem armatury i
ksztaltek zeliwnych. Przy zastosowaniu wewle elementow ze gézami kotnierzowymi

nalezy uktad zabezpieczyblokami oporowymi.

Spadki i geébokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@a warunki dokumentacji

projektowej. Zmiany dopuszcza svytacznie za zgogl Inspektora Nadzoru.

5.6. Proby szczelngzi.
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Dla sprawdzenia szczelém rur i pobczen nalery przeprowadz prébe cisnieniowo-
hydrauliczry. Préole przeprowadza sipo utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntemn zlibezpieczenia przed poruszaniem

przewodu.

Wszystkie zcza powinny by odkryte dla meliwosci sprawdzenia ewentualnych

przeciekow.

Wymagania odrimie szczelnci rurocggow ugte ¢ w normie PN-81/B-10725 Wodagji.
Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Erabnaje si za poprawa
jezeli nazadnym zdczu nie wysipia przecieki w postaci kropel wody lub rosy. W razie
stwierdzenia przeciekOw naggkach nalgy natychmiast dokoranaprawy i tak:

- zlacza zgrzewane wymagajvyciecia i wstawienia nowego odcinka rury o dhagio20 — 30

cm.

- przy zhczach kotnierzowych lub gwintowanych najedokreci¢ ziacza, a gdy to nie

pomaga, wymiemiwadliwie wykonany element.

5.7 Plukanie i dezynfekcja.
Rurochgi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podiedaktadnemu przeptukaniu, przy
szybkaci przeptywu dostatecznej dla wyptukania  wszystkiclzanieczyszcze

mechanicznych.

Przewody z rur PE po ich dokladnym wyptukaniu cgzysbdg nie wymagaj w zasadzie
dezynfekcji.

W szczegolnych przypadkach, na wiyra zgdanie inwestora lub gdy woda nie odpowiada
normom bakteriologicznym wody do picia dokonuje dezynfekcji przewodu. Dezynfekcje
przewodu przeprowadzagswody chlorowan z chloratora lub wagl chlorowg powstas z
rozpuszczeniu zwzkow chloru, zawieraga co najmniej 50 mg CL2/dinprzy czasie
kontaktu wynosgcym 24h. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewotezgaponownie

przeptuk& wods wodochgows.

Szczegodtowe warunki prowadzenia ptukania, a w gripesci dezynfekcji, nalgy uzgodné

z odngnym Zaktadem Wodoggowym przejmujcym wykonany odcinek do eksploataciji.
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6.Kontrola jakosci.
6.1.0g6Ine zasady kontroli jakdéci robot.

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatazong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdlontrok Robot |
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systemntroli, wlaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie audzenia niezbdne do pobierania probek i
bada materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢a0 mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy. Wykonawca &dzie przeprowadzgpomiary i badania materiatdw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalwymagania, co do zakresu bada
ich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gy zostaty
one tam okrdone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontnast konieczny, aby
zapewnt wykonanie Robo6t zgodnie z umgwWykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiadaj wazng
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajwymaganiom norm
okreslajacych procedury bada Inspektor Nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp do
pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru dalzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclieleniedocagniecia te ledg tak powane,ze mog
wptynaé ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do Robot
badanych materiatow i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
materiatdbw. Wszystkie koszty zgriane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatow
ponosi Wykonawca.

6.2.Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslong w niniejszej ST | zaakceptowarprzez Inspektora

Nadzoru.

W szczegolnéei kontrola powinna obejmowé

35



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepot¢ 3 biuro@vitaro.pl

- sprawdzenie kgdnych zat@gonych tat celowniczych w nawZaniu do podanych statych

punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokm, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy pod&
- badanie odchylenia osi przewodow wodgowych

- badanie odchylenia spadku przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikOw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopig

powinno wynost wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubixi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie osi przewodu w planie, odchylenie ghii&ci osi utazonego przewodu od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie pawiprzekracza+ 5 mm,

- odchylenie rzdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w projekcie nigvipoo

przekracza+ 1 cm,

7.0bmiar robat.
7.1.0g6lne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres robdét do wydom zgodnie z
projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacjehteczrg, w jednostkach ustalonych

w przedmiarze robot.

7.2.Jednostka obmiarowa.
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo — finansowego tradiztych realizaci przedmiotowe;j
inwestycji obmiar rob6t nie obowduje.
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8.0dbior robot.
8.1.0g0Ine zasady odbioru robot.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki
pozytywne.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopow,

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- wykonanie wgztow wodocigowych,

- zasypanie i zagzczenie wykopu.

- préby szczelngi przewodow,

- ptukanie i dezynfekcja przewodow

Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego gmstrobot.

8.3.0dbidr czsciowy.

Badania przy odbiorze przewodow sieci wodgoiwej zalene § od rodzaju odbioru
technicznego robdét. Odbiory techniczne robét skiadsic z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikagych i odbioru technicznego kcowego po zakitczeniu robot.

Badania przy odbiorze, powinny bggodne z PN-EN 1610.
Odbidr techniczny agciowy.
Wykonawca przed odbiorem technicznymngsczowym wodocigu zobowszany jest do:

- zbadania zgodroi usytuowania i diugei przewodu z dokumentacji inwentaryzacj

geodezyjn.

- zbadania podia naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania wgroit przypadku
naruszenia podia naturalnego, sposob jego eszrzania powinien &y uzgodniony z

Projektantem lub Inspektorem Nadzoru,

37



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepot¢ 3 biuro@vitaro.pl

- zbadania podia wzmocnionego przez sprawdzenie jego géaibo rodzaju, zgodnie z

dokumentag;,

- zbadania materiatu ziemneggytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powimisg

drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni.

- zbadania szczeldo przewodu. Badanie szczekad nalezy przeprowadzi zgodnie z PN-
81/B-10725.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotendby
szczelnéci przewodu, inwentaryzagj geodezyjs oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodndgci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,tyzacymi rur i ksztaltek,
armatury jest przedhony podczas spisywania protokétu odbioru technigane-
czesciowego, ktory stanowi podstgwdo decyzji o meliwosci zasypywania odebranego

odcinka przewodu sieci wodagowej.

Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanibioru
technicznego c#ciowego. Kierownik budowy jest zoboyziany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym es@pwym przewodu wodoggowego,
zglosic inwestorowi do odbioru roboty ulegap zakryciu, zapewai dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewnigeodezyjg inwentaryzagj przewodu, przygotowa
dokumentagj powykonawc3.

8.4.0dbidr koncowy.

Odbidér techniczny kacowy

Wykonawca przed odbiorem technicznymckavym wodogigu zobowjzany jest do:

- zbadania zgodroi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznyrmwentaryzacj

geodezyja,

- zbadania zgodroi protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu zasypki

wykopu,
- zbadania rozstawugztéw ,
- zbadania protokotow odbiorow préb szczéhipptukania i dezynfekcji

Wyniki badaa Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z pkotami odbioréw
technicznych ogciowych sieci wodoeigowej, projektem ze zmianami wprowadzonymi

podczas budowy, wynikami stopnia zagczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacj
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geodezyjn, naley przekazd Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci

wodocigowe;j.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykmmaodbioru technicznego

koncowego.
Teren po budowie sieci wodagowej, Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekze Inwestorowi instrukejobstugi wodocigu, armatury i hydrantu.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawmiahe,
przy odbiorze kdcowym ziay¢ oswiadczenia: o wykonaniu sieci wodgegbwej zgodnie z
projektem, doprowadzeniu do najgego stanu i pogdku terenu budowy, a ta& — w razie

korzystania — ulicy igsiadupcej nieruchoméci.

9.Podstawa ptatndci.

9.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest protokot stanu zaawansowania robot wykoonhrpgrzez Wykonawsg
a przygtych przez Inwestora, zgodnych z zawaumowy. Wartgé przedmiotu umowy
uwzgkdnia wszystkie czynr$gi, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie.

Cena wynikajca z kosztoryséw ofertowych obejmuje:
- robocizre,
- wartas¢ uzytych materiatow,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna plac

budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdérednie w sktad, ktorych wchogz ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyoce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,

ubezpieczenia, koszty zadu przedsibiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wikdav,

ktére mog wystpi¢ w czasie realizacji robot,
- do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robgtych umowy jest cemy ostateczag.
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9.2. PlatnGgé

Platng¢ zgodnie z warunkami umownymi wg. zaakceptowanegajtowej ceny umownej

brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

9.3.Cena jednostki obmiarowe,;.

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodgoivej obejmuje:
- oznakowanie robat,

- dostaw materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV i VI, wraz umocnienienscian wykopu i jego

odwodnieniem,

- przygotowanie podia

- wiagczenie przewodu do istnigej sieci wodoeigowejzeliwnej,

- utozenie przewodu wodoggowego

- monta armatury,

- wykonanie uktadéw pomiarowych — zestawow wodogmoerych,
- wykonanie blokéw podporowych i oporowych,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie proby szczednn

- przeprowadzenie ptukania i dezynfekcji,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- konserwacja ugdzen do chwili przekazania Zamawigiemu,
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10.Przepisy i normy zwjzane.

10.1.Normy.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodochgowa zewrtrzna. Obiekty i elementy wypaosgania.
Terminologia

PN-81/B-10725Nodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/B-01700WNodochgi | kanalizacja. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne
PN-74/B-10733Wodochgi. Przewody @nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badani przy odbiorze

PN-85/M-74081Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnyghaowych.
PN-77/M-74082Skrzynka uliczna do hydrantu.

PN-63/M-74084Armatura przemystowa. Kaptuggliwne do zasuw i hydrantow.
PN-89/M-74091Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne daienie nominalne 1 MPa
PN-86/B-09700Tablice orientacyjne do oznaczania przewodow wagmeivych.
PN-70/B-10715Nodochgi. Szczelnéé przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wogdgoivych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-14501Zaprawy budowlane zwykte

BN-62/6738-3,04,0Beton hydrotechniczny
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03

» Instalacje wewmgtrz dziatkowe — kanalizacja sanitarna”
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z budow kanalizacji sanitarnej w ramach inwestyddudowa tymczasowego
zadaszenia pneumatycznego wraz z kontenerem tealynici kontenerami socjalnymi oraz
infrastruktug techniczm towarzyszca przy ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092 tomianki Dz
nr ew.: 62/62, olgh: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezy realizacji umowy na wykonanie robot

zwigzanych z realizagjprzeds¢wziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zmanych z

wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowanyaukkanalizacji sanitarnej obejmuje budow

kanatéw grawitacyjnych —fi 160 mm z rur PVC, typ S
kanatu ttocznego z rur PE fi 200 mm, PN 10
studzienek rewizyjnych PVC fi 400 mm

O O 0o od

przepompowniciekow z PEHD fi 1400 mm

1.4.Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji saniarnej obejmuje:

- 0znakowanie robdt,

- dostaw materiatdw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorkinisjgcych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniggian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podim i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, wykonanie izolatjidzienek,

- zasypanie i zagpzczenie wykopu z demortam umocnié $cian wykopu, odtworzenie
nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow
Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy sieci kanalizagjitarnej
powinny odpowiadé&normom krajowym zagpionym, jeli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku tonadrm krajowych lub technicznych aprobat

europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadgmaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2.Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC i PE
Rury kanalizacyjne PVC &rednicy 160 mm oraz rury P&ednicy 100 mm zgodne z PN-85/C-89205

sg stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej, przgwgrawitacyjne i ttoczne.

2.3.Studzienki betonowe, kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna liywykonana z:

- kregbw betonowych lulzelbetowych odpowiadaggych wymaganiom PN-EN 1917,

- muru cegty kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037.
Komora robocza ponej wejpcia kanatdbw powinna Iy wykonana jako monolit z betonu o
wytrzymatdici obliczeniowej nie mniejszej hi 40 Mpa (N/mn) lub alternatywnie z cegty

kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin wiazowy
Komin wlazowy powinien by wykonany z kggdéw betonowych lutzelbetowych osrednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu o wdaiwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanalowe dla studni betonowych i PVC i PEHD
Wiazy kanalowe nalg wykonywa: jako:

- wtazy zeliwne typu c¢zkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie
drogi, z pokrywami

2.3.5. Plyta pokrywowa
Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonanalbetu, wg KBI-38.4.3.3Srednica piyty

powinna by wigksza odrednicy zewgtrznej kegow, zgodnie z dokumentagprojektows.

2.4 Kruszywo na podsyple
Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego lairu. Uzyty material na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNHB-|
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2.5.Beton
Beton B-15 powinien odpowiadavymaganiom BN-62/6738-03.

2.6.Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-B-14501.

2.7.Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego w razie wynany uszkodzonych w trakcie robét
ciagow drenarskich
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny adpda wymaganiom PN-C-89221 lub BN-
84/6366-10, tj. by rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wggukowanymi z polichlorku

winylu i odpowiednich dodatkéw metgavttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny méepowierzchrg bez gcherzy, powinny b§ obcite prostopadle do osi,
w sposéb umdiwiajacy doktadne ich gczenie. Szczeliny wlotowe (szparki pozihe) powinny
znajdowa si¢ migdzy karbami rurki, powinny ywolne od grudek i resztek materiatu i powinny by
tak wykonane, aby przeptywsmia przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczgbhowinny byt
rownomiernie rozmieszczone na didgoi obwodzie rurki. Ziczki, stwzace do padczenia rurek
drenarskich karbowanych (przez ich ¢enie) powinny by wykonane 2z polietylenu
wysokocknieniowego. Wymagania dlaaeizki o srednicy zewgtrznej nominalnej 50 mm powinny
odpowiadé BN-84/6366-I O.

2.8.Materiat filtracyjny i podsypka dla drena zu

Jako materialy filtracyjne natg stosowa:

- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarneigzych nk otwory w rurocigu drenarskim,
ktorymi moglby s¢ do nich dosta Do otwordéw tych nabte szczeliny stykowe madzy
rurkami oraz dziurki i szparki podtne w rurkach dziurkowanych,

- piasek gruby o wielkai ziarn do 2 mm, w ktdrym zawakib ziarn osrednicy wikszej ni
0,5 mm wynosi wicej niz 50%, wg PN-B-02480,

- piaseksredni o wielkdci ziarn do 2 mm, w ktérym zawaso ziarn osrednicy wekszej niz
0,5 mm wynosi nie wicej niz 50%, lecz zawartg ziarn osrednicy wekszej nz 0,25 mm
wynosi wiecej niz 50%, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczaldoi piaskow powinien wynoéico najmniej 8 m/dafy przy oznaczeniu
wg PN-B-04492Zwiry i piaski nie powinny mié zawartéci zwigzkdw siarki w przeliczeniu na S03
wigkszej ng 0,2% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-281sypk pod rurki drenarskie
nalezy wykona z piasku odpowiadagego wymaganiom PN-B11113.
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2.9.Sktadowanie materiatow
2.9.1. Rury
Rury mana skladowa& na otwartej przestrzeni, ukladaj je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinnaé¢ bytwardzona i zabezpieczona przed

gromadzeniem siwdd opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pieryvswarstwe rur naley ulozy¢ na podktadach
drewnianych. Wykonawca jest zobazany uktadé rury wedtug poszczegoélnych grup, wg instrukcji
producenta rur, wiellkei i gatunkdw w sposob zapewrjay stateczn& oraz umaliwiajacy dosgp

do poszczegéblnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi
Kregi mozna skiadowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiete nacisk kggow

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekraéza
1,8 m. Sktadowanie powinno umwia¢ dostp do poszczegoélnych stoséw wyrobéw lub

pojedynczych kygow.
2.9.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny bykiadowane z dala od substancji dziggggh korodujco.
Wtazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanw@nma by utwardzona i

odwodniona.
2.9.5. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczeay je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaaai i funkcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1.Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien agi& sic mazliwoscig

korzystania z nagbujacego spretu:

- koparek podsbiernych

- samochodéw samowytadowczych

- ciaggnika kotowego

- spycharki gsienicowe]

- sprztu do zagszczania gruntu

- pomp spalinowych do odwadniania wykopow

- beczkowozow.
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4. TRANSPORT
Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieszajje przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z insteuBrpducenta rur.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji wzdknodka transportu, z wyikiem rur betonowych o
stosunkusrednicy nominalnej do dlugoi, wiekszej nk 1,0 m, ktére naley przewozt w pozyciji

pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i

przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadriovysiepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4.1.Transport kr egéw
Transport kegbébw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszéoi@m przewzonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiadozporéw i klinbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opesaie kegow o srednicach 1,2 m natg
wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowiesnie na obwodzie
prefabrykatu.

4.2 Transport wtazow kanatowych
Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnynérodkami transportu w sposob zabezpieczony

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tygikiego mog by¢ przewaone luzem.

4.3.Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapevakietsrodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszankijeezyszczenia mieszanki i obania

temperatury przekraczgjej granie okrelong w wymaganiach technologicznych.

4.4 Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5.Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ atakona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pompokotkow osiowych, kotkéwswiadkow i kotkow krawgdziowych. W
przypadku niedostatecznej §tm reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsopee (z
rzednymi sprawdzonymi przez sfioy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i zellme przekae

Inzynierowi Kontraktu.
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Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgga robot do wszystkich wiaicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad — i podziemnych z wyprzedzeniemmnsiedniowym, ustalajc warunki wykonywania

robét w strefie tych uggdzen.
5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania

istniejgcego uzbrojenia. Istnige uzbrojenie nahy zabezpieczyi podwiest na szerokéci wykopu.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonani®dato— wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny &y dostosowane do gbokasci wykopu, danych

geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.

Szerokdé¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodajes si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewaian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
scian naley prowadz¢ w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dwywieziony
przez Wykonawg na odktad lub zkony wzdhyz wykopu zgodnie z dokumentggprojektowy.

Szalowanie wykopdéw powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow technycin
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momaych” — tom | rozdz. 1IV-1989 r. Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewdidztywnac¢ i niezmienneé¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukciji.
Szalowanie powinno kdy skonstruowane w sposob u#iwiajacy jego monta i demonta,

odpowiednie rozparcie oraz moatgposadowienie kanalizacji wg dokumentacji propeie;.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpaiojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomigszym od rzdnej projektowanej o 0,20
m. Zdjcie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno¢ bwykonane bezpoednio przed
wykonaniem podsypki i ut@niem przewoddw rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpigcgy przed zalaniem wad rozluznieniem struktury

gruntu.

5.3.Przygotowanie podtaa

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paeim jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna \pyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodicze naley wykona& z warstwy

ttucznia lubzwiru z piaskiem o grubi@i 30 cm hcznie z utaeniem rur drenarskich odwadrgeych,

zgodnie z dokumentagcprojektowy.

5.4.Roboty montazowe

Spadki i gebokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:
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- namniejsze spadki kanatow powinny zapeWwndopuszczalne minimalne gakosci
przeptywu, tj. od 0,5 do 0,8 m/s. Spadki te nie giog jednak mniejsze:
- dla kanatow agrednicy 160 mm — 2%
Glebokas¢ posadowienia powinna zapewdiprzykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze ni

1,0 m (gkbokas¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.4.1. Kanaly

Kanatysciekowe grawitacyjne natg wykona z rur PVC.

Poszczegollne ukone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypaniesmalku dtugaci rury i

mocno podbite, aby rura nie zmienita patnia do czasu wykonania prob szczétmo

Rury naley uktada w temperaturze powsgj (°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa

temperaturze nie mniejszepnit8°C.

Przed zakfczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

Pokczenia kanatéw stosowanalery zawsze w studzience.aK zawarty m¢dzy osiami kanatéw

doptywowego i odptywowego — zbiorczego powinien &a@t si¢ w granicach od 45 do 20
Uszczelnienia ziczy przewodow rurowych natg wykona::

- specjalnymi fabrycznymi uszczelkami

Rury kanatowe nalgy uktad& zgodnie z instrukgjmontau podag przez producenta rur.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatow fi 160 mm aglerykona o srednicy 400 mm

- wszystkie kanaly w studzienkach naldaczy¢ os w s,

- studzienki wykonywé nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanaldw w studzience przekracza 0,50 lexyna

stosowa studzienki kaskadowe.

Dno studzienki betonowej nale wykona na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowaRkinet.
Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migrzekrdj zgodny
z przekrojem kanatu, a powsj przedtiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakakineta powinna méeksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmigngdnicy kanatu powinna ona stanévprzegcie z

jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny miespadek co najmniej 3% w kierunku kinety.
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Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnyaiejscach nafmnych na obezenia

dynamiczne) powinny méawtaz typu cézkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniené k®/ nig rowny, natomiast w trawnikach i
Zielencach gorna kragdz wtazu powinna znajdowtasic na wysokéci min. 5 cm ponad poziomem

terenu.

W $cianie studni naley zamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwochedach, w odlegtéciach

pionowych 0,30 m i w odlegéoi poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4.3. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nate prowadzé warstwami grubéci 25 cm. Materiat zasypkowy
powinien by réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wseka

zagszczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dnga Inspektorem Nadzoru —zynierem

Kontraktu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnaadania materiatdw do betonu zapraw

i ustalic recepg.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyob6t w zakresie z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowarprzez Inspektora Nadzoru —zimiera

kontaktu.
W szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa

- prowadzenie rgdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktoéw wysokéciowych z doktadnéciag do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- prowadzenie zabezpieczenia istadgigo uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatéw

- sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek

- badanie odchylenia spadku kanatow,

- sprawdzenie prawidtoweoi utozenia przewodow,
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- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleghri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze ni 0,1m,

- odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podtéa nie powinno przekracéza 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdéegtcici osi utazonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oigipna przekracza+ 5 mm,

- odchylenie spadku unego przewodu od przewidzianego w projekcie niavipoo
przekracz&d — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym lgpadi + 10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengapjojektows ST i wymaganiami layniera

Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzagsila poszczegoélnych faz robot
podlegajcych zakryciu. Roboty te nalg odebré przed wykonaniem naginej czsci robot
uniemaliwiajacych odbior robot poprzednich.
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgaien wraz z podtaem i drenaem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na ogganiach,

- wykonana izolacja,

- zasypany zagszczony wykop.
Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Diugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.
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7.3. Inwentaryzacja geodezyjna

Warunkiem odbioru inwestyciji jest przedemie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdeaj zgodnécé

wykonawstwa z projektem.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

oznakowanie robot,

dostave materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoami@m s$cian wykopu i jego
odwodnieniem,

przygotowanie podia i fundamentu,

wykonanie drenau korytkowego,

wykonanie whczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgaén, studni,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zagzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoami@m s$cian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie podta i fundamentu,

wykonanie drenau korytkowego,

wykonanie whczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgaen, studni,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zagzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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9. PRZEPISY ZWI AZANE

9.1. Normy
1. PN-EN 1610
2. PN-81/B-03020

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-12037
PN-EN-295

PN-B-14501
PN-H-74051-00
PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

PN-B-10729
PN-EN 1917

PN-B-24620
PN-85/c-89205
PN-C-89221

BN-84/6366-10

Budowa i badania przewodow kanalizaan
Grunty budowlane. Posadowienie b@epoie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla pradéw

wodochgowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaagawierzchni

Drogowych.Zwir i mieszanka.

Cegta petnha wypalana z gliny - kanalpesa
Rury i ksztattki kamionkowe i ich pokenia w sieci

drenaowej i kanalizacyjnej

Zaprawy budowlane zwykte
Wiazy kanatowe. Ogolne wymaganiaddnia
Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zadamhstrukcji,
badania typu znakowanie, sterowanie f&ip

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (whkdggu cizkiego)
Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i hiewtazowe z betarezbrojnego

Z betonu zbrojonego widknem stalowyieibetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stwaoe na zimno
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikaego polichlorku winylu.
Rury drenarskie karbowane z niepldsiyfanego polichlorku

winylu

Ksztattki drenarskie typ 50 z pgliebu wysokodinieniowego.
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9.2. Inne dokumenty

1.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pstzeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienkzgiotowe

(lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowei@dc 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warutddhniczne wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

3. Warunki Techniczne wykonania i Odbioru rurggw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04

» Wewretrzna instalacja wody zimnej”

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczat®mania i odbioru robét zwiazanych
z wykonaniem nowej instalacji wody zimnej dla zadaBudowa tymczasowego zadaszenia
pneumatycznego wraz z kontenerem technicznym i ek@mmami socjalnymi oraz
infrastruktug techniczm towarzyszca przy ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092 tomianki Dz
nr ew.: 62/62, olgh: 0003, jedn. ewid.:143205 4.0003

1.2. Zakres robd6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja watkie czynnosci umiiwiajace i majace
na celu wykonanie wewitrznej instalacji wody zimnej w pomieszczeniach temera
szatniowego
1.2.1 Instalacja wody zimnej
[0 utozenie przewodow rozprowadzaych i podej¢ pod uradzen z rur stalowych
oraz polietylenowych,
podiczenie przyborow,
wykonanie préby szczeldo instalacji wodocigowej,

ptukanie i dezynfekcja przewodow wodggowych,

O o o o d

zaizolowanie przewodow otulina z pianki poliuretanvepzgodnie z Dz. U. Nr 201,
poz. 1238. z dnia 6 listopada 2008 r.
2. MATERIALY
Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materialtdw ofoaych dostawcow nalg traktowa
jedynie jako marki referencyjne nie stanoyge przeszkody dla Oferenta w dobotzeadzer
i materiatbw, z zastrzeniem uzyskania w efekcie zafnych przez projektanta
parametréw dziatania instalacji i nie mszego od zalmnego standardu technicznego i
jakosciowego inwestyciji.

[0 Rura polietylenowa érednicy 32 x 2,9 mm i 25x2,3 mm dla wody zimnej,

[0 Ksztaltki, czniki i uchwyty do rur jw.,

[0 Baterie umywalkowe stege jednouchwytowe sr. 15 mm,

U

Izolacje rur otulina Thermaflex
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[0 Tuleje ochronne przy prZgjach przezciany i stropy
2.1. Odbior materiatéw na budowie
Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow ze swiadectwami jakéci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialty najsce budowy naley sprawdzt pod
wzgledem kompletnéci i zgodndci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi
ogledziny stanu materiatow {gniecia, ubytki, zgniecenia).
2.2. Sktadowanie materiatéw
Podtaze, na ktorym skiaduje sie rury, musicbyowne. Rura musi liy podparta na calej
dhugcsci. Wysoka¢ stosu nie mze przekraczal,0 m. Armatug i rury naley sktadowa w
zamykanych magazynach w sposéb zalecany przez qggotiu
3. SPRAT

Sprzet do wykonania instalacji wodociagowej:
O narzedzia monterskie,

wiertarki,

zaciskarki do rur,

pompa do prob hydraulicznych,

rusztowanie lekkie przesuwane,

O o o o d

pomosty drewniane,
[0 samochody dostawcze

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przew0z wdzer dla wszystkich instalacji od Producentéw na pladdwy
lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Matsriatogy by¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu i rozmieszczone rownomiernie aadej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczone przed zgnieceniem, spadaniem lubsywasiem. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny ldyprzystosowane do transportu materiatow, elemerkomstrukcji
itp. na budow. W czasie transportu nale zabezpieczy materiat przed przemieszczeniem,
zgnieceniem lub uszkodzeniem. Nale przestrzega zalecé wytworcoOw odnénie
sktadowania i przemieszczania wyrobéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgkiborganizacji i harmonogram robot
uwzgledniagcy wszystkie warunki w jakich ¢ola wykonywane roboty zwrzane z
wykonaniem instalacji wodogjowej. Caté¢ prac naley wykonywa: zgodnie z przepisami

BHP, "Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowdamontaowych, cz.ll — Instalacje
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sanitarne”, ,Warunkami wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”, ,Instrukcja
montau producenta rur”
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodoggowej
Wytyczenie trasy przewodow:

[0 nascianach budynku,

0 w przegrodach budowlanych.
5.2. Roboty montaowe instalacji wodocagowe;j
Przewody naley ukiad& zgodnie ze wskazaniem projektu tj. z rur polietg@ych.
Projektowan instalaci wodochgows nalezry podhczy¢ do istniegcego przyacza. W
miejscach przéf przewoddéw wodoggowych przez stropydciany osada tuleje ochronne.
Podejcia do przyboréw prowadzi pod tynkiem w rurze ostonowej (peszlu). Na
odgatzieniach. do poszczegdlnych sdzen zamontowd& armatug¢ odcinajca w postaci
zaworow kulowych do wody zimnej i cieptej. Przewodyzdzielcze naley zaizolowa
pianka termoizolacyjna. Odlegid pomkdzy punktami mocowania rur, wykohagodnie z
zaleceniem producenta. Armatura stosowana w imcgitgd@winna odpowiada warunkom
pracy, cénienie max. 0,6 MPa, temperatura do +80 st. C.
6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Instalacja wodocagowa
[0 sprawdzenie jakei urzadzen
sprawdzenie szczelbd instalacji
sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem

sprawdzenie usugtia wszystkich usterek

O O o d

sprawdzenie jakai zastosowanych materiatow uszczelgggch

6.2. Proby szczelngci instalacji wodociggowej

Instalacje wodoagows nalezy podd& probie szczelni i wytrzymataici oraz ptukaniu i

dezynfekcji. Badanie na szcze#donvykona na cknienie 0,9 MPa. Instalacje uwa sie za

szczelna, jeeli manometr w a@gu 20 minut nie wykazuje spadku smienia. Po

przeprowadzeniu

badan cinieniowych cata siec naig kilkakrotnie przeptukéaczysta wodazado stwierdzenia
wyptywu niezanieczyszczonego. Oddanie do ubytkuwzenoasipi¢c po dezynfekcji oraz
przeprowadzeniu bakteriologicznego badania wodyrzeprowadzonych prob szczedob

instalacji wodocigowej naley spis& protokot stwierdzajcy spetnienie wymaganych

warunkow.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje sie po zalkzeniu robot lub ich g&ci przeznaczonych do odbioru.
Odbioru dokonuje sie w oparciu o0 projekt wykonawaasotokoty pomiarowe, specyfikacje
techniczne przy uwzegtinieniu procedury kontroli jakoi wykonywanych roboét. Przggie
rob6ét mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadydm prob i
pomiardw, jak réwnig wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektaawigzujacymi
normami oraz stosownymi przepisami.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy
PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodagobwe. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzne wodocjgowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gptrur stalowych ocynkowanych.
PN-77/H-04419 Préba szczekoo
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczysieme wody w instalacjach
wodochgowych i ogélne wymagania dotygze uradzer zapobiegajcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny.
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymegebadania
8.2 Katalogi

[0 Katalogi armatury przemystowej

[0 Katalog armatury zaporowej kulowej

0 Katalogi wyrobow brasy instalacji przemystowych i sanitarnych Katalogzgfu

instalacyjno— sanitarnego.

[0 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagpdociagowych".
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-05

» Wewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej”

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE{ swymagania dotycgce wykonania i odbioru robot zgzanych

z wykonaniem podé&¢ kanalizacyjnych w ramach inwestycBudowa tymczasowego
zadaszenia pneumatycznego wraz z kontenerem teaynici kontenerami socjalnymi oraz
infrastruktug techniczm towarzyszca przy ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092 tomianki Dz
nr ew.: 62/62, olgh: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003

1.2. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie podgj kanalizacyjnych.
1.2.1 W zakres robot wchoda
0 wykonanie podég odptywowych,
[0 monta& urzadzen sanitarnych,
0 podhczenie przyboréw do kanalizaciji,
[0 sprawdzenie szczeldd polczei i prawidtowdsci dziatania kanalizacii.
2. MATERIALY
Wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw i materiatow aiomych dostawcow naley traktowa
jedynie jako marki referencyjne nie stanoyge przeszkody dla Oferenta w doborzeadz
i materiatbw, z zastrzeniem uzyskania w efekcie zalnych przez projektanta
parametréw dziatania instalacji i nie mszego od zalmnego standardu technicznego i
jakosciowego inwestycji.
O rury kanalizacyjne z PCV gednicy , 100, 160mm i ksztattki do rur,
uchwyty do rur grednicy 160 mm i 100 mm,
usepy z ptuczka ugpowa typu kompakt,
umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowy
syfony dla instalowanych wdzex sanitarnych
rura wywiewna,

zawory napowietrzafo — odpowietrzace

O O o0oogo oo d

rury ochronne dn 200mm.
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2.1. Odbior materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczyc na budawze swiadectwami jakéci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialty najsce budowy naley sprawdzt pod
wzgledem kompletnéci i zgodndci z danymi technicznymi wytwaorcy.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Podtaze, na ktorym skiaduje sie rury, musicbyowne. Rura musi liy podparta na calej
diugcéci. Wysoka¢ stosu nie mze przekraczal,0 m. Armatug i rury naley sktadowa w
zamykanych magazynach w sposéb zalecany przez qggotiu

3. SPRAT

Sprzt do wykonania instalacji kanalizacji
0 pitki elektryczne tarczowe
[0 narzdzia monterskie

[0 samochody dostawcze

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewoz wdzer dla wszystkich instalacji od Producentéw na pladdwy
lub z hurtowni i magazynoéw na plac budowy. Matgriatogy by¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu i rozmieszczone rownomiernie aadej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczone przed zgnieceniem, spadaniem lubsywasiem. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny ldyprzystosowane do transportu materiatow, elemerkomstrukcji
itp. na budow. W czasie transportu nale zabezpieczy materiat przed przemieszczeniem,
zgnieceniem lub uszkodzeniem. Nale przestrzega zalecé wytworcow odnénie
sktadowania i przemieszczania wyrobéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgkiborganizacji i harmonogram

rob6t uwzgledniajcy wszystkie warunki w jakich ¢ola wykonywane roboty zwrzane z
wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. Gattgprac naley wykonywa zgodnie z
przepisami BHP, "Warunkami wykonania i odbioru roba@dowlano-montaowych, cz.Il —
Instalacje sanitarne”, ,Warunkami wykonania i odhiprzewodéw z tworzyw sztucznych”,
»Instrukcja montau producenta rur”.

5.1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Wytyczenie trasy przewodow:

[0 pod posadzka i ncianach budynku,
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[0 ustalenie miejsc wykonania poéiepdptywowych od poszczegoélnych gdzen,
5.2. Roboty montaowe instalacji kanalizacyjnej
Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe naldaczy¢ na uszczelk gumowa. Podégia do
urzadzen z PCV hczye metoda wciskowa. Pogdzy przewodem a obejma najestosowa
podktadki elastyczne. Obejmy powinny moca@warg pod kielichem. Przybory i ugdzenia
taczone z urzdzeniami kanalizacyjnymi natg wyposay¢ w indywidualne zamkgcia
wodne (syfony).
6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Instalacja kanalizacji

0 sprawdzenie jaki urzadzen i materiatdw,
sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usugtia wszystkich usterek,

sprawdzenie jakwi zastosowanych materiatdbw uszczelgegch,

O 0o o d

sprawdzenie szczelbo podefé kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,

sprawdzenie szczelbd poziomow kanalizacyjnych,

sprawdzenie spadkéw przewodow,

sprawdzenie prawidtovéai wykonania odpowietrzenia,

O o o d

sprawdzenie prawidtovéai zainstalowania przyboréw sanitarnych.
6.2. Proby szczelngci instalacji kanalizacyjnej
Préba szczelrmi instalacji kanalizacji powinna odpowiadaarunkom:
[0 podecia i przewody spustowe kanalizacji
[0 sprawdzt szczelnéé w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru po Zelzeniu robdt lub ich e&ci
przeznaczonych do odbioru. Odbioru dokonuje sigarciu o projekt, protokoty pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora Nadpodgte w trakcie wykonywania robot,
przy uwzgtdnieniu procedury kontroli jakoi wykonywanych robét. Przygie robot mae
nasgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycm préb i pomiaréw, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektaMa@wigzujgcymi normami oraz

stosownymi przepisami.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiargyektowaniu.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.
PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wetnz budynkow. Czesc 1:
Postanowienia ogolne.
PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wetvz budynkéw. Czesc 2:
Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i at#iia.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw cztych do odprowadzania
nieczystdci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)wrgatrz konstrukcji
budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-UTzesc 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu.
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymegabadania.
8.2. Katalogi

0 Katalog wyrobow braty instalacji przemystowych i sanitarnych.

[0 Katalog ospretu instalacyjno - sanitarnego.

[0 Katalog rur, ksztattek i spgzkanalizacyjny.
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Zamawiajacy: Gmina Lomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 tonainki

Egzemplarz nr......

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST

Obiekt

Tymczasowe zadaszenie pneumatyczne igtrjeh boisk sportowych

Nazwa zadania

Budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego
wraz z kontenerem technicznym i kontenerami sogjain
oraz infrastruktug techniczig towarzyszaca

Il

Adres ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092 tomianki
inwestycji Dz. nrew.: 62/62, olb: 0003, jedn. ewid.:143205 4.0003
Inwestor Gmina tomianki,
ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki
L, Przylhcze wodocigowe, kanalizacja sanitarna, westmane instalacje wod-kar
Zawartagé .
(kontener szatniowy)
Kody CPV

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjsenitarne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teretilqudowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiagoev i rurocggéw do
odprowadzanidciekow

Brarza

Projektant Podpis

sanitarnych

Branza instalacji

mgr inz. Wojciech gdrzejczyk
Nr upr.: LOD/1795/PO0OS/11
Upr. do proj. bez ogranicaev br. sanit.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01
» Roboty ziemne dla instalacji wewtrz dziatkowych — przgcza wodogigowego”
1. Wstep.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSI wymagania dotycice wykonania
i odbioru robot ziemnych przy realizacji pragka wodocigowego oraz dla inwestycji:
Budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznego wrdontenerem technicznym
i kontenerami socjalnymi oraz infrastrukiutechniczg towarzyszaca przy ul. Stanistawa
Staszica 2, 05-092 Lomianki Dz. nr ew.: 62/62¢bb0003, jedn. ewid.:143205_4.0003

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jesko jadokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyzegdlnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych

w czasie budowy przy realizacji pragka wodocigowego
Roboty te obejmuajwykonanie:

- wykopéw liniowych i obiektowych

- zabezpieczenia wykopdw i nasypow

- podbudowy pod przewody i kanaty

- obsypki przewodow i kanatéw

- wypetnienia wykopow.
1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S§ ggodne z obowzujagcymi Polskimi Normami i naley

rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
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Pojecia ogolne:

Materialy — wszelkie tworzywa niezilne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja

projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.

Dziennik budowy - opatrzony piecagiag Zamawiagcego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt,
z ponumerowanymi stronami, ghcy do notowania wydarae zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dgk@nych odbiorow robdt,
przekazywania poleéei innej korespondencji technicznej pahzy inspektorem nadzoru,

wykonawg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykongwapowaniona do kierowania

robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
inspektora nadzoru , w formie pisemnej, dotgezsposobu realizacji robét lub innych spraw

Zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem dokumentacji

projektowej

Rysunki - czs$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizgaccharakterystyk

i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebng catas¢
konstrukcyjra lub technologiczg zdoly do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu rob6t zwkanych

z budowg, remontem, utrzymaniem oraz ochgdsudowli lub jej elementu.

1.5. Wykaz dokumentacji projektowe;j.

Projekt budowlany i wykonawczy bransanitarnej dla realizacji przygza wodocigowego
do punktow czerpania wody dla inwestycji: Budowgmdt¢zasowego zadaszenia
pneumatycznego wraz z kontenerem technicznym i ek@mmami socjalnymi oraz
infrastruktug techniczm towarzyszca przy ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092 tomianki Dz
nr ew.: 62/62, olgh: 0003, jedn. ewid.:143205 4.0003
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1.6. Oglne wymagania dotycace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodsd z
Dokumentagj Projektow, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze gztuklowlay

2.Materiaty.
2.1. Akceptowanie uytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materialbw przeznaczonych do robdét wykonawca piagds szczegotowe informacje
dotyczice proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania i odpowiedrieriadectwa
badania jakéci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru itevekiego. Zatwierdzenia
danego materialu z danegoodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gpach
materialtdbw z tegazrodta. Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badsv celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegumita w sposob ggty spetniag
wymagania specyfikacji technicznej w czasie proweaiz robot. Jeeli materiaty
z akceptowanegazrodta ¢ niejednorodne lub o niezadowaleg) jakaci, Wykonawca
powinien zmieni zrodto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykaeniowe stosowane na
ptaszczyznach wykKezanych widocznych z jednego miejsca powinny bytej samej partii
materialu w celu zachowania tych samych setaosci kolorystycznych w czasie calego

procesu eksploatacji.
2.2. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez wykonawge wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materialtbw bez akceptacji ingpek nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko kczse z tym, ze roboty zostan nieprzygte

I niezaptacone.

2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza gido wycia materiatow wywotycych szkodliwe promieniowanie
0 natzeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiatytei do robot bda miaty
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przezvaiory jednostl, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdba $rodowisko. Jeeli
wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie secyfikacjami, a ich

uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
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Inwestor. Utylizacja materiatdbw szkodliwych z derteon naley do wykonawcy i nie

podlega dodatkowej optacie.
2.4. Kruszywa.

Materiat wystpujacy w obkbie wykopu jest gruntem rodzimym. Do podbudowy sytiki
przewodow i kanatéw natg stosowa piasek.

2.5. Skladowanie materiatlow.

Grunt rodzimy przeznaczony do wypetienia wykopéalery sktadowa na odktad. Grunt
rodzimy pozostaly po zasypaniu wykopow przéd&iev miejsce wbudowania (nasypy)
wczesniej uzgodnione. Piasekiwir nalezy skiadowa na utwardzonym i odwodnionym
podiczu w sposob zabezpieczey je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi

rodzajami i frakcjami kruszyw oraz przed zawilgoesn.

3.Sprzet.

3.1.0g06Ine wymagania.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot i ddzie gwarantowa
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami stdmgmi w projekcie budowlanym,
wykonawczym i specyfikacji technicznej. W przypadiaku ustal&é w wyzej wymienionych
dokumentach, spgk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzor
inwestorskiego. Liczba i wydajié sprztu bedzie gwarantowé@prowadzenie robot zgodnie
z projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikat¢gchniczg. Sprzt nalezacy do
Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie

i gotowasci do pracy. Sprg winien by zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami
jego wytkowania. Wykonawca dostarczy radanie inspektora nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentow potwierdzgych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. i przewiduje s mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektanadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptadjybrany spregt po akceptacji, nie nie
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spranaszyny, urgdzenia i nargdzia
nie gwarantujce zachowania warunkow technologicznych, zestamez inspektora nadzoru
inwestorskiego niedopuszczone do robét. Wykonavesa zobligowany do skalkulowania
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kosztéw jednorazowych spitzi w cenie jednostkowej robét, do ktérych jest praezony,

koszty transportu spgiu nie podlegaj oddzielnej zaptacie

4. Transport.

4.1 Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych

materialtbw. Wykonawca dozie usuwat na bigco i na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych i na dojazdach na

teren budowy.
4.2. Transport kruszyw.

Piasek izwir na budow mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgaam.

5.Wykonanie robot.
5.1.0g0Ine zasady wykonywania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragidnie z umow oraz za jakél
stosowanych materiatow i wykonywanych robot, zazglbdnd¢ z projektem budowlanym,
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznegzopoleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzié&npa doktadne wyznaczenie wysgkb
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiaramiedreymi odniesionymi w projekcie lub
przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskieyVysokadci nieodniesione
w projekcie budowlanym, wykonawczym i nie podaneegrinspektora nalg wyznaczy

zgodnie z odpowiednimi obow#ujacymi przepisami.
5.2. Trasowania przyhczy.

Wytyczenia trasy zaprojektowanych prggy winien dokoné& uprawniony geodeta, ktéremu
zlecono obstug inwestycji pod wzgjdem geodezyjnym. Trasy poszczegolinych iy
nalezy przenigé¢ w teren z projektu Zagospodarowania Terenu i bdstawacé ,swiadkami”
(kotkami) w odlegtéci, co 4,0 m w terenie. Repery robocze geodeta agzni zastabilizuje
w terenie w porozumieniu z wykonagvcTrasy przewodow tycZyprzez wbicie kotkow

osiowych na kadym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studziemewizyjnych, na
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prostych odcinkach sieci, co 30 — 50 m, oraz wbigadkéw jednostronnych Iub

dwustronnych tak, aby nie zostaty naruszone w teatabot.

5.3.Wykopy liniowe i obiektowe.
5.3.1. Wykopy pod wodocig

5.3.1.1. Wymagania
Wykop otwarty dla przewodow sieci wodegowych, naley wykonywa zgodnie
z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Wykop temvmien w projekcie mie ustalon:
v szeroké¢ uwzgkdniajgca srednice przewodéw,
v glebokase,
v/ system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykoyyanieszany,
v’ ksztatt wykopusciany pionowe lub ze skarp
v rodzaj podtaa: naturalne lub wzmocnione,
v sposbéb zagszczenia obsypki i zasypki przewodu,
v zabezpieczenie od olagenia ruchem kotowym,
v' poziom wody gruntowej,

v' wystepowanie innych przewod6éw w tym samym wykopie.

5.3.1.2. Stateczni& wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna &y
zabezpieczona poprzezzastosowanie odpowiedniego oszalowania jégan, utrzymanie
odpowiedniego nachylenia skarp wykopéw nieoszalgwianDopuszcza siniestosowanie
oszalowania wykopow o gbokaici: - w gruntach skalistych litych -4 m, - w grach bardzo
spoistych zwartych - 2 m; - w pozostatych gruntaohpod warunkiem gdy: - nie wygiuja
wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest gbony nasypem w pasie 0 szerékiorownej
co najmniej gtbokasci wykopu.

Jeli w obrebie klina odtamuscian wykopu odbywa si komunikacja, powinna Ity
zastosowana odpowiednia obudowa.

To samo dotyczy wykopow §B w obrgbie klina odtamuscian wykopu znajdaj sie
fundamenty budowli posadowionych pawey dna wykopu. Wykopy wykonywaneedy
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o scianach pionowych. Szeroko dna wykopu liniowego powinna bydostosowana do
srednicy przewodu, a odlegid pomicdzy sciarg wykopu a zewetrzng scianky rury z kade;j

strony powinna wynoséico najmniej 20 cm.
Glebokai¢ wykopow musi kyzgodna z zalmrng w projekcie wykonawczym.

Wykopy do gebokdsci 1,0 m mana wykoné bez zabezpiecae natomiast od gbokaici
powyzej 1,0m naley je zabezpieczy poprzez wykonanie deskowania szczelngg@n

wykopow.
Szerokdé¢ dna wykopu odeskowanego winna wyrgasilpowiednio:
-do @ 110 mm - 90 cm

Sposob wykonania wykopu powinien gwarantéwa&h stateczn@ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkagasynikagcych z nieprawidtowego uksztattowania
scian wykopu, ich podecia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza

Wykonawe.

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopowimoybye bezpdrednio wbudowane
w wykop lub przewiezione na odktad. O ile Inspektadzoru dopici czasowe sktadowanie
odspojonych gruntdéw, nalg je odpowiednio zabezpieazy przed nadmiernym

zawilgoceniem.
Zagsszczenie gruntu dla odktad powinno wyrgosIS = 0,80.

Jezeli okreslona wart@ci wskanika zagszczenia nie m@ by oshgnicta przez
bezpdrednie zagszczanie gruntow rodzimych, to najepodp¢ srodki w celu ulepszenia

gruntu podtaa, umaliwiajgcego uzyskanie wymaganych wadowskanika zagszczenia.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na

podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztatceniadgetinie z PN-02205:1998 [4].

5.3.1.3.Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia guzy $cianke rury asciare wykopu lub jego
szalunkiem, naley tam zapewrdi przestrzé robocz. Ja&li nie ma potrzeby wchodzenia
miedzy przewdd, dciany wykopu, minimalna szerok®wykopu mae by zmniejszona.
5.3.1.4.Wydobywany grunt powinien ldyskiadowany po jednej stronie wykopu lub¢by
wywieziony na odkiad.
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5.3.1.5. Grunt wyty do zasypki wykopu powinien odpowiadé wymaganiom
projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten nie by gruntem rodzimym lub dostarczonym z
zewnytrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zastiematerialtbw mogcych
uszkodzé przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu dmieci. Zasypk wykopu naley
przeprowadz zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

5.3.1.6.Spadek dna wykopu powinien dyggodny z dokumentagjprojektows. Grunt dna
wykopu nie powinien by naruszony. W dnie wykopu powinny byykonane zagbienia
pod kielichy.

5.3.1.7.Podczas monta przewodu wykop powinien lbyodwodniony.

5.3.1.8.Podtaze naturalne lub wzmocnione powinnoélsgodne z dokumentacprojektowy.

Szeroka¢ obsypki powinna by rowna szerokei wykopu. Minimalna grub& zasypki
wstepnej powinna wynosi 15 cm powyej wierzchu rury. Dobor wkgiwego gruntu oraz
doktadne zagszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym waremmkstabilnéci przewodu

i nawierzchni.

5.3.1.9. W zalenosci od rodzaju gruntu powinny bystosowane nagtujace rodzaje
przygotowania podiaa:
- bez podsypki z przewodami atmymi bezpérednio na wyréwnanym i uksztattowanym

dnie wykopu,

- z podsypk wynosaca 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cngmuncie

skalistym i twardym.

W sytuacji, gdy nénos¢ dna wykopu jest niewystarcaap, np.: w gruntach niestabilnych, do
ktorych zalicza si torf lub kurzawk, powinno by stosowane podi® wzmocnione, takie

jak: piasekzwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belk@woprzecznymi.
Podtaza powinny spetniawymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

5.3.1.10.05 przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.
5.3.2. Wykopy pod kanaty

5.3.2.1. Wykop otwarty dla przewodow sieci kanalizacyjnejleag wykona zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-ENA61
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5.3.2.2. Wykop otwarty dla przewodow sieci kanalizacyjnejleag wykona zgodnie z

projektem technicznym, w ktorym powinnyduystalone:

a) szeroké&t odpowiednia dldrednic przewodow,

b) ksztalt wykopusciany pionowe lub ze skagp

C) system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabwdwoy, mieszany,
d) zabezpieczenie od obgzen ruchem kotowym,

e) rodzaj podiga: naturalne lub wzmocnione,

f) sposob zagszczenia osypki i zasypki przewodu,

g) poziom wody gruntowej,

h) wystpowanie innych przewoddw w wykopie.

5.3.2.3. G przewodu w wykopie, powinna by wytyczona i oznakowana.
5.3.2.4.Szerokd¢ wykopu okréla projektant:

a) jezeli istnieje potrzeba wchodzeniaguey rug asciare wykopu lub jego szalunku, nazie

zapewnt przestrzé robocz;

b) jezeli nie ma potrzeby wchodzenia ¢gdzy przewdd aciare wykopu i w sytuacjach
szczegOlnych, ktérych nie dagsiunikmgé, minimalna szerokd wykopu, mae by

zmniejszona.
Wykopy wykonywane &da o scianach pionowych.

Szeroké¢ dna wykopu liniowego powinna bydostosowana ddarednicy przewodu, a
odlegta¢ pomidzy sciamg wykopu a zewsetrzng scianky rury z kadej strony powinna

wynosk co najmniej 20 cm.
Glebokas¢ wykopdw musi by zgodna z zatoong w projekcie wykonawczym.

Wykopy do gebokasci 1,0 m mana wykoné bez zabezpiecae natomiast od gbokaici
powyzej 1,0m naley je zabezpieczy poprzez wykonanie deskowania szczelnégm@mn

wykopow.
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Szerokd¢ dna wykopu odeskowanego winna wyrasiipowiednio:
-2 110 mm - 90 cm

- 160 mm - 90 cm

- @ 200 mm - 100 cm

- 250 mm - 110 cm

-@ 315 mm-120 cm

Sposob wykonania wykopu powinien gwarantéwah stateczn@ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkagasynikagcych z nieprawidtowego uksztattowania
scian wykopu, ich podecia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza
Wykonawe.

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopowimoybye bezpadrednio wbudowane
w wykop lub przewiezione na odktad. O ile Inspektadzoru dopici czasowe sktadowanie
odspojonych gruntdéw, nalg je odpowiednio zabezpieazy przed nadmiernym
zawilgoceniem. Zagszczenie gruntu dla odktad powinno wyriosIS = 0,80.

Jezeli okreslona wartdci wskanika zagszczenia nie m@ by oskhgnigta przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to nafepodi¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtaa, umaliwiajgcego uzyskanie wymaganych wadowskanika zagszczenia.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na

podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatceniadtitinie z PN-02205:1998 [4].

Minimalna przestrzen robocza midzy rurg a sciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury nivinalna wielkd¢ przestrzeni roboczej
DN< 350 0,25
350 < DN 700 0,35
700 <DN: 1200 0,45

DN>1200 0,50

11
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Minimalna szerokosé¢ wykopu w zaleznosci od jego gkbokosé

Glebokas¢ wykopu G Minimalna szeroké wykopu

G<1,00 nie jest wymagana
186<1,75 0,80
1,75<@,00 0,90
G > 4,00 1,00

5.3.2.4.J€li istnieje potrzeba wchodzenia ¢dizy, np.: studzienk kanalizacyjg a sciane
wykopu minimalna przestragrobocza powinna wynasD,5 m.

5.3.2.5.Stateczn&¢ wykopu powinna b§ zabezpieczona przez: zastosowanie odpowiedniego
oszalowania wykopow d@cianach pionowych; utrzymanie odpowiednieggaknachylenia

scian wykopow ze skarpami.

5.3.2.6.Wykopy o scianach pionowych nmmma wykonyw& bez oszalowania o gdokasci
wigksze] nz 1 m, lecz nie wikszej od 2 m, j@di tak okresla dokumentacja geologiczno-

inzynierska.

Dopuszcza siniestosowanie oszalowania wykopowsa@anach pionowych o gbokasci nie
wigkszej nz | m w gruntach zwartych w przypadku nieajzeinia terenu przy wykopie w

pasie o szerokai rownej gebokasci wykopu.

5.3.2.7. J&li wzdluz wykopu odbywa si komunikacja, to powinna By zastosowana
odpowiednia obudowa. Warunek taki powiniert bgwniez spetniony, jéli w obrebie klina
odtamu scian wykopu okrdonego wg PN-EN 1610, znajdujsic fundamenty budowli

posadowionej powaej dna wykopu.

5.3.2.8. Wydobywany grunt powinien Iy sktadowany po jednej stronie wykopu lub

wywieziony na odkiad.

5.3.2.9.Spadek dna wykopu powinien dygodny z projektem technicznym. W dnie wykopu

powinny by wykonane zagbienia pod kielichy.

5.3.2.10.Podczas monia przewodu, wykop powinien Byodwodniony i zabezpieczony
przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomoely gruntowej powsej dna

12
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wykopu naley zapewnt odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast przewaley

zabezpieczy przed ewentualnym wyplyegiem.

5.3.2.11. Podlee naturalne lub wzmocnione powinno b¥ zgodne z projektem
technicznym.
a) W zalenosci od rodzaju gruntu, magby¢ stosowane nagiujace rodzaje przygotowania

podiaza naturalnego:

- bez podsypki z przewodami atmnymi bezpérednio na wyréwnanym i uksztattowanym

dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie

- z podsypk wynoszaca 100 mm w jednolitym drobnouziarnionym gruncie i01lim w

gruncie skalistym i twardym;

W obu przypadkach rodzaje przygotowania podt@owinny by okrelone w projekcie

technicznym.

b) W sytuaciji, gdy nenos¢ dna wykopu jest niewystarcaap, np.: w gruntach nie
stabilnych, do ktorych zaliczagdiorf lub kurzawka, powinno ldystosowane podie
wzmocnione, takie jak: piasekyir, fawa betonowa lub specjalna konstrukcja.

5.3.2.12.Szerokd¢ obsypki przewodu powinna byéwna szerok&i wykopu i segat do

wierzchu rury.

5.3.2.13.Minimalna grubé¢ zasypki wsipnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury,
powinna wynosi 15 cm. Dobdér wisciwego gruntu oraz doktadne zmgczenie obsypki i

zasypki jest podstawowym warunkiem stabdltigorzewodu i nawierzchni.

5.3.2.14. Grunt uyty do zasypki wykopu powinien odpowiadd wymaganiom
projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten nze by gruntem rodzimym lub dostarczonym z
zewrgtrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zastienateriatow, takich jak: grunty
zbrylone (take zamarznrite), gruz, smieci, itp. mogcych uszkodzi przewodd Ilub
spowodowa niewtaciwe zagszczenie zasypki.

5.3.2.15. Zageszczanie zasypki wginej, powinno w zasadzie odbyévesie recznie.
Zageszczenie zasypki gtownej przewodu zeamdbywé sic mechanicznie. Ustalony stopie

zagzszczenia gruntu powinien bpotwierdzony przez geologa.
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5.3.2.16.Inne przewody, kable itp. wygiujace w wykopie, powinny by odpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.4.Zabezpieczenie wykopow .

Wykopy powyej 1,0m musg by¢ zabezpieczone przed obsuwaniegmzdemi. W tym celu
sciany wykopu naley obudowa& deskami drewnianymi gr. 50 mm lub wypraskami
stalowymi uktadanymi poziomo wzmocnionymi nakfadkgsmonowymi i rozporami. Jako
rozpory mana stosowa okraglaki przycinane kadorazowo do wymiaru szeroé@ wykopu,

wzglednie rozpory stalowe, rozécane.
5.5.0dwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi uptizvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdawmno posgpowa w kierunku

podnoszenia giniwelety.

W czasie robot ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtay i nada& przekrojom
poprzecznym spadki, umlbwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacii
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadgizerzny nie powinien ldymniejszy
niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Naley uwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejniei i sposobu odspajania gruntow
oraz termindbw wykonywania innych robot na spelrgenivymaga dotyczcych

prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nale odprowadzi poza teren pasa robot ziemnych. Wybor
sposobu odwodnienia kanatéw zajle od gkbokasci wykopu i wysokdci depresiji.

Wyrézniamy trzy metody odwodnienia:
* metoda powierzchniowa odpompowaniem wody za pgmompy spalinowej
* metoda drenal poziomego

* metoda depresji statycznego poziomu zwierciadtaywgydntowej,
5.6. Podbudowa pod przewody i kanaty.
Podbudow pod pod sieci sanitarne i wodggi wykona& z piasku (gruntu rodzimego bez
kamieni) grub.10+20 cm. Podbudowa winna lmag:szczona mechanicznie. W przypadku

silnego naptywu wody do wykopu podbudpwykona zwirows o granulacji 5-10 mm. Przy
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odspajaniu gruntu , profilowaniu dna wykopu orazadlniu rur nalgy stosowa sic do

zalecé:

* Wykop naley rozpocza¢ od najniszego punktu aby zapewngrawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie.

e Spdd wykopu wykonanego eaznie pozostawi na poziomie wyszym od

projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach nawodycbhro okoto 20 cm wiszym.

* Przy wykopie wykonywanym mechanicznie ngigpozostawé warstwe gruntu ponad
projektowan rzedng dna wykopu o grub@i co najmniej 20 cm niezaleie od

rodzaju gruntu.

» Z dna wykopu naley usura¢ kamienie i grudy, dno wyrowida a nasfpnie przysipic
do wykonywania podiza zgodnie z dokumentadechnicza.

« W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dépé do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia ,zamarzaia) rodzimego podta w dnie wykopu. W tym
celu prace ziemne nale prowadzé starannie, mdiwie szybko, nie trzymag zbyt
diugo otwartego wykopu.

* Grunty naruszone nalg usur¢ z dna wykopu zagpujgc je wykonaniem podia
wzmochionego W postaci zgggczonej tawy piaskowej o grudm (po zagszczeniu)

co najmniej 15 cm.

 Podlee wraz z warstw wyréwnawca naley profilowac w miak ukladania

kolejnych odcinkow przewodow.

* Przewdd po utzeniu powinienscisle przylegé do podtaa na catej swej diugoi na
cO najmniej 1/4 swego obwodu.

* Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkléewna, kamieni, gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku ruggei lub wyréwnania kierunku uenia

przewodow.

* Do budowy sieci naley stosowdé elementy niewykazage uszkodze na ich
powierzchniach (np. wgnieigpeknig¢, rys).
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5.7.0bsypka przewodéw i kanatow.

Obsypk wykon& z gruntu mineralnego rodzimego z wykopow, sypkiegmasku lubzwiru,
ktorego wielkd¢ ziaren w bezp@edniej bliskdci rury nie mae przekraczal0% nominalnej
srednicy rury. Materiat obsypki nie me by zmrazony i zawieré ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatlu. W celu zapewnienia edtkp stabilngci rurochgu materiat
obsypki musi szczelnie wypethdigrzestrzé nad rug. Do ubijania warstw obsypki nad sur
mozna wywaé ubijakdw drewnianych. Obsypkwykona warstawami rénolegte po obu
bokach rury zagszczag¢ dokiadnie kada warstwe. Grubdgé obsypki nie powinna powinna
by¢ wieksza nk 30 cm. Przy wykonywaniu poszczegolnych warstw pksyaley usuwa
odeskowanie wykopu zwragaj uwag na Staranne wypetnienie wykopu i zsgczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnieryieopu. Obsypk nalezy prowadzé, az
do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej ilgoec tj.warstwy o grubici po
zagsszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Npgzczalne jest wykonywanie

obsypki przez bezgeednie spuszczanie mas piasku na ragpeisamochodow wywrotek.

5.8. Wypetnienia wykopdw.
Do wypetnienia wykopu mma przysipi¢c po dokonaniu kontroli stopnia zgggczenia
obsypki.

Rozbiorka odeskowania wykopu powinna gpstva réwnolegle z zasypkprzy zachowaniu

szczegOlnej ostimaosci z uwagi na maiwos¢ obsungcia sk scian wykopu.

Do wypelnienia wykopu naky uzy¢ gruntu rodzimego Ilub nawiezionego gruntu
piaszczystego, przestrzeg@jjego zagszczenia. Wskanik zagszczenia gruntu powinien
wynosk - IS = 0,95.

Podczas wykonywania zgggczenia naly przestrzeganasepujgcych zasad:

* Przy gcznym zagszczaniu (udeptywanie, ubijanie) maksymalna gétbwarstw
obsypki nie mae by wi¢ksza jak 10-15 cm, przy zeggczaniu mechanicznym

grubai¢ ta nie powinna przekracz20 cm.

e Zaleca s stosowanie spetu do zagszczania ktory mae pracowd jednoczénie po
obu stronach przewodu. Nale pametac o dokladnym zagszczeniu — podbiciu

gruntu w tzw. pachach ruragu.
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* Podbijanie naley wykonywa przy wyciu ubijakdw drewnianych. Stosowanie
ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlégtowickszej jak 10 cm od

rurociggu.

» Pierwsze warstwyzado osi rury powinny by zagszczane bardzo ostmie, aby
unikng¢ uniesienia si rury. Po wykonaniu obsypki do Y2 wysako rury wszelkie
ubijanie warstw powinno Bywykonywane w kierunku ofcian wykopu do ruroggu.
Mechaniczne zagzczenia nad rarmazna rozpocgzé w momencie gdy warstwa

ochronna ma grusé min.50 cm licac od gory rurocigu.

5.9. Ruch budowlany.
Nie naley dopuszczaruchu budowlanego wzdtuwvykopow w odlegtéci 1 m od krawdzi.
Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych

powyzej warunkéw obgiza Wykonawe robét ziemnych.

6. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robét (od przgia do przekazania placu budowy) wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrenrob6t oraz mienia inwestora przekazanego razemnlazem
budowy. Wykonawca duizie utrzymywat roboty do czasu t«amwego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego el@mnbyly w zadowalarym
stanie przez caly czas, do momentu odbiorbckavego. Jeeli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektadzoru inwestorskiego powinien
rozpoca¢ utrzymanie robét nie pgdiej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem:

wstrzymania robot z winy wykonawcy.
7. Zgodndai¢ robot z projektem budowlanym, wykonawczym i specykacja techniczng

Projekt budowlany, wykonawczy (brza sanitarna) i specyfikacje techniczne oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektoraonadnwestorskiego (np. Protokoty
konieczndci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechanepstano zamowionym zakresie

i s3 integralry czescig umowy a wymagania w nich zawarteaowizujace dla wykonawcy.
Wykonawca nie mae wykorzystywa btedow w projekcie budowlanym lub ich opuszéza
O ich wykryciu powinien natychmiast powiadamnspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspek@azoru inwestorskiego w przypadku

powaznych bkdow wezwie projektanta do ich ussacia). Wszystkie wykonane roboty
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i dostarczone materiaty winny &ggodne z projektem budowlanym, specyfigaejchnicza.
Dane okrélone w projekcie budowlanym, specyfikacji technieznwazane § za wartgci
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw musby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mqggzekracz& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z projektem budowlanym,
specyfikacy techniczi i wptynie to na zmiagparametréow wykonanych elementéw budowli,
to taki materiaty bda niezwiocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt

wykonawcy.

8. Projekt budowlany, wykonawczy

Projekt budowlany, wykonawczy obejmuje:

1. Projekt budowlany, wykonawczy

2. Przedmiar rob6t budowlanych

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tobd
9. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot wykonawca obégie publicznie w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskieg@ grezez umieszczenie w miejscach
i ilosciach okrélonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiegblidainformacyjnych

i ostrzegawczych w miarpotrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego ékre
niezkedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezgiga prowadzonych robot nie

podlega odsbnej zaptacie.
10. Powgzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna
10.1. Stosowanie gido ustaler prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest znai stosowé wszystkie przepisy powszechnie obaxvijace
oraz przepisy wydane przez wtadze miejscowe, k&grev jakikolwiek sposéb zwzane z
robotami i jest w peini odpowiedzialny za ich piizesganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bdzie przestrzegat praw patentowych lub innych pralasndci i bedzie w
peini odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wyaa prawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych rozgan projektowych, urzdzen, materiatéw lub metod i w
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spos6b cigly bedzie informowat inspektora o swoich dziataniachzegustawiagjc kopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty. Jeli nie dotrzymanie ww. wymagaspowoduje

nastpstwa finansowe lub prawne to w catoobcihzg one wykonawe.

10.2. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwasndgci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewgl@wym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziateze strony wykonawcy nagti uszkodzenie lub
zniszczenie wiasrici prywatnej lub publicznej to wykonawca na swojskb naprawi lub
odtworzy uszkodzanwtasnagé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wigsn@owinien by nie

gorszy nik przed powstaniem uszkodzenia.
11. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania robét wykwca kdzie podejmowa
wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepiséw i norm dotyyzh
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy, orgdzie unik& uszkodzé lub

uciazliwosci dla 0sob.
12. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca duizie
posiadat sprawny spgzprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na teren
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowyshz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materialy fatwopalneds sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn oséb trzecich. Prace zabowo niebezpieczne
wykonywane bda na zasadach uzgodnionych 2z przedstawicielerytkawnika

nieruchomdci.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpogarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez persomgkonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgowywotany przez osoby
trzecie powstalty w wyniku zaniedibbaw zabezpieczeniu budowy i materiatdw

niebezpiecznych.
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13. Bezpieczastwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t wykonawceadhie przestrzedgaprzepiséw dotycxrych bhp. W
szczegOlnéci wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrownaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni kdzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczagfe, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznaje¢size
wszystkie koszty zwgzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegay

odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kosztorysowej.
14. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestskiego

Decyzje inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolot kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,gik@g budowlanym, wykonawczym,
specyfikacji technicznej, normach i instrukcjachspektor jest upowaiony do inspekcji
wszystkich robo6t i kontroli wszystkich materiatdvosdarczonych na budewlub na niej
produkowanych. Polecenia inspektorgdwykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawgod gragba zatrzymania robét. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

15. Kontrola jakosci robot.

15.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robaot.

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatazong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pélontrok Robot |
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systemntroli, wlaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek i
bada& materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢a0 mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy. Wykonawca &dzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalwymagania, co do zakresu bada
ich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gy zostaty
one tam okrdone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontnast konieczny, aby

20



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepot¢ 3 biuro@vitaro.pl

zapewnt wykonanie Robot zgodnie z umewwWykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiadaj wazng
legalizacg, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajwymaganiom norm
okreslajacych procedury bada Inspektor Nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp do
pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru dalzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychieleniedocagniecia te lgdg tak powane,ze mog
wptynaé ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do Robot
badanych materiatow i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
materiatow. Wszystkie koszty zyziane z organizowaniem i prowadzeniem ackateriatow

ponosi Wykonawca.

15.2. Kontrola wykonania wykopow i nasypow.

Kontrola wykonania wykopow, podsypki i obsypki pgde na sprawdzeniu zgodid z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasienkwli szczegola
uwag nalery zwrlcik na: sposob odspajania gruntéw nie pogagsyajch wiaciwosci,
spos6b wbudowania gruntu, zapewnienie statecziséarp, odwodnienie wykopow w czasie
wykonywania robét i po ich wykazenie), zagszczenie warstw posypki i wypetnienia.

16. Obmiar robot.

16.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres rob6t do wydoia zgodnie z
projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacjehteczrg, w jednostkach ustalonych

w przedmiarze robot
16.2. Jednostka obmiarowa.

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo — finansowego taijaktych realizacj przedmiotowej

inwestycji obmiar rob6t nie obowduje.
16.3. Platna¢

Platng¢ zgodnie z warunkami umownymi wg. zaakceptowanegajtowej ceny umownej

brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.
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17. Odbiér robodt.

17.1. Ogdlne wymagania

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki

pozytywne.

17.2. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajnastpujacym etapom dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi rob6t zanikagych

-odbiorowi czsciowemu elementow robét

-odbiorowi kaicowemu ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

17.3. Odbior robdét zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realjizulegry zakryciu. Odbioru robot
dokonuje inspektor. Gotowé danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem dkspra. Odbiér przeprowadzony
bedzie niezwiocznie, nie @diej jednak, ni wciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie insjoea.

17.4. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robot. Odbioru robot
dokonuje inspektor. Gotowé danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem dkspra. Odbiér przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie @biej jednak, ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie insjoea.
17.5. Odbior ostateczny (kécowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowé® do odbioru
ostatecznego colzie stwierdzona przez wykonagvowpisem do dziennika budowy z
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bezzwlocznym powiadomieniem na&piie o tym fakcie inwestora. Qginiccie gotowdci do
odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inarskiego.
Wykonawca przekee inspektorowi nadzoru komplet dokumentéw odbiorchvywW terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotaep do odbioru inwestor powiadomi pisemnie
wykonawe o dacie rozpogzia odbioru i skladzie powotanej komisji odbiorowej
Rozpoczcie prac komisji nagpi nie p&niej niz przed uptywem terminu ok§l®nego w
umowie. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowe] na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikow bafdld pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob
wykonania robot z projektem budowlanym i specyfjgatechniczg. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sirealizacj roboét, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonamigznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetnagych komisja przerwie swoje czyndwd i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeprzez komisje,ze jakaé
wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentaclznaieznie odbiega od wymaganej
projektem budowlanym i specyfikacjechniczg z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdstwo oséb, zwiert i mienia,
komisja dokona pojcen, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonanych robot w stosunku do

wymaganych przytych w umowie.

17.6. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyciatw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z ugdigeéniem zasad

odbioru ostatecznego.
17.7 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégw jest protokot odbioru
ostatecznego robot spagdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do adbio
ostatecznego wykonawca jest zobgm@iny przygotow& dokumentag odbiorowy

zawierajca:
- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi anami wykonawczymi

- dziennik budowy -oryginat i kopi
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- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw

- dokumenty potwierdzage legalizagi wbudowanych urgdzen

- sprawozdania techniczne z préb ruchowych

- protokoty préb i bada

- protokoty odbioru robot zanikggych

- rozliczenie z demonta

- wykaz wbudowanych ugdzen i przekazanych instrukcji obstugi

- wykaz przekazywanych kluczy

- odwiadczenia 0séb funkcyjnych na budowie wymaganama Budowlanym
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod waidgm przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenm z wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszgsiaradzone przez komisjroboty
poprawkowe lub uzupelnigge kpda zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora,
wykonane i zgtoszone pisemnie przez wykongawo odbioru w terminie ustalonym przez
komisg.

18. Podstawa ptatnéci.
18.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci.
Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest protokot stanu zaawansowania robot wykoonhrpgrzez Wykonawsg
a przygtych przez Inwestora, zgodnych z zawaumowy. Wartg¢ przedmiotu umowy

uwzgkdnia wszystkie czynr$gi, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie.
Cena wynikajca z kosztorysow ofertowych obejmuje:
- robocizr,

- wartas¢ uzytych materiatow,
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- wartaé¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna plac

budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pérednie w skilad, ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyoce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,

ubezpieczenia, koszty zadu przedsibiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wikdav,

ktére mog wystpi¢ w czasie realizacji robot,
- do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robg#tych umow jest cemg ostateczg.

18.2. Cena jednostki obmiarowe)j.
Cena wykonania 1 m3 wykopow lub nasypéw w gruntaméjmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktath w miejsce wbudowania,
obejmupce: odspojenie, przemieszczenie, zatladunek, przemie | wytadunek oraz optaty

za sktadowanie gruntu na odktadzie.

- wykonanie nasypu z transportem gruntu do migjgmadowania (zatadunek, przewiezienie i
wytadunek),

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- obudowanigcian wykopow powyej 1,0m gtbokadsci
- profilowanie dna wykopu, nasypu, rowow, skarp,
- zag:szczenie powierzchni wykopu i @bpsci nasypu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,
- wykonanie drég tymczasowych, celem wprowadzepiztu i dowozu materiatow,

- rekultywacg terenu.
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19. Przepisy zwazane.
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw woggawych i

kanalizacyjnych

BN-83/8836-02Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-06050Roboty ziemne budowlane

PN-86/B-02480Grunty budowlane. Oksenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:19885runty budowlane. Badania prébek gruntow
BN-77/8931-120znaczanie wskaika zagszczania gruntu

BN-70/8931-050znaczanie wskaika ngnaosci gruntu jako podtea nawierzchni podatnych
PN-88/B-06250Beton zwykty

PN-66/B-06714Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowl@slania techniczne
PN-89/B-32250Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-04300Cement. Metody badaOznaczenie cech fizycznych
PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytratasciowych
PN-65/B-14503Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

PN-90/B-145041Zaprawy budowlane cementowe

PN-90/B-04615Papy asfaltowe i smotowe. Badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02

.Roboty montgowe instalacji wewatrz dziatkowych — przgicza wodogigowego ”

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSI wymagania dotycgce wykonania

i odbioru rob6t zwjzanych z budow przylscza wodocigowego dla zadania: Budowa
tymczasowego zadaszenia pneumatycznego wraz znasata technicznym i kontenerami
socjalnymi oraz infrastruktartechniczig towarzyszca przy ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092
tomianki Dz. nr ew.: 62/62, obio: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jdsi gokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot atjch projektem wskazanym w punkcie.
1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zwanych

z wykonaniem przycza wodocigowego.
1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS§ ggodne z obowizujagcymi normami oraz przyfym

systemem realizacji robot.
1.5.Wykaz dokumentacji projektowe;j.

Projekt budowlany i wykonawczy budowy pragka wodocigowego dla inwestycji pod
nazwy: Budowa tymczasowego zadaszenia pneumatycznegoakantenerem technicznym
i kontenerami socjalnymi oraz infrastrukfjurechniczg towarzyszaca przy ul. Stanistawa
Staszica 2, 05-092 Lomianki Dz. nr ew.: 62/62¢bb0003, jedn. ewid.:143205_4.0003

1.6. O@lne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodsoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7.Przekazanie placu budowy.
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Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umownych przekaWykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
dziennik Budowy i Ksige Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze DokumentaojeRtowe]

i dwa komplety ST.

2. Materidy.
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

2.1.1. Akceptowanie aytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avygistaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robét wykonawca pitasds szczegotowe informacje
dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania i odpowiedrieviadectwa
badania jakéci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru itevekiego. Zatwierdzenia
danego materiatu z danegoddia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia Spabych
materiatdw z tegozrédta. Wykonawca zobowkany jest do prowadzenia bada celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegmlta w sposob gglty spetniag
wymagania specyfikacji technicznej w czasie provweadz robot. Jeeli materialy z
akceptowanegozrédta @ niejednorodne lub o niezadowaleg] jakaci, Wykonawca
powinien zmient zrodto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykaeniowe stosowane na
ptaszczyznach wykKezanych widocznych z jednego miejsca powinny bytej samej partii
materialu w celu zachowania tych samych seiaosci kolorystycznych w czasie catego

procesu eksploataciji.
2.1.2. Materiaty nieodpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Whbudowanie materiatbw bez akceptacji ingpek nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko kczsk z tym, ze roboty zostan nieprzygte i

niezaptacone.
2.2. Rury.

Przylhcze wodocigowe wykond z rur PEHD SDR17 érednicy ©@32x2.9 mm ufmnych na
podsypce piaskowej 10 cm i zasy@0 cm warstw piasku. Zagibienie zgodnie z profilem
podiiznym. Nad rurocigiem naley utozy¢ tasme lokalizacyjrs z metalem koloru

niebieskiego. Ksztaltkiatzy¢ elektrooporowo. Kanalizagjsanitarg wykona z rur PVC @
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160 mm utgonych na podsypce piaskowej 10 cm i zasy@® cm warsty piasku.

Zagkbienie zgodnie z profilem podtaym.

2.3. Armatura.

Wopigcie projektowanego przytza w pkt. W1 za poma@copaski do nawiercania z
gwintem wewgtrznym. Korpus opaski zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, uszegelk
siodtowg, tadma ze stali nierdzewnejsruby i podkiadki — stal nierdzewna. Do opaski
zastosowa zasuwg zeliwng do przyhczy domowych z gwintem zewtiznym i zhczem ISO
do PE 1 % z klinem pokrytym EPDM. Schemat méotay przedstawiony w GZcCi
graficznej projektu. Lokalizagjzasuwy odcinage] oznakowa trwale za pomagtabliczki
znamionowej umieszczonej na trwatym elemencie blaoym zgodnie z PN-B-09700.
Opisy wykona w sposOb trwaty, czytelny odporny na warunki atfengzne.

Uwaga: Wszystkie materiaty stosowane w ramach lexgtavodochgowej powinny posiada
atest do zastosowania do wody pitne;j.

2.5. Bloki oporowe i podporowe.

Na zatamaniach (kolanach, tukach) sieci wogdlgawej naley wykona bloki oporowe. Bloki

podporowe wykonapod cad armatug zeliwng i ksztalttkamizeliwnymi.

Bloki oporowe i podparcia madoy¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu w wykopie z

betonu lanego.

2.6. Sktadowanie materiatow
Powierzchnia sktadowania rur powinnathytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem

sie wod opadowych.

Magazynowanie rur z PE na placu budowy powinné mgbezpieczone przed szkodliwym
oddziatywaniem promieni stonecznych. Bdze magazynowanie rur powinng sdbywa w

pomieszczeniach zamkitych lub zadaszonych.

Rury w odcinkach jak i kgach naley magazynowa w potazeniu poziomym na rownym
podtazu lub podkiadach zegto utazonych desek wg asortymentérednic. Stos rur nie nie

przekracza 1,0m.

Szeroka¢ stosu skladowanych rur naleograniczé wspornikami pionowymi z drewna.
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Wykonawca jest zobowtany ukitadé rury wedlug poszczegoinych grup, wiedko i
gatunkdbw w sposOb zapewryey stateczn& stosu oraz unmiwiajgcy dostp do

poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

Ksztaltki naley przechowywa w pojemnikach posegregowane \gdnic i asortymentu.

Zasuwy i hydranty w pomieszczeniach zamgkyth zabezpieczone przez uszkodzeniem.

Rozpuszczalniki, klejesrodki odttuszczajce naley przechowywa w pomieszczeniach
zamknetych, chtodnych, z dala odrédet ciepta. Szczegdnuwag naleey zwrocic na
zabezpieczenie przeciwpmrowe substancji tatwopalnych. Pojemniki z klejem i
rozpuszczalnikami musgzposiada etykiety z oznaczeniem produktu oraz informagjich
trujacej zawartéci.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot i ddzie gwarantowa
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami stémgmi w projekcie budowlanym,
wykonawczym i specyfikacji technicznej. W przypadiaku ustal&é w wyzej wymienionych
dokumentach, spgk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzor
inwestorskiego. Liczba i wydaj§é sprzitu bedzie gwarantowaprowadzenie robét zgodnie z
projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikadechniczg. Sprzt nalezagcy do
Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Sprg winien by zgodny z normami ochronjrodowiska i przepisami
jego wytkowania. Wykonawca dostarczy radanie inspektora nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentow potwierdzgych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. i przewiduje s mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektmadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaWyybrany spret po akceptacji, nie nme
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spyanaszyny, urgdzenia i nargdzia
nie gwarantujce zachowania warunkow technologicznych, zestamez inspektora nadzoru
inwestorskiego niedopuszczone do robét. Wykonavesa zobligowany do skalkulowania
kosztéw jednorazowych spitzi w cenie jednostkowej robét, do ktérych jest praxzony,

koszty transportu spgi nie podlegaj oddzielnej zaptacie.
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3.2. Sprzt do wykonania sieci wodocigowe).

Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci wodagjowej i kanalizacyjnej powinien
wykaza& sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu:

- zurawia budowlanego z wyginikiem prostym o dtugei 3,0m i udwigu do 500 kg

- koparki

- spycharki kotowej lub gsienicowe;j

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarki mechanicznej

- recznego sprau do robot ziemnych

- zgrzewarki do rur PE

- kompletu nargdzi slusarskich

- kompletu nargdzi monterskich robét instalacyjnych

- podrkcznego sprgu: wiertarki, pilniki pity reczne

4. Transport.

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materialtbw. Wykonawca dozie usuwat na bigco i na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych i na dojazdach na

teren budowy.

4.2 Transport rur.

Rury PE, PVC i ksztattki magby¢ przewaone samochodami skrzyniowymi w Sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rurjugadci 12m powinny by
przewaone pojazdami przystosowanymi do przewozu diugitdmentdéw, wzgidnie w

specjalnych pojemnikach-kontenerach.

Z uwagi na specyfikwiasciwaosci rur z PE, naléy przy transporcie zachowanastpujgce
wymagania:
* przy transporcie rur nie ma ograniazeo do temperatury powietrza na samochodzie
rury powinny by uktadana na réwnym podio i zabezpieczone przed zarysowaniem
* rury w kregach naley uktad& w potazeniu poziomym — ptasko -z zachowaniem

warunkow jak dla rur w odcinkach,
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» zabezpieczenie przed przesuwaniera dolnej warstwy rur mina dokonéa za
pomoa@ kotkéw i klinbw drewnianych
* podczas prac przetadunkowych, rury nie faluca
o Zatladunek i wytadunek rur pakietowanych powinier¢ byykonywany dwigiem z
uzyciem lin tamowych a nie metalowych
» ksztaltki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach zamktych.
4.3.Transport mieszanki betonowe.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszankijezzyszczenia jej i obignia

temperatury przekraczgej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4.Transport kruszyw i cementu.
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilg@ani Transport cementu i

przechowywanie powinny ldyzgodne z BN-88/6731-08.
5.Wykonanie robot.
5.1.0g0Ine zasady wykonania roboét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ratgitdnie z umow oraz za jakét
stosowanych materiatow i wykonywanych robot, zazglbdnd¢ z projektem budowlanym,
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznegzopoleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedziénpa doktadne wyznaczenie wysgkb
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiaramiedreymi odniesionymi w projekcie lub
przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskie@d/ysok@dci nieodniesione w
projekcie budowlanym, wykonawczym i nie podane praespektora naly wyznaczy

zgodnie z odpowiednimi obow#ujacymi przepisami.

5.2.Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenianiale oznaczy je w
terenie za pomac kotkbw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow krawdziowych. W
przypadku niedostatecznej dto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonge

(z rzednymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekae Zamawiajcemu. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarcz

zainstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczae takie jak:
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zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, kladki i mostki tymsawe, zapewnigt w ten

SposOb bezpiecastwo pojazdow i pieszych.

5.3.Roboty ziemne.

Wykopy wykona& zgodnie ze specyfikacjobot ziemnych.
5.4. Przygotowanie podi@a pod rury.

Rury naley uktad& na warstwie piasku o grubm podanej w dokumentacji projektowej, lecz

nie mniejszej r 10 cm.

5.5. Roboty montaowe.
Rury z PE ze wzgtu na rodzaj tworzywa madgy¢ uktadane w temperaturze od — 200 C do
500.

W zakresie tych temperatur zachgck zmiany strukturalne w rurach nie magtotnego
wplywu na péniejsz ich eksploatagj Jednak z uwagi na procegcienia rur monta
rurocggbw powinien przebiegaprzy dodatnich temperaturach zesvanych. Whczenie
projektowanej sieci do istnggego przewodu wodogjowego powinno si odbywa w
temperaturze powietrza zidinej do temperatury wody, tzn. 5 — 15°C. Przy whugeaniu
armatury (zasuwy, hydranty) nale uzywa¢ ksztattek PE lubzeliwnych. Rury na dnie
wykopu powinny by utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniendkspe
Rury na catej diugi powinny przylegé do przygotowanego i dobrze ubitego padio
Celem usprawnienia morma rurochgu w wykopie nalgy na powierzchni terenu
przygotowa petny zestaw ksztaltek sktadey sk na monta poszczegoélnych gziow. Na
uzbrojenie wztow sktada sie: odgatzienia, zasuwy, hydranty, pmzenia z rurogigami

stalowymi.

Z uwagi na znacznroznicg w gestasci pomidzy polietylenem, aeliwem naley stosowa
zabezpieczenia blokami podporowymi wszystkiclkzdw z zastosowaniem armatury i
ksztaltek zeliwnych. Przy zastosowaniu wewle elementow ze gézami kotnierzowymi

nalezy uktad zabezpieczyblokami oporowymi.

Spadki i geébokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@a warunki dokumentacji

projektowej. Zmiany dopuszcza svytacznie za zgogl Inspektora Nadzoru.

5.6. Proby szczelngzi.
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Dla sprawdzenia szczelém rur i pobczen nalery przeprowadz prébe cisnieniowo-
hydrauliczry. Préole przeprowadza sipo utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntemn zlibezpieczenia przed poruszaniem

przewodu.

Wszystkie zcza powinny by odkryte dla meliwosci sprawdzenia ewentualnych

przeciekow.

Wymagania odrimie szczelnci rurocggow ugte ¢ w normie PN-81/B-10725 Wodagji.
Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Erabnaje si za poprawa
jezeli nazadnym zdczu nie wysipia przecieki w postaci kropel wody lub rosy. W razie
stwierdzenia przeciekOw naggkach nalgy natychmiast dokoranaprawy i tak:

- zlacza zgrzewane wymagajvyciecia i wstawienia nowego odcinka rury o dhagio20 — 30

cm.

- przy zhczach kotnierzowych lub gwintowanych najedokreci¢ ziacza, a gdy to nie

pomaga, wymiemiwadliwie wykonany element.

5.7 Plukanie i dezynfekcja.
Rurochgi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podiedaktadnemu przeptukaniu, przy
szybkaci przeptywu dostatecznej dla wyptukania  wszystkiclzanieczyszcze

mechanicznych.

Przewody z rur PE po ich dokladnym wyptukaniu cgzysbdg nie wymagaj w zasadzie
dezynfekcji.

W szczegolnych przypadkach, na wiyra zgdanie inwestora lub gdy woda nie odpowiada
normom bakteriologicznym wody do picia dokonuje dezynfekcji przewodu. Dezynfekcje
przewodu przeprowadzagswody chlorowan z chloratora lub wagl chlorowg powstas z
rozpuszczeniu zwzkow chloru, zawieraga co najmniej 50 mg CL2/dinprzy czasie
kontaktu wynosgcym 24h. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewotezgaponownie

przeptuk& wods wodochgows.

Szczegodtowe warunki prowadzenia ptukania, a w gripesci dezynfekcji, nalgy uzgodné

z odngnym Zaktadem Wodoggowym przejmujcym wykonany odcinek do eksploataciji.
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6.Kontrola jakosci.
6.1.0g6Ine zasady kontroli jakdéci robot.

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatazong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdlontrok Robot |
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systemntroli, wlaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie audzenia niezbdne do pobierania probek i
bada materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢a0 mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy. Wykonawca &dzie przeprowadzgpomiary i badania materiatdw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalwymagania, co do zakresu bada
ich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gy zostaty
one tam okrdone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontnast konieczny, aby
zapewnt wykonanie Robo6t zgodnie z umgwWykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiadaj wazng
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajwymaganiom norm
okreslajacych procedury bada Inspektor Nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp do
pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru dalzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclieleniedocagniecia te ledg tak powane,ze mog
wptynaé ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do Robot
badanych materiatow i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
materiatdbw. Wszystkie koszty zgriane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatow
ponosi Wykonawca.

6.2.Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslong w niniejszej ST | zaakceptowarprzez Inspektora

Nadzoru.

W szczegolnéei kontrola powinna obejmowé
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- sprawdzenie kgdnych zat@gonych tat celowniczych w nawZaniu do podanych statych

punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokm, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy pod&
- badanie odchylenia osi przewodow wodgowych

- badanie odchylenia spadku przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikOw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopig

powinno wynost wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubixi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie osi przewodu w planie, odchylenie ghii&ci osi utazonego przewodu od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie pawiprzekracza+ 5 mm,

- odchylenie rzdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w projekcie nigvipoo

przekracza+ 1 cm,

7.0bmiar robat.
7.1.0g6lne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres robdét do wydom zgodnie z
projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacjehteczrg, w jednostkach ustalonych

w przedmiarze robot.

7.2.Jednostka obmiarowa.
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo — finansowego tradiztych realizaci przedmiotowe;j
inwestycji obmiar rob6t nie obowduje.
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8.0dbior robot.
8.1.0g0Ine zasady odbioru robot.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki
pozytywne.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopow,

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- wykonanie wgztow wodocigowych,

- zasypanie i zagzczenie wykopu.

- préby szczelngi przewodow,

- ptukanie i dezynfekcja przewodow

Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego gmstrobot.

8.3.0dbidr czsciowy.

Badania przy odbiorze przewodow sieci wodgoiwej zalene § od rodzaju odbioru
technicznego robdét. Odbiory techniczne robét skiadsic z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikagych i odbioru technicznego kcowego po zakitczeniu robot.

Badania przy odbiorze, powinny bggodne z PN-EN 1610.
Odbidr techniczny agciowy.
Wykonawca przed odbiorem technicznymngsczowym wodocigu zobowszany jest do:

- zbadania zgodroi usytuowania i diugei przewodu z dokumentacji inwentaryzacj

geodezyjn.

- zbadania podia naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania wgroit przypadku
naruszenia podia naturalnego, sposob jego eszrzania powinien &y uzgodniony z

Projektantem lub Inspektorem Nadzoru,
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- zbadania podia wzmocnionego przez sprawdzenie jego géaibo rodzaju, zgodnie z

dokumentag;,

- zbadania materiatu ziemneggytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powimisg

drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni.

- zbadania szczeldo przewodu. Badanie szczekad nalezy przeprowadzi zgodnie z PN-
81/B-10725.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotendby
szczelnéci przewodu, inwentaryzagj geodezyjs oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodndgci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,tyzacymi rur i ksztaltek,
armatury jest przedhony podczas spisywania protokétu odbioru technigane-
czesciowego, ktory stanowi podstgwdo decyzji o meliwosci zasypywania odebranego

odcinka przewodu sieci wodagowej.

Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanibioru
technicznego c#ciowego. Kierownik budowy jest zoboyziany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym es@pwym przewodu wodoggowego,
zglosic inwestorowi do odbioru roboty ulegap zakryciu, zapewai dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewnigeodezyjg inwentaryzagj przewodu, przygotowa
dokumentagj powykonawc3.

8.4.0dbidr koncowy.

Odbidér techniczny kacowy

Wykonawca przed odbiorem technicznymckavym wodogigu zobowjzany jest do:

- zbadania zgodroi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznyrmwentaryzacj

geodezyja,

- zbadania zgodroi protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu zasypki

wykopu,
- zbadania rozstawugztéw ,
- zbadania protokotow odbiorow préb szczéhipptukania i dezynfekcji

Wyniki badaa Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z pkotami odbioréw
technicznych ogciowych sieci wodoeigowej, projektem ze zmianami wprowadzonymi

podczas budowy, wynikami stopnia zagczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacj
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geodezyjn, naley przekazd Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci

wodocigowe;j.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykmmaodbioru technicznego

koncowego.
Teren po budowie sieci wodagowej, Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekze Inwestorowi instrukejobstugi wodocigu, armatury i hydrantu.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawmiahe,
przy odbiorze kdcowym ziay¢ oswiadczenia: o wykonaniu sieci wodgegbwej zgodnie z
projektem, doprowadzeniu do najgego stanu i pogdku terenu budowy, a ta& — w razie

korzystania — ulicy igsiadupcej nieruchoméci.

9.Podstawa ptatndci.

9.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest protokot stanu zaawansowania robot wykoonhrpgrzez Wykonawsg
a przygtych przez Inwestora, zgodnych z zawaumowy. Wartgé przedmiotu umowy
uwzgkdnia wszystkie czynr$gi, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie.

Cena wynikajca z kosztoryséw ofertowych obejmuje:
- robocizre,
- wartas¢ uzytych materiatow,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna plac

budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdérednie w sktad, ktorych wchogz ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyoce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,

ubezpieczenia, koszty zadu przedsibiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wikdav,

ktére mog wystpi¢ w czasie realizacji robot,
- do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robgtych umowy jest cemy ostateczag.
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9.2. PlatnGgé

Platng¢ zgodnie z warunkami umownymi wg. zaakceptowanegajtowej ceny umownej

brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

9.3.Cena jednostki obmiarowe,;.

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodgoivej obejmuje:
- oznakowanie robat,

- dostaw materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV i VI, wraz umocnienienscian wykopu i jego

odwodnieniem,

- przygotowanie podia

- wiagczenie przewodu do istnigej sieci wodoeigowejzeliwnej,

- utozenie przewodu wodoggowego

- monta armatury,

- wykonanie uktadéw pomiarowych — zestawow wodogmoerych,
- wykonanie blokéw podporowych i oporowych,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie proby szczednn

- przeprowadzenie ptukania i dezynfekcji,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- konserwacja ugdzen do chwili przekazania Zamawigiemu,
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10.Przepisy i normy zwjzane.

10.1.Normy.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodochgowa zewrtrzna. Obiekty i elementy wypaosgania.
Terminologia

PN-81/B-10725Nodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/B-01700WNodochgi | kanalizacja. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne
PN-74/B-10733Wodochgi. Przewody @nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badani przy odbiorze

PN-85/M-74081Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnyghaowych.
PN-77/M-74082Skrzynka uliczna do hydrantu.

PN-63/M-74084Armatura przemystowa. Kaptuggliwne do zasuw i hydrantow.
PN-89/M-74091Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne daienie nominalne 1 MPa
PN-86/B-09700Tablice orientacyjne do oznaczania przewodow wagmeivych.
PN-70/B-10715Nodochgi. Szczelnéé przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wogdgoivych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-14501Zaprawy budowlane zwykte

BN-62/6738-3,04,0Beton hydrotechniczny
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03

» Instalacje wewmgtrz dziatkowe — kanalizacja sanitarna”
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z budow kanalizacji sanitarnej w ramach inwestyddudowa tymczasowego
zadaszenia pneumatycznego wraz z kontenerem tealynici kontenerami socjalnymi oraz
infrastruktug techniczm towarzyszca przy ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092 tomianki Dz
nr ew.: 62/62, olgh: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezy realizacji umowy na wykonanie robot

zwigzanych z realizagjprzeds¢wziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zmanych z

wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowanyaukkanalizacji sanitarnej obejmuje budow

kanatéw grawitacyjnych —fi 160 mm z rur PVC, typ S
kanatu ttocznego z rur PE fi 200 mm, PN 10
studzienek rewizyjnych PVC fi 400 mm

O O 0o od

przepompowniciekow z PEHD fi 1400 mm

1.4.Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji saniarnej obejmuje:

- 0znakowanie robdt,

- dostaw materiatdw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorkinisjgcych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniggian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podim i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, wykonanie izolatjidzienek,

- zasypanie i zagpzczenie wykopu z demortam umocnié $cian wykopu, odtworzenie
nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow
Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy sieci kanalizagjitarnej
powinny odpowiadé&normom krajowym zagpionym, jeli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku tonadrm krajowych lub technicznych aprobat

europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadgmaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2.Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC i PE
Rury kanalizacyjne PVC &rednicy 160 mm oraz rury P&ednicy 100 mm zgodne z PN-85/C-89205

sg stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej, przgwgrawitacyjne i ttoczne.

2.3.Studzienki betonowe, kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna liywykonana z:

- kregbw betonowych lulzelbetowych odpowiadaggych wymaganiom PN-EN 1917,

- muru cegty kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037.
Komora robocza ponej wejpcia kanatdbw powinna Iy wykonana jako monolit z betonu o
wytrzymatdici obliczeniowej nie mniejszej hi 40 Mpa (N/mn) lub alternatywnie z cegty

kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin wiazowy
Komin wlazowy powinien by wykonany z kggdéw betonowych lutzelbetowych osrednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu o wdaiwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanalowe dla studni betonowych i PVC i PEHD
Wiazy kanalowe nalg wykonywa: jako:

- wtazy zeliwne typu c¢zkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie
drogi, z pokrywami

2.3.5. Plyta pokrywowa
Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonanalbetu, wg KBI-38.4.3.3Srednica piyty

powinna by wigksza odrednicy zewgtrznej kegow, zgodnie z dokumentagprojektows.

2.4 Kruszywo na podsyple
Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego lairu. Uzyty material na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNHB-|
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2.5.Beton
Beton B-15 powinien odpowiadavymaganiom BN-62/6738-03.

2.6.Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-B-14501.

2.7.Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego w razie wynany uszkodzonych w trakcie robét
ciagow drenarskich
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny adpda wymaganiom PN-C-89221 lub BN-
84/6366-10, tj. by rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wggukowanymi z polichlorku

winylu i odpowiednich dodatkéw metgavttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny méepowierzchrg bez gcherzy, powinny b§ obcite prostopadle do osi,
w sposéb umdiwiajacy doktadne ich gczenie. Szczeliny wlotowe (szparki pozihe) powinny
znajdowa si¢ migdzy karbami rurki, powinny ywolne od grudek i resztek materiatu i powinny by
tak wykonane, aby przeptywsmia przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczgbhowinny byt
rownomiernie rozmieszczone na didgoi obwodzie rurki. Ziczki, stwzace do padczenia rurek
drenarskich karbowanych (przez ich ¢enie) powinny by wykonane 2z polietylenu
wysokocknieniowego. Wymagania dlaaeizki o srednicy zewgtrznej nominalnej 50 mm powinny
odpowiadé BN-84/6366-I O.

2.8.Materiat filtracyjny i podsypka dla drena zu

Jako materialy filtracyjne natg stosowa:

- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarneigzych nk otwory w rurocigu drenarskim,
ktorymi moglby s¢ do nich dosta Do otwordéw tych nabte szczeliny stykowe madzy
rurkami oraz dziurki i szparki podtne w rurkach dziurkowanych,

- piasek gruby o wielkai ziarn do 2 mm, w ktdrym zawakib ziarn osrednicy wikszej ni
0,5 mm wynosi wicej niz 50%, wg PN-B-02480,

- piaseksredni o wielkdci ziarn do 2 mm, w ktérym zawaso ziarn osrednicy wekszej niz
0,5 mm wynosi nie wicej niz 50%, lecz zawartg ziarn osrednicy wekszej nz 0,25 mm
wynosi wiecej niz 50%, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczaldoi piaskow powinien wynoéico najmniej 8 m/dafy przy oznaczeniu
wg PN-B-04492Zwiry i piaski nie powinny mié zawartéci zwigzkdw siarki w przeliczeniu na S03
wigkszej ng 0,2% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-281sypk pod rurki drenarskie
nalezy wykona z piasku odpowiadagego wymaganiom PN-B11113.
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2.9.Sktadowanie materiatow
2.9.1. Rury
Rury mana skladowa& na otwartej przestrzeni, ukladaj je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinnaé¢ bytwardzona i zabezpieczona przed

gromadzeniem siwdd opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pieryvswarstwe rur naley ulozy¢ na podktadach
drewnianych. Wykonawca jest zobazany uktadé rury wedtug poszczegoélnych grup, wg instrukcji
producenta rur, wiellkei i gatunkdw w sposob zapewrjay stateczn& oraz umaliwiajacy dosgp

do poszczegéblnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi
Kregi mozna skiadowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiete nacisk kggow

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekraéza
1,8 m. Sktadowanie powinno umwia¢ dostp do poszczegoélnych stoséw wyrobéw lub

pojedynczych kygow.
2.9.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny bykiadowane z dala od substancji dziggggh korodujco.
Wtazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanw@nma by utwardzona i

odwodniona.
2.9.5. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczeay je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaaai i funkcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1.Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien agi& sic mazliwoscig

korzystania z nagbujacego spretu:

- koparek podsbiernych

- samochodéw samowytadowczych

- ciaggnika kotowego

- spycharki gsienicowe]

- sprztu do zagszczania gruntu

- pomp spalinowych do odwadniania wykopow

- beczkowozow.
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4. TRANSPORT
Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieszajje przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z insteuBrpducenta rur.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji wzdknodka transportu, z wyikiem rur betonowych o
stosunkusrednicy nominalnej do dlugoi, wiekszej nk 1,0 m, ktére naley przewozt w pozyciji

pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i

przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadriovysiepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4.1.Transport kr egéw
Transport kegbébw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszéoi@m przewzonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiadozporéw i klinbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opesaie kegow o srednicach 1,2 m natg
wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowiesnie na obwodzie
prefabrykatu.

4.2 Transport wtazow kanatowych
Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnynérodkami transportu w sposob zabezpieczony

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tygikiego mog by¢ przewaone luzem.

4.3.Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapevakietsrodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszankijeezyszczenia mieszanki i obania

temperatury przekraczgjej granie okrelong w wymaganiach technologicznych.

4.4 Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5.Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ atakona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pompokotkow osiowych, kotkéwswiadkow i kotkow krawgdziowych. W
przypadku niedostatecznej §tm reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsopee (z
rzednymi sprawdzonymi przez sfioy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i zellme przekae

Inzynierowi Kontraktu.

46



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepot¢ 3 biuro@vitaro.pl

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgga robot do wszystkich wiaicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad — i podziemnych z wyprzedzeniemmnsiedniowym, ustalajc warunki wykonywania

robét w strefie tych uggdzen.
5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania

istniejgcego uzbrojenia. Istnige uzbrojenie nahy zabezpieczyi podwiest na szerokéci wykopu.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonani®dato— wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny &y dostosowane do gbokasci wykopu, danych

geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.

Szerokdé¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodajes si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewaian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
scian naley prowadz¢ w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dwywieziony
przez Wykonawg na odktad lub zkony wzdhyz wykopu zgodnie z dokumentggprojektowy.

Szalowanie wykopdéw powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow technycin
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momaych” — tom | rozdz. 1IV-1989 r. Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewdidztywnac¢ i niezmienneé¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukciji.
Szalowanie powinno kdy skonstruowane w sposob u#iwiajacy jego monta i demonta,

odpowiednie rozparcie oraz moatgposadowienie kanalizacji wg dokumentacji propeie;.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpaiojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomigszym od rzdnej projektowanej o 0,20
m. Zdjcie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno¢ bwykonane bezpoednio przed
wykonaniem podsypki i ut@niem przewoddw rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpigcgy przed zalaniem wad rozluznieniem struktury

gruntu.

5.3.Przygotowanie podtaa

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paeim jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna \pyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodicze naley wykona& z warstwy

ttucznia lubzwiru z piaskiem o grubi@i 30 cm hcznie z utaeniem rur drenarskich odwadrgeych,

zgodnie z dokumentagcprojektowy.

5.4.Roboty montazowe

Spadki i gebokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:
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- namniejsze spadki kanatow powinny zapeWwndopuszczalne minimalne gakosci
przeptywu, tj. od 0,5 do 0,8 m/s. Spadki te nie giog jednak mniejsze:
- dla kanatow agrednicy 160 mm — 2%
Glebokas¢ posadowienia powinna zapewdiprzykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze ni

1,0 m (gkbokas¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.4.1. Kanaly

Kanatysciekowe grawitacyjne natg wykona z rur PVC.

Poszczegollne ukone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypaniesmalku dtugaci rury i

mocno podbite, aby rura nie zmienita patnia do czasu wykonania prob szczétmo

Rury naley uktada w temperaturze powsgj (°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa

temperaturze nie mniejszepnit8°C.

Przed zakfczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

Pokczenia kanatéw stosowanalery zawsze w studzience.aK zawarty m¢dzy osiami kanatéw

doptywowego i odptywowego — zbiorczego powinien &a@t si¢ w granicach od 45 do 20
Uszczelnienia ziczy przewodow rurowych natg wykona::

- specjalnymi fabrycznymi uszczelkami

Rury kanatowe nalgy uktad& zgodnie z instrukgjmontau podag przez producenta rur.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatow fi 160 mm aglerykona o srednicy 400 mm

- wszystkie kanaly w studzienkach naldaczy¢ os w s,

- studzienki wykonywé nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanaldw w studzience przekracza 0,50 lexyna

stosowa studzienki kaskadowe.

Dno studzienki betonowej nale wykona na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowaRkinet.
Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migrzekrdj zgodny
z przekrojem kanatu, a powsj przedtiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakakineta powinna méeksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmigngdnicy kanatu powinna ona stanévprzegcie z

jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny miespadek co najmniej 3% w kierunku kinety.
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Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnyaiejscach nafmnych na obezenia

dynamiczne) powinny méawtaz typu cézkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniené k®/ nig rowny, natomiast w trawnikach i
Zielencach gorna kragdz wtazu powinna znajdowtasic na wysokéci min. 5 cm ponad poziomem

terenu.

W $cianie studni naley zamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwochedach, w odlegtéciach

pionowych 0,30 m i w odlegéoi poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4.3. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nate prowadzé warstwami grubéci 25 cm. Materiat zasypkowy
powinien by réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wseka

zagszczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dnga Inspektorem Nadzoru —zynierem

Kontraktu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnaadania materiatdw do betonu zapraw

i ustalic recepg.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyob6t w zakresie z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowarprzez Inspektora Nadzoru —zimiera

kontaktu.
W szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa

- prowadzenie rgdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktoéw wysokéciowych z doktadnéciag do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- prowadzenie zabezpieczenia istadgigo uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatéw

- sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek

- badanie odchylenia spadku kanatow,

- sprawdzenie prawidtoweoi utozenia przewodow,
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- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleghri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze ni 0,1m,

- odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podtéa nie powinno przekracéza 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdéegtcici osi utazonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oigipna przekracza+ 5 mm,

- odchylenie spadku unego przewodu od przewidzianego w projekcie niavipoo
przekracz&d — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym lgpadi + 10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengapjojektows ST i wymaganiami layniera

Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzagsila poszczegoélnych faz robot
podlegajcych zakryciu. Roboty te nalg odebré przed wykonaniem naginej czsci robot
uniemaliwiajacych odbior robot poprzednich.
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgaien wraz z podtaem i drenaem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na ogganiach,

- wykonana izolacja,

- zasypany zagszczony wykop.
Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Diugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.
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7.3. Inwentaryzacja geodezyjna

Warunkiem odbioru inwestyciji jest przedemie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdeaj zgodnécé

wykonawstwa z projektem.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

oznakowanie robot,

dostave materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoami@m s$cian wykopu i jego
odwodnieniem,

przygotowanie podia i fundamentu,

wykonanie drenau korytkowego,

wykonanie whczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgaén, studni,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zagzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoami@m s$cian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie podta i fundamentu,

wykonanie drenau korytkowego,

wykonanie whczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgaen, studni,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zagzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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9. PRZEPISY ZWI AZANE

9.1. Normy
1. PN-EN 1610
2. PN-81/B-03020

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-12037
PN-EN-295

PN-B-14501
PN-H-74051-00
PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

PN-B-10729
PN-EN 1917

PN-B-24620
PN-85/c-89205
PN-C-89221

BN-84/6366-10

Budowa i badania przewodow kanalizaan
Grunty budowlane. Posadowienie b@epoie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla pradéw

wodochgowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaagawierzchni

Drogowych.Zwir i mieszanka.

Cegta petnha wypalana z gliny - kanalpesa
Rury i ksztattki kamionkowe i ich pokenia w sieci

drenaowej i kanalizacyjnej

Zaprawy budowlane zwykte
Wiazy kanatowe. Ogolne wymaganiaddnia
Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zadamhstrukcji,
badania typu znakowanie, sterowanie f&ip

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (whkdggu cizkiego)
Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i hiewtazowe z betarezbrojnego

Z betonu zbrojonego widknem stalowyieibetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stwaoe na zimno
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikaego polichlorku winylu.
Rury drenarskie karbowane z niepldsiyfanego polichlorku

winylu

Ksztattki drenarskie typ 50 z pgliebu wysokodinieniowego.
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9.2. Inne dokumenty

1.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pstzeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienkzgiotowe

(lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowei@dc 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warutddhniczne wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

3. Warunki Techniczne wykonania i Odbioru rurggw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04

» Wewretrzna instalacja wody zimnej”

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczat®mania i odbioru robét zwiazanych
z wykonaniem nowej instalacji wody zimnej dla zadaBudowa tymczasowego zadaszenia
pneumatycznego wraz z kontenerem technicznym i ek@mmami socjalnymi oraz
infrastruktug techniczm towarzyszca przy ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092 tomianki Dz
nr ew.: 62/62, olgh: 0003, jedn. ewid.:143205 4.0003

1.2. Zakres robd6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja watkie czynnosci umiiwiajace i majace
na celu wykonanie wewitrznej instalacji wody zimnej w pomieszczeniach temera
szatniowego
1.2.1 Instalacja wody zimnej
[0 utozenie przewodow rozprowadzaych i podej¢ pod uradzen z rur stalowych
oraz polietylenowych,
podiczenie przyborow,
wykonanie préby szczeldo instalacji wodocigowej,

ptukanie i dezynfekcja przewodow wodggowych,

O o o o d

zaizolowanie przewodow otulina z pianki poliuretanvepzgodnie z Dz. U. Nr 201,
poz. 1238. z dnia 6 listopada 2008 r.
2. MATERIALY
Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materialtdw ofoaych dostawcow nalg traktowa
jedynie jako marki referencyjne nie stanoyge przeszkody dla Oferenta w dobotzeadzer
i materiatbw, z zastrzeniem uzyskania w efekcie zafnych przez projektanta
parametréw dziatania instalacji i nie mszego od zalmnego standardu technicznego i
jakosciowego inwestyciji.

[0 Rura polietylenowa érednicy 32 x 2,9 mm i 25x2,3 mm dla wody zimnej,

[0 Ksztaltki, czniki i uchwyty do rur jw.,

[0 Baterie umywalkowe stege jednouchwytowe sr. 15 mm,

U

Izolacje rur otulina Thermaflex
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[0 Tuleje ochronne przy prZgjach przezciany i stropy
2.1. Odbior materiatéw na budowie
Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow ze swiadectwami jakéci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialty najsce budowy naley sprawdzt pod
wzgledem kompletnéci i zgodndci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi
ogledziny stanu materiatow {gniecia, ubytki, zgniecenia).
2.2. Sktadowanie materiatéw
Podtaze, na ktorym skiaduje sie rury, musicbyowne. Rura musi liy podparta na calej
dhugcsci. Wysoka¢ stosu nie mze przekraczal,0 m. Armatug i rury naley sktadowa w
zamykanych magazynach w sposéb zalecany przez qggotiu
3. SPRAT

Sprzet do wykonania instalacji wodociagowej:
O narzedzia monterskie,

wiertarki,

zaciskarki do rur,

pompa do prob hydraulicznych,

rusztowanie lekkie przesuwane,

O o o o d

pomosty drewniane,
[0 samochody dostawcze

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przew0z wdzer dla wszystkich instalacji od Producentéw na pladdwy
lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Matsriatogy by¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu i rozmieszczone rownomiernie aadej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczone przed zgnieceniem, spadaniem lubsywasiem. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny ldyprzystosowane do transportu materiatow, elemerkomstrukcji
itp. na budow. W czasie transportu nale zabezpieczy materiat przed przemieszczeniem,
zgnieceniem lub uszkodzeniem. Nale przestrzega zalecé wytworcoOw odnénie
sktadowania i przemieszczania wyrobéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgkiborganizacji i harmonogram robot
uwzgledniagcy wszystkie warunki w jakich ¢ola wykonywane roboty zwrzane z
wykonaniem instalacji wodogjowej. Caté¢ prac naley wykonywa: zgodnie z przepisami

BHP, "Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowdamontaowych, cz.ll — Instalacje
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sanitarne”, ,Warunkami wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”, ,Instrukcja
montau producenta rur”
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodoggowej
Wytyczenie trasy przewodow:

[0 nascianach budynku,

0 w przegrodach budowlanych.
5.2. Roboty montaowe instalacji wodocagowe;j
Przewody naley ukiad& zgodnie ze wskazaniem projektu tj. z rur polietg@ych.
Projektowan instalaci wodochgows nalezry podhczy¢ do istniegcego przyacza. W
miejscach przéf przewoddéw wodoggowych przez stropydciany osada tuleje ochronne.
Podejcia do przyboréw prowadzi pod tynkiem w rurze ostonowej (peszlu). Na
odgatzieniach. do poszczegdlnych sdzen zamontowd& armatug¢ odcinajca w postaci
zaworow kulowych do wody zimnej i cieptej. Przewodyzdzielcze naley zaizolowa
pianka termoizolacyjna. Odlegid pomkdzy punktami mocowania rur, wykohagodnie z
zaleceniem producenta. Armatura stosowana w imcgitgd@winna odpowiada warunkom
pracy, cénienie max. 0,6 MPa, temperatura do +80 st. C.
6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Instalacja wodocagowa
[0 sprawdzenie jakei urzadzen
sprawdzenie szczelbd instalacji
sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem

sprawdzenie usugtia wszystkich usterek

O O o d

sprawdzenie jakai zastosowanych materiatow uszczelgggch

6.2. Proby szczelngci instalacji wodociggowej

Instalacje wodoagows nalezy podd& probie szczelni i wytrzymataici oraz ptukaniu i

dezynfekcji. Badanie na szcze#donvykona na cknienie 0,9 MPa. Instalacje uwa sie za

szczelna, jeeli manometr w a@gu 20 minut nie wykazuje spadku smienia. Po

przeprowadzeniu

badan cinieniowych cata siec naig kilkakrotnie przeptukéaczysta wodazado stwierdzenia
wyptywu niezanieczyszczonego. Oddanie do ubytkuwzenoasipi¢c po dezynfekcji oraz
przeprowadzeniu bakteriologicznego badania wodyrzeprowadzonych prob szczedob

instalacji wodocigowej naley spis& protokot stwierdzajcy spetnienie wymaganych

warunkow.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje sie po zalkzeniu robot lub ich g&ci przeznaczonych do odbioru.
Odbioru dokonuje sie w oparciu o0 projekt wykonawaasotokoty pomiarowe, specyfikacje
techniczne przy uwzegtinieniu procedury kontroli jakoi wykonywanych roboét. Przggie
rob6ét mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadydm prob i
pomiardw, jak réwnig wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektaawigzujacymi
normami oraz stosownymi przepisami.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy
PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodagobwe. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzne wodocjgowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gptrur stalowych ocynkowanych.
PN-77/H-04419 Préba szczekoo
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczysieme wody w instalacjach
wodochgowych i ogélne wymagania dotygze uradzer zapobiegajcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny.
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymegebadania
8.2 Katalogi

[0 Katalogi armatury przemystowej

[0 Katalog armatury zaporowej kulowej

0 Katalogi wyrobow brasy instalacji przemystowych i sanitarnych Katalogzgfu

instalacyjno— sanitarnego.

[0 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagpdociagowych".
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-05

» Wewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej”

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE{ swymagania dotycgce wykonania i odbioru robot zgzanych

z wykonaniem podé&¢ kanalizacyjnych w ramach inwestycBudowa tymczasowego
zadaszenia pneumatycznego wraz z kontenerem teaynici kontenerami socjalnymi oraz
infrastruktug techniczm towarzyszca przy ul. Stanistawa Staszica 2, 05-092 tomianki Dz
nr ew.: 62/62, olgh: 0003, jedn. ewid.:143205_4.0003

1.2. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie podgj kanalizacyjnych.
1.2.1 W zakres robot wchoda
0 wykonanie podég odptywowych,
[0 monta& urzadzen sanitarnych,
0 podhczenie przyboréw do kanalizaciji,
[0 sprawdzenie szczeldd polczei i prawidtowdsci dziatania kanalizacii.
2. MATERIALY
Wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw i materiatow aiomych dostawcow naley traktowa
jedynie jako marki referencyjne nie stanoyge przeszkody dla Oferenta w doborzeadz
i materiatbw, z zastrzeniem uzyskania w efekcie zalnych przez projektanta
parametréw dziatania instalacji i nie mszego od zalmnego standardu technicznego i
jakosciowego inwestycji.
O rury kanalizacyjne z PCV gednicy , 100, 160mm i ksztattki do rur,
uchwyty do rur grednicy 160 mm i 100 mm,
usepy z ptuczka ugpowa typu kompakt,
umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowy
syfony dla instalowanych wdzex sanitarnych
rura wywiewna,

zawory napowietrzafo — odpowietrzace

O O o0oogo oo d

rury ochronne dn 200mm.

58



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepot¢ 3 biuro@vitaro.pl

2.1. Odbior materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczyc na budawze swiadectwami jakéci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialty najsce budowy naley sprawdzt pod
wzgledem kompletnéci i zgodndci z danymi technicznymi wytwaorcy.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Podtaze, na ktorym skiaduje sie rury, musicbyowne. Rura musi liy podparta na calej
diugcéci. Wysoka¢ stosu nie mze przekraczal,0 m. Armatug i rury naley sktadowa w
zamykanych magazynach w sposéb zalecany przez qggotiu

3. SPRAT

Sprzt do wykonania instalacji kanalizacji
0 pitki elektryczne tarczowe
[0 narzdzia monterskie

[0 samochody dostawcze

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewoz wdzer dla wszystkich instalacji od Producentéw na pladdwy
lub z hurtowni i magazynoéw na plac budowy. Matgriatogy by¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu i rozmieszczone rownomiernie aadej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczone przed zgnieceniem, spadaniem lubsywasiem. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny ldyprzystosowane do transportu materiatow, elemerkomstrukcji
itp. na budow. W czasie transportu nale zabezpieczy materiat przed przemieszczeniem,
zgnieceniem lub uszkodzeniem. Nale przestrzega zalecé wytworcow odnénie
sktadowania i przemieszczania wyrobéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgkiborganizacji i harmonogram

rob6t uwzgledniajcy wszystkie warunki w jakich ¢ola wykonywane roboty zwrzane z
wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. Gattgprac naley wykonywa zgodnie z
przepisami BHP, "Warunkami wykonania i odbioru roba@dowlano-montaowych, cz.Il —
Instalacje sanitarne”, ,Warunkami wykonania i odhiprzewodéw z tworzyw sztucznych”,
»Instrukcja montau producenta rur”.

5.1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Wytyczenie trasy przewodow:

[0 pod posadzka i ncianach budynku,
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[0 ustalenie miejsc wykonania poéiepdptywowych od poszczegoélnych gdzen,
5.2. Roboty montaowe instalacji kanalizacyjnej
Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe naldaczy¢ na uszczelk gumowa. Podégia do
urzadzen z PCV hczye metoda wciskowa. Pogdzy przewodem a obejma najestosowa
podktadki elastyczne. Obejmy powinny moca@warg pod kielichem. Przybory i ugdzenia
taczone z urzdzeniami kanalizacyjnymi natg wyposay¢ w indywidualne zamkgcia
wodne (syfony).
6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Instalacja kanalizacji

0 sprawdzenie jaki urzadzen i materiatdw,
sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usugtia wszystkich usterek,

sprawdzenie jakwi zastosowanych materiatdbw uszczelgegch,

O 0o o d

sprawdzenie szczelbo podefé kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,

sprawdzenie szczelbd poziomow kanalizacyjnych,

sprawdzenie spadkéw przewodow,

sprawdzenie prawidtovéai wykonania odpowietrzenia,

O o o d

sprawdzenie prawidtovéai zainstalowania przyboréw sanitarnych.
6.2. Proby szczelngci instalacji kanalizacyjnej
Préba szczelrmi instalacji kanalizacji powinna odpowiadaarunkom:
[0 podecia i przewody spustowe kanalizacji
[0 sprawdzt szczelnéé w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru po Zelzeniu robdt lub ich e&ci
przeznaczonych do odbioru. Odbioru dokonuje sigarciu o projekt, protokoty pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora Nadpodgte w trakcie wykonywania robot,
przy uwzgtdnieniu procedury kontroli jakoi wykonywanych robét. Przygie robot mae
nasgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycm préb i pomiaréw, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektaMa@wigzujgcymi normami oraz

stosownymi przepisami.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiargyektowaniu.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.
PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wetnz budynkow. Czesc 1:
Postanowienia ogolne.
PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wetvz budynkéw. Czesc 2:
Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i at#iia.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw cztych do odprowadzania
nieczystdci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)wrgatrz konstrukcji
budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-UTzesc 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu.
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymegabadania.
8.2. Katalogi

0 Katalog wyrobow braty instalacji przemystowych i sanitarnych.

[0 Katalog ospretu instalacyjno - sanitarnego.

[0 Katalog rur, ksztattek i spgzkanalizacyjny.
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