



Rzeczpospolita  
Polska



CENTRUM  
PROJEKTÓW  
POLSKA  
CYFROWA

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



WAO.133.21.2020

ŁOMIANKI, 10 LIPCA 2020 R.

### PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU

#### 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa instalacji całkowicie nowej publicznej sieci Wi-Fi na terenie Gminy Łomianki.

#### 2. Termin realizacji zamówienia 30/10/2020.

#### 3. Sposób i okres przeprowadzonego postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało w okresie 25/06/2020 – 03/07/2020 poprzez upublicznienie zapytania na stronie internetowej BIP Łomianki.

#### Rozeznanie rynku

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Data wpływu oferty	Kryterium gwarancja [pkt]	Kryterium cena [pkt]	Cena jednostkowa brutto [pln]
1.	ProIP Sp. z o.o. ul. Staszica 47, 05-092 Łomianki	03/07/2020	0,00	79,94	63 999,36
2.	Netsecure Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/53, 00-116 Warszawa	03/07/2020	20,00	80,00	63 960,00

#### 4. Ocena ofert.

Wszystkie oferty wpłynęły do Zamawiającego w terminie.

Zapytanie miało na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia i nie stanowiło ogłoszenia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) oraz oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku, najkorzystniejsza wg kryteriów wyboru oferta wpłynęła 03/07/2020 od firmy Netsecure Sp. z o.o. na kwotę netto 52 000,00 zł (brutto 63 960,00 zł). Oferta spełniła wszystkie kryteria udziału w postępowaniu uzyskując 100 pkt.

Zamawiający dziękuje wszystkim oferentom za złożone oferty i udział w postępowaniu.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzą:  
Piotr Adamkiewicz  
Wydział Administracyjno Organizacyjny

tel. 22 888 98 26

[piotr.adamkiewicz@lomianki.pl](mailto:piotr.adamkiewicz@lomianki.pl)

Marzena Sobolewska

Referat Funduszy Zewnętrznych

tel. 22 888 98 42

[marzena.sobolewska@poczta.lomianki.pl](mailto:marzena.sobolewska@poczta.lomianki.pl)