
Pracownia projektowa architektoniczno -
budowlana PSBUD

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   : Remont terenu rekreacyjnego przy ul. Akacjowej w omiankach w ramach zadania pn. Budowa i modernizacja

placów zabaw dla punktów rekreacji sportowej.
ADRES INWESTYCJI   : Dzia ka  nr 272 obr b nr 0023 omianki
INWESTOR   : Gmina omianki
ADRES INWESTORA   : ul. Warszawska 115,  05-092 omianki
WYKONAWCA ROBÓT   : PSBUD Piotr wirzy ski
ADRES WYKONAWCY   : ul. Wa dowo Szlacheckie 87G; 86-300 Grudzi dz
BRAN A   : Budowlana

SPORZ DZI  KALKULACJE   : mgr in . Piotr wirzy ski
DATA OPRACOWANIA   : 02.12.2019

Stawka roboczogodziny   :
Poziom cen   : Ceny rednie z rynku lokalnego - III kw. 2019 r.

NARZUTY
  Koszty po rednie [Kp] ................................................    % R, S
  Zysk [Z] ......................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ......................................................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Warto  kosztorysowa robót bez podatku VAT   :            z
Podatek VAT   :            z
Ogó em warto  kosztorysowa robót   :            z

ownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wykonawca robót powinien przed wykonaniem wyceny prac dokona  wizji lokalnej w terenie celem zapoznania si  ze specyfik  oraz zakresem
prowadzonych robót.
W przypadku pojawienia si  jakichkolwiek niejasno ci b  w przypadku zauwa enia b dów w dokumentacji projektowej oraz przedmiarowej,
wykonawca powinien powiadomi  o tym fakcie inwestora oraz projektanta opracowania celem ostatecznego wyja nienia wykrytych b dów i nie
jasno ci mog cych wp yn  na wycen  prac.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
02.12.2019

Data zatwierdzenia

11 Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Akacjowa-ver1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0121-02 1)

Geodezyjne pomiary realizacyjne ha

0.40 ha 0.400
RAZEM 0.400

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2

d.2
KNR 2-31
0807-01 2)

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem - chodniki i obej cie wokó  boiska

m2

238.0 m2 238.000
RAZEM 238.000

3
d.2

KNR 2-31
0802-03 3)

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubo ci 10 cm m2

238.0 m2 238.000
RAZEM 238.000

4
d.2

KNR 2-31
0814-01 3)

Rozebranie obrze y 6x20 cm na podsypce piaskowej - chodniki m

252.0 m 252.000
RAZEM 252.000

5
d.2 analiza indy-

widualna

Rozebranie nawierzchni z p yt poliuretanowych boiska sportowego m2

15.0*23.0 m2 345.000
RAZEM 345.000

6
d.2

KNR 2-31
0814-01 3)

Rozebranie obrze y 6x20 cm na podsypce piaskowej - boisko m

15.0*2+23.0*2 m 76.000
RAZEM 76.000

7
d.2

KNR 2-31
0802-03 3)

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubo ci 10 cm m2

poz.5 m2 345.000
RAZEM 345.000

8
d.2

KNR 2-31
0802-04 3)

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm gru-
bo ci
Krotno  = 20

m2

poz.5 m2 345.000
RAZEM 345.000

9
d.2 analiza indy-

widualna

Demonta  wpustów deszczowych boiska szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

10
d.2 analiza indy-

widualna

Rozbiórka piaskownicy wraz z utylizacj szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2 analiza indy-

widualna

Rozbiórka zestawu zabawowego wraz z zje dzalni  oraz utylizacj szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2 analiza indy-

widualna

Rozbiórka hu tawki dwuosobowej wraz z utylizacj szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2 analiza indy-

widualna

Rozbiórka hu tawki wa kiej wraz z utylizacj szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2 analiza indy-

widualna

Rozbiórka karuzeli wraz z utylizacj szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2 analiza indy-

widualna

Demonta  oraz utylizacja awek parkowych szt

21 szt 21.000
RAZEM 21.000

16
d.2 analiza indy-

widualna

Demonta  oraz utylizacja stojaków rowerowych szt

3 szt 3.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23434 dla PSBUD Piotr wirzy ski
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000

17
d.2 analiza indy-

widualna

Demonta  sto ów do gier - przeznaczonych do ponownego wykorzystania po
wcze niejszej naprawie

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

18
d.2 analiza indy-

widualna

Demonta  oraz utylizacja koszy do koszykówki szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

19
d.2 analiza indy-

widualna

Demonta  oraz utylizacja bramek do pi ki no nej szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

20
d.2 analiza indy-

widualna

Demonta  oraz utylizacja s upków do siatkówki szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

21
d.2 analiza indy-

widualna

Demonta  oraz utylizacja pi kochwytów m

90.7 m 90.700
RAZEM 90.700

22
d.2 analiza indy-

widualna

Demonta  oraz utylizacja istniej cego zbiornika bezodp ywowego wraz z ogrodze-
niem oraz likwidacja rury kanalizacyjnej, a nast pnie zasypanie i wyrównanie pod-

a gruntowego.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2 analiza indy-

widualna

Demonta  oraz utylizacja wiaty o konstrukcji stalowo - drewnianej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2

KNR 4-04
0301-02 4)

Rozbranie pod a betonowego pod wiat m3

11.3*0.1 m3 1.130
RAZEM 1.130

25
d.2

KNR 4-01
0108-09 5)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3

238.0*(0.1+0.06)+252.0*0.06*0.20+1.13 m3 42.234
RAZEM 42.234

26
d.2

KNR 4-01
0108-10 5)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za ka dy nast.
1 km
Krotno  = 9

m3

poz.25 m3 42.234
RAZEM 42.234

27
d.2 analiza indy-

widualna

Op ata za sk adowanie gruzu m3

poz.25 m3 42.234
RAZEM 42.234

3 WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAKTÓW KOMUNIKACYJNYCH - CHODNIKÓW
28
d.3

KNNR 6
0103-01 6)

Profilowanie i zag szczanie pod a wykonywane r cznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

302.0 m2 302.000
RAZEM 302.000

29
d.3

KNR 2-31
0114-01 3)

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo ci po zag szczeniu
20 cm

m2

302.0 m2 302.000
RAZEM 302.000

30
d.3

KNNR 6
0502-01 6)

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pe nieniem spoin piaskiem

m2

302.0 m2 302.000
RAZEM 302.000

31
d.3

KNR 2-31
0407-01 3)

Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wype nieniem
spoin zapraw  cementow

m

346.0 m 346.000
RAZEM 346.000

4 BUDOWA ALTANY
32
d.4

KNR-W 2-01
0308-09 7)

Wykopanie do ów o powierzchni dna do 0.2 m2 i g boko ci do 1.0 m (kat.gr.I-II) dó .

8 dó . 8.000
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RAZEM 8.000

33
d.4

KNR-W 2-02
0203-01 8)

Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3
Krotno  = 8

m3

0.13 m3 0.130
RAZEM 0.130

34
d.4

KNNR 6
0103-01 6)

Profilowanie i zag szczanie pod a wykonywane r cznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

26.5 m2 26.500
RAZEM 26.500

35
d.4

KNNR 6
0502-01 6)

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pe nieniem spoin piaskiem

m2

26.5 m2 26.500
RAZEM 26.500

36
d.4

KNR 2-31
0407-01 3)

Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wype nieniem
spoin zapraw  cementow

m

18.5 m 18.500
RAZEM 18.500

37
d.4 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  altanki drewnianej - wraz z wyko czeniem szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

38
d.4 analiza indy-

widualna

Dostawa aw siedzisk - o konstrukcji drewnianej szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

39
d.4 analiza indy-

widualna

Dostawa sto u - o konstrukcji drewnianej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5 WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO - NAWIERZCHNIA, PI KOCHWYTY I USPRZ TOWIENIE
5.1 Boisko pi ki no nej i r cznej
40

d.5.
1

KNR 2-01
0203-05 1)

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsi biernymi o poj. ki 2.50 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowy adowczymi na odleg  do 1 km

m3

17.0*23.0*0.2 m3 78.200
RAZEM 78.200

41
d.5.

1

KNR 2-01
0214-02 1)

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowy adowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotno  = 18

m3

poz.40 m3 78.200
RAZEM 78.200

42
d.5.

1

KNNR 6
0404-03 6)

Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wype -
nione piaskiem

m

17.0*2+23.0*2 m 80.000
RAZEM 80.000

43
d.5.

1

KNR 2-31
0103-04 3)

Mechaniczne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

17.0*23.0 m2 391.000
RAZEM 391.000

44
d.5.

1

KNR 2-31
0104-01 3)

analogia

Warstwa podbudowy podstawowej - wir o fr. 32 mm, zag szczany warstwami do
warto ci IS>0,96 gr. 10 cm

m2

poz.43 m2 391.000
RAZEM 391.000

45
d.5.

1

KNR 2-31
0104-02 3)

czne zag szczenie warstwy ods czaj cej w korycie i na poszerzeniach - za
ka dy dalszy 1 cm grubo  warstwy po zag.
Krotno  = 5

m2

poz.43 m2 391.000
RAZEM 391.000

46
d.5.

1

KNR 2-31
0114-05 3)

Warstwa z kruszywa amanego - stabilizowane mech. 0-31,5 mm gr. 15 cm m2

poz.43 m2 391.000
RAZEM 391.000

47
d.5.

1

KNR 2-31
0114-06 3)

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dolna - za ka dy dalszy 1 cm grubo -
ci po zag szczeniu
Krotno  = 5

m2

poz.43 m2 391.000
RAZEM 391.000
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48

d.5.
1

KNR 2-31
0104-01 3)

analogia

Warstwa wyrównawcza kamienna frakcji 0-4 mm gr. 1,0  cm m2

poz.43 m2 391.000
RAZEM 391.000

49
d.5.

1
analiza indy-
widualna

Warstwa podbudowy ET m2

poz.43 m2 391.000
RAZEM 391.000

50
d.5.

1
analiza indy-
widualna

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13,0 mm - zgodnie z specyfikacj m2

poz.43 m2 391.000
RAZEM 391.000

51
d.5.

1

KNR 2-23
0308-03 9)

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu wirowego - fundamenty do bra-
mek

m3

0.4*0.4*0.8*2 m3 0.256
RAZEM 0.256

52
d.5.

1
analogia

Dostawa i monta  bramek szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

53
d.5.

1

KNR 2-23
0401-01 9)

Pi kochwyty z siatki na s upkach z rur aluminiowych kwadratowych wysoko ci 4.0
m

m

95.4 m 95.400
RAZEM 95.400

54
d.5.

1
analiza indy-
widualna

Malowanie linii na boisku szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5.2 Boisko minisiatkówki, minikoszykówki i badmingtona
55

d.5.
2

KNR 2-01
0203-05 1)

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsi biernymi o poj. ki 2.50 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowy adowczymi na odleg  do 1 km

m3

7.0*17.0*0.2 m3 23.800
RAZEM 23.800

56
d.5.

2

KNR 2-01
0214-02 1)

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowy adowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotno  = 18

m3

poz.55 m3 23.800
RAZEM 23.800

57
d.5.

2

KNNR 6
0404-03 6)

Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wype -
nione piaskiem

m

7.0*2+17.0*2 m 48.000
RAZEM 48.000

58
d.5.

2

KNR 2-31
0103-04 3)

Mechaniczne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

7.0*17.0 m2 119.000
RAZEM 119.000

59
d.5.

2

KNR 2-31
0104-01 3)

analogia

Warstwa podbudowy podstawowej - wir o fr. 32 mm, zag szczany warstwami do
warto ci IS>0,96 gr. 10 cm

m2

poz.58 m2 119.000
RAZEM 119.000

60
d.5.

2

KNR 2-31
0104-02 3)

czne zag szczenie warstwy ods czaj cej w korycie i na poszerzeniach - za
ka dy dalszy 1 cm grubo  warstwy po zag.
Krotno  = 5

m2

poz.58 m2 119.000
RAZEM 119.000

61
d.5.

2

KNR 2-31
0114-05 3)

Warstwa z kruszywa amanego - stabilizowane mech. 0-31,5 mm gr. 15 cm m2

poz.58 m2 119.000
RAZEM 119.000

62
d.5.

2

KNR 2-31
0114-06 3)

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dolna - za ka dy dalszy 1 cm grubo -
ci po zag szczeniu
Krotno  = 5

m2

poz.58 m2 119.000
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RAZEM 119.000

63
d.5.

2

KNR 2-31
0104-01 3)

analogia

Warstwa wyrównawcza kamienna frakcji 0-4 mm gr. 1,0  cm m2

poz.58 m2 119.000
RAZEM 119.000

64
d.5.

2
analiza indy-
widualna

Warstwa podbudowy ET m2

poz.58 m2 119.000
RAZEM 119.000

65
d.5.

2
analiza indy-
widualna

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13,0 mm - zgodnie z specyfikacj m2

poz.58 m2 119.000
RAZEM 119.000

66
d.5.

2

KNR 2-23
0308-03 9)

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu wirowego - fundamenty s upów
siatki do siatkówki

m3

0.4*0.4*0.8*2 m3 0.256
RAZEM 0.256

67
d.5.

2

KNR 2-23
0308-03 9)

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu wirowego - fundamenty do s u-
pów kosza

m3

1.0*1.0*1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100

68
d.5.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  gotowych s upów do siatkówki z osprz tem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.5.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  gotowego kosza kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.5.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  zestawu do badmingtona kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.5.

2

KNR 2-23
0401-01 9)

Pi kochwyty z siatki na s upkach z rur aluminiowych kwadratowych wysoko ci 4.0
m

m

3.5*2+8.8 m 15.800
RAZEM 15.800

72
d.5.

2
analiza indy-
widualna

Malowanie linii na boisku szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6 WYKONANIE PLACÓW ZABAW
6.1 Plac zabaw dla dzieci m odszych
73

d.6.
1

KNR 2-01
0229-01 1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg  do 10 m w gruncie kat.
I-II

m3

13.77*16.0*0.30 m3 66.096
RAZEM 66.096

74
d.6.

1

KNR 2-31
0103-04 3)

Mechaniczne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

13.77*16.0 m2 220.320
RAZEM 220.320

75
d.6.

1

KNNR 6
0404-01 6)

analogia

Obrze a elastyczne w kolorze czerwonym, wyk. z granulatu gumowego o wym.
25x5 cm

m

13.77*2+16.0*2 m 59.540
RAZEM 59.540

76
d.6.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i roz cielenie piasku - gr. warstwy min. 30 cm m3

13.77*16.00*0.30 m3 66.096
RAZEM 66.096
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77

d.6.
1

analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  ogrodzenia placu zabaw m

13.77*2+16.00*2-1.2 m 58.340
RAZEM 58.340

78
d.6.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  furtki placu zabaw szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

79
d.6.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  urz dzenia zabawowego - zestaw lokomotywa szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

80
d.6.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  urz dzenia zabawowego - hu tawka dwuosobowa z siedzies-
kiem dla ma ych dzieci

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

81
d.6.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  urz dzenia zabawowego - piaskownica z aglem - zadaszeniem szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

82
d.6.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  urz dzenia zabawowego - bujaki spr ynowe szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

83
d.6.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  urz dzenia zabawowego - zestaw zabawowy z zje alni  i tra-
pem wisz cym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

84
d.6.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  urz dzenia zabawowego - hu tawka wagowa szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

85
d.6.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  urz dzenia zabawowego - zabawka akustyczna szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

86
d.6.

1
analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  urz dzenia zabawowego - awka do karmienia i przewijania dzie-
ci

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6.2 Plac zabaw dla dzieci starszych
87

d.6.
2

KNR 2-01
0229-01 1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg  do 10 m w gruncie kat.
I-II

m3

326.0*0.30 m3 97.800
RAZEM 97.800

88
d.6.

2

KNR 2-31
0103-04 3)

Mechaniczne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

326.0 m2 326.000
RAZEM 326.000

89
d.6.

2
analiza indy-
widualna

Wykonanie podbudowy - zgodnie z wytycznymi producenta systemu (podbudowa
przepuszczalna dla wody)

m2

326.0 m2 326.000
RAZEM 326.000

90
d.6.

2
analiza indy-
widualna

Wykonanie nawierzchni syntetycznej placu zabaw z dostosowaniem jej grubo ci
do wys. upadku

m2

326.0 m2 326.000
RAZEM 326.000

91
d.6.

2

KNNR 6
0404-01 6)

analogia

Obrze a elastyczne, wyk. z granulatu gumowego o wym. 25x5 cm m

88.0 m 88.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 88.000

92
d.6.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  urz dzenia zabawowego - hu tawka bocianie gniazdo szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

93
d.6.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  urz dzenia zabawowego - Zestaw cianek wspinaczkowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

94
d.6.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  urz dzenia zabawowego - Piramida liniowa (paj k) ze zje dzal-
ni  tubow

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

95
d.6.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  urz dzenia zabawowego - karuzela tarczowa szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

96
d.6.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  urz dzenia zabawowego - zestaw zr czno ciowy ze zje alni szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

97
d.6.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  urz dzenia zabawowego - Zestaw trampolin sze iok tnych (4
trampoliny)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7 MA A ARCHITEKTURA ORAZ POZOSTA E ELEMENTY REKREACYJNE
98
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  sto u do tenisa sto owego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

99
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta awek z oparciem szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

100
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta awek bez oparcia szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

101
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  stojaków rowerowych (prz o) szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

102
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  zestawu 3 koszy do segregacji szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

103
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  pojedy czego kosza szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

104
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  grilla szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

105
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  zjazdu linowego typu TYROLKA szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

106
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  - hamak wieszany mi dzy drzewami szt
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4 szt 4.000

RAZEM 4.000
107
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  - hamaku miejski na s upkach szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

108
d.7 analiza indy-

widualna

Odnowienie i ponowny monta  sto ów do gier stacjonarnych szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

8 PRZENIESIENIE DOMKU GOSPODARCZEGO
109
d.8

KNNR 6
0103-01 6)

Profilowanie i zag szczanie pod a wykonywane r cznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

26.5 m2 26.500
RAZEM 26.500

110
d.8

KNR 2-02
0205-01 10)

yty fundamentowe elbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

2.3*4.7*0.2 m3 2.162
RAZEM 2.162

111
d.8 analiza indy-

widualna

Demonta  istniej cej konstrukcji drewnianej w sposób umo liwiaj cy jej przenie-
sienie oraz ponowny jej monta

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

9 PRZEBUDOWA OGRODZENIA
112
d.9 analiza indy-

widualna

Demonta  bramy wjazdowej i monta  w danym miejscu ogrodzenia m

4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
3 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
4 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
5 ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
6 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
7 WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001
8 WACETOB wyd.I 1997
9 Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996

10 ORGBUD wyd. spec. 1998
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