Pracownia projektowa architektoniczno - 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
budowlana PSBUD

NAZWA INWESTYCJI : Remont terenu rekreacyjnego przy ul. Akacjowej w tomiankach w ramach zadania pn. Budowa i modernizacja
placéw zabaw dla punktw rekreacji sportowej.
ADRES INWESTYCJI . Dziatka nr 272 obreb nr 0023 Lomianki
INWESTOR : Gmina tomianki
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki
WYKONAWCA ROBOT :  PSBUD Piotr Swirzynski
ADRES WYKONAWCY :  ul. Watdowo Szlacheckie 87G; 86-300 Grudzigdz
BRANZA : Budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgr inz. Piotr Swirzyrski
DATA OPRACOWANIA :02.12.2019
Stawka roboczogodziny
Poziom cen : Ceny srednie z rynku lokalnego - 11l kw. 2019 r.
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ... % R,S
AT 4 V4 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] ottt % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
W arto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa rob6t : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wykonawca rob6t powinien przed wykonaniem wyceny prac dokona¢ wizji lokalnej w terenie celem zapoznania sie ze specyfikg oraz zakresem
prowadzonych rob6t.
W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek niejasnosci badz w przypadku zauwazenia btedéw w dokumentacji projektowej oraz przedmiarowej,
wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie inwestora oraz projektanta opracowania celem ostatecznego wyjasnienia wykrytych btedéw i nie
jasnosci mogacych wpltyna¢ na wycene prac.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
02.12.2019

11 Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



Akacjowa-verl

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Geodezyjne pomiary realizacyjne ha
d.1/0121-02 V)
0.40 ha 0.400
RAZEM 0.400
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin | m?
d.2/0807-01 2 piaskiem - chodniki i obej$cie wokot boiska
238.0 m2 238.000
RAZEM 238.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm  |m?
d.2|0802-03 3
238.0 m?2 238.000
RAZEM 238.000
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - chodniki m
d.2|0814-01 3
252.0 m 252.000
RAZEM 252.000
5 Rozebranie nawierzchni z ptyt poliuretanowych boiska sportowego m?2
d.2|analiza indy-
widualna
15.0*23.0 m?2 345.000
RAZEM 345.000
6|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - boisko m
d.2|0814-01 3
15.0%2+23.0*2 m 76.000
RAZEM 76.000
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm  |m?
d.2|0802-03 3
poz.5 m? 345.000
RAZEM 345.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm gru- | m?
d.2|0802-04 3 bosci
Krotnos¢ = 20
poz.5 m2 345.000
RAZEM 345.000
9 Demontaz wpustéw deszczowych boiska szt
d.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10 Rozbidrka piaskownicy wraz z utylizacjg szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11 Rozbidrka zestawu zabawowego wraz z zjezdzalnig oraz utylizacjg szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12 Rozbiérka hustawki dwuosobowej wraz z utylizacjg szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13 Rozbidrka hustawki wazkiej wraz z utylizacjg szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 Rozbidrka karuzeli wraz z utylizacja szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15 Demontaz oraz utylizacja tawek parkowych szt
d.2|analiza indy-
widualna
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
16 Demontaz oraz utylizacja stojakéw rowerowych szt
d.2|analiza indy-
widualna
3 szt 3.000
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RAZEM 3.000
17 Demontaz stotéw do gier - przeznaczonych do ponownego wykorzystania po szt
d.2|analizaindy- |wcze$niejszej naprawie
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
18 Demontaz oraz utylizacja koszy do koszykowki szt
d.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19 Demontaz oraz utylizacja bramek do pitki noznej szt
d.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20 Demontaz oraz utylizacja stupkéw do siatkdwki szt
d.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21 Demontaz oraz utylizacja pitkochwytéw m
d.2|analiza indy-
widualna
90.7 m 90.700
RAZEM 90.700
22 Demontaz oraz utylizacja istniejacego zbiornika bezodptywowego wraz z ogrodze- |szt
d.2|analizaindy- |niem oraz likwidacja rury kanalizacyjnej, a nastepnie zasypanie i wyréwnanie pod-
widualna foza gruntowego.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23 Demontaz oraz utylizacja wiaty o konstrukcji stalowo - drewnianej szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 4-04 Rozbranie podtoza betonowego pod wiatg m3
d.2|0301-02 4
11.3*0.1 m3 1.130
RAZEM 1.130
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  |m3
d.2|0108-09 5
238.0*(0.1+0.06)+252.0*0.06*0.20+1.13 m3 42.234
RAZEM 42.234
26| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. |m3
d.2|0108-10 % 1km
Krotnos¢ = 9
poz.25 m3 42.234
RAZEM 42.234
27 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.2|analiza indy-
widualna
poz.25 m3 42.234
RAZEM 42.234
3 WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAKTOW KOMUNIKACYJNYCH - CHODNIKOW
28/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-1V pod | m?
d.3/0103-01 9  |warstwy konstrukcyjne nawierzchni
302.0 m?2 302.000
RAZEM 302.000
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?
d.3/0114-013 20cm
302.0 m?2 302.000
RAZEM 302.000
30|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wy- | m?2
d.3/0502-01 © petnieniem spoin piaskiem
302.0 m?2 302.000
RAZEM 302.000
31|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3|0407-013  |spoin zaprawg cementowg
346.0 m 346.000
RAZEM 346.000
4 BUDOWA ALTANY
32|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.I-11)  |dét.
d.4/0308-09 7)
8 dét. 8.000
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RAZEM 8.000
33|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 m3
d.4/0203-01 8 Krotno$¢ = 8
0.13 m3 0.130
RAZEM 0.130
34|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie Kat. 1I-1V pod | m?
d.4/0103-01 9  |warstwy konstrukcyjne nawierzchni
26.5 m2 26.500
RAZEM 26.500
35/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wy- | m?2
d.4/0502-01 © petnieniem spoin piaskiem
26.5 m2 26.500
RAZEM 26.500
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.4|0407-013  |spoin zaprawg cementowg
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
37 Dostawa i montaz altanki drewnianej - wraz z wykonczeniem szt
d.4|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38 Dostawa taw siedzisk - o konstrukcji drewnianej szt
d.4|analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
39 Dostawa stotu - o konstrukcji drewnianej szt
d.4|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO - NAWIERZCHNIA, PEKOCHWYTY | USPRZETOWIENIE
5.1 Boisko pitki noznej i recznej
40|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 2.50 m3 w gr.kat.lll z|m3
d.5.|0203-05 1 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
17.0*23.0*0.2 m3 78.200
RAZEM 78.200
41|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.5.|0214-02 1 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.1lI-IV
1 Krotnos¢ = 18
poz.40 m3 78.200
RAZEM 78.200
42|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.5.|0404-03 © nione piaskiem
1
17.0*2+23.0*2 m 80.000
RAZEM 80.000
43|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.5./0103-04 3  |wierzchni w gruncie kat. I-IV
1
17.0*23.0 m?2 391.000
RAZEM 391.000
44|KNR 2-31 W arstwa podbudowy podstawowej - zwir o fr. 32 mm, zageszczany warstwami do |m?2
d.5./0104-01%  |wartosci 1IS>0,96 gr. 10 cm
1|analogia
poz.43 m?2 391.000
RAZEM 391.000
45|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerzeniach - za m?2
d.5.|0104-02 3 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
1 Krotno$¢ = 5
poz.43 m?2 391.000
RAZEM 391.000
46|KNR 2-31 Warstwa z kruszywa tamanego - stabilizowane mech. 0-31,5 mm gr. 15 cm m?2
d.5./0114-053)
1
poz.43 m?2 391.000
RAZEM 391.000
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos- | m?2
d.5.|0114-06 3 ci po zageszczeniu
1 Krotno$¢ = 5
poz.43 m?2 391.000
RAZEM 391.000
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48|KNR 2-31 W arstwa wyréwnawcza kamienna frakcji 0-4 mmgr. 1,0 cm m?2
d.5./0104-01 3
1|analogia
poz.43 m?2 391.000
RAZEM 391.000
49 Warstwa podbudowy ET m?2
d.5.|analiza indy-
1|widualna
poz.43 m?2 391.000
RAZEM 391.000
50 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13,0 mm - zgodnie z specyfikacja m?2
d.5.|analiza indy-
1|widualna
poz.43 m?2 391.000
RAZEM 391.000
51|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego - fundamenty do bra- | m3
d.5./0308-03 9 mek
1
0.4*0.4*0.8*2 m3 0.256
RAZEM 0.256
52 Dostawa i montaz bramek szt
d.5.|analogia
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 2-23 Pitkochwyty z siatki na stupkach z rur aluminiowych kwadratowych wysokosci 4.0 |m
d.5./0401-01 9 m
1
95.4 m 95.400
RAZEM 95.400
54 Malowanie linii na boisku szt
d.5.|analiza indy-
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Boisko minisiatkdwki, minikoszykéwki i badmingtona
55|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 2.50 m3 w gr.kat.lll z|m3
d.5.|0203-05 Y transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2
7.0*17.0*0.2 m3 23.800
RAZEM 23.800
56|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.5.|0214-02 1 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-IV
2 Krotnos¢ = 18
poz.55 m3 23.800
RAZEM 23.800
57|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.5.|0404-03 © nione piaskiem
2
7.0%2+17.0*2 m 48.000
RAZEM 48.000
58|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.5./0103-04 3  |wierzchni w gruncie kat. I-IV
2
7.0*17.0 m?2 119.000
RAZEM 119.000
59|KNR 2-31 W arstwa podbudowy podstawowej - zwir o fr. 32 mm, zageszczany warstwami do |m?2
d.5./0104-01%  |wartosci 1IS>0,96 gr. 10 cm
2|analogia
poz.58 m?2 119.000
RAZEM 119.000
60|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerzeniach - za m?2
d.5.|0104-02 3 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
2 Krotnos¢ = 5
poz.58 m?2 119.000
RAZEM 119.000
61/ KNR 2-31 Warstwa z kruszywa tamanego - stabilizowane mech. 0-31,5 mm gr. 15 cm m?2
d.5./0114-059)
2
poz.58 m?2 119.000
RAZEM 119.000
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos- | m?
d.5.|0114-06 3 ci po zageszczeniu
2 Krotno$¢ = 5
poz.58 m?2 119.000
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RAZEM 119.000
63|KNR 2-31 W arstwa wyréwnawcza kamienna frakcji 0-4 mmgr. 1,0 cm m?2
d.5./0104-01 3
2|analogia
poz.58 m2 119.000
RAZEM 119.000
64 Warstwa podbudowy ET m?2
d.5.|analiza indy-
2|widualna
poz.58 m2 119.000
RAZEM 119.000
65 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13,0 mm - zgodnie z specyfikacja m?2
d.5.|analiza indy-
2|widualna
poz.58 m?2 119.000
RAZEM 119.000
66| KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego - fundamenty stupéw | m3
d.5./0308-03 9  |siatki do siatkéwki
2
0.4*0.4*0.8*2 m3 0.256
RAZEM 0.256
67|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego - fundamenty do stu- | m3
d.5.|0308-03 9 pow kosza
2
1.0*1.0*1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
68 Dostawa i montaz gotowych stup6w do siatkdwki z osprzetem kpl.
d.5.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69 Dostawa i montaz gotowego kosza kpl.
d.5.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70 Dostawa i montaz zestawu do badmingtona kpl.
d.5.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 2-23 Pitkochwyty z siatki na stupkach z rur aluminiowych kwadratowych wysokosci 4.0 |m
d.5.|0401-01 9 m
2
3.5*2+8.8 m 15.800
RAZEM 15.800
72 Malowanie linii na boisku szt
d.5.|analiza indy-
2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 WYKONANIE PLACOW ZABAW
6.1 Plac zabaw dla dzieci mtodszych
73|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.6./0229-01 D -1l
1
13.77*16.0*0.30 m3 66.096
RAZEM 66.096
74/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.6./0103-04 3  |wierzchni w gruncie kat. I-IV
1
13.77*16.0 m?2 220.320
RAZEM 220.320
75/KNNR 6 Obrzeza elastyczne w kolorze czerwonym, wyk. z granulatu gumowego o wym. m
d.6./0404-01 © 25x5 cm
1|analogia
13.77*2+16.0*2 m 59.540
RAZEM 59.540
76 Dostawa i rozcielenie piasku - gr. warstwy min. 30 cm m3
d.6.|analiza indy-
1|widualna
13.77*16.00*0.30 m3 66.096
RAZEM 66.096
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77 Dostawa i montaz ogrodzenia placu zabaw m
d.6.|analiza indy-
1|widualna
13.77*2+16.00*2-1.2 m 58.340
RAZEM 58.340
78 Dostawa i montaz furtki placu zabaw szt
d.6.|analiza indy-
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - zestaw lokomotywa szt
d.6.|analiza indy-
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
80 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - hustawka dwuosobowa z siedzies- |szt
d.6.|analiza indy- |kiem dla matych dzieci
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - piaskownica z zaglem - zadaszeniem |szt
d.6.|analiza indy-
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
82 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - bujaki sprezynowe szt
d.6.|analiza indy-
1|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
83 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - zestaw zabawowy z zjezdzalnig i tra- |szt
d.6.|analiza indy- |pem wiszacym
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
84 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - hustawka wagowa szt
d.6.|analiza indy-
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - zabawka akustyczna szt
d.6.|analiza indy-
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
86 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - tawka do karmienia i przewijania dzie- | szt
d.6.|analiza indy- |ci
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6.2 Plac zabaw dla dzieci starszych
87|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.6./0229-01 D -1l
2
326.0*0.30 m3 97.800
RAZEM 97.800
88|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.6./0103-04 3  |wierzchni w gruncie kat. I-IV
2
326.0 m?2 326.000
RAZEM 326.000
89 Wykonanie podbudowy - zgodnie z wytycznymi producenta systemu (podbudowa |m?2
d.6.|analiza indy- |przepuszczalna dla wody)
2|widualna
326.0 m?2 326.000
RAZEM 326.000
90 Wykonanie nawierzchni syntetycznej placu zabaw z dostosowaniem jej grubosci | m?2
d.6.|analiza indy- |do wys. upadku
2|widualna
326.0 m?2 326.000
RAZEM 326.000
91/KNNR 6 Obrzeza elastyczne, wyk. z granulatu gumowego o wym. 25x5 cm m
d.6./0404-01 ©
2|analogia
88.0 m 88.000
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RAZEM 88.000
92 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - hustawka bocianie gniazdo szt
d.6.|analiza indy-
2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - Zestaw $cianek wspinaczkowych szt
d.6.|analiza indy-
2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
94 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - Piramida liniowa (pajak) ze zjezdzal- |szt
d.6.|analiza indy- |nig tubowag
2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
95 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - karuzela tarczowa szt
d.6.|analiza indy-
2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - zestaw zrecznosciowy ze zjezdzalnig |szt
d.6.|analiza indy-
2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
97 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - Zestaw trampolin szes¢iokatnych (4 |szt
d.6.|analiza indy- |trampoliny)
2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 MALA ARCHITEKTURA ORAZ POZOSTALE ELEMENTY REKREACYJNE
98 Dostawa i montaz stotu do tenisa stolowego szt
d.7|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
99 Dostawa i montaz tawek z oparciem szt
d.7|analiza indy-
widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
100 Dostawa i montaz tawek bez oparcia szt
d.7|analiza indy-
widualna
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
101 Dostawa i montaz stojakéw rowerowych (przesto) szt
d.7|analiza indy-
widualna
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
102 Dostawa i montaz zestawu 3 koszy do segregaciji szt
d.7|analiza indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
103 Dostawa i montaz pojedynczego kosza szt
d.7|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
104 Dostawa i montaz grilla szt
d.7|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
105 Dostawa i montaz zjazdu linowego typu TYROLKA szt
d.7|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
106 Dostawa i montaz - hamak wieszany miedzy drzewami szt
d.7|analiza indy-
widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
107 Dostawa i montaz - hamaku miejski na stupkach szt
d.7|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
108 Odnowienie i ponowny montaz stotéw do gier stacjonarnych szt
d.7|analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
8 PRZENIESIENIE DOMKU GOSPODARCZEGO
109|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-1V pod | m?
d.8/0103-01 9  |warstwy konstrukcyjne nawierzchni
26.5 m?2 26.500
RAZEM 26.500
110|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.8|0205-01 19
2.3*4.7*0.2 m3 2.162
RAZEM 2.162
111 Demontaz istniejgcej konstrukcji drewnianej w sposéb umozliwiajacy jej przenie- |szt
d.8|analiza indy- |sienie oraz ponowny jej montaz
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9 PRZEBUDOWA OGRODZENIA
112 Demontaz bramy wjazdowej i montaz w danym miejscu ogrodzenia m
d.9|analiza indy-
widualna
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1ORGBUD wyd.Il 1987 ,biuletyny do 9 1996
2| ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996
3|ORGBUD wyd.IIl 1993,biuletyny do 9 1996
4| ORGBUD wyd.IIl 1994 ,biuletyny do 9 1996
5|ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
6/|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
7/WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001
8|WACETOB wyd.| 1997
9| Polsport wyd. | 1984,biuletyny do 9 1996
10|ORGBUD wyd. spec. 1998
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