

RZP.271.21.2020 Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacyjnej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej - zad. 2020/30

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 940 000,00 zł.

Zbiorcze zestawienie Ofert:

Numer oferty	Firmy oraz Adresy Wykonawców	Cena oferty brutto w zł	Okres gwarancji w miesiącach	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności zawarte w ofertach
1.	APIS POLSKA Sp. z o.o. ul. 3- go Maja 85 37- 500 Jarosław	1 089 698,87	84 miesiące	150 dni	Zgodnie ze wzorem umowy
2.	„ADA-LIGHT” Sp. z o.o. Budy Kozickie 56 09-500 Gostynin	980 000,00	84 miesiące	150 dni	Zgodnie ze wzorem umowy
3.	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „PROBUD” s.c. 96-500 Sochaczew Władysławów 11A	1 033 312,07	84 miesiące	150 dni	Zgodnie ze wzorem umowy
4.	Eversport Sp. z o.o. ul. Kiersnowskiego 18/45 03-161 Warszawa	979 196,94	84 miesiące	150 dni	Zgodnie ze wzorem umowy
5.	Helbau Sp. z o.o. ul. Romanówka 32 17-300 Siemiatycze	1 299 900,00	84 miesiące	150 dni	Zgodnie ze wzorem umowy
6.	ZUK-OGRODY Dominik Goźliński Stasi Las ul. Główna 17 05-140 Serock	998 971,13	84 miesiące	150 dni	Zgodnie ze wzorem umowy

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.