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Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ew. 78/5 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny w ramach zadania
budżetowego: „2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”- wykonanie
drewnianych ścieżek i siedzisk

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ew. 78/5 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny
w ramach zadania  budżetowego: „2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród
jordanowski”- wykonanie drewnianych ścieżek i siedzisk

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE

1
d.1

KNR 2-01
0121-02

Prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - prace przy tyczeniu , profilowaniu i wyrównaniu
terenu

ha

0,03 ha 0,030

RAZEM 0,030

2
d.1

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.
I-III

m2

200,00 m2 200,000

RAZEM 200,000

2 WYKONANIE ŚCIEŻKI Z DESEK Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO NA LEGARACH Z
KOMPOZYTU

3
d.2

KNR 2-01
0301-02
0214-04

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
(kat. gruntu III) - wykopy pod stopy fundamentowe

m3

619 * (0,3 * 0,3 * 0,9) m3 50,139

RAZEM 50,139

4
d.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 ,
bloczki betonowe pod ścieżkę - ręczne układanie betonu

m3

(0,3 * 0,3 * 0,8) * 619 m3 44,568

RAZEM 44,568

5
d.2

KNR 2-11
0515-01

Położenie agrowłokniny pod ścieżki  - kalkulacja zastępcza m2

215,42 m2 215,420

RAZEM 215,420

6
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady /legary z kompozytu pod ścieżkę - kalkulacja
zastępcza

m

635,0 m 635,000

RAZEM 635,000

7
d.2

KNR 2-23
0303-04

Wykonanie posadzki ścieżki z desek z modrzewia
syberyjskiego 2,5 x14,5 cm montowanych na legarach z
kompozytu

m2

215,42 m2 215,420

RAZEM 215,420

3 WYKONANIE  SIEDZISK Z DESEK Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO MONTOWANYCH NA
LEGARACH Z KOMPOZYTU

8
d.3

KNR 2-01
0301-02
0214-04

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
(kat. gruntu III) - wykopy pod betonową wylewkę

m3

92 * 0,5 m3 46,000

RAZEM 46,000

9
d.3

KNR 2-02
0201-03

Wykonanie wylewki betonowej -  ręczne układanie betonu m3

92,00 m3 92,000

RAZEM 92,000

10
d.3

KNR 2-23
0301-01

Ułożenie podkładu /legarów z kompozytu pod siedziska -
kalulkulacja zastępcza

m

911,3 m 911,300

RAZEM 911,300

11
d.3

KNR 2-23
0303-04

Wykonanie siedzisk  z desek z modrzewia syberyjskiego
2,5x14,5 cm montowanych na legarach z kompozytu

m2

270,02 m2 270,020

RAZEM 270,020

12
d.3

KNR 2-23
0404-01

Montaż stalowego zabezpieczenia m

100,52 m 100,520

RAZEM 100,520

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 5584

- 2 -


	Wydruk
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	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE 
	Pozycja: Prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - prace przy tyczeniu , profilowaniu i wyrównaniu terenu
	0,03

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
	200,00


	Dział:WYKONANIE ŚCIEŻKI Z DESEK Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO NA LEGARACH Z KOMPOZYTU
	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu III) - wykopy pod stopy fundamentowe
	619 * (0,3 * 0,3 * 0,9)

	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 , bloczki betonowe pod ścieżkę - ręczne układanie betonu
	(0,3 * 0,3 * 0,8) * 619

	Pozycja: Położenie agrowłokniny pod ścieżki  - kalkulacja zastępcza
	215,42

	Pozycja: Podkłady /legary z kompozytu pod ścieżkę - kalkulacja zastępcza
	635,0

	Pozycja: Wykonanie posadzki ścieżki z desek z modrzewia syberyjskiego 2,5 x14,5 cm montowanych na legarach z kompozytu
	215,42


	Dział:WYKONANIE  SIEDZISK Z DESEK Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO MONTOWANYCH NA  LEGARACH Z KOMPOZYTU 
	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu III) - wykopy pod betonową wylewkę
	92 * 0,5

	Pozycja: Wykonanie wylewki betonowej -  ręczne układanie betonu
	92,00

	Pozycja: Ułożenie podkładu /legarów z kompozytu pod siedziska - kalulkulacja zastępcza
	911,3

	Pozycja: Wykonanie siedzisk  z desek z modrzewia syberyjskiego 2,5x14,5 cm montowanych na legarach z kompozytu
	270,02

	Pozycja: Montaż stalowego zabezpieczenia
	100,52





